

Příloha č. 1

Objednávky na provedení stavebních prací

a) Označení Smluvní strany: **Hroší stavby Morava, a.s.**

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-2217/2024 Zhot.: 2024/5211/0086

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 – ST Ostrava – obvod 2 v obvodu OŘ OVA 2024
- 2025 - ST Ostrava; obvod TO Karviná, viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trať Louky nad Olší – Karviná Darkov, Karviá hl. n.

17	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	24 640,000	
18	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	5 800,000	
80	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	200,000	
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	184,000	
843	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	184,000	
845	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	184,000	
846	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	
848	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	

TO Karviná – 619 757,80,-Kč

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

TO Český Těšín -

- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **619 757,80,-Kč**
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení služeb: 13. 6. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 31. 7. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Bez výluk

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Vytvořil:

- VPI ST OŘ Ostrava, dne 10. 6. 2024