
Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava havárie římsy a fasády objektu ZŠ Na Valech

ZŠ Na Valech 53

147 861,65

147 861,65 31 050,95

0,00 0,00

147 861,65
0,00

178 912,60
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    764 - Konstrukce klempířské

    783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Oprava havárie římsy a fasády objektu ZŠ Na Valech

ZŠ Na Valech 53

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

20 400,00
15 000,00

5 400,00

7 041,00
7 041,00

0,00

147 861,65

120 420,65
61 500,00

53 846,20

3 510,46

1 563,99

147 861,65
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 622325409 m2 30,000

30,000

30,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 941111132 m2 320,000

320,000

320,000

3 K 941111231 m2 9 600,000

4 K 941111832 m2 320,000

5 K 944511111 m2 320,000

6 K 944511211 m2 9 600,000

7 K 944511811 m2 320,000

8 K 978019391 m2 22,000

22,000

22,000

    997 - Přesun sutě

9 K 997013215 t 1,584

10 K 997013509 t 15,840

11 K 997013511 t 1,584

12 K 997013831 t 1,584

    998 - Přesun hmot

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

147 861,65

120 420,65

ROZPOČET

Oprava havárie římsy a fasády objektu ZŠ Na Valech

ZŠ Na Valech 53

 

Součet

53 846,20
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 
do 25 m

57,70 18 464,00

pro opravu římsy

61 500,00
Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 
3 v rozsahu do 100%

2 050,00 61 500,00

části římsy

14,00+4,00+12,00

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken

13,70 4 384,00

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 
použití

0,35 3 360,00

(10,00+5,00+5,00)*16,00

Součet

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

1,20 11 520,00

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 
do 25 m

35,10 11 232,00

části římsy

10,00+2,00+10,00

Součet

3 510,46
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 18 m ručně

1 680,00 2 661,12

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken

9,24 2 956,80

Otlučení vnější vápenné nebo 
vápenocementové vnější omítky stupně 
členitosti 3 až 5  rozsahu do 100%

87,70 1 929,40

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

150,00 237,60

1 563,99

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

9,12 144,46

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením

295,00 467,28
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 998018003 t 1,409

PSV - Práce a dodávky PSV
    764 - Konstrukce klempířské

14 K 764 - 1 kpl 1,000

    783 - Dokončovací práce - nátěry

15 K 783827443 m2 30,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN7 - Provozní vlivy

16 K 070001000 % 5,000

Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m 1 110,00 1 563,99

Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek 
stupně členitosti 3

180,00 5 400,00

7 041,00
7 041,00

Provozní vlivy 1 408,20 7 041,00

20 400,00
15 000,00

oprava klempířských prvků 15 000,00 15 000,00

5 400,00
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