
SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002795 
Číslo smlouvy konzultanta: T24-009.Sd01

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 112 2014 
Název související veřejné zakázky: I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, TDS

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
státní podnik

bankovní spojení: ....................................
[případně bude uveden jiný bankovní účet s ohledem na druh akce]
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

zjq4rhz
......................................., ředitelka Správy České Budějovice
......................................., ředitelka Správy České Budějovice
......................................., ředitelka Správy České Budějovice
............................................
.............................
................................
......................................
.............................

a

2. Společnost SG-SMPK-SD-BOZP-2023, zastoupená Společníkem a Správcem, společností 
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupený:

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
463 47 488
CZ46347488
vedeném KS Brno, sp.zn.: B 785 
akciová společnost
.............................................................................. 
..........................................................., předsedou představenstva 
.............................., místopředsedou představenstva 
............................................., členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále též „Společník 1“ a/nebo „Správce“)

............................................... ...., předseda představenstva

.............................................

.............................

............................................... ...., ředitel společnosti

............................................

.............................

Další společníci:
Brněnské komunikace a.s.
se sídlem:
IČO:

Renneská třída 787/la, Štýřice, 639 00 Brno 
607 33 098

DIČ: CZ 60733098
zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479 
zastoupen: ....................................., předsedou představenstva

(dále též „Společník 2“)

......................................... místopředsedou představenstva

a
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PUDIS a.s.
se sídlem: 
IČO:

Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000 
452 72 891

DIC: CZ60193280
zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458 
zastoupený: ......................................, předsedou představenstva

(dále též „Společník 3“) 
a

.............................., místopředsedou představenstva 
..................................., členem představenstva 
................................., členem představenstva 
.........................., členkou představenstva

GeoTec-GS, a.s.
se sídlem:
ICO:

Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00 
251 03 431

DIC: CZ25103431
zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524 
zastoupený: ..................................., předsedou představenstva

(dále též „Společník 4“) 
a

...................................., místopředsedou představenstva 
.........................................., členem představenstva

IPSUM CZ s.r.o.
se sídlem:
ICO:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3 
257 01 347

DIC: CZ25701347
zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456 
zastoupený: ......................................................, jednatelem

(dále též „Společník 5“) 
a

......................................., jednatelem

DS engineering PLUS, a.s.,
se sídlem:
ICO:

K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
279 55 834

DIC: CZ27955834
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316 
zastoupený: ................................., předsedou správní rady
n ..................................., členem správní rady

(dále též „Společník 6“) 
a
KOMOVIA s.r.o.
se sídlem:
ICO:

Olšanská 2643/la, Žižkov, 130 00 Praha 3 
043 63 795

DIC: CZ04363795
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822 
zastoupená .................................., jednatelem

(dále též „Společník 7“) 
a

............................................, jednatelem

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
ICO:

Kominárska 141/2, 4, 83203 Bratislava, SR 
313 22 000

DIC: SK2020524770
zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Mestským súdem v Bratislavě III, oddíl: Sa, vložka 378/B 
zastoupený: .................................m, předsedou představenstva

(dále též „Společník 8“)
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

.................................., místopředsedou představenstva 
.........................................., členem představenstva
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Článek I.

Předmět smlouvy
1. Konzultant se zavazuje poskytnout na zakázce „I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, TDS“ pro objednatele na 

vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a 
členění:

- asistent správce stavby
- tým asistenta správce stavby, obsahující i koordinátora BOZP
- technická dozorčí správa
- experti posuzující projektovou dokumentaci.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na výkon 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2023, číslo Rámcové dohody 
01ST-001155, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Metodický pokyn MD ČR -  Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK 

č. j. 51/2019-120-TN/1
6) Metodika pro tým správce stavby (Metodika SFDI)

Článek II.

Cena za poskytované služby
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 

realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 25 280 700,- Kč 
DPH: 5 308 947,- Kč
včetně DPH: 30 589 647,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je 
.................................

5. Kupující použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele ................................

za konzultanta .............................
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Článek III. 

Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na základě výzvy po nabytí účinnosti smlouvy

doba realizace zakázky včetně podkladů pro zajištění kolaudačního rozhodnutí: 36 měsíců 

specifikace případných etap: zprovoznění stavby - 24 měsíců,

dokončení stavby - 32 měsíců, 

vyúčtování, podklady pro kolaudaci -  36 měsíců 

lhůta pro předání a převzetí plnění: 36 měsíců

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/39 Třebonín (MÚK D3) -  Rájov

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

• Projektovou dokumentaci VD-ZDS „I/39 Třebonín (MÚK D3) -  Rájov“ v elektronické formě včetně 
ZTKP

• Stavební povolení v elektronické podobě
• Smlouva o dílo se Zhotovitelem

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných 
zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, 
prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci 
nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do 
realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní 
příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nepoužije se.

5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:
- Asistent správce stavby

6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto 
skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se 
zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří 
nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, 
aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními 
předpisy.

8. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:
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Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: 
adresa: 
PSČ: 
k rukám:

výstavby
Lidická tř. 49/110, České Budějovice 
370 44
................................

Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
e-mail: .....................,......................................
k rukám: ................................

9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti 
a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn 
střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle 
Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

10. Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku 
za řádné provedení díla ve výši 3,5 %  z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve 
prospěch Objednatele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Technické podmínky plnění smlouvy: nepoužije se
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

............ 
...................... 

........

DN: cn=...... .......................................... 
c=CZ, o=Dopravoprojekt Brno a s..

email=.................................................... 
Datum: 2024.06.10 14:23:05 +02'00'

5



Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 05PT-002795 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Předmětem veřejné zakázky je výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP v rámci stavby 
„I/39 Třebonín (MÚK D3) -  Rájov“
Jedná se o přeložku (novostavbu) silnice I/39 a II/155 v extravilánu. Trasa navrhované silnice 
I/39 je vedena jižně od obce Dolní Třebonín tak, aby byla napojena na MÚK Dolní Třebonín, 
navržené v rámci projektové dokumentace dálnice D3 a dále pokračovala napříč jižním okrajem 
obce Prostřední Svince směrem k silnici I/3. Cca 500 m před silnicí I/3 se napojuje na dnešní 
silnici II/155. Silnice I/39 a II/155 jsou liniovou stavbou dopravní infrastruktury včetně všech 
souvisejících konstrukcí, protihlukových opatření, doprovodné zeleně a tras inženýrských sítí. 
Stavba obsahuje novostavby, rekonstrukce, rozšiřování a přeložky silnic, místních komunikací, 
polních cesta a IS.
Stavba hlavní trasy je v celé délce 0,000 -  3,248 novostavbou. Na počátku navazuje MÚK D3 
Dolní Třebonín a na konci se napojuje na stávající silnici I/39.

Stavba bude prováděna na základě dokumentace zpracované v systému BIM (pilotní projekt) a 
to včetně dokumentace skutečného provedení v systému BIM.

Výkon asistenta správce stavby, nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora 
BOZP bude prováděn v souladu se Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a 
inženýrských staveb projektovaných objednatelem (Červený FIDIC).

Konzultant je povinen provádět výkon technického dozoru dle Metodického pokynu Výkon 
stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleným Ministerstvem dopravy, 
Odboru pozemních komunikacích pod č. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s účinností 
od 1. 8. 2019, v platném znění.

Konzultant je dále povinen se řídit příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo uzavřenou mezi 
objednatelem a zhotovitelem stavby, projektovou dokumentací VD-ZDS včetně TKP a ZTKP. 
Dále je povinen zajistit veškeré úkony v souladu s Rámcovou dohodou na výkon stavebního 
dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu -  2023 (01ST-001155).

Na předmětné stavbě bude Stavební deník veden v elektronické podobě. Objednatel má 
k tomuto účelu zřízen informační systém, ve kterém bude Konzultant na základě uživatelských 
rolí a práv stavební deník administrovat. Do elektronického stavebního deníku budou mít právo 
zapisovat oprávněné osoby Konzultanta, které k tomuto účelu musí disponovat platným 
elektronickým podpisem, a to k termínu zahájení služeb a dále pak po celou dobu vedení 
elektronického stavebního deníku.

Oprávněným osobám Správce stavby/Objednatel poskytne uživatelské jméno a heslo pro vstup 
do informačního systému elektronického stavebního deníku.

Rozsah výkonu činnosti asistenta správce stavby pro administraci:
Kompletní vedení agendy v CDE, koordinátor společného datového prostředí.

Činnosti a poskytování služeb koordinátora jsou uvedeny v Metodice pro výběr společného 
datového prostředí a Metodice BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC (SFDI). 
Koordinátor zajišťuje správné fungování a spolupráci všech zúčastněných stran v CDE dle
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předem definovaných parametrů a garantuje tak bezproblémový průběh stavebního projektu z 
pohledu digitalizace, a to v souladu se shora uvedenými metodikami. Zajišťuje

Rozsah výkonu činnosti asistenta správce stavby pro oceňování prací /  kontrolu rozpočtu: 
Součástí výkonu činnosti tohoto asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v Metodickém pokynu 
pro tým správce stavby (SFDI) kapitola 4 „Asistent pro nákladový dozor (měření a oceňování 
prací)“ a kapitoly 7 dílu „Pomocný asistent pro oceňování“, dále pak:
- Zpracování posouzení, zda jsou variace oceněny v souladu s Pod-čl. 12.3 včetně potvrzování 
ocenění prací v dokumentaci Změny během výstavby;
- Zpracování posouzení Úpravy v důsledku změn nákladů ve smyslu Pod-čl. 13.8;
- Konzultační činnost a technická asistence Zhotovitel stavby při přípravě dokumentace Změn 
během výstavby, za účelem naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů 
Objednatele;
- Spolupráce s Objednatelem/Správcem stavby při projednávání a administraci Variací 
(zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání, atd.), včetně zajištění 
koordinace za účelem nastavení postupu při řízení a administraci Variací díla dle Pod-čl. 13 
smluvních podmínek FIDIC a zároveň v souladu s interními předpisy Objednatele;
- Veškerá konzultační činnost, elektronická evidence (vedení agendy v Aspe EstiCon) a 
technická asistence týkající se předložených změn díla (Variací).

Rozsah výkonu činnosti asistenta správce stavby pro kontrolu jakosti:
Nad rámec povinnosti definovaných Metodickým pokynem pro tým správce stavby je 
předmětem plnění asistenta pro kontrolu jakosti:
- Zpracování návrhu rozsahu nezávislých zkoušek;
- Provedení kontroly souhrnné závěrečné zprávy a dílčích závěrečných zpráv zhotovitele.

Rozsah výkonu činnosti pomocného asistenta správce stavby pro harmonogram:
Součástí výkonu činnosti tohoto pomocného asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v 
Metodickém pokynu pro tým správce stavby (SFDI) kapitola 7 díl „Pomocný asistent pro 
časový dozor“, dále pak:
- Průběžné vyhodnocování finančního harmonogramu zpracovaného zhotovitelem, zda plán 
uvedený ve finanční harmonogramu odpovídá věcnému harmonogramu a skutečnému postupu 
prací;
- Zpracování analýz nároků zhotovitele dle Metodiky pro časové řízení stavebních zakázek 
podle smluvních podmínek FIDIC (SFDI)

Rozsah výkonu činnosti zeměměřič:
Ověřování protokolů v systému BIM.

Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP:
Koordinátor BOZP je povinen dodržovat a postupovat dle Směrnice státního podniku 10-S-14.7 
Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP.

Na předmětné stavbě bude Stavební deník veden v elektronické podobě. Objednatel má 
k tomuto účelu zřízen informační systém, ve kterém bude Konzultant na základě uživatelských 
rolí a práv stavební deník administrovat. Do elektronického stavebního deníku budou mít právo 
zapisovat oprávněné osoby Konzultanta, které k tomuto účelu musí disponovat platným 
elektronickým podpisem, a to k termínu zahájení služeb a dále pak po celou dobu vedení 
elektronického stavebního deníku.

Oprávněným osobám Správce stavby/Objednatel poskytne uživatelské jméno a heslo pro vstup 
do informačního systému elektronického stavebního deníku.
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I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, TDS
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu -  2023

(01ST-001155)

Předpokládaná doba výstavby: 32 (24 měsíců do provozu + 8 měsíců na dokončení stavby) + 4 měsíce na vedení stavby 

Zeleně-doplní účastník

Služba - funkce počet počet dní Počet dní Počet
týdnů Týdenní Cena

A) měsíců v měsíci celkem celkem sazba Kč
Správce stavby/asistent správce stavby

správce stavby ....... .............. .........
asistent správce stavby . .. . . . . ... ... . ...... ......

Služba - funkce počet počet dní Počet dní Počet
týdnů Denní Cena

měsíců v měsíci celkem celkem sazba Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :

Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní 
práce

... . ..... . . ...... ..... ......

specialisté:

Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu 
rozpočtů .. . . ..... . . ...... ........ ...

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti . . . .. . ..... . . ...... . ... ...... ...

Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring ... . ..... . . ...... ..... ......
koordinátor BOZP ... .. . ..... . . ...... . ... ...... ...
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram ... . . . . . . ...... ........ ...

A) Celkem CELKEM ..................
1 1 1

B) Technická dozorčí správa :

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní 
a zdi

. . . . . . ..... . . ...... . ...... ......

Asistent specialista pro pro mostní objekty ocelové a 
ocelové konstrukce

....... .............. .........

Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a 
zdi

....... .............. .........

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně 
propustků)

. . . . . . ..... . . ...... . ...... ......

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně 
propustků) . . . .. . ..... . . ...... . ... ...... ...

Asistent specialista geotechnika ... ... ..... . . ...... . ... ...... ...

Asistent specialista zeměměřičství . . . . ..... . . ...... ........ ...
Asistent specialista vodohospodářské objekty .. . .. . ..... . . ...... . ... ...... ...
Asistent specialista trubní vedení .. . . . . . . . ...... ........ ...

Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud) . . . . . . . ...... ........ ...

Asistent specialista protikorozní ochrany . . . . . . . ...... ........ ...
Asistent specialista ekodozor .. . . ..... . . ...... ..... ......
Právník .. . . ..... . . ...... ..... ......
Asistent specialista pro pozemní stavby ....... .............. .........

Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných 
ocelových konstrukcí . . . . . . . ...... ........ ...

B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM ..................
l l l

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci
Expert -  mosty a inženýrské konstrukce . . .. . . . ...... . . . ... ...
Expert - pozemní komunikace . . . . . . . ...... ...........
Expert -  vodohospodářské stavby a produktovody . . .. . . . ...... . . . ... ...
Expert - elektrotechnická zařízení . . . . . ...... . . . ... ...

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - 
celkem: CELKEM .............

l l l
A) Celkem: CELKEM ..................
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM ..................
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem: CELKEM .............
Celková nabídková cena v Kč bez DPH 25 280 700



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 05PT-002795 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost SG-SMPK-SD-BOZP-2023, zastoupená Správcem, společností 
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785
jakožto konzultant služby „I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, TDS 05PT-002795“, v souladu s požadavky § 
105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 
seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatelem plnit

Arrano Group s.r.o.

267 92 303
Střední novosadská 7/10, Nové 
Sady, 779 00 Olomouc

Výkon činnosti Koordinátora 
BOZP

KONTROL SERVIS s.r.o.
251 86 116

Frýdek-Místek - Místek, Maxima 
Gorkého 364, PSČ 738 01

Výkon činnosti Asistenta 
specialisty pro výrobu a montáž 
svařovaných ocelových 
konstrukcí a Asistenta 
specialisty PKO

Ecological Consulting, 
a.s.

258 73 962 
Legionářská 1085/8, 

779 00 Olomouc

Výkon činnosti Asistenta 
specialisty -  ekodozor
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 05PT-002795 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SG-SMPK-SD-BOZP-2023, zastoupená Správcem, společností 
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785 
, jakožto konzultant služby „I/39 Třebonín (MÚKD3) - Rájov, TDS 05PT-002795“, (dále jen ..konzultant"), 
tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „I/39 
Třebonín (MÚK D3) - Rájov, TDS 05PT-002795".

Funkce Příjmení Jméno

Asistent správce stavby ................ ......................

Asistent správce stavby .......... ...................

Pomocný pracovník správce stavby pro 
administrativní práce .............. .........

Pomocný pracovník správce stavby pro 
administrativní práce ............... .......

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů ................. ....................

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů ......... ..........

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů ......... ......................

Asistent správce stavby pro kontrolu 
jakosti .............. ........

Asistent správce stavby pro kontrolu 
jakosti ................. ..............

Pomocný pracovník správce stavby pro 
inženýring ................... ................

Pomocný pracovník správce stavby pro 
inženýring ........ ................

Koordinátor BOZP ............. .............

Koordinátor BOZP ............. ....................

Koordinátor BOZP .......... ...................

Pomocný pracovník správce stavby pro 
harmonogram a claim management ............... .........

Pomocný pracovník správce stavby pro 
harmonogram a claim management ........ ................

Asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi ............. .................

Asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi ................. ................

Asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi ........ ...................

Asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi ............. ......................

Asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi ......... ..................

Asistent specialista pro pozemní 
komunikace (včetně propustků) ............. ..................
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Asistent specialista pro pozemní 
komunikace (včetně propustků) .......... ......

Asistent specialista pro pozemní 
komunikace (včetně propustků) .......... .......

Asistent specialista pro pozemní 
komunikace (včetně propustků) .............. ............

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně 
propustků) ........ ..........

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně 
propustků) ....................... ...............

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně 
propustků) .............. ..................

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně 
propustků) ............. .....

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně 
propustků) ............ ...................

Asistent specialista geotechnika ............. ...................

Asistent specialista geotechnika ........... ..................

Asistent specialista zeměměřičství ............... .......................

Asistent specialista zeměměřičství ............ .............

Asistent specialista pro trubní vedení ........ ..................

Asistent specialista pro trubní vedení ............... ........

Asistent specialista pro trubní vedení ............ ......

Asistent specialista vodohospodářské 
objekty ......... ....................

ent specialista vodohospodářské 
objekty ........... ..................

Asistent specialista v oboru elektro (silno a 
slaboproud) ........ ............

Asistent specialista v oboru elektro (silno a 
slaboproud) .......... .............

Asistent specialista protikorozní ochrany ............. ...................

Asistent specialista protikorozní ochrany ............ ..........

Asistent specialista ekodozor ................... ..............

Právník .................. ......................

Asistent specialista pro výrobu a montáž 
svařovaných ocelových konstrukcí .......... ..............

Expert -  mosty a inženýrské konstrukce .............. ..............

Expert - pozemní komunikace .......... ................

Expert -  produktovody a vodohospodářské objekty ......... .............

Expert - elektrotechnická zařízení ......... ................
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 05PT-002795 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002795 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 112 2014 
Název související veřejné zakázky: I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, TDS

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 
(dále jen „objednatel“), 
a
jméno/název: [doplní konzultant]
se sídlem: [doplní konzultant ]
IČO: [doplní konzultant]
Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant] 
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k 
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Digitálně
Datum: 12.06.2024 8:12:39 +02:00 13


