



Teplo Těšín a.s.

Hornická 2070/14, 737 01 Český Těšín

Rozpočet nákladů pro investiční akce č. 12

Výměna HUP Svibice 8 (inv. číslo kotelny: 5038)

bez DPH

Dle přiloženého krycího listu – práce a materiál - subdodávka118.781,-

Vytýčení sítí2.500,-

Odstavení kotelny, odvzdušnění, uvedení do provozu2.400,-

Funkční zkouška a výchozí revize.....2.800,-

Dohromady bez DPH126.481,00 Kč

DPH.....26.561,01 Kč

Celkem s DPH.....153.042,01 Kč

Předpokládaný termín realizace : do 30.11.2016

Zpracoval: Ing. František Kovalič

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna HUP Svibice 8	Objednatel:	Město Český Těšín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Český Těšín - Čáslavská	Zhotovitel:	Teplo Těšín, a.s.	IČ/DIČ:	25391330
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	30.08.2015	Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	23.08.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	74 931,00	Práce přesčas			Zařízení staveniště		
	Montáž		Bez pevné podl.			Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky		Kulturní památka			Územní vlivy		
	Montáž					Provozní vlivy		
"M"	Dodávky	40 480,00				Ostatní		
	Montáž					NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál		3 370,00						
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem		118 781,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%					
Základ 15%		DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	118 781,00
Základ 21%	118 781,00	DPH 21%	24 944,01	Celkem včetně DPH	143 725,01

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Položkový rozpočet

Stavba:	2016/02 Teplo Těšín - výměna HUP - 1 ks	Rozpočet: 16/02/01
Objekt:	01 Výměna zemního HUP	Výměna zemního HUP kotelny - Svibice 8, ul. Čáslavská

Název položky	Celkem (Kč)	Cena s DPH
8 Trubní vedení	51 785,75	62660,76
99 Staveništní přesun hmot	820,80	993,17
ON Ostatní náklady	3 370,00	4077,70
M23 Montáže potrubí	40 480,13	48980,96
1 Zemní práce	19 437,69	23519,60
5 Komunikace	2 886,63	3492,82