

Smlouva o dílo

Č. sml. zhotovitele: 053/KCAA/24

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

mezi:

Název:	Město Holešov
Sídlo:	Masarykova 628, 769 17 Holešov
IČO:	00287172
DIČ:	CZ00287172
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Milanem Fritzem, starostou
Zástupce pro věci technické:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	
Telefon:	
E-mail:	

(„objednatel“)

a

Název:	STRABAG a. s.
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Právní forma:	akciová společnost
Zápis v OR:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupen:	Ing. Michal Pavlík, vedoucí PJ Vyškov a Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ, oba na základě plné moci ze dne 19. 12. 2023
Zástupci pro věci technické:	
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha
Číslo účtu:	č. ú.
Telefon:	
E-mail:	

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení „**REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL MK V M.Č.KOLIČÍN,HOLEŠOV**“ („výběrové řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo.
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci výběrového řízení, se kterým byla na základě tohoto výběrového řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem ve výběrovém řízení.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit vzniklou škodu.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací dle výkazu výměr, a to zejména rekonstrukci chodníku podél MK v m. č. Količín, Holešov.
- 3.2. Stavba bude provedena dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 15.5.2024, kterou podal do výběrového řízení s názvem: **REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL MK V M.Č.KOLIČÍN,HOLEŠOV**.
- 3.3. Případné vícepráce nebo méněpráce, jejichž potřebnost vyplýne oproti nabídkovému rozpočtu v průběhu provádění díla, musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami buď dodatkem k této smlouvě, nebo zápisem ve stavebním deníku s podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to před jejich zahájením. Zhotovitel zapíše seznam potřebných víceprací do stavebního deníku. Objednatel je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit ve lhůtě do 3 pracovních dnů. V případě kladného stanoviska objednatele je možné zahájit provádění víceprací ihned po podepsání záznamu ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem, pokud si objednatel nevyžádá vyhotovení dodatku k této smlouvě. V takovém případě mohou být práce zahájeny až po podepsání dodatku oběma smluvními stranami.
- 3.4. Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
zahájení díla: předpoklad 06/2024
staveniště bude předáno po podpisu smlouvy v den určený objednatelem;
dokončení díla: 30.10.2024
- 4.2. Zahájení díla proběhne po předání staveniště s ohledem na klimatické podmínky. Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou obou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu.
- 4.3. Pokud zhotovitel nebude schopen pokračovat v provádění díla z důvodu technologických nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku, bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky, venkovní teploty nebo špatné povětrnostní podmínky, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
- 4.4. Dřívější plnění je možné.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:
- | | |
|-------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH: | 1.233.037,38 Kč |
| DPH: | 258.937,85 Kč |
| Cena celkem včetně DPH: | 1.491.975,23 Kč |
- 5.2. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
- 5.3. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti (dle zákona č. 235/2000 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění).
- 5.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.5. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.6. Cenu lze změnit pouze v případě, že:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.7. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.
- 5.8. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (dílčích daňových dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD“). Faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem uznatelného zdanitelného plnění.
- 6.2. Zhotovitel s fakturou včetně soupisu prací (výkazu výměr) předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu). Členění soupisu prací (výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
- 6.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.

7. STAVENIŠTĚ, KONTROLNÍ ČINNOST, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

- 7.1. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis. V zápise bude popsán stav staveniště s tím, že staveniště musí být bez veškerých překážek a práv třetích osob.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj vlastní náklad odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména o ekologické likvidaci odpadů.

- 7.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, to včetně prostorů zařízení staveniště. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů od předání a převzetí dokončeného díla.
- 7.4. Náhrada případných škod způsobených činnostmi zhotovitele objednateli, či třetím osobám, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.5. Objednatel má pomocí svého oprávněného zástupce (TDI) právo kontrolovat provádění práce a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Stavební deník zhotovitele povede ode dne protokolárního převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodnění prováděných prací, o dalších záležitostech jak je sjednáno v této smlouvě.
- 7.7. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.
- 7.8. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- Stavební deník
 - atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů
 - případné změnové listy.
- 7.9. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.
- 7.10. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran.
- 7.11. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem.

Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

- 7.12. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 7.13. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 8.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v 60 měsících, která začíná plynout ode dne předání a převzetí příslušné etapy díla.
- 8.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 8.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 8.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 8.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 8.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 8.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

9. SANKCE

- 9.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- 9.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 9.4. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 9.5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.
- 9.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 9.7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 9.8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 9.9. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - d) vstup zhotovitele do likvidace,
 - e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
- 10.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce.

- 11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 11.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 11.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 11.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 11.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 11.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 11.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 11.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 11.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 11.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 11.12. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 11.13. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 11.14. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 11.15. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.
- 11.16. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 11.17. Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 17.05.2024 na zasedání Rady města Holešova (Usnesení 216/12/RM/2024).


Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet


Příloha č. 2 Plná moc pro zmocněnce STRABAG a.s. z 4.1.2023

V Holešově, dne 29-05-2024

Za objednatele **Město Holešov**



Mgr. Milan Fritz, starosta




Ing. Pavel Karhan, místostarosta




Ve Zlíně, dne 22.5.2024

Za zhotovitele **STRABAG a.s.**



Ing. Michal Pavlík, vedoucí PJ Vyškov



Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ
Oblasti Východ

Smlouvu prověřil:

[Redacted]



STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín
(6)

Soupis prací

Zakázka: **Rekonstrukce chodníku podél MK v m. č. Količín, Holešov**

Misto **Holešov, m. č. Količín**

Objednatel: **Město Holešov**
Masarykova 628
76901 Holešov

IČ: 00287172
DIČ: CZ00287172

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 115 431,38
PSV			14 272,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			103 334,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 233 037,38


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 233 037,38 CZK
Základní DPH	21 %	258 937,85 CZK


Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **1 491 975,23 CZK**

v _____ dne _____



Ing. Michal Pavlík a Ing. Jaroslav Václavík
 Za zhotovitele



STRABAG

STRABAG a.s.
 odšlápny závod Morava, oblast Východ
 Příluky 386, 760 01 Zlín
 (6)

Popis rozpočtu: -

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele řeší stavební úpravy a rekonstrukci stávajícího chodníku v celkové délce cca 247,5 m podél vozovky pozemní komunikace PK III/4907 a místní komunikace v intravilánu místní části Količín města Holešova a jeho propojení se stávajícími zpevněnými plochami pro pěší u domovní zástavby podél PK III/4907 a okolních místních komunikací. Součástí stavby je zpevnění plochy pro kontejnery o rozměrech 8,0 x 1,5 m u vozovky MK.

Řešená zpevněná pochozí plocha chodníku bude provedena v základní šířce 1,5 m mezi obrubou a přilehlou domovní a plotovou zástavbou. Na trase chodníku jsou dodrženy stávající sjezdy na soukromé pozemky šířky 3,5 m. Součástí stavby zpevněné plochy chodníku není řešení sjezdů k soukromým pozemkům, garážím případně do zahrad přilehlé domovní zástavby. Uvažuje se pouze s průběžným návrhem zpevněných ploch v šířce chodníku 1,5 m a stavební úpravou ploch dotčených stavbou v šířce cca 1,0 m konstrukcí z asfaltového recyklátu.

Konstrukce chodníku je uvažována s podkladní vrstvou ze štěrkodrti a zpevněným pochozím krytem ze zámkové dlažby DL. 80 mm. Konstrukce sjezdů a plochy pro kontejnery bude doplněna o druhou podkladní vrstvu ze štěrkodrti tl. 15 cm.

Umístění zpevněných pochozích ploch chodníku vychází ze stávající přilehlé domovní a plotové zástavby, trasy vozovky PK III/4907 a přilehlých místních komunikací a sjezdů v zastavěném území místní části Količín. Stavba se nachází v rovinatém zastavěném území místní části Količín na pozemcích parc. č. 232, 225/2, 276/4, 226 v k. ú. Količín. Řešená stavba je umístěna na stávajících zpevněných a nezpevněných plochách na pozemcích vedených v katastru nemovitostí s vodní plocha a ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace. Všechny části pozemků dotčených stavbou jsou v současnosti veřejně přístupné.

Realizaci zpevněných ploch se v dané lokalitě nepředpokládá změna stávajících odtokových poměrů. Odvodnění povrchu chodníku je řešeno příčnými a podélnými sklony chodníku přes zapuštěnou chodníkovou obrubu vsakováním na okolní terén, případně do nově navržené obrubníkové vpusti, která nahradí stávající uliční vpust'.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			210 041,44
5	Komunikace	HSV			556 637,00
8	Trubní vedení	HSV			40 379,00
90	Přípočty	HSV			15 403,92
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			152 904,00
97	Prorážení otvorů	HSV			72 289,02
99	Staveništní přesun hmot	HSV			67 777,00
711	Izolace proti vodě	PSV			14 272,00
VN	Vedlejší náklady	VN			103 334,00
Cena celkem					1 233 037,38

Soupis prací

S:	Rekonstrukce chodníku podél MK v m. č. Količín, Holešov
O:	Holešov, m. č. Količín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				210 041,44		0,00665		253,6801
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	44,50000	103,00	4 583,50	0	0	0,27	12,015
2	113201111R00	stávající obruby:30+12+2,5 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m	44,50000 210,50000	103,00	21 681,50	0	0	0,22	46,31
3	113107220RAB	stávající obruby:25+58+22+19+84+2,5 Odstranění asfaltobetonové vozovky, pl. do 50 m2, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m2	210,50000 30,50000	813,00	24 796,50	0	0	0,9001	27,45305
4	113106004RAB	včetně podkladních vrstev napojení na stávající vozovky MK:15,5+8+6+1 Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.nad 50 m2, včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	30,50000 469,00000	160,00	75 040,00	0	0	0,358	167,902
5	122201101R00	včetně podkladních vrstev stávající chodník:469 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	469,00000 7,80000	169,00	1 318,20	0	0	0	0
6	162100010RA0	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. výkop po hranu zemní pláně:52*0,15	m3	7,80000 7,80000	23,00	179,40	0	0	0	0
7	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku odvoz na skládku do 15 km:7,8	m3	7,80000 109,20000	23,00	2 511,60	0	0	0	0
8	199000005R00	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km odvoz na skládku do 15 km:14*7,8	m3	109,20000 109,20000	23,00	2 511,60	0	0	0	0
9	122201101R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 výkop po hranu zemní pláně:7,8*1750/1000	t	13,65000 13,65000	193,00	2 634,45	0	0	0	0
10	162100010RA0	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	47,88000 47,88000	169,00	8 091,72	0	0	0	0
11	162100010RAA	výkop pro výměnu podloží při nevyhovující únosnosti:399*0,12 Vodorovné přemístění výkopku	m3	47,88000 47,88000	23,00	1 101,24	0	0	0	0
12	199000005R00	výkop pro výměnu podloží při nevyhovující únosnosti:47,88 Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km	m3	47,88000 670,32000	23,00	15 417,36	0	0	0	0
13	181101102R00	výkop pro výměnu podloží při nevyhovující únosnosti:47,88*14 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	670,32000 83,79000	193,00	16 171,47	0	0	0	0
14	182001131R00	výkop pro výměnu podloží při nevyhovující únosnosti:47,88*1750/1000 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	83,79000 445,50000	19,00	8 464,50	0	0	0	0
15	180400020RA0	zhutnění zemní pláně:399+24+22,5 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	445,50000 221,50000	55,00	12 182,50	0	0	0	0
16	184701112R00	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění omice, v hornině 1 až 4 urovnání okolních nepevných ploch:11,5+10+12,5+67+22+19+22+15,5+39,5+2,5	m2	221,50000 221,50000	15,00	3 322,50	0,00003	0,00665	0	0
17	567122111R00	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5	m2	221,50000 221,50000	193,00	12 545,00	0	0	0	0
18	564851111RT4	zatravnění okolních nepevných ploch:221,5 Výsadba živého plotu s balem do rýhy, v rovině	kus	65,00000 65,00000						
19	564851111RT2	Výsadba živého plotu do předem vyhloubené rýhy se zalitím vzdálenost cca 20 cm:13/0,2		65,00000						
20	596215040R00	Komunikace				556 637,00		417,72617		0
17	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	399,00000	339,00	135 261,00	0,30651	122,29749	0	0
18	564851111RT4	bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním výměna podloží při nevyhovující únosnosti:399	m2	399,00000	218,00	11 336,00	0,345	17,94	0	0
19	564851111RT2	Podklad ze štěrku tl.15 cm, štěrku frakce 0-63 mm K2 - sjezdy, plocha pro kontejnery:52	m2	52,00000 399,00000	218,00	86 982,00	0,345	137,655	0	0
20	596215040R00	Podklad ze štěrku tl.15 cm, štěrku frakce 0-32 mm K1 + K2:399	m2	399,00000 399,00000	372,00	148 428,00	0,0739	29,4861	0	0
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár. K1 - pochozí plochy:347 K2 - sjezdy, plocha pro kontejnery:52		347,00000 52,00000						

21	592451170R	Dlažba 200 x 100 x 80 mm přírodní K1 - pochozí plochy:65+39+61+31+27+36+27+61 K2 - sjezdy, plocha pro kontejnery:6+5+5+5+6+7+6+12	m2	399,00000 347,00000 52,00000	307,00	122 493,00	0,17245	68,80755	0	0
22	592451158R	Dlažba skladebná SLP pro nevidomé 200 x 100 x 80, mm červená K1 - varovné pásy:1+1	m2	2,00000 2,00000	549,00	1 098,00	0,17824	0,35648	0	0
23	579300022RA0	Komunikace s krytem z asfalt. recykl.D2-N-8-O-PIII napojení sjezdů:3,5+3,5+4+3,5+3,5+3+3	m2	24,00000 24,00000	950,00	22 800,00	0,7047	16,9128	0	0
24	577000016RA0	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-V-PIII S provedením potřebných zemních prací, ve skladebách podle popisu, s dodávkou a osazením obrubníků. napojení na stávající vozovky MK:15,5+6+1	m2	22,50000 22,50000	1 078,00	24 255,00	1,07102	24,09795	0	0
25	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou napojení na stávající vozovky MK:48	m	48,00000 48,00000	83,00	3 984,00	0,0036	0,1728	0	0
Díl: 8		Trubní vedení				40 379,00		5,37664		0
26	894411020RBF	Vpust' obrubní z dílců DN 450, s kal.košem., s výtokem DN200,mříž litina 500x500 40 t,hl.1,64 m Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, s obložením dna betonem B 30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu B 10 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. včetně odstranění stávající vpusti	kus	1,00000	7 697,00	7 697,00	0,80554	0,80554	0	0
27	831350114RAB	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepidlo), pažení a rozeptření rýh příložně (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopisku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru ztuhnutí, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se ztuhnutím.	m	2,00000	8 142,00	16 284,00	0,5764	1,1528	0	0
28	899331111R00	napojení obrubníkové vpusti:2 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení / snížení poklopu	kus	2,00000 5,00000	1 822,00	9 110,00	0,43094	2,1547	0	0
29	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení / snížení krytu šoupěte	kus	4,00000	1 822,00	7 288,00	0,3159	1,2636	0	0
Díl: 90		Přípočty				15 403,92		0,56642		0
30	900100001RA0	Oplocení z kovových polí, ocelové sloupky Hloubení šachet pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 150 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž plotových polí	100 m	0,12000	128 366,00	15 403,92	4,72016	0,56642	0	0
Díl: 91		kovový plot hraničující plochu pro kontejnery:12/100 Doplňující práce na komunikaci		0,12000		152 904,00		64,66911		0
31	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm napojení na stávající vozovky MK:32+13+3	m	48,00000 48,00000	100,00	4 800,00	0	0	0	0
32	917862111RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 včetně obrubníku nájezdového 100/15/15	m	39,00000	534,00	20 826,00	0,1952	7,6128	0	0
33	917862111RV4	silniční obrubník nájezdový:29+8+2 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 včetně obrubníku nájezdového nábehového 100/15/15-25	m	39,00000 6,00000	819,00	4 914,00	0,21116	1,26696	0	0
34	917862111RT7	silniční obrubník přechodový:6*1,0 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 včetně obrubníku 100/15/25	m	6,00000 6,00000	573,00	3 438,00	0,26981	1,61886	0	0
35	916661111RT5	silniční obrubník 6*1,0 Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	236,50000 236,50000	452,00	106 898,00	0,19189	45,38199	0	0
36	917931122RT2	chodníkový obrubník:26+193+15+2,5 Osazení přídlažby,kostka velká,2 řady, lože C16/20, včetně dodávky kamenných dlažebních kostek napojení na stávající vozovky MK:31	m	31,00000 31,00000	388,00	12 028,00	0,2835	8,7885	0	0
Díl: 97		Prorážení otvorů				72 289,02		0		0
37	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km odvoz na skládku do 15 km:14*253,68005	t	3 551,52070 3 551,52070	12,00	42 618,25	0	0	0	0
38	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 stávající obruby:12,015+46,31 stávající dlažba:167,902*0,25	t	100,30050 58,32500 41,97550	13,00	1 303,91	0	0	0	0
39	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 stávající kryt vozovek:27,45305*0,25	t	6,86326 6,86326	13,00	89,22	0	0	0	0
40	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) stávající podkladní vrstvy:(27,45305+167,902)*0,75	t	146,51629 146,51629	193,00	28 277,64	0	0	0	0
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				67 777,00		0		0
41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	soubor	1,00000	67 777,00	67 777,00	0	0	0	0
Díl: 711		Izolace proti vodě				14 272,00		0,01896		0
42	711823111RT2	Položení nopové fólie vodorovně, včetně dodávky fólie (31+192)*0,5	m2	111,50000 111,50000	128,00	14 272,00	0,00017	0,01896	0	0

Díl:	VN	Vedlejší náklady				103 334,00		0		0
43	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	19 255,00	19 255,00	0	0	0	0
44	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 627,00	9 627,00	0	0	0	0
45	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	9 627,00	9 627,00	0	0	0	0
46	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	32 092,00	32 092,00	0	0	0	0
47	004111010R	Průzkumné práce, laboratorní zkoušky, zkoušky únosnosti	Soubor	1,00000	7 702,00	7 702,00	0	0	0	0
48	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 627,00	9 627,00	0	0	0	0
49	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 986,00	8 986,00	0	0	0	0
50	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 418,00	6 418,00	0	0	0	0

Celkem						1 233 037,38				
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČO : 608 38 744
se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00
zastoupená : Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Bryhcínem, členem představenstva

(dále jen „**Zmocnitel**“)

z m o c ň u j e

Ing. Vítězslava Bujnocha, nar. 8.4.1978, bytem Ostrava-Svinov, Elektrárenská 5617/3, vedoucího OTÚ
Ing. Adama Beneše, nar. 29.7.1976, bytem Zlín, Pod Křiby 5630, ředitele oblasti VÝCHOD
Ing. Václava Tesárka, nar. 14.8.1981, bytem Brno-Královo Pole, Sadovského 1841, ekonoma oblasti VÝCHOD
Ing. Vítězslava Rypa, nar. 26.7.1984, bytem Luběnice 57, Luběnice, vedoucího PJ ZLÍN
Ing. Petra Kydlíčka, nar. 16.1.1977, bytem Kunovice, Na Bělince 147, vedoucího PJ UHER. HRADIŠTĚ
Ing. Michala Pavlíka, nar. 26.3.1980, bytem Boršice 744, vedoucího PJ VYŠKOV
Ing. Karla Vaculíka, nar. 4.11.1963, bytem Zlín, Dolní 2947, vedoucího OTÚ oblasti VÝCHOD

(dále společně jen „**Zmocněnci**“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce

- při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění z těchto smluv.

- při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2024.

V Praze dne 19. 12. 2023

Dipl. Ing. Moritz
Freyborn

Podpsal Dipl. Ing. Moritz Freyborn
DN: cn=Dipl. Ing. Moritz Freyborn, c
=CZ, o=STRABAG a.s., ou=841,
3615, email=moritz.freyborn@
strabag.com
Datum: 2023.12.20 10:53:14 +01'00'

Dipl. Ing. Moritz Freyborn
předseda představenstva
STRABAG a.s.

Ing. Pavel
Bryhcín

Digitálně podepsal Ing. Pavel
Bryhcín
Datum: 2023.12.20 14:16:41
+01'00'

Ing. Pavel Bryhcín
člen představenstva
STRABAG a.s.

