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„Oprava severní a východní části fasády budovy radnice, náměstí Míru 12, Zlín“

statutární město Zlín
se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 761 00
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: k primátora
zástupce ve věcech technických: oddělení správy nebytových domů
Odpovědný útvar: Odbor majetkové správy
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283

(dále jen „objednatel“)

a

Trenza s.r.o.
se sídlem tř 299, 763 02 Zlín-Louky
zastoupená základě plné moci
zástupce ve věcech smluvních chodní ředitel
zástupce ve věcech technickýc - stavbyvedoucí
IČO: 04440889
DIČ: CZ04440889
zapsaná v obchod íl C, vložka 89917

(dále jen „zhotovitel“)

u z a v í r a j í t u t o

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů
následujících

číslo smlouvy objednatele: 4000 24 1075
číslo smlouvy zhotovitele: 50024
číslo veřejné zakázky: N006/24/V00009009

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k řádnému, včasnému a bezvadnému provedení
díla a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

„Oprava severní a východní
části fasády budovy radnice, náměstí Míru 12, Zlín“

(dále jen „dílo“),

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem plnění je provedení stavebních prací týkajících se opravy části fasády budovy radnice
včetně restaurování kamenných prvků fasády objektu radnice (mimo sochy kováře a soklové části).
Jedná se o objekt č. p. 12, na zast. ploše parc. č. 299 (dle listu vlastnického č. 10001, okresu 3705
Zlín, katastrální území 635561 Zlín, obec 585068 Zlín) v k. ú. Zlín, nemovitá kulturní památka,
s r. č. 50760/7-8936 v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.



4. Nejprve dojde k výstavbě lešení kolem severní a východní strany uliční fasády historické budovy
zlínské radnice, následně pak budou odstraněny zvětralé a zoxidované fasádní vrstvy, následně
budou nahozeny na zdivo nové omítkové vrstvy a na závěr i ručně nanesena fasádní barva
v odstínech dříve schválených Odborem kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína.
Restaurování bude zahrnovat očištění, konsolidaci, citlivé doplnění spárování a menších defektů.

5. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace včetně výkazu výměr, kterou zpracoval
Zlín v říjnu 2022, podle restaurátorského průzkumu a záměru
. 4 výzvy k podání nabídek), v souladu s vydanými závaznými

vé péče a dále podle dalších podmínek výběrového řízení k předmětné
veřejné zakázce.

6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických
specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. Projekt věcně definuje
dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu
a technického řešení díla.

Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
a) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení včetně výplní okenních otvorů a již

restaurované sochy kováře
b) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení

do předchozího stavu
c) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného
d) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu

realizace díla a následné odstranění po předání díla
e) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými

tabulkami a zařízeními
f) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
g) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
h) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň

atd.)
j) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
k) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování

odpadu
l) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
m) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
n) projektová dokumentace skutečného provedení díla.

7. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II.
této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této
smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.
Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

8. Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, aby dodavatel při plnění předmětu veřejné
zakázky dodržoval vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky zásady sociálně
a environmentálně odpovědného zadávání ve smyslu zákona. Dodavatel je povinen při plnění
veřejné zakázky zajistit zejména legální zaměstnání, důstojné pracovní podmínky, odpovídající
úroveň bezpečnosti osob, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, a zohlednit
dopad plnění veřejné zakázky na životní prostředí. Dodavatel je povinen výše uvedený požadavek
zajistit odpovídajícím způsobem rovněž u svých poddodavatelů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat
vše, co je k provedení díla potřeba, a to v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.),
popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob, přičemž je vázán příkazy
objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele
je zhotovitel povinen upozornit.



 
10. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění 

veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu 
této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této 
smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se 
zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní 
organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné 
odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví 
pracovníků, a pracovní prostředí.   

 
11. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, 

k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.  
 

 
Článek II. 

Podklady pro provedení díla 

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „Oprava severní a východní části fasády budovy radnice, náměstí 
Míru 12, Zlín“, a to: 
 
a. výzva k podání nabídky včetně příloh, 
b. nabídka zhotovitele, 
c. oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy). 

 
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem 

výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění 
smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci 
díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN. 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady pro 
provedení díla a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako 
odborně způsobilý subjekt seznámil, a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek 
výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené a očekávané. Zhotovitel prohlašuje, že podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací 
dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.  
 

Článek III. 
Účel díla 

Účelem díla je oprava severní a východní části fasády budovy radnice, náměstí Míru 12, Zlín. 
 
 

Článek IV. 
Doba a místo plnění 

1. Doba plnění 

 Zahájení provádění díla: po uzavření smlouvy o dílo 
 
Zahájení stavebních prací: 19. 8. 2024 
 
K předání a převzetí staveniště dojde po uzavření smlouvy o dílo, a to bezodkladně po písemné 
výzvě objednatele (zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen 
písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 Ukončení provádění díla: nejpozději 19. 11. 2024  



2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel
v prodlení s plněním závazku.

3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně této smlouvy dle článku
VIII. bodu 2.

4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za
nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru,
námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5o C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil
z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu
přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve
stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit
provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku IV. bod 6. Za
objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř.
opatření přijatá v jejím důsledku.

6. Objednatel si v odůvodněných případech vyhrazuje právo na přerušení prací, které by měly rušivý
charakter např. při svatebních obřadech, jednáních Zastupitelstva města Zlína apod. Skutečnost
oznámí zhotoviteli nejméně 5 dnů předem.

7. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem IV. bod 5., bude termín provedení díla prodloužen
(postupem dle článku VIII. bod 2) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit
provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na
základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci
objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň
předpokládanou dobu trvání takové překážky.

8. Veškeré stavební práce budou koordinovány dle provozu radnice.

9. Místo plnění
Místem plnění je historická budova radnice, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín. Objekt č. p. 12, na zast.
ploše parc. č. 299 (dle listu vlastnického č. 10001, okresu 3705 Zlín, katastrální území 635561 Zlín,
obec 585068 Zlín) v k. ú. Zlín, nemovitá kulturní památka, s r. č. 50760/7-8936 v Ústředním
seznamu kulturních památek ČR.

Článek V.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, není-li v této smlouvě dále
stanoveno jinak. Cena bude rozdělena dle položkového rozpočtu zpracovaného projektantem na
položky z hlediska poskytované dotace MK na náklady tzv. uznatelné a neuznatelné. Viz rozpočet
zpracovaný k 8. 3. 2024 (příloha č. 1 této smlouvy).

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této
smlouvy) ve výši:

4 192 192,83 Kč bez DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který tvoří
součást nabídky (příloha č. 1 této smlouvy), a to do úplného dokončení díla.



4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a současně 
i předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, a rovněž i předpokládaný vývoj kurzů české koruny 
k zahraničním měnám, a to až do úplného dokončení díla.  
 
 

Článek VI. 
Platební podmínky  

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce 

a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“). 
 

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobu 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací 
a dodávek, odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované 
podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle 
§ 21 zákona o DPH je den odsouhlasení soupisu prací a dodávek provedených v daném období.  
Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. 

 
3. Úhrada dílčích daňových dokladů objednatelem bude prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok 

na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek: 
a. dokončení a předání kompletního díla 
b. odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují 
c. odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla. 

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém 
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění. 
 

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený 
v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne 
jeho doručení. 
 

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele. 
 
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 

jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále 
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění 
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. 
Nebude-li výzva k zahájení plnění díla či k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní 
straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla či od data přerušení plnění díla, 
pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají 
své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. 

 
7. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce 

zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, použije režim přenesené daňové 
povinnosti dle zákona o DPH.  

 
 

Článek VII. 
Ochrana poddodavatelů 

 
1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen 

písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:  
a) identifikační údaje poddodavatele analogicky dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,  
c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností 

a podmínkami přímé platby poddodavatelům. 



 
2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu 

ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.  
 

3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných 
podmínek.  

 
4. Objednatel si analogicky k ustanovení § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek 

odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na 
základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky 
poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.  

 
5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož 

realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, 
vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho 
zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho 
zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele. 

 
6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury 

vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má 
být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury 
bude také:  
a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva 

či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na 
plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,  

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že 
částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel 
není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených 
stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je 
poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem 
o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a  

c)  informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.  
 

7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být 
vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám, 
kterou zhotovitel uvedl v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.  
 

8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě 
poddodavateli a též o dokumentech dle čl. VII bod 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne 
obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech 
dle odst. 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí. 

 
9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před 

uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo 
obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve 
stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle čl. VII bod 6 jsou 
nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.  

 
10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno 

zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena 
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této 
smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. 
Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proti pohledávce zhotovitele, 
představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši 
smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní 
pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. 

 
 
 



Článek VIII. 
Změny díla 

 
1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným 

zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele Ing. Zdeněk Kindl – 
stavbyvedoucí, za objednatele pak zástupce ve věcech technických. 
 

2. Jiné změny díla musí být sjednány pouze formou písemného číslovaného dodatku k této smlouvě, 
jehož obsah bude předem schválen příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, 
příp. Zastupitelstvem města Zlína.    
 
 

Článek IX. 
Stavební deník a bezpečnost 

 
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho 

zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VIII. bodu 1 této 
smlouvy a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění předpisů následujících (případně novou aktuální 
vyhláškou, která tuto nahradí), a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje 
zápisy v deníku průběžně sledovat. 

 
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů v místě 

provádění díla a za dodržování všech právních předpisů a norem ČSN souvisejících 
s vykonávanými činnostmi dle této smlouvy, specifikovanými v projektové dokumentaci.  

 
4.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
 Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění předpisů následujících (dále jen „zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“) a prováděcích předpisech, splnit 
následující povinnosti: 

a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost 
ve smyslu ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, 

b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby, 

c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nejpozději 10 dnů před zahájením prací 
a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle 
ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace 
plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto 
smluvními stranami jinak, 

d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit 
v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. 
Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby 
a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit,  



e. zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů, a dodržování předpisů 
zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se 
osobně podílí na zhotovení stavby ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona, 

f. dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  
 
 

Článek X. 
Kontroly díla 

 
1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou 

pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit. O termínu kontrolního dnu bude zhotovitel 
objednatelem minimálně 2 pracovní dny předem informován. K pravidelným kontrolním dnům 
budou zváni zástupci státní památkové péče: správní orgán - Odbor kultury a památkové péče MMZ 
a pracovník Národního památkového ústavu, územně odborného pracoviště v Kroměříži. 
 

2. Držitel licence (dokladu o povolení k restaurování kulturních památek) musí být vždy přítomen při 
konání kontrolních dnů. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat 
objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou 
nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví 
a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady 
objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně 
provedeny. 

 
 

Článek XI. 
Předání a převzetí díla 

 
1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 

svému účelu. 
 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem. 

 
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 

smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. 
 
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 

vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou jednotlivě uvedeny 
v předávacím protokolu a současně bude dohodnut nejkratší možný termín jejich odstranění, který 
bude rovněž uveden v předávacím protokolu.  

 
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 

zaznamenají svá tvrzení a tento zápis podepíší. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede 
důvod tohoto odepření.  

 
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:  

a. předávací protokol 
b. stavební deník 
c. doklady o likvidaci odpadu 
d. popř. další doklady související s řádným provedením díla. 

 
 

 



Článek XII. 
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 

 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

 
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem, ve smyslu 

článku XI. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací 
díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku XI. bodu 3.  

 
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí 

rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.  
 
4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti 

s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou 
částku ve výši 5 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii platné pojistné 
smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. 
Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků 
provádění díla (včetně poddodavatelů).  

 
5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout 

v průběhu stavby nebo montáže, vztahující se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, 
montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení 
staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje na požádání objednatele kopii platné pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 
pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, 
aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.  
 

6. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že výše uvedené pojistné smlouvy bude udržovat 
v platnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, tj. až do jeho předání objednateli ve 
smyslu čl. XI. bodu 3 této smlouvy.   

 
7. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle článku IX. bod 4. nebo 5. ani 

v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva před 
dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 
 
 

Článek XIII. 
Odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 

odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti. 
 

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.  

 
3. Zjištěné vady objednatel bezodkladně oznámí písemně zhotoviteli. Drobné vady (viz článek XI. bod 

4.), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů, popř. v písemně 
dohodnutém nejkratším možném termínu. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, má 
objednatel právo zajistit nápravu u třetí osoby na náklady zhotovitele, a tyto náklady započíst oproti 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

 
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIV.). 

 
 

Článek XIV. 
Smluvní záruka za jakost 

 
1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností 



zhotovitelem.

2. Záruční doba je 60 měsíců. Na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je
výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně
v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek XI. bod 3 této
smlouvy).

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24
hodin od j ie na díle se hlásí následujícím
způsobem:

5. Pokud se v záruční době vyskytnou jakékoliv vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného
oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi,
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením,
či živelnými pohromami.

7. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady
jsou k tíži zhotovitele, a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

8. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad
se použijí ustanovení § 2619 a ustanovení § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Článek XV.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla
objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč
za každý i započatý den prodlení.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. bodu 1 o více jak 3 pracovní
dny, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý
i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným
způsobem neomezují (viz článek XI. bod 4. této smlouvy). Neodstraní-li však takové
vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení s jejich
odstraněním, s tím, že za první den prodlení se považuje kalendářní den následující po uplynutí
dohodnutého termínu.

4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě,
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich
odstraněním.

5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku XVII. bodu 4. se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.



 
7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou ve článku VI. bodě 2. této smlouvy, 

tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 
Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je dále povinen uhradit 
objednateli případné sankce udělené objednateli Finančním úřadem. 

 
8. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku XII. bodu 4. a 5. této smlouvy, 

tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději 
do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení se splněním 
závazku. 

 
9. Pokud v případě havárie zhotovitel nezahájí práce na jejím odstranění ve lhůtě dle článku XIV. bodu 

4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč 
za každý započatý den prodlení.  

 
10. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část 

kvalifikačních předpokladů Ve výběrovém řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, 
v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti 
zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže 
část kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí 
souhlas se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany 
zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ 
porušení kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. 

 
11. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 

nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.  
 
12. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 

mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní 
pokutu. 
 

Článek XVI. 
Úrok z prodlení 

 
V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě 
je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně 
z částky, ohledně které je v prodlení. 
  
 

Článek XVII. 
Jiná ustanovení 

 
1. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu 

je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato. 
 

2. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, 
je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, 
nahradí škodu v penězích. 

 
3. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 

dodavatel ani osoba s ním propojená.  
 

4. Restaurátorské práce může provádět pouze restaurátor, který je držitelem příslušného oprávnění 
Ministerstva kultury ČR podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění. Restaurátor s příslušným oprávněním bude osobně přítomen při provádění všech 
restaurátorských pracích. 



 
5. Před vlastní realizací dodavatel doloží k odsouhlasení výrobní (dodavatelskou) dokumentaci. Spolu 

s touto dokumentací prováděcí firma předloží všechny vzorky použitých materiálů a barev, které je 
nutné před vlastní realizací odsouhlasit zástupci investora a odborem kultury a památkové péče 
MMZ včetně technických listů výrobků. 
 

6. Barva a struktura fasády bude provedena podle stávající struktury omítky a barvy nátěrů. Vzhledem 
ke skutečnosti, že byl vybrán vítěz architektonické soutěže na akci „DOSTAVBA RADNICE“ bude 
provedena konzultace barevného řešení s vítěznou společností. Barevností a strukturou bude 
navázáno na již provedenou opravu omítek na štítové fasádě – západní. 

 
7. Předpokládá se spolufinancování této veřejné zakázky formou Dotace ze státního rozpočtu – 

příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2024. Smluvní strany jsou povinny 
dodržet podmínky poskytovatele dotace, zejména: 

 
a. Objednatel upozorní vhodným způsobem (např. umístěním informační tabulky, transparentem 

atp.) na skutečnost, že akce obnovy je prováděna s využitím finančního příspěvku 
poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón (povinnost podle § 14 odst. 4 písm. i) rozpočtových 
pravidel). 
 

b. Obě smluvní strany jsou povinny umožnit Ministerstvu kultury vykonání kontroly dodržování 
podmínek stanovených rozhodnutím poskytovatele dotace, poskytnout mu k tomu nezbytnou 
součinnost a umožnit vykonání veřejnosprávní kontroly na místě podle § 8 odst. 2 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a v rozsahu podle ustanovení § 13 odst. 2 
daného zákona. 
 

c. Povinností na základě § 34 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, je umožnit pracovníkům Ministerstva kultury a osobám pověřeným 
plněním úkolů státní památkové péče, tj. včetně zaměstnanců Národního památkového 
ústavu a obce pověřené dozorem podle § 29 odst. 2 písm. g) památkového zákona, přístup 
do nemovité kulturní památky za účelem provedení kontroly související s poskytnutím 
příspěvku, a dále nahlédnout do příslušných dokladů a poskytnout jim k tomu potřebné údaje 
a vysvětlení. Příjemce příspěvku je povinen oznámit Národnímu památkového ústavu a obci 
pověřené dozorem termín zahájení akce obnovy a předložit jim plán kontrolních prohlídek 
stavby.  
 

d. Odborný dohled nad prováděním obnovy nemovité kulturní památky zajišťuje Národní 
památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, jenž je oprávněn během obnovy 
uplatňovat náměty a připomínky z hlediska zajištění zvýšené kvality prováděných prací 
a provádět kontrolu věcné správnosti a hospodárnosti využití příspěvku. 

 
8. V průběhu realizace díla bude nutné odpojení a znovu zapojení dohledové kamery ve správě MPZ. 

Toto může provést pouze smluvní partner, který spravuje kamerový systém MPZ. 
 

 
Článek XVIII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem, a to v případě: 

a. prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 5 pracovních dnů, 
b. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 pracovních dnů 

v rozporu s touto smlouvou, 
c. kdy zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy 

na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-
li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik (čl. XII. této smlouvy) ani 



v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude 
zhotovitel déle než 30 dnů.  
 

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.  
 
 

Článek XIX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu 
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu. 

 
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě, 

není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 
 
4. Zhotovitel bere na vědomí: 

a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
 

b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování 
vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány 
po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu 
osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace 
ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr 
 

c) povinnost uveřejnit tuto smlouvy v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
5. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál. 
 

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv. 

 
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená 

v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své 
vlastnoruční podpisy. 

 
8. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

 
Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr rozdělený na nákladové položky uznatelné z hlediska 
poskytované dotace a neuznatelné  

 
Schválení veřejné zakázky:  
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína 
Datum a číslo usnesení: 8. 1. 2024, č. usnesení 62/1R/2024 

 

 

 



Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 6. 5. 2024, č. usnesení 52/9R/2024

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 7. 12. 2023, č. usnesení 3/9Z/2023, 20.5.2024, č. usnesení 56/10R/2024, RO 22/24 T2

Ve Zlíně Ve Zlíně

objednatel zhotovitel

statutární město Zlín Trenza s.r.o.

Mgr. Pavel Brada

náměstek primátora jednatel

Kontrolu smlouvy provedl: Elektronický podpis
Věcně odpovědný útvar - Odbor
majetkové správy

Odbor právní

Odbor ekonomický

Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem Magistrátu města Zlína
za účelem potvrzení provedení věcné, právní a ekonomické kontroly
smlouvy a nejedná se o právní jednání za statutární město Zlín



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 
  

111 
OPRAVA SEVERNÍ FASÁDY - BUDOVY SMZ, 
NÁMĚSTÍ MÍRU 12, ZLÍN 

  
  

    

Objednatel: 
 

statutární město Zlín IČO: 00283924 
  

   náměstí Míru 12 DIČ: CZ00283924   
    760 01  Zlín       

Zhotovitel: 
 

Trenza s.r.o. IČO: 04440889 
  

   třída Tomáše Bati 299 DIČ: CZ04440889   
    763 02 Zlín-Louky       
Vypracoval:     

          
  

Rozpis ceny         Celkem 

HSV   
      3 727 545,53 

PSV   
  

    169 249,50 

MON   
  

    0,00 

Vedlejší náklady 
  

    295 397,80 

Ostatní náklady 
  

    0,00 

Celkem   
  

    4 192 192,83 

Rekapitulace daní   
            

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 4 192 192,83 CZK 

Zaokrouhlení     0,00 CZK 

Cena celkem bez DPH     4 192 192,83 CZK 

           

           

       

 

   
  

      
      
          

          

  
 
     

 
 
 
 

      



 
Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název     

Základ 
pro 

sníženou 
DPH 

Základ pro 
základní DPH DPH celkem Cena celkem % 

01 Objekt 0,00 4 192 192,83   4 192 192,83 100 

3 FasadaS-Polozky-Uznatelne 0,00 2 433 659,10   2 433 659,10 58 

5 
FasadaS-Polozky-
Neuznatelne 

0,00 390 844,99   390 844,99 9 

7 FasadaV-Polozky-Uznatelne 0,00 1 104 594,09   1 104 594,09 26 

9 
FasadaV-Polozky-
Neuznatelne 

0,00 263 094,65   263 094,65 6 

Celkem za stavbu 0,00 4 192 192,83 0,00 4 192 192,83 100 

         
         
Rekapitulace dílů        
         

Číslo Název     
Typ 
dílu 

    Celkem % 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV     263 422,45 6,3 

62 Úpravy povrchů vnější HSV     1 129 900,64 27,0 

94 Lešení a stavební výtahy HSV     511 763,88 12,2 

95 
Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách 

HSV     1 523 315,10 36,3 

96 Bourání konstrukcí HSV     74 684,25 1,8 

99 Staveništní přesun hmot HSV     76 733,51 1,8 

764 Konstrukce klempířské PSV     33 370,00 0,8 

767 Konstrukce zámečnické PSV     135 879,50 3,2 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU     147 725,70 3,5 

VN Vedlejší náklady VN     295 397,80 7,0 

Cena celkem             4 192 192,83 100,0 

 



Položkový rozpočet  

S: 111 OPRAVA SEVERNÍ FASÁDY - BUDOVY SMZ, NÁMĚSTÍ MÍRU 12, ZLÍN 

O: 01 Objekt 

R: 3 FasadaS-Polozky-Uznatelne 

       

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce       193 586,30 

1 310238211R00 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,02080 5 348,00 111,24 
  

doplnění rýh : 0,04*0,02*26 :  
    

  
0,0208 

 
0,02000 

  

2 346481112RT2 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s 
použitím suché maltové směsi 

m2 267,97100 722,00 193 475,06 

  
fasáda : (73,4 + 217,2 + 90,8 + 15,4)*1,1*0,5 :  

    
  

ostění a nadpraží : ((2,3+1,5+2,3)*0,3*44 + 
(2,2+2,2+2,2)*0,3*5)*1,1*0,5 :  

    

  
267,971 

 
267,97000 

  

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější       837 553,97 
3 783801812R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním m2 535,94200 27,00 14 470,43 
  

fasáda : (73,4 + 217,2 + 90,8 + 15,4)*1,1 :  
    

  
ostění a nadpraží : ((2,3+1,5+2,3)*0,3*44 + 
(2,2+2,2+2,2)*0,3*5)*1,1 :  

    

  
535,942 

 
535,94000 

  

4 622200010RA0 Očištění a nátěr omítek fasádní barvou - ruční 
dočištění kartáči, dvojnásobný nátěr fasádní 
silikátovou minerální barvou včetně penetrace 

m2 535,94200 849,30 455 175,54 

  
fasáda : (73,4 + 217,2 + 90,8 + 15,4)*1,1 :  

    
  

ostění a nadpraží : ((2,3+1,5+2,3)*0,3*44 + 
(2,2+2,2+2,2)*0,3*5)*1,1 :  

    

  
535,942 

 
535,94000 

  

5 601011193R00 Základní nátěr - kontaktní můstek pod omítky m2 803,91300 69,10 55 550,39 
  

fasáda : (73,4 + 217,2 + 90,8 + 15,4)*1,1 :  
    

  
ostění a nadpraží : ((2,3+1,5+2,3)*0,3*44 + 
(2,2+2,2+2,2)*0,3*5)*1,1 :  

    

  
fasáda : (73,4 + 217,2 + 90,8 + 15,4)*1,1*0,5 :  

    
  

ostění a nadpraží : ((2,3+1,5+2,3)*0,3*44 + 
(2,2+2,2+2,2)*0,3*5)*1,1*0,5 :  

    

  
803,913 

 
803,91000 

  

6 602011102RY1 Postřik stěny cementový, ručně m2 267,97100 116,30 31 165,03 
  

fasáda : (73,4 + 217,2 + 90,8 + 15,4)*1,1*0,5 :  
    

  
ostění a nadpraží : ((2,3+1,5+2,3)*0,3*44 + 
(2,2+2,2+2,2)*0,3*5)*1,1*0,5 :  

    

  
267,971 

 
267,97000 

  

7 602011112RT5 Omítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 20 mm m2 218,24000 402,00 87 732,48 
  

fasáda : (73,4 + 217,2 + 90,8 + 15,4)*1,1*0,5 :  
    

  
218,24 

 
218,24000 

  

8 602 - PC - 01 Omítka jádrová - ostění, ručně tloušťka vrstvy 20 
mm 

m2 49,73100 667,10 33 175,55 

  
ostění a nadpraží : ((2,3+1,5+2,3)*0,3*44 + 
(2,2+2,2+2,2)*0,3*5)*1,1*0,5 :  

    

  
49,731 

 
49,73000 

  

9 602011179RT5 Stěrka na stěnách minerální hlazená, zrnitost 2,0 
mm 

m2 436,48000 177,80 77 606,14 



  
fasáda : (73,4 + 217,2 + 90,8 + 15,4)*1,1 :  

    
  

436,48 
 

436,48000 
  

10 602 - PC - 02 Stěrka na ostění minerální hlazená, zrnitost 2,0 
mm 

m2 99,46200 509,70 50 695,78 

  
ostění a nadpraží : ((2,3+1,5+2,3)*0,3*44 + 
(2,2+2,2+2,2)*0,3*5)*1,1 :  

    

  
99,462 

 
99,46000 

  

11 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení - PE 
fólie 

m2 503,67000 47,20 23 773,22 

  
fasáda - okna : (1,5*2,3*44 + 2,2*2,2*5)*1,2 :  

    
  

fasáda - římsy : (6,8*1,0*8 + 1,5*44 + 2,2*5)*1,2 
:  

    

  
fasáda - římsa : (8,2 + 44,2 + 1,4) * 1,8 :  

    
  

fasáda - kam. nadpraží : (1,5 + 4,5 + 1,5)*0,7*5 :  
    

  
fasáda - socha + pamětní deska : (2,5*3,5 + 
1,0)*1,2 :  

    

  
503,67 

 
503,67000 

  

12 620 - PC - 03 Odstranění zakrytých výplní otvorů - PE fólie 
včetně likvidace a odvozu odpadu 

m2 503,67000 11,10 5 590,74 

  
fasáda - výplně : 503,67 :  

    
  

503,67 
 

503,67000 
  

13 28328118AR Izolepa lepicí páska tl. 0,15 mm š. 50 mm - délky 
10 m 

kus 99,19200 26,40 2 618,67 

  
fasáda - okna : ((1,5+2,3)*2*44 + 
(2,2+2,2)*2*5)*0,12 :  

    

  
fasáda - římsy : ((6,8*2 + 1,0*2)*8 + 
(1,5+0,5)*0,5*44 + (2,2+0,5)*2*5)*0,12 :  

    

  
fasáda - římsa : ((8,2 + 44,2 + 1,4)*2 * 1,5)*0,12 :  

    
  

fasáda - kam. nadpraží : (1,5 + 4,5 + 1,5)*2*5 
*0,12 :  

    

  
fasáda - socha+pamět. deska : ((2,5+3,5)*2 + 
4,0)*0,12 :  

    

  
99,192 

 
99,19000 

  

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy       161 721,00 
14 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 

m 
m2 884,00000 90,20 79 736,80 

  
Včetně kotvení lešení. 

  
fasáda : 44,5*17,0 + 7,5*17,0 :  

    
  

884 
 

884,00000 
  

15 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 
30 m 

m2 884,00000 77,30 68 333,20 

16 941954141R00 Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 
m 

m2 34,00000 257,00 8 738,00 

  
Včetně kotvení lešení. 

  
přístřešky vstupy + vjezd : 4,0*4,0 + 3,0*2,0 *3 :  

    
  

34 
 

34,00000 
  

17 941954841R00 Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 
20 m 

m2 34,00000 144,50 4 913,00 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách 

      859 708,60 

18 622904115R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 m2 901,00000 89,10 80 279,10 
  

fasáda: 53,0*17,0 :  
    

  
901 

 
901,00000 

  

19 95PC01 Restaurátorské práce kamenných prvků fasády - 
oprava korunní římsy 

m2 75,00000 4 813,00 360 975,00 

  
Včetně čištění, konsolidace, plastické retuše, barevné retuše a hydrofobizace. 

  
korunní římsa : 75,0 :  

    
  

75 
 

75,00000 
  

20 95PC02 Restaurátorské práce kamenných prvků fasády - 
půlkruhové profilované nadpraží oken 

kus 5,00000 29 875,00 149 375,00 



  
Včetně čištění, konsolidace, plastické retuše, barevné retuše a hydrofobizace. 

  
nadpraží oken : 5 :  

    
  

5 
 

5,00000 
  

21 95PC03 Restaurátorské práce kamenných prvků fasády - 
podokenní průběžná římsa 

m2 21,50000 4 813,00 103 479,50 

  
Včetně čištění, konsolidace, plastické retuše, barevné retuše a hydrofobizace. 

  
nadpraží oken : 21,5 :  

    
  

21,5 
 

21,50000 
  

22 95PC04 HZS - 912 - stavební práce hod 72,00000 2 300,00 165 600,00 
  

HZS - nepředvídatelné stavební práce : 8*5 :  
    

  
HZS - stavební výpomoc - restaurátor : 8*4 :  

    
  

72 
 

72,00000 
  

Díl: 96 Bourání konstrukcí       55 510,12 
23 978015261R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 

% ploch 
m2 436,48000 49,80 21 736,70 

  
fasáda : (73,4 + 217,2 + 90,8 + 15,4)*1,1 :  

    
  

436,48 
 

436,48000 
  

24 967031142R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MC m2 45,21000 195,80 8 852,12 
  

ostění a nadpraží do 50% plochy : :  
    

  
((2,3+1,5+2,3)*44*0,3 + (2,2+2,2+2,2)*5*0,3)*0,5 
:  

    

  
45,21 

 
45,21000 

  

25 978015411R00 Odstranění štukové vrstvy z vnějších stěn slož. 
1-4 

m2 535,94200 46,50 24 921,30 

  
fasáda : (73,4 + 217,2 + 90,8 + 15,4)*1,1 :  

    
  

ostění a nadpraží : ((2,3+1,5+2,3)*0,3*44 + 
(2,2+2,2+2,2)*0,3*5)*1,1 :  

    

  
535,942 

 
535,94000 

  

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       52 525,04 
26 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky do 

36 m 
t 39,38000 1 333,80 52 525,04 

Díl: 764 Konstrukce klempířské       22 723,50 
27 764900040RAC Demontáž odpadních trub z plechu Cu m 26,00000 70,00 1 820,00 

  
fasáda : 13,0 + 13,0 :  

    
  

26 
 

26,00000 
  

28 764554291R00 Montáž trub Cu odpadních kruhových m 26,00000 278,00 7 228,00 
  

fasáda - původní trouby : 13,0 + 13,0 :  
    

  
26 

 
26,00000 

  

29 764 - PC - 01 Oprava klempířských výrobků - lokální 
poškození 

kus 12,00000 830,00 9 960,00 

  
fasáda : 12 :  

    
  

12 
 

12,00000 
  

30 764 - PC - 02 Oprava klempířských výrobků - nadřímsový žlab m 3,00000 980,00 2 940,00 
  

žlab : 3,0 :  
    

  
3 

 
3,00000 

  

31 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 
m 

t 0,33000 2 350,00 775,50 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické       91 482,00 
32 767 - PC - 01 Demontáž a opětovná montáž drátěné ochrany 

proti sedání ptactva v ozubu korunní římsy 
m 55,60000 295,00 16 402,00 

  
fasáda : 9,0 + 45,0 + 1,6 :  

    
  

včetně kotevního, montážního materiálu a 
přesunu hmot :  

    

  
55,6 

 
55,60000 

  

33 767 - PC - 02 D+M - hrotový drátěný systém - ochrana proti 
sedání ptactva šířky 300 mm - okraj oplechování 
římsy 

m 55,60000 760,00 42 256,00 

  
fasáda : 9,0 + 45,0 + 1,6 :  

    



  
včetně kotevního, montážního materiálu a 
přesunu hmot :  

    

  
55,6 

 
55,60000 

  

34 767 - PC - 03 D+M - hrotový drátěný systém - ochrana proti 
sedání ptactva šířky 250 mm - hrana 
nadřímsového žlabu 

m 46,60000 640,00 29 824,00 

  
fasáda : 45,0 + 1,6 :  

    
  

včetně kotevního, montážního materiálu a 
přesunu hmot :  

    

  
46,6 

 
46,60000 

  

35 767 - PC - 04 Demontáž a opětovná montáž bezpečnostní 
kamery včetně konzoly 

kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 

  
kamera : 1 :  

    
  

včetně povrchové úpravy konzoly, montážního 
materiálu a přesunu hmot :  

    

  
1 

 
1,00000 

  

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot       114 107,97 
36 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 24,94000 220,20 5 491,79 

  
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 

37 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 374,10000 20,00 7 482,00 

38 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 24,94000 312,80 7 801,23 

39 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 149,64000 34,80 5 207,47 

40 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 
nošením 

t 24,94000 667,10 16 637,47 

41 979011219R00 Příplatek k svislé dopravě suti za každé další 
podlaží 

t 49,88000 318,40 15 881,79 

42 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, 
dřeva, skupina odpadu 170904 

t 24,94000 2 229,60 55 606,22 

Díl: VN Vedlejší náklady       44 740,60 
43 005121010R Vybudování zařízení staveniště soub. 1,00000 31 949,40 31 949,40 

  
Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování 
případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava staveniště. 

44 005121030R Odstranění zařízení staveniště soub. 1,00000 12 791,20 12 791,20 
  

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na 
úpravu povrchů po zrušení staveniště a kompletní úklid ploch, na kterých bylo staveniště provozováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Položkový rozpočet  

S: 111 OPRAVA SEVERNÍ FASÁDY - BUDOVY SMZ, NÁMĚSTÍ MÍRU 12, ZLÍN 

O: 01 Objekt 

R: 5 FasadaS-Polozky-Neuznatelne 

       

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy       184 504,80 

1 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k 
pol.1042 

m2 3 536,00000 33,70 119 163,20 

  
884 * 4 :  

    
  

3536 
 

3 536,00000 
  

2 941954192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k 
pol.4141-2 

m2 136,00000 49,60 6 745,60 

  
34 * 4 :  

    
  

136 
 

136,00000 
  

3 949942101R00 Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 
27 m 

hod 60,00000 976,60 58 596,00 

  
plošina : 60 :  

    
  

60 
 

60,00000 
  

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách 

      100 927,70 

4 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 901,00000 106,50 95 956,50 
  

Zametení a umytí zpevněných ploch, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění 
jiných zasklených a natíraných ploch. 

  
fasáda: 53,0*17,0 :  

    
  

901 
 

901,00000 
  

5 95PC01 HZS - 912 - stavební práce hod 16,00000 310,70 4 971,20 
  

HZS - úprava rozvodů hromosvodu : 8*2 :  
    

  
16 

 
16,00000 

  

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       2 454,19 
6 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky do 

36 m 
t 1,84000 1 333,80 2 454,19 

Díl: VN Vedlejší náklady       102 958,30 
7 005111021R Vytyčení inženýrských sítí soub. 1,00000 2 662,80 2 662,80 
  

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění 
stavby. 

8 005211010R Předání a převzetí staveniště soub. 1,00000 2 662,80 2 662,80 
  

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 

9 005121020R Provoz zařízení staveniště soub. 1,00000 22 189,20 22 189,20 
  

Náklady spojené s provozem zařízení staveniště. 

10 005122010R Provoz investora - náklady spojené s 
nepřerušeným provozem 

soub. 1,00000 13 313,40 13 313,40 

  
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v 
případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. 

11 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na 
staveništi 

soub. 1,00000 26 627,50 26 627,50 

  
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob - oplocení, včetně příslušného značení, 
náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z 
hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád). 

12 00512 Zábor veřejného prostranství - legislativa + 
dokumentace 

soub. 1,00000 13 313,40 13 313,40 



  
Náklady spojené s vyřízením záboru veřejného prostranství včetně dokumentace. 

13 005124010R Koordinační činnost + dílenská dokumentace soub. 1,00000 21 189,20 21 189,20 
  

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby na základě odsouhlasené výrobní - dílenské 
dokumentace. 

14 005241010R Dokumentace skutečného provedení stavby soub. 1,00000 1 000,00 1 000,00 
  

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované 
formě a požadovaném počtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Položkový rozpočet  

S: 111 OPRAVA SEVERNÍ FASÁDY - BUDOVY SMZ, NÁMĚSTÍ MÍRU 12, ZLÍN 

O: 01 Objekt 

R: 7 FasadaV-Polozky-Uznatelne 

       

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce       69 836,15 

1 310238211R00 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,12960 5 348,00 693,10 
  

doplnění rýh : 0,04*0,06*54 :  
    

  
0,1296 

 
0,13000 

  

2 346481112RT2 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s 
použitím suché maltové směsi 

m2 95,76600 722,00 69 143,05 

  
fasáda : (6,0 + 9,3 + 22,3 + 119,6)*1,1*0,5 :  

    
  

ostění a nadpraží : ((2,3+1,5+2,3)*0,3*6 + 
(2,2+2,2+2,2)*0,3*3)*1,1*0,5 :  

    

  
95,766 

 
95,77000 

  

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější       292 346,67 
3 783801812R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním m2 191,53200 27,00 5 171,36 
  

fasáda : (6,0 + 9,3 + 22,3 + 119,6)*1,1 :  
    

  
ostění a nadpraží : ((2,3+1,5+2,3)*0,3*6 + 
(2,2+2,2+2,2)*0,3*3)*1,1 :  

    

  
191,532 

 
191,53000 

  

4 622200010RA0 Očištění a nátěr omítek fasádní barvou - ruční 
dočištění kartáči, dvojnásobný nátěr fasádní 
silikátovou minerální barvou včetně penetrace 

m2 191,53200 849,30 162 668,13 

  
fasáda : (6,0 + 9,3 + 22,3 + 119,6)*1,1 :  

    
  

ostění a nadpraží : ((2,3+1,5+2,3)*0,3*6 + 
(2,2+2,2+2,2)*0,3*3)*1,1 :  

    

  
191,532 

 
191,53000 

  

5 601011193R00 Základní nátěr - kontaktní můstek pod omítky m2 287,29800 69,10 19 852,29 
  

fasáda : (6,0 + 9,3 + 22,3 + 119,6)*1,1 :  
    

  
ostění a nadpraží : ((2,3+1,5+2,3)*0,3*6 + 
(2,2+2,2+2,2)*0,3*3)*1,1 :  

    

  
fasáda : (6,0 + 9,3 + 22,3 + 119,6)*1,1*0,5 :  

    
  

ostění a nadpraží : ((2,3+1,5+2,3)*0,3*6 + 
(2,2+2,2+2,2)*0,3*3)*1,1*0,5 :  

    

  
287,298 

 
287,30000 

  

6 602011102RY1 Postřik stěny cementový, ručně m2 95,76600 116,30 11 137,59 
  

fasáda : (6,0 + 9,3 + 22,3 + 119,6)*1,1*0,5 :  
    

  
ostění a nadpraží : ((2,3+1,5+2,3)*0,3*6 + 
(2,2+2,2+2,2)*0,3*3)*1,1*0,5 :  

    

  
95,766 

 
95,77000 

  

7 602011112RT5 Omítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 20 mm m2 86,46000 402,00 34 756,92 
  

fasáda : (6,0 + 9,3 + 22,3 + 119,6)*1,1*0,5 :  
    

  
86,46 

 
86,46000 

  

8 602 - PC - 01 Omítka jádrová - ostění, ručně tloušťka vrstvy 20 
mm 

m2 9,30600 667,10 6 208,03 

  
ostění a nadpraží : ((2,3+1,5+2,3)*0,3*6 + 
(2,2+2,2+2,2)*0,3*3)*1,1*0,5 :  

    

  
9,306 

 
9,31000 

  

9 602011179RT5 Stěrka na stěnách minerální hlazená, zrnitost 2,0 
mm 

m2 172,92000 177,80 30 745,18 



  
fasáda : (6,0 + 9,3 + 22,3 + 119,6)*1,1 :  

    
  

172,92 
 

172,92000 
  

10 602 - PC - 02 Stěrka na ostění minerální hlazená, zrnitost 2,0 
mm 

m2 18,61200 509,70 9 486,54 

  
ostění a nadpraží : ((2,3+1,5+2,3)*0,3*6 + 
(2,2+2,2+2,2)*0,3*3)*1,1 :  

    

  
18,612 

 
18,61000 

  

11 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení - PE fólie m2 195,83400 47,20 9 243,36 
  

fasáda - okna : (1,5*2,3*6 + 2,2*2,2*3)*1,2 :  
    

  
fasáda - parapet : (1,5*0,5*6 + 2,2*3)*1,2 :  

    
  

fasáda - římsa : 14,5 * 1,8 :  
    

  
fasáda - kam. nadpraží : (1,5 + 4,5 + 1,5)*0,7*3 :  

    
  

fasáda - okna - balkon : 16,5*5,0 + 
(5,0+16,5+5,0)*0,6 :  

    

  
195,834 

 
195,83000 

  

12 620 - PC - 03 Odstranění zakrytých výplní otvorů - PE fólie 
včetně likvidace a odvozu odpadu 

m2 195,83400 11,10 2 173,76 

  
fasáda - výplně : 195,834 :  

    
  

195,834 
 

195,83000 
  

13 28328118AR Izolepa lepicí páska tl. 0,15 mm š. 50 mm - délky 
10 m 

kus 34,22400 26,40 903,51 

  
fasáda - okna : ((1,5+2,3)*2*6 + 
(2,2+2,2)*2*3)*0,12 :  

    

  
fasáda - parapet : ((1,5+0,5)*2*6 + 
(2,2+0,5)*2*3)*0,12 :  

    

  
fasáda - římsa : (14,5+1,5)*2*0,12 :  

    
  

fasáda - kam. nadpraží : (1,5 + 4,5 + 1,5)*2*3 
*0,12 :  

    

  
fasáda - okna - balkon : ((16,5+5,0)*2 + 
(5,0+16,5+5,0)*2)*0,12 :  

    

  
34,224 

 
34,22000 

  

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy       65 056,38 
14 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 

m 
m2 345,25000 90,20 31 141,55 

  
Včetně kotvení lešení. 

  
fasáda : 15,5*15,5 + 17,5*6,0 :  

    
  

345,25 
 

345,25000 
  

15 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 
30 m 

m2 345,25000 77,30 26 687,83 

16 941954141R00 Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m m2 18,00000 257,00 4 626,00 
  

Včetně kotvení lešení. 
  

přístřešky vstupy : 3,0*2,0 *3 :  
    

  
18 

 
18,00000 

  

17 941954841R00 Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 
m 

m2 18,00000 144,50 2 601,00 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách 

      517 149,15 

18 922904115R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 m2 392,50000 89,10 34 971,75 
  

fasáda: 16,5*16,5 + 18,5*6,5 :  
    

  
392,5 

 
392,50000 

  

19 95PC01 Restaurátorské práce kamenných prvků fasády - 
oprava korunní římsy 

m2 54,80000 4 813,00 263 752,40 

  
Včetně čištění, konsolidace, plastické retuše, barevné retuše a hydrofobizace. 

  
korunní římsa : 54,8 :  

    
  

54,8 
 

54,80000 
  

20 95PC02 Restaurátorské práce kamenných prvků fasády - 
půlkruhové profilované nadpraží oken 

kus 3,00000 29 875,00 89 625,00 

  
Včetně čištění, konsolidace, plastické retuše, barevné retuše a hydrofobizace. 

  
nadpraží oken : 3 :  

    



  
3 

 
3,00000 

  

21 95PC03 HZS - 912 - stavební práce hod 56,00000 2 300,00 128 800,00 
  

HZS - nepředvídatelné stavební práce : 8*4 :  
    

  
HZS - stavební výpomoc - restaurátor : 8*3 :  

    
  

56 
 

56,00000 
  

Díl: 96 Bourání konstrukcí       19 174,13 
22 978015261R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 

% ploch 
m2 172,92000 49,80 8 611,42 

  
fasáda : (6,0 + 9,3 + 22,3 + 119,6)*1,1 :  

    
  

172,92 
 

172,92000 
  

23 967031142R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MC m2 8,46000 195,80 1 656,47 
  

ostění a nadpraží do 50% plochy : :  
    

  
((2,3+1,5+2,3)*0,3*6 + (2,2+2,2+2,2)*0,3*3)*0,5 :  

    
  

8,46 
 

8,46000 
  

24 978015411R00 Odstranění štukové vrstvy z vnějších stěn slož. 1-
4 

m2 191,53200 46,50 8 906,24 

  
fasáda : (6,0 + 9,3 + 22,3 + 119,6)*1,1 :  

    
  

ostění a nadpraží : ((2,3+1,5+2,3)*0,3*6 + 
(2,2+2,2+2,2)*0,3*3)*1,1 :  

    

  
191,532 

 
191,53000 

  

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       20 420,48 
25 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky do 36 

m 
t 15,31000 1 333,80 20 420,48 

Díl: 764 Konstrukce klempířské       10 646,50 
26 764900040RAC Demontáž odpadních trub z plechu Cu m 10,50000 70,00 735,00 

  
fasáda : 10,5 :  

    
  

10,5 
 

10,50000 
  

27 764554291R00 Montáž trub Cu odpadních kruhových m 10,50000 278,00 2 919,00 
  

fasáda - původní trouby : 10,5 :  
    

  
10,5 

 
10,50000 

  

28 764 - PC - 01 Oprava klempířských výrobků - lokální poškození kus 8,00000 830,00 6 640,00 
  

fasáda : 8 :  
    

  
8 

 
8,00000 

  

29 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 
m 

t 0,15000 2 350,00 352,50 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické       44 397,50 
30 767 - PC - 01 Demontáž a opětovná montáž drátěné ochrany 

proti sedání ptactva v ozubu korunní římsy 
m 34,50000 295,00 10 177,50 

  
fasáda : 17,5 + 2,0 + 1,5 + 13,5 :  

    
  

včetně kotevního, montážního materiálu a 
přesunu hmot :  

    

  
34,5 

 
34,50000 

  

31 767 - PC - 02 D+M - hrotový drátěný systém - ochrana proti 
sedání ptactva šířky 300 mm - okraj oplechování 
římsy 

m 34,50000 760,00 26 220,00 

  
fasáda : 17,5 + 2,0 + 1,5 + 13,5 :  

    
  

včetně kotevního, montážního materiálu a 
přesunu hmot :  

    

  
34,5 

 
34,50000 

  

32 767 - PC - 03 Demontáž a opětovná montáž pamětní desky 
včetně kotvení 

kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 

  
pamětní deska : 1 :  

    
  

včetně kotevního, montážního materiálu, přesunu 
hmot a uložení :  

    

  
1 

 
1,00000 

  

33 767 - PC - 04 Demontáž a opětovná montáž bezpečnostní 
kamery včetně konzoly 

kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 



  
kamera : 1 :  

    
  

včetně povrchové úpravy konzoly, montážního 
materiálu, přesunu hmot a uložení :  

    

  
1 

 
1,00000 

  

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot       33 617,73 
34 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,11000 220,20 2 006,02 

  
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 

35 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 136,65000 20,00 2 733,00 

36 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 9,11000 312,80 2 849,61 

37 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 54,66000 34,80 1 902,17 

38 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 
nošením 

t 9,11000 667,10 6 077,28 

39 979011219R00 Příplatek k svislé dopravě suti za každé další 
podlaží 

t 18,22000 318,40 5 801,25 

40 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 
170101 a 170102 

t 9,11000 1 344,50 12 248,40 

Díl: VN Vedlejší náklady       31 949,40 
41 005121010R Vybudování zařízení staveniště soub. 1,00000 31 949,40 31 949,40 

  
Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování 
případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava staveniště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Položkový rozpočet  

S: 111 OPRAVA SEVERNÍ FASÁDY - BUDOVY SMZ, NÁMĚSTÍ MÍRU 12, ZLÍN 

O: 01 Objekt 

R: 9 FasadaV-Polozky-Neuznatelne 

       

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy       100 481,70 

1 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k 
pol.1042 

m2 1 381,00000 33,70 46 539,70 

  
345,25 * 4 :  

    
  

1381 
 

1 381,00000 
  

2 941954192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k 
pol.4141 

m2 72,00000 71,00 5 112,00 

  
18 * 4 :  

    
  

72 
 

72,00000 
  

3 949942101R00 Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 
27 m 

hod 50,00000 976,60 48 830,00 

  
plošina : 50 :  

    
  

50 
 

50,00000 
  

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách 

      45 529,65 

4 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 392,50000 106,50 41 801,25 
  

Zametení a umytí zpevněných ploch, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění 
jiných zasklených a natíraných ploch. 

  
fasáda: 16,5*16,5 + 18,5*6,5 :  

    
  

392,5 
 

392,50000 
  

5 95PC01 HZS - 912 - stavební práce hod 12,00000 310,70 3 728,40 
  

HZS - úprava rozvodů hromosvodu : 12 :  
    

  
12 

 
12,00000 

  

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       1 333,80 
6 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky do 

36 m 
t 1,00000 1 333,80 1 333,80 

Díl: VN Vedlejší náklady       115 749,50 
7 005111021R Vytyčení inženýrských sítí soub. 1,00000 2 662,80 2 662,80 
  

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění 
stavby. 

8 005211010R Předání a převzetí staveniště soub. 1,00000 2 662,80 2 662,80 
  

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 

9 005121020R Provoz zařízení staveniště soub. 1,00000 22 189,20 22 189,20 
  

Náklady spojené s provozem zařízení staveniště. 

10 005121030R Odstranění zařízení staveniště soub. 1,00000 12 791,20 12 791,20 
  

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na 
úpravu povrchů po zrušení staveniště a kompletní úklid ploch, na kterých bylo staveniště provozováno. 

11 005122010R Provoz investora - náklady spojené s 
nepřerušeným provozem 

soub. 1,00000 13 313,40 13 313,40 

  
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v 
případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. 

12 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na 
staveništi 

soub. 1,00000 26 627,50 26 627,50 



  
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob - oplocení, včetně příslušného značení, 
náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z 
hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád). 

13 00512 Zábor veřejného prostranství - legislativa + 
dokumentace 

soub. 1,00000 13 313,40 13 313,40 

  
Náklady spojené s vyřízením záboru veřejného prostranství včetně dokumentace. 

14 005124010R Koordinační činnost + dílenská dokumentace soub. 1,00000 21 189,20 21 189,20 
  

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby na základě odsouhlasené výrobní - dílenské 
dokumentace. 

15 005241010R Dokumentace skutečného provedení stavby soub. 1,00000 1 000,00 1 000,00 
  

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované 
formě a požadovaném počtu. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


