

Smlouva o dílo na opravu vodoměrné šachty (dále jen „Smlouva“)

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384
Zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno
Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz
ID datové schránky: **uccchjm**

jako „**objednatel**“ na straně jedné

a

Název: **Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.**
Sídlo: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 481 73 002 DIČ: CZ48173002
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 971
Zastoupena: Ing. Janem Kadlecem, na základě pověření ze dne 10.07.2014
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: xxxxxx@xxxxxxx
ID datové schránky: z9egxzy

jako „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Smlouvy je oprava vodoměrné šachty z důvodu zajištění zachování vodovodní přípojky k objektům Správy železnic, státní organizace. Podrobněji specifikováno v Příloze č. 1 – Rekapitulace stavby této smlouvy.

II. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTA PLNĚNÍ

1. Tato Smlouva je uzavírána na dobu od nabytí její účinnosti do 31.07.2024.
2. Místem plnění je obvod Správy železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno - Opravna trakčního vedení, ulice U Traplů, Havlíčkův Brod.
3. Zhotovitel je povinen vyzoomět a dohodnout se s určeným zaměstnancem objednatele: xxxxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, email: xxxxxx@xxxxxxx o termínu zahájení prací. K převzetí provedeného díla dojde protokolárním předáním, potvrzeným tímto zaměstnancem Objednatele.

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za provedení díla je stanovena ve výši 205 026,32 Kč bez DPH. Cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s plněním díla. Jednotlivé položky jsou uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem převzetí díla objednatelem. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být kopie předávacího protokolu. V záhlaví každého daňového dokladu (faktury) je nutno vždy uvést číslo této Smlouvy.
3. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz nebo datovou zprávou na identifikátor schránky: ucchjgm.
4. Splatnost daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 kalendářních dnů od jeho vystavení. V případě, že daná faktura nebude mít odpovídající náležitosti účetního nebo daňového dokladu, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení s její splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury objednateli. Úroky z prodlení jsou stanoveny zákonnou úpravou.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daň nebo jím vystavený doklad bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

IV. VADY, JAKOST, ZÁRUKA

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškeré opravy na svůj náklad a na své nebezpečí. Záruční doba činí 60 měsíců, pokud není výrobcem stanovena jinak.
2. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, osobních údajů, předmětu, účelu, ceně, hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
2. Zaslání této smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nedojde-li k zveřejnění v registru smluv, není žádná smluvní strana oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve Smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS, pokud Zhotovitel písemně nespécifikuje údaje, jež považuje za obchodní tajemství.
4. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>.
5. Smlouva může být ukončena v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.
6. Pokud nedojde ve stanovené lhůtě dle bodu II.1. této smlouvy k dokončení díla, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za provedení díla za každý započatý den prodlení s odevzdáním dokončených prací objednateli. Smluvní pokuta bude naúčtována daňovým dokladem – fakturou.

VI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - Není osobou, na níž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle ust. § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se použije analogicky,
 - není osobou dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, které se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,
 - není osobou, jejíž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, není osobou dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“),
 - není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
2. Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků.
3. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou řídí občanským zákoníkem a obecně závaznými platnými právními předpisy.
5. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují pověření zástupci obou smluvních stran své podpisy.
7. Příloha č. 1 - Rekapitulace stavby
Příloha č. 2 – Pověření k zastoupení

Za objednatele:

04.06.2024

Za zhotovitele:

07.06.2024

Správa železnic, státní organizace

Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

**Vodovody a kanalizace Havlíčkův
Brod, a. s.**

Ing. Jan Kadlec
na základě pověření

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z11-2024-000020
Stavba: Havlíčkův Brod ul. U Traplů rekonstrukce vodoměrné šachty

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 17.5.2024

Zadavatel:
SPRÁVY ŽELEZNIC otv
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
IČ: 48473002
DIČ: CXZ48473002

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 205 026,32

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	205 026,32	43 055,53
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 248 081,85

Projektant

Zpracovatel

VODOVODY a KANALIZACE

Havlíčkův Brod, a.s.



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z11-2024-000020

Stavba: Havlíčkův Brod ul. U Traplů rekonstrukce vodoměrné šachty

Místo: Datum: 17.5.2024

Zadavatel: SPRÁVY ŽELEZNIC otv

Projektant:

Zhotovitel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		205 026,32	248 081,85
Z11-2024-000020	Havlíčkův Brod ul. U Traplů rekonstrukce vodoměrné šachty	205 026,32	248 081,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havlíčkův Brod ul. U Traplů rekonstrukce vodoměrné šachty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SPRÁVY ŽELEZNIC otv

Zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.5.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

48473002

DIČ:

CXZ48473002

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				205 026,32
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	205 026,32	21,00%	43 055,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	248 081,85
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havlíčkův Brod ul. U Traplů rekonstrukce vodoměrné šachty

Místo:

Datum: 17.5.2024

Zadavatel: SPRÁVY ŽELEZNIC otv

Projektant:

Zhotovitel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

205 026,32

HSV - Práce a dodávky HSV

205 026,32

1 - Zemní práce

31 144,94

2 - Zakládání

10 787,00

4 - Vodorovné konstrukce

563,20

5 - Komunikace pozemní

10 638,35

8 - Trubní vedení

122 748,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 792,00

998 - Přesun hmot

19 352,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havlíčkův Brod ul. U Traplů rekonstrukce vodoměrné šachty

Místo:

Datum: 17.5.2024

Zadavatel: SPRÁVY ŽELEZNIC otv

Projektant:

Zhotovitel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

205 026,32

D		HSV	Práce a dodávky HSV			205 026,32		
D		1	Zemní práce			31 144,94		
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 4*1,4*0,8	m2	4,480	111,00	497,28	CS ÚRS 2024 01
	W				4,480			
1	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 2,5*2,5 4*1 Součet	m2	10,250	86,90	890,73	CS ÚRS 2024 01
	W				6,250			
	W				4,000			
	W				10,250			
4	K	129001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	4,480	522,00	2 338,56	CS ÚRS 2024 01
2	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	4,480	1 150,00	5 152,00	CS ÚRS 2024 01
	W		4*0,8*1,4		4,480			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m (4*1,8*0,8)*2	m2	11,520	142,00	1 635,84	CS ÚRS 2024 01
	W				11,520			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	11,520	83,30	959,62	CS ÚRS 2024 01
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,480	304,00	1 361,92	CS ÚRS 2024 01
	W		4*1,4*0,8		4,480			
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 (4*1,4*0,8)*1,7	t	7,616	1 700,00	12 947,20	CS ÚRS 2024 01
	W				7,616			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 4*1,2*0,8	m3	3,840	155,00	595,20	CS ÚRS 2024 01
	W				3,840			
10	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63 (4*1,2*0,8)*1,7	t	6,528	509,00	3 322,75	CS ÚRS 2024 01
	W				6,528			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 4*0,4*0,8	m3	1,280	230,00	294,40	CS ÚRS 2024 01
	W				1,280			
12	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4 1,28*2 *Přepočtené koeficientem množství	t	2,560	449,00	1 149,44	CS ÚRS 2024 01
	W				2,560			
D		2	Zakládání			10 787,00		
41	K	R00272311511	Obetonování meziprostoru mezi novou a stávající vodoměrnou šachtou z betonu tř. C-/7,5	m3	3,220	3 350,00	10 787,00	
D		4	Vodorovné konstrukce			563,20		
13	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 4*0,1*0,8	m3	0,320	1 760,00	563,20	CS ÚRS 2024 01
	W				0,320			
D		5	Komunikace pozemní			10 638,35		
15	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm 4*0,8	m2	3,200	368,00	1 177,60	CS ÚRS 2024 01
	W				3,200			
16	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m 4*1 2,5*2,5 Součet	m2	10,250	503,00	5 155,75	CS ÚRS 2024 01
	W				4,000			
	W				6,250			
	W				10,250			
17	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	10,250	26,20	268,55	CS ÚRS 2024 01
18	K	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	10,250	19,80	202,95	CS ÚRS 2024 01
19	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 10,25	m2	10,250	374,00	3 833,50	CS ÚRS 2024 01
	W				10,250			
D		8	Trubní vedení			122 748,45		
22	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	3 730,00	3 730,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	852241122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80	kus	4,000	1 330,00	5 320,00	CS ÚRS 2024 01
45	M	AVK.501880	AVK tvarovka litinová, XG, zaslepovací příruba vrtaná, DN 80	kus	2,000	1 848,85	3 697,70	
	W		1,98*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		2,000			
46	M	AVK.502080500	AVK tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 80/500	kus	2,000	3 085,88	6 171,76	
	W		1,98*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		2,000			
23	K	871241221	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 5,4 mm	m	4,000	122,00	488,00	CS ÚRS 2024 01
24	M	WVN.VP413082	Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda SDR17 90x5,4 12m BC	m	4,000	298,66	1 194,64	
	W	WVN.FF485531	Lemový nákržek PE100 SDR17 90	kus	3,000	316,30	948,90	
25	M	WVN.FF/00213	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	3,000	763,00	2 289,00	
	W	WVN.FF485110	Elektrospojka PE100 SDR11 90	kus	3,000	421,30	1 263,90	
26	M	AVK.17480	Těsnění pro přírubové spoje s ocelovou výztuhou DN 80	kus	4,000	304,45	1 217,80	
27	M	HWL.883001608000	ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/80	kus	32,000	169,00	5 408,00	
47	M	597R0013300	Drobné instalační práce a drobný materiál	kus	1,000	3 460,00	3 460,00	
39	K	890311851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,225	5 390,00	6 602,75	CS ÚRS 2024 01
	W		Výbourání železobetonového poklopu Š 4,9*0,25		1,225			
48	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	5,000	21,40	107,00	CS ÚRS 2024 01
49	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	5,000	41,20	206,00	CS ÚRS 2024 01
40	K	R00893322111	Dodávka a montáž vodoměrné šachty, zákrytové desky, a vodotěsného poklopu, včetně prostupů vodovodního potrubí a jejich zatěsnění.	kus	1,000	79 920,00	79 920,00	
35	K	899712111	Orientační tabulky na zdívu	kus	1,000	259,00	259,00	CS ÚRS 2024 01
36	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	7,000	53,60	375,20	CS ÚRS 2024 01
37	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	4,000	22,20	88,80	CS ÚRS 2024 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 792,00	
20	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	18,000	137,00	2 466,00	CS ÚRS 2024 01
	W		1+4+0,75+2,5+2,5+2,5+0,75+4		18,000			
21	K	919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	18,000	253,00	4 554,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	18,000	154,00	2 772,00	CS ÚRS 2024 01
	W		1+4+0,75+2,5+2,5+2,5+0,75+4		18,000			
	D	998	Přesun hmot				19 352,38	
50	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	17,126	1 130,00	19 352,38	CS ÚRS 2024 01
	W		35,850-18,724		17,126			



Pověření k zastoupení

dle ustanovení § 166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

V souladu s organizačním a podpisovým řádem, a pověřením představenstva a.s. ze dne 10. července 2014, pověřuji a zmocňuji ředitele společnosti pana Ing. Jana Kadlece, [REDAKT], k jednání jménem společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., v následujících věcech a v uvedeném rozsahu:

- zastupování společnosti navenek, podepisování písemností vztahujících se k činnosti celé společnosti, zejména písemností adresovaných ústředním orgánům státní správy, orgánům samosprávy, akcionářům společnosti; dále písemností výrobní, technické, ekonomické, obchodní, právní a personální povahy, jakož i odpovědi na urgence a reklamace, to vše v neomezeném rozsahu
- zastupování společnosti v pracovněprávních věcech
- řízení interních činností akciové společnosti
- uzavírání a podepisování smluv na zřízení běžných účtů u peněžních ústavů pro potřeby investiční výstavby
- uzavírání a podepisování smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod
- uzavírání a podepisování smluv o dílo a kupních smluv do hodnoty 1 mil. Kč, kromě smluv o převodu nemovitostí
- uzavírání a podepisování smluv na provozování vodovodních a kanalizačních zařízení
- uzavírání a podepisování smluv na poskytnutí příspěvku z rozvojového fondu
- podepisování interních účetních dokladů nad 1 mil. Kč vždy společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva nebo ekonomickým náměstkem

Zmocněnec je oprávněn ve výše uvedeném rozsahu udělit plnou moc další osobě.

V Havlíčkově Brodě dne 10. 7. 2014

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 58002-040-0184
Podle ověř.knihy pošty: Havlíčkův Brod 2

Vlastnoručně podepsal: PAVEL POLICAR

Datum a místo narození: [REDAKT]

Adresa pobytu: [REDAKT]

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: [REDAKT]

Havlíčkův Brod 2 dne 10.07.2014

[REDAKT] dní razítko:



[REDAKT]
RNDr. Pavel Policar, M.Sc.
předseda představenstva
akciové společnosti
Vodovody a kanalizace
Havlíčkův Brod, a.s