
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ,,občanský zákoník")

PD Okružní křižovatka Beroun-Zavadilka
Číslo smlouvy: 0277/2024/SOD/OMI

Smluvní strany:

Město Beroun
Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Zastoupené: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
IČO: 002 33 129, DIČ: CZ00233129
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 326131/0100
Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jindra Nová - vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz
Ing. Romana Radová - investiční referent odboru majetku a investic Městského úřadu
Beroun, tel. 311 654 234, e-mail: omi2@muberoun.cz

dále jen ,,objednatel" - na straně jedné

a

PPU spol. s.r.o
Sídlo: Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10
Zastoupená: Ing. Tomášem Vejražkou, jednatelem
IČO: 496 13 481, DIČ: CZ49613481
Právni forma: společnost s ručením omezeným
Společnost zapsána u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 20939
Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s
Č. účtu: 200450399/0800
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Vejražka, jednatel, tel.: e-mail:

Ing. Petr Vejražka, jednatel, tel.: e-mail:

dále jen ,,zhotovitel" - na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako ,,smluvní strany"

1. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele

dílo tak, jak je definováno dále, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu, to vše za podmínek
uvedených v této smlouvě.

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy,
a to s ohledem na předmět plnění, jak je uveden niže, a že je oprávněn plnit předmět smlouvy
a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

1.3. Dílo spočívá ve zhotovení dokumentace pro vydáni povolení stavby v úrovni projektové dokumentace
pro vydáni společného povolenI (dále jen ,,dokumentace" nebo jen ,,DUSP"), včetně kontrolnIho
rozpočtu a výkazu výměr, pro stavbu označenou jako ,,Okružní křižovatka v křIžení ulice
Koněpruské, Husovy, Želivského a Na Ratince Beroun-Zavadilka", včetně přípravných prací,
provedeni souvĹsejÍcÍ inženýrské činnosti a zajištění příslušného povolení záměru (dále jen ,,povolení
stavby") podle zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
č. 283/2021 Sb."), jak je specifikováno níže.

1.4. Dokumentace bude řešit novou okružní křižovatku v místě křIženI ulic Koněpruské, Husovy,
Želivského a Na Ratince v Berouně Zavadilce Předmět plněni dle této smlouvy je podrobněji
specifikován v nabídce zhotovitele ze dne 18. 4. 2024 (dále jen ,,nabídka zhotovitele"), která je
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přílohou této smlouvy. V případě nesouladu nabídky zhotovitele s touto smlouvou mají přednost
ujednání dle této smlouvy.

1.5 Zpracováni dokumentace:
1.5.1 Dokumentace bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských standardů

a norem, dle obecně závazných právních předpisů, této smlouvy, podkladů od objednatele a dle
písemných pokynů a požadavků objednatele v rámci průběžných jednání.

1.5.2 DUSP bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění účinném do
31. 12. 2023 a bude vyhotovena ve čtyřech (4) autorizovaných provedeních v tištěné (listinné)
podobě a také v digitální podobě v provedeni, které bude odpovídat požadavkům na žádost
o povolení stavby a na dokumentaci pro povoleni stavby dle aktuálně platných a účinných právních
předpisů v době podání žádosti o povoleni stavby.

1.5.3 Soupis prací (výkaz výměr) a kontrolní rozpočet bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a bude vyhotoven
v jednom provedení v tištěné (listinné podobě) a také v digitálnI podobě v otevřeném formátu *xls(x).

1.5.4 Veškeré souvisejíci podklady a průzkumy, které jsou nezbytné pro zpracování dokumentace a pro
řízeni o vydání povoleni stavby, si zhotovitel zajistí sám s tím, že souvÍsejÍcÍ náklady jsou zahrnuty
do ceny díla. výjimku tvoří správní poplatky. výsledky potřebných průzkumů budou zapracovány do
dokumentace.

1.5.5 Před zahájením prací na dokumentaci si zhotovitel provede předprojektovou přípravu a záměr
projedná s objednatelem, dotčenými orgány a správci síti. Podmínky dotčených orgánů státní správy
(dále jen ,,DOSS") a správců dotčených inženýrských síti (dále jen ,,správci Sítí") vyp|ývajÍcÍ z jejich
vyjádření budou zapracovány do dokumentace. V dokladové části budou doložena veškerá
stanoviska a vyjádřeni k dokumentaci.

1.5.6 Dokumentace bude vypracována na základě objednatelem vybrané varianty z variantní studie
možného řešení okružní křižovatky zpracované zhotovitelem před podpisem této smlouvy. Hrubý
odhad nákladů realizace návrhu bude zhotovitelem předložen objednateli ke schváleni.

1.6 Inženýrská činnost:
1.6.1 Součásti předmětu plnění je rovněž inženýrská činnost spočÍvajÍcÍ v zajištěni vydáni povolení stavby

na základě plné moci udělené objednatelem jako stavebníkem, včetně zajištěni veškerých příloh
k žádosti o povoleni stavby, souhlasných stanovisek a vyjádřeni DOSS, správců sítí a vlastníků
dotčených pozemků, a předání pravomocného povoleni stavby a oznámeni stavebního úřadu
o ověření projektové dokumentace a štítku obsahujÍcÍho identifikační údaje o povolené stavbě dle
§ 197 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., objednateli.

1.6.2 Zhotovitel podá úplnou žádost o povolení stavby se všemi zákonnými součástmi dle aktuálně
platných a účinných právních předpisů v době podáni této žádosti na příslušném stavebním úřadě a
bude spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řizení tak, aby příslušné povoleni bylo vydáno
v co nejkratším možném termínu a bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně
zhotovitele.

1.6.3 Součástí výkonu inženýrské činnosti a ceny za tuto činnost je i zapracováni případných požadavků
stavebního úřadu nebo DOSS na doplněnI nebo úpravu dokumentace a připomínek účastníků řIzenI
do dokumentace v průběhu tohoto řízeni.

1.7 Provedením díla se rozumí řádné zhotoveni předmětu díla podle platných právních předpisů
a technických norem, nabídky zhotovitele a této smlouvy a jeho předáni objednateli. Nedílnou
součástí řádného provedeni díla je předáni všech dokladů souvisejÍcÍch s řádným provedením díla
objednateli.

1.8 Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými právními předpisy i práce
v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a
o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenosti měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto
prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

1.9 Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě
potřebné i další kontrolnI, poradenské, technické, administrativní anebo další služby v této smlouvě
výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen
tyto další služby na své náklady obstarat či provést bez dopadu na výši ceny.

1.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení díla na jiného
zhotovitele.
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2. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran, součinnost
2.1 Objednatel předá zhotoviteli veškeré výchozí podklady pro provedeni díla dle této smlouvy a zavazuje

se poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem požadované informace a
podklady k řádnému a včasnému provedeni díla.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svědomitě, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péči a
v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými
technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli, a dle podmínek
sjednaných touto smlouvou.

2.3 Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastni náklady podklady potřebné pro provedení díla dle této
smlouvy, které mu nebyly předány objednatelem, neboť' je tento nemá k dispozici, a bez zbytečného
odkladu sdělit objednateli skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění této smlouvy.

2.4 Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele a je vždy povinen jednat v souladu
s těmito pokyny. Od pokynů objednatele se může odchýlit pouze v případě, kdy obdrží předem
písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, nebo
pokud je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení
předchozího písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. Pokud pokyny vydané
objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení díla dle této
smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo požadavky orgánů státní správy a
dotčených osob, je zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně
upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového
pokynu. jestliže i přes písemné upozorněni zhotovitele o nevhodnosti pokynu bude objednatel
v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, zhotovitel bude povinen takový pokyn provést, nebude
však odpovědný za škodu způsobenou jeho provedením.

2.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstraněni vad vzniklých vadným
prováděním díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádění této kontroly.

2.6 V průběhu zpracováni bude dokumentace konzultována s objednatelem a minimálně 2 týdny před
předáním objednateli, ještě ve fázi rozpracovanosti, bude zaslána elektronicky objednateli k možnému
připominkování a odsouhlasenI.

2.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a pravidelné
komunikaci s objednatelem, a to v maximálním možném rozsahu. V průběhu zpracování dokumentace
budou dle potřeby svolávány kontrolní dny za účasti zhotovitele a objednatele. Kontrolní dny bude
svolávat zhotovitel na výzvu objednatele a pořÍdí z nich písemný záznam.

2.8 Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat dokumenty, které při plnění smlouvy získá, pokud tyto
bezprostředně souvisí s předmětem plnění, a na výzvu objednatele mu poskytne také veškeré další
informace, dokumenty a vysvětlení týkajicí se postupu při plněni smlouvy.

2.9 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti dnů po předání dokumentace, zhotovitel
shromáždí záznamy a předá objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy,
programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkajIcI se přípravy a zpracováni dokumentace.
Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od objednatele
v souvislosti s přIslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.

2.10 Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele (podzhotovitele) pro účely
plnění smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za
jakoukoli takto prováděnou část svých povinnosti vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy, jako kdyby je plnil sám.

2.11 Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby bylo
úspěšně provedeno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech
skutečnostech, které by mohly ohrozit provedení díla a podle svých možnosti a sil účinně
spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek.

3 Místo a doba plnění
3.1 Místem plnění této smlouvy je sídlo objednatele, provozovna zhotovitele a místo stavby.

3.2 Doba plněni:
3.2.1 Zhotovitel je povinen zahájit prováděni díla bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy.
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3.2.2 Zhotovitel je povinen dokončit a předat čistopis DUSP v digitálni podobě (bez vyjádřeni DOSS,
správců síti a vlastníků dotčených pozemků) objednateli do 15. 12. 2024.

3.2.3 Zhotovitel zapracuje požadavky DOSS a správců sítí, předá kompletní DUSP (vC. dokladové části)
objednateli ve čtyřech (4) autorizovaných provedeních v tištěné (listinné) podobě a také v digitální
podobě a podá žádost o povolení stavby dle předpokladu do 30. 9. 2025. Zhotovitel je povinen
dokončit inženýrskou činnost v co nejkratším objektivně možném termínu.

3.2.4 Zhotovitel je povinen předat položkový výkaz výměr a kontrolni rozpočet do 2 měsíců od podáni
žádosti o povolení stavby dle odst. 3.2.3 výše.

3.3 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním,
opomenutím případně nečinnosti zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody
smluvních stran dodatkem k této smlouvě posunut termín dokončení a předání dokumentace dle odst.
3.2.2 a podání žádosti o povolení stavby dle odst. 3.2.3 výše, a to na základě odsouhlaseného návrhu
zhotovitele.

3.4 Zhotovitel je povinen dočasně přerušit na základě písemného pokynu objednatele prováděni díla a na
základě písemného pokynu objednatele opět pokračovat v jeho prováděni. Termin dokončení a
předáni DUSP dle odst. 3.2.2, příp. i termín podáni žádosti o povoleni stavby dle odst. 3.2.3 výše,
bude-li to nutné, se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel dílo na základě pokynu
objednatele neprováděl. Takováto změna terminu nevyžaduje uzavřeni dodatku ke smlouvě.

3.5 Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončený předmět díla i před dohodnutým termínem plnění.

4 Realizační tým

4.1 Služby, které jsou předmětem této smlouvy, budou poskytovány prostřednictvím realizačnIho týmu.

4.2 Hlavním projektantem je Ing. Tomáš Vejražka, číslo autorizace 0015026 - autorizovaný technik
v oboru dopravní stavby, tel. e-mail: Hlavním úkolem této
osoby je koordinace zhotovení dokumentace a dohled nad jejím zhotovováním.

4.3 Zhotovitel je oprávněn nahradit hlavního projektanta jiným hlavním projektantem, přičemž nový hlavni
projektant musí splňovat minimálně stejnou odbornost jako nahrazovaný hlavni projektant. O záměru
nahradit hlavního projektanta novým hlavním projektantem je zhotovitel povinen předem informovat
objednatele.

4.4 Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačnIho týmu, jako by je plnil sám. jakékoli určeni,
pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schváleni nebo podobné konání nebo opomenutí
učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým.

4.5 Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi k tomu, aby mohli
zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména aby byli oprávněni přijímat pokyny
objednatele.

5 Cena díla a platební podmínky

5.1 Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je stanovena na základě
nabídky zhotovitele. Celková cena činí 482 000,00 KČ bez DPH, samostatně DPH 101 220,00 Kč a
583 220,00 Kč vC. DPH, z toho:
a) cena za zpracováni čistopisu DUSP, která zahrnuje zpracování variantní studie řešení okružní
křižovatky, geodetické práce - polohopisné a výškopisné zaměření, zajištění informací o stávajících
inženýrských sItích u správců sítí, zapracováni připomínek objednatele a projektovou dokumentaci,
činí 392 000,00 KČ bez DPH, samostatně DPH 82 320,00 Kč a 474 320,00 Kč vC. DPH,
b) cena za inženýrskou činnost pro zIskání povolení stavby, která zahrnuje zajištěni vyjádření DOSS a
správců sítí ke zpracované DUSP, jejich zapracováni do DUSP a podání žádosti o povolení stavby,
činí 60 000,00 Kč bez DPH, samostatně DPH 12 600,00 Kč a 72 600,00 Kč vC. DPH,
C) cena za zpracování výkazu výměr a kontrolnIho rozpočtu stavby činí 30 000,00 Kč bez DPH,
samostatně DPH 6 300,00 Kč a 36 300,00 Kč vC. DPH.

5.2 DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena
a účtována dle daňových předpisů platných v době vystaveni daňového dokladu. Případná změna
zákonné sazby DPH nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě.

5.3 Cena díla dle odst. 5.1 bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit
nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva.
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5.4 Zhotovitel prohlašuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo
účelně vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné a včasné splnění
souvisejÍcÍch závazků zhotovitele při zohledněnI veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu
realizace díla či souvisejÍcÍch závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Cena je stanovena
i s přihlédnutím k předpokládanému vývoji cen v daném oboru a rovněž i k vývoji kurzu české měny
k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla dle odst. 5.1 této smlouvy je možné změnit v případě
dodatečných služeb požadovaných objednatelem a neobsažených v této smlouvě (vícepráce) nebo
v případě prací, které oproti této smlouvě nebudou objednatelem požadovány (méněpráce). Změna
ceny díla musí být předem odsouhlasena smluvními stranami (v případě víceprací před jejich
provedením) a musí být o ní uzavřen dodatek ke smlouvě.

5.6 Cena díla bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) zhotovitele, ve kterých budou všechny
ceny a DPH uvedeny s přesností na haléře zaokrouhlené podle aritmetických pravidel na 2 desetinná
místa.

5.7 Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci ceny dle odst. 5.1 výše objednateli takto:
5.7.1 Cenu za vypracováni čistopisu DUSP dle odst. 5.1 písm. a) výše ve výši 392.000,00 Kč bez DPH je

zhotovitel oprávněn fakturovat takto:

- 80% z částky 392.000,00 Kč bez DPH, tj. 313.600,00 Kč bez DPH, ke dni podpisu protokolu o
předáni a převzetí této dokumentace,

- zbývajIcích 20% z částky 392.000,00 Kč bez DPH, tj. 78.400,00 KČ bez DPH, v termínu jakocenu za inženýrskou činnost dle odst. 5.7.2 této smlouvy.
5.7.2 Cenu za inženýrskou činnost pro zIskání povolení stavby dle odst. 5.1 písm. b) výše ve výši

60.000,00 bez DPH je zhotovitel oprávněn fakturovat ke dni, kdy bude objednateli předána kompletní
DUSP (vC. dokladové části), ne však dřive, než bude předložena kopie podané žádosti o povolení
stavby s potvrzením o jejím podání přIslušnému stavebnímu úřadu zákonem č. 283/2021 Sb. a jeho
přIslušnými prováděcími předpisy stanoveným způsobem.

5.7.3 Cenu za zpracováni výkazu výměr a kontrolnIho rozpočtu stavby ve výši 30 000,00 Kč bez DPH je
zhotovitel oprávněn fakturovat ke dni podpisu protokolu o jejich předáni a převzetí.

5.8 Objednatel je povinen uhradit cenu díla, resp. její části, dle faktury zhotovitele ve lhůtě 30 dnů od
jejího doručeni objednateli. Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na
bankovní účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Cena se považuje za uhrazenou v den odepsání
fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedený
ve faktuře.

5.9 Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této
smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID OS: 2gubtq5 nebo
na e-mailovou adresu fo2@muberoun.cz.

5.10 Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných předpisů
České republiky. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit a
lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručeni nové faktury obsahujicí všechny
náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.

6 Předání a převzetí díla
6.1 Dokumentace bude před předáním zaslána objednateli k připorMnkování dle odst. 2.6 výše

v elektronické podobě.

6.2 dusp, výkaz výměr a kontrolní rozpočet a další dokumenty dle této smlouvy budou zhotovitelem
předány objednateli (zástupci objednatele ve věcech technických) osobně v sidle objednatele, není-li
dále stanoveno jinak.

6.3 Čistopis DUSP dle odst. 3.2.2 této smlouvy bude vyhotoven a předán v digitální podobě na CD ve
formátech *dwg, *doc a *pdf. O předání bude sepsán protokol o předání a převzetí dokumentace.

6.4 Konečná podoba DUSP (vC. dokladové části) dle odst. 3.2.2 této smlouvy bude vyhotovena a předána
objednateli ve čtyřech (4) autorizovaných provedeních v tištěné (listinné) podobě a ve dvou (2)
provedeních v digitálni podobě na CD ve formátech *dwg, *doc a *pdf se stejným obsahem jako
tištěná vyhotoveni, přičemž jednotlivá CD budou vložena do parě č. 1 a č. 2 tištěného vyhotovení
DUSP a pevně spojena s jejich deskami. O předáni bude sepsán protokol o předání a převzetí
dokumentace.
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m
6.5 Jedno (l) digitálni vyhotovení DUSP bude přiloženo k žádosti o povoleni stavby v podobě, která bude

v souladu s požadavky na žádost o povolení stavby a na dokumentaci pro povolení stavby dle
aktuálně platných a účinných právních předpisů v době podáni žádosti o povolení stavby.

6.6 výkaz výměr a kontrolní rozpočet bude objednateli předán v digitální podobě v otevřeném formátu
*xls(x) na CD. O předání bude sepsán protokol o jeho předáni a převzetí.

7 Odpovědnost za vady, jakost, záruční podmínky
7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude provedena v souladu s přIslušnými

právními předpisy, platnými technickými normami vztahujIcimi se na prováděné dílo dle této smlouvy a
v souladu s touto smlouvou tak, že ji objednatel bude moci použít při připravě a realizaci stavby a při
výběru jejího zhotovitele.

7.2 Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude mít po celou záruční dobu požadované vlastnosti dle
příslušných obecně závazných předpisů a technických norem platných v době jeho zhotovení a
zadáni objednatele. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci
stavby na základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly
chyby a nedostatky této projektové dokumentace. Zhotovitel neodpovídá za odchylky od projektové
dokumentace, ke kterým došlo při prováděni stavby, které neschválil (§ 162 odst. 4 zákona č.
283/2021 Sb.).

7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, pokud
objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plněni takových pokynů písemně
trval.

7.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na projektovou dokumentaci v celém rozsahu plnění dle této
smlouvy a odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle (nebo části díla) v době jeho předání
a dále v záruční době.

7.5 Záruční doba počíná běžet předáním díla (nebo části díla) zhotovitelem objednateli a trvá po celou
dobu provádění stavby podle zhotoveného díla a dále po celou dobu trvání záruční doby týkající se
této provedené stavby. Odpovědnost zhotovitele dle stavebně právních předpisů není dotčena.

7.6 Objednatel je povinen oznámit vadu díla (dÍ|čÍho plnění) zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co
se o ni dověděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní licence)
nebo e-mailem u kontaktní osoby zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i objednatele budou
stanoveny v předávacím protokolu o předáni a převzetí díla (dilčiho plněni).

7.7 V případě vady projektové dokumentace ujednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a
povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstraněni vad.

7.8 Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené
objednatelem, která nebude kratší než 15 (patnáct) kalendářních dni. Po odstranění vady bude mezi
smluvními stranami sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve oboustranným
podpisem tohoto protokolu.

7.9 Smluvní strany dále ujednaly, že je objednatel oprávněn odstraněni vad provést na účet zhotovitele
jinou odbornou zhotovitelskou firmou, pokud zhotovitel objednatelem reklamované vady neodstraní ve
lhůtě stanovené dle odst. 7.8 výše.

7.10 Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

7.11 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu prokáže, že
vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšeni nákladů na zhotovení
stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídajÍcÍ 5% z hodnoty
zvýšených nákladů na provedeni stavby. Pokud bude plněno vadně v důsledku chybné stavební
dokumentace, je zhotovitel projektové dokumentace zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem
stavby (§ 2630 občanského zákoníku).

7.12 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla a trvání jeho závazků z této smlouvy pojištěn;
předmětem pojistné smlouvy zhotovitele musí být pojištění odpovědnosti za škody způsobené
výkonem jeho činnosti. výše pojistné částky pro tento druh pojištěni je v minimálni výši 1.000.000 Kč
(slovy: jeden milion korun českých) pro jednu pojistnou událost s max. výši spoluúčasti 10 000 Kč pro
jednu pojistnou událost. Zhotovitel se zavazuje, že bude smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu
provádění díla a trvání jeho závazků z této smlouvy. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli
kdykoliv do tři dnů na vyžádáni.
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8 Sankce
8.1 Pro případ porušeni povinnosti smluvních stran dle této smlouvy sjednávají smluvní strany nás|edujÍcÍ

sankce:
a) pro případ prodlení zhotovitele s předáním čistopisu DUSP v dohodnutém terminu dle odst. 3.2.2

výše nebo podáním žádosti o povoleni stavby dle odst. 3.2.3 nebo předáním kontrolnIho rozpočtu
stavby a výkazu výměr v dohodnutém termínu dle odst. 3.2.4 výše z důvodů na straně zhotovitele
smluvní pokutu ve výši 1 000 kč za každý i započatý den prodlení,

b) pro případ nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vadu díla ve lhůtě dle odst. 7.8 výše smluvní
pokutu ve výši 1 000 kč za každý i započatý den prodlení,

C) pro případ chybějÍcÍ položky v rozpočtu nebo uvedení nesprávné výměry či počtu kusů smluvní
pokutu ve výši 1 000 Kč za každou nesprávnou položku,

d) pro případ porušeni povinnosti zhotovitele dle odst. 7.12 výše této smlouvy smluvní pokutu ve
výši 1 000 kč za každý i započatý den prodlení,

e) pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy než je uvedeno výše
smluvní pokutu ve výši 1 000 kč za každý případ porušení povinnosti,

f) pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele ve lhůtě splatnosti dle odst. 5.8
výše úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

8.2 Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokutu proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její
splatnosti.

8.3 Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je dohodnuta na 30 (třicet) dnů po obdrženi daňového
dokladu (faktury) s jejich vyčIslenkn a uvedením ustanoveni této smlouvy, na základě kterého jsou
uplatněny.

8.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za připadnou škodu, která objednateli
či třetím osobám vznikne v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli
v důsledku porušeni povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta.

9 Odstoupeni od smlouvy
9.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

a) opakovaného porušeni povinnosti zhotovitele uvedených v této smlouvě při prováděni díla, nebo
provádění díla zhotovitelem v rozporu se zadáním objednatele a touto smlouvu bez předchozího
projednání s objednatelem a jeho odsouhlasení, pokud ze strany zhotovitele nedojde k nápravě ani
po písemné výzvě objednatele ve lhůtě k tomu objednatelem stanovené, která nebude kratší než
10 (deset) kalendářních dnů,

b) prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla, resp. jeho části dle odst. 3.2.2, odst. 3.2.3 a
odst. 3.2.4 výše delším jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů,

C) vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenčni zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
a) neposkytnutí potřebné součinnosti nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy objednatelem,

pokud ze strany objednatele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě zhotovitele ve lhůtě k tomu
zhotovitelem stanovené, která nebude kratší než 10 (deset) kalendářních dnů,

b) setrvání objednatele na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení
takových pokynů brání řádnému provedení díla dle této smlouvy.

9.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, jinak je neplatné. Odstoupeni od smlouvy
je účinné následujíchn dnem po doručeni písemného oznámeni o odstoupení od smlouvy druhé
smluvní straně na adresu jejího sídla s uvedením důvodu odstoupeni, pokud v odstoupení nebude
uvedena lhůta delší.

9.4 V případě odstoupení od smlouvy uzavřou smluvní strany písemnou dohodu, v niž vypořádají svá
práva a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému před ukončením této smlouvy.

9.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a smluvní pokuty vzniklé
porušením smlouvy před jejím ukončením. Ujednání smluvních stran týkajIcí se vlastnictví díla a
cenová ujednání obsažená v této smlouvě pro část díla, kterou zhotovitel do odstoupeni realizoval a
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objednatel převzal, jakož i další ujednáni, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své
povaze mají trvat i po ukončeni smlouvy, trvají i po odstoupení od smlouvy.

10 Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

10.1 Vlastnické právo k dokumentaci, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany
duševního vlastnictví, přechází na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu o jejím předáni a
převzetí.

10.2 Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli k dokumentaci nevypověditelné,
výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopii, užíváni a zpřistupnění dalším osobám, a
to nejen dokumentace jako celku, ale i jakékoliv její části, a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů,
návrhů, změn dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě
této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany
duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to způsobem, který nesnÍžÍ
hodnotu díla. Toto právo se uděluje na dobu neurčitou.

10.3 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese do řádného protoko|árniho předání dokončeného díla
objednateli zhotovitel.

11 Závěrečná ustanoveni

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
uveřejněním v registru smluv.

11.2 Plněni předmětu této smlouvy před její účinnosti se považuje za plněni podle této smlouvy a práva a
povinnosti z něj vzniklé se řIdí touto smlouvou.

11.3 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků,
odsouhlasených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.4 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v dohodě.
V této dohodě smluvní strany vypořádají i svá práva a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému
před ukončením této smlouvy.

11.5 Právni vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

11.6 Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou
součinnost při této kontrole.

11.7 Pro případ doručováni pÍsemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se smluvní strany
dohodly, že pokud některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost odeslanou na adresu jejího
sídla, se má za to, že písemnost byla doručena dnem odrMtnutí jejího převzetí. Pokud takto
doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevezme nebo její převzetí znemožní, má se
za to, že byla doručena 3. (třetím) pracovním dnem po odesláni.

11.8 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i
objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení.

11.9 Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomi, že tato smlouva podléhá uveřejněni
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Za účelem splněni povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru
smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů ode dne jejího podpisu všemi
smluvními stranami. Město Beroun zveřejní smlouvu také na svém profilu zadavatele.

11.10 Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství
podle § 504 občanského zákoníku a uděluji svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanoveni
jakýchkoliv dalších podmínek.

11.11 Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiá|ních webových stránkách města Beroun (www.mesto-
beroun.cz) byly zveřejněny veškeré faktury na finanční částku převyšujíci 50 000 kč bez DPH, které
budou na základě této smlouvy, včetně případných dodatků, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to
bez časového omezeni, s výjimkou informaci, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů
upravujÍcÍch svobodný přistup k informacím.
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11.12 Tato smlouva je uzavírána na základě zmocněni v ustanoveni článku 13.2. Vnitřní směrnice pro
zadáváni veřejných zakázek č. 3/2019, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením
č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanoveni § 41 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny
podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

11.13 Smluvní strany prohlašujI, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly
a souhlasí s ním a že její uzavření je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu a
tísně. Na důkaz toho připojuji níže své podpisy.

Příloha: Nabídka projektových prací ze dne 18. 4. 2024

V Beroun'y dne' Ji. Uo,lf

Za objednatele:

vedoucí odboru m jetku a investic
Městského úřadu Beroun

VPraze, dne: íc, ílo'x!¶

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš ejražka
jedna l
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Město Beroun
Městský úřad Beroun
Odbor majetku a investic
Husovo náměstí 68
266 01 Beroun

Věc : Nová okružní křižovatka v křížení ulice Koněpruské, Husovy a Na Ratince
Beroun Zavadilka
- návrh dopravního řešení, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení
- cenová nabídka za zpracování projektové dokumentace pro vydání

společného povolení (DUSP) včetně přípravných prací a inženýrské Činnosti

Na základě Vaší poptávky Vám zasíláme naši cenovou nabídku na zpracování projektové
dokumentace (PD) nové okružní křižovatky v místě křížení ulice Koněpruské, Husovy a Na
Ratince v Berouně - Zavadilce.
PD bude zpracována v úrovni projektové dokumentace pro vydání společného povolení
(DUSP), včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr.
Zpracování projektové dokumentace DUSP předcházela studie možného řešení okružní
křižovatky s jejím variantním návrhem.
Rozsah zpracování a návrh nové okružní křižovatky vychází z této dříve zpracované studie
možného řešení okružní křižovatky, kdy byla vybrána varianta s průměrem prstence 30 m.

Předmětem řešení je návrh nové okružní křižovatky v místě stávající průsečné křižovatky
ulice Koněpruské, Husovy a Na Ratince v Berouně, se zásahem do okolních i soukromých
pozemků na východní a jihovýchodní straně okružní křižovatky. Do okružní křižovatky
budou zaústěny i ulice Želivského a Husova 2.
Cenová nabídka zahrnuje základní návrh okružní křižovatky včetně dopravních ostrůvků na
vjezdech do křižovatky, středového prstence a řešení pěšího provozu včetně chodníků
v blízkém okolí křižovatky a včetně nového přechodu pro pěší přes ulici Husovu (jižní
rameno křižovatky).
Odvodnění vozovky a chodníků bude řešeno s využitím stávajících odvodňovacích zařízení -
uličních vpustí a s jejich případným doplněním.
Součástí zpracování PD bude návrh osvětlení okružní křižovatky a návrh nasvětlení nového
přechodu přes ulici Husovu.
V cenové nabídce je zahrnuto i základní řešení přeložky vrchního vedení společnosti CETIN.
Cenová nabídka nezahrnuje případné potřebné projektové řešení vynucených přeložek
kabelových inženýrských sítí ani sadové úpravy.

Požadovaný rozsah zpracování a obsah a rozsah projektové dokumentace DUSP bude
vycházet z příslušných vyhlášek a jejich příloh.
V rámci zpracování PD budou probíhat konzultace s objednatelem.
V ceně zpracování PD je zahrnuto základní předjednání s Policií ČR - krajským ředitelstvím
policie středočeského kraje, odborem dopravní Policie - DI - Beroun.

Součástí cenové nabídky jsou přípravné práce zahrnující polohopisné a výškopisné geodetické
zaměření dotčeného území nové okružní křižovatky včetně potřebných návazností a zajištění
informací o průběhu stávajících inženýrských síti v zájmovém území u správců jednotlivých
inženýrských sítí, včetně jejich zakreslení do situačního podkladu.
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V předkládané nabídce je zahrnut dále potřebný výkon inženýrské Činnosti (IČ) spojený se
zajištěním vyjádření DOSS a správců dotčených inženýrských sítí ke zpracované projektové
dokumentaci pro vydání společného povolení. Dále pak IČ spojená s podáním žádosti
o společné povoiení.
Součástí IC není řešení případně vzniklé problematiky majetkových poměrů, projektant
v tomto ohledu nabízí spolupráci při řešení.

Cena za zpracování PD DUSP vychází ze stanovené ceny projektových prací dle ceníku
UNIKA 2023.
Do nabídkové ceny nejsou zahrnuty legislativní poplatky za vydání společného povolení.

Nabídková cena za variantní studii
Cena za zpracování variantní studie řešení okružní křižovatky

Nabídková cena - DUSP:
Geodetické práce - polohopisné a výškopisné zaměření
Zajištěni informací o stávajících inženýrských sítích u správců sítí
PD ve stupni DUSP - komunikace, chodníky
PD ve stupni DUSP - veřejné osvětlení včetně přechodu
PD přeložky vedení CETIN
Inženýrská činnost pro společné povolení
Soupis prací a kontrolní rozpočet

Nabídková cena celkem za DUSP

12 000,- Kč

20 000,- Kč
10 000,- Kč

245 000,- Kč
80 000,- Kč
25 000,- Kč
60 000,- Kč
30 000,- Kč

470 000,- Kč

K výše uvedené ceně bez DPH bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných
v době uskutečnění zdanitelného plnění.

PD DUSP bude vydána v 4 tištěných vyhotoveních Čistopisu a elektronicky.
Případná další vyhotovení PD nad tento počet budou považována za vícetisky a dle
specifikace jejich ceny fakturována.

V Praze dne 18. 04. 2024

Petr Vejražka
jednatel společnosti

PPU spol. s r.o., inženýrský atelier
Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10

tel./fax.
e-mail.:


