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SMLOUVA O PROVEDENíZÁCHRANNÉHOARCHEOLOGICKÉHOVÝZKUMU

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smluvní povinnost
vyplývá ze zákona Č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
(Dále jen "objednatel")

Město Staré Město
nám. Hrdinů 1 00, 686 03 Staré Město
Josef Bazala, starosta
00567884
CZ00567884

zastoupený
věcný garant
bankovní spojení
IČ
DIČ
(Dále jen "zhotovitel")

Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6, 659 37 Brno
státní příspěvková organizace, nezapsaná v OR, plátce
DPH
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. generální ředitel MZM
Mgr. Lucie Valášková, Centrum slovanské archeologie
Česká národní banka,
00094862
CZ00094862

Zhotovitel
se sídlem

II. Předmět díla

1. Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV") při stavbě:
Příprava území pro RDVelehradská - 2. etapa

na pozemcích st. p. 1371, st. p. 1845/6, st. p. 2478, st. p. 2479, st. p. 2611, st. p. 3382,
parc. č. 2494/5, pare. Č. 2494/38, pare. č. 2494/40, parc. Č. 2561/2, parc. č. 2561/3, pare.
Č. 2566/1, pare. č. 6214/458, parc. č. 6214/468, parc. Č. 6214/471, pare. Č. 6214/540
v katastrálním území 8taré Město u Uherského Hradiště.

2. ZAV bude proveden vlastním archeologickým výzkumem v místě terénní vlny, kde lze
předpokládat průběh opevňovací konstrukce z doby Velké Moravy.

3. Výsledkem díla bude závěrečná zpráva o ZAV.

III. Čas plnění

1. ZAV bude proveden v návaznosti na zemní práce v termínu odsouhlaseném smluvními
stranami na základě ohlášení ze strany objednatele s dostatečným předstihem,
v předpokládaném termínu:1. 6. 2017 - 20.7.2017.

2. Datum ukončení I a případně II etapy bude stanoveno na základě zjištěné archeologické
situace dohodou obou smluvních stran a potvrzeno zápisem ve stavebním deníku. Termín
ukončení může být prodloužen o dobu, po kterou nemohl být prováděn ZAV z důvodů
nezaviněných zhotovitelem, tj. zejména postup zemních prací na stavbě a nepříznivé
klimatické podmínky.



3. Závěrečná zpráva o ZAV (dle čI. 11., bodu 3) bude objednateli předána nejpozději
do 6 měsíců po ukončení terénních prací.

IV. Cena za dílo

1. Smluvní. strany se dohodly na následující úhradě ceny za dílo, za provádění dohledu při
zemních pracích a za vlastní záchranný archeologický výzkum v případě pozitivního
zjištění archeologických objektů a nálezů:

Platba za dohled, terénní práce a za zpracovaru závěrečné zprávy a nálezovou
dokumentací se uskutečnI fakturací hodinovými sazbami pro jednotlivé pracovníky
zhotovitele a to:

VŠ pracovník
SŠ pracovník, asistent/ specialista AV
Pracovník AV

300,- Kč/1 hod.
210,- Kč/1 hod.
130,- Kč/1 hod.

Předpokládaná celková výše ceny nepřesáhne 100.000,- Kč a v případě zjištění
výjimečných archeologických nálezů se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu
k uzavření další dohody o pokračovánI dalšího záchranného archeologického výzkumu za
obdobných smluvních podmínek.

2. K ceně bude připočtena DPH dle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve
znění pozdějších právních předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Úhrada sjednané ceny proběhne na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností
21 dnů ode dne doručení objednateli. V případě prodlen! s úhradou faktury zaplatí
objednatel zhotovitelí úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Cena za zpracování závěrečné zprávy bude fakturována dle přímých nákladů ve výše
uvedených hodinových sazbách a zhotovitel se zavazuje, že její maximální cena
nepřesáhne 50% výši nákladů vynaložených na terénní část ZAV.

V. Jiná ujednání

1. Objednatel se zav zuje upřesnit v předstihu nejméně 3 pracovních dnů zahájení zemních
prací a zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností
provádet vyz umné práce podle potřeby.

2. Objednatel se zavazuje, že v přlpadě potřeby zhotovitele mu poskytne na své náklady
stavební mechanizaci na odkrytí zkoumané plochy, provedení nezbytných sondáží,
její zahrnutí, dočištění a úpravu po ukončení výzkumných prací. Zhotovitel se zavazuje
konzultovat tento požadavek s odpovědným zástupcem objednatele tak, aby nedošlo
k narušení časového harmonogramu stavby. Zhotovitel díla nezodpovídá za odvoz či
uložení jím vykopané zeminy,

3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy BOZP.

4. Zhotovitel se zavazuje vést od zahájení terénních prací stavební deník, do něhož
zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy; především
pak zápisem stanoví zahájení a ukončení II. etapy ZAV a povede přesnou evidenci
přítomnosti svých pracovníků na staveništi. Odpovědný zástupce objednatele má právo
sledovat údaje uváděné ve stavebním deníku a jejich správnost stvrzovat svým podpisem.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona
Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a dle
zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

9. Strany mohou od smlouvy odstoupit v případě podstatného nebo opakovaného porušeni
smluvních povinností druhou smluvní stranou.



10. Pokud není stanoveno jinak, řídí se smlouva občanským zákoníkem. Změny a doplňky
této smlouvy mohou být provedeny jenom písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze
smlouvy nevyplývá něco jiného.

11. Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je vyhotovena ve
3 stejnopisech, po dvou vyhotoveních obdrží zhotovitel a po jednom objednate!.
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Objednatel: Zhotovitel:

Josef Bazala!-_------.
starosta

MĚ
STARÉk-.,.....,....--~-__,

-1-

www.mzm.oz
3


