

SMLOUVA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel	:	Město Staré Město
se sídlem	:	nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město
zastoupený	:	Josef Bazala, starosta
IČ	:	00567884
DIČ	:	CZ00567884
(Dále jen „objednatel“)		
Zhotovitel	:	Moravské zemské muzeum
se sídlem	:	Zelný trh 6, 659 37 Brno
	:	státní příspěvková organizace, nezapsaná v OR, plátce DPH
zastoupený	:	Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. generální ředitel MZM
věcný garant	:	Mgr. Lucie Valášková, Centrum slovanské archeologie
bankovní spojení	:	Česká národní banka, [redacted]
IČ	:	00094862
DIČ	:	CZ00094862
(Dále jen „zhotovitel“)		

II. Předmět díla

- Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV“) při stavbě:
Příprava území pro RD Velehradská – 2. etapa

na pozemcích st. p. 1371, st. p. 1845/6, st. p. 2478, st. p. 2479, st. p. 2611, st. p. 3382, parc. č. 2494/5, parc. č. 2494/38, parc. č. 2494/40, parc. č. 2561/2, parc. č. 2561/3, parc. č. 2566/1, parc. č. 6214/458, parc. č. 6214/468, parc. č. 6214/471, parc. č. 6214/540 v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště.
- ZAV bude proveden vlastním archeologickým výzkumem v místě terénní vlny, kde lze předpokládat průběh opevňovací konstrukce z doby Velké Moravy.
- Výsledkem díla bude závěrečná zpráva o ZAV.

III. Čas plnění

- ZAV bude proveden v návaznosti na zemní práce v termínu odsouhlaseném smluvními stranami na základě ohlášení ze strany objednatele s dostatečným předstihem, v předpokládaném termínu: **1. 6. 2017 – 20. 7. 2017.**
- Datum ukončení I a případně II etapy bude stanoveno na základě zjištěné archeologické situace dohodou obou smluvních stran a potvrzeno zápisem ve stavebním deníku. Termín ukončení může být prodloužen o dobu, po kterou nemohl být prováděn ZAV z důvodů nezaviněných zhotovitelem, tj. zejména postup zemních prací na stavbě a nepříznivé klimatické podmínky.

16 *ca*

3. Závěrečná zpráva o ZAV (dle čl. II., bodu 3) bude objednateli předána nejpozději do 6 měsíců po ukončení terénních prací.

IV. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na následující úhradě ceny za dílo, za provádění dohledu při zemních pracích a za vlastní záchranný archeologický výzkum v případě pozitivního zjištění archeologických objektů a nálezů:

Platba za dohled, terénní práce a za zpracování závěrečné zprávy a nálezovou dokumentací se uskuteční fakturací hodinovými sazbami pro jednotlivé pracovníky zhotovitele a to:

VŠ pracovník	300,- Kč/1 hod.
SŠ pracovník, asistent/ specialista AV	210,- Kč/1 hod.
Pracovník AV	130,- Kč/1 hod.

Předpokládaná celková výše ceny nepřesáhne 100.000,- Kč a v případě zjištění výjimečných archeologických nálezů se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu k uzavření další dohody o pokračování dalšího záchranného archeologického výzkumu za obdobných smluvních podmínek.

2. K ceně bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších právních předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Úhrada sjednané ceny proběhne na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 21 dnů ode dne doručení objednateli. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Cena za zpracování závěrečné zprávy bude fakturována dle přímých nákladů ve výše uvedených hodinových sazbách a zhotovitel se zavazuje, že její maximální cena nepřesáhne 50% výši nákladů vynaložených na terénní část ZAV.

V. Jiná ujednání

1. Objednatel se zavazuje upřesnit v předstihu nejméně 3 pracovních dnů zahájení zemních prací () a zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby.
2. Objednatel se zavazuje, že v případě potřeby zhotovitele mu poskytne na své náklady stavební mechanizaci na odkrytí zkoumané plochy, provedení nezbytných sondáží, její zahrnutí, dočištění a úpravu po ukončení výzkumných prací. Zhotovitel se zavazuje konzultovat tento požadavek s odpovědným zástupcem objednatele tak, aby nedošlo k narušení časového harmonogramu stavby. Zhotovitel díla nezodpovídá za odvoz či uložení jím vykopané zeminy.
3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy BOZP.
4. Zhotovitel se zavazuje vést od zahájení terénních prací stavební deník, do něhož zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy; především pak zápisem stanoví zahájení a ukončení II. etapy ZAV a povede přesnou evidenci přítomnosti svých pracovníků na staveništi. Odpovědný zástupce objednatele má právo sledovat údaje uváděné ve stavebním deníku a jejich správnost stvrzovat svým podpisem.
8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
9. Strany mohou od smlouvy odstoupit v případě podstatného nebo opakovaného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou.

k Csa

10. Pokud není stanoveno jinak, řídí se smlouva občanským zákoníkem. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jenom písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.

11. Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, po dvou vyhotoveních obdrží zhotovitel a po jednom objednatel.

Ve Starém Městě dne 29.5. 2017

V Brně dne 29.5. 2017

Objednatel:

Josef Bazala
starosta

MĚS
STARÉ MĚSTO
-1-

Zhotovitel:


659 37 Brno, Zelný trh 6
IČ: 00094862, DIČ: CZ00094862
www.mzm.cz
3

B. Coa