

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00081
Číslo smlouvy Stavebníka:169746

SAP S/4 Hana: 8030005002
Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2024/00081**

mezi

CETIN a.s.

a

Kraj Vysočina

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00081
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená Ing. Josefem Slovákem, ředitelem divize Výstavby a údržby sítí, dle pověření
ev.č. PŘ/3892/2023

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

datová schránka: qa7425t

(dále jen „**CETIN**“)

a

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749

zastoupená Ing. Miroslavem Houškou, náměstkem hejtmána

datová schránka: ksab3eu

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který byl Stavebníkovi předán 19.4.2024 „Předložením projektu a oznámením výše nákladů překládky stanovených na základě projektu“

Překládka je stavba v k.ú. Brtnice spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v Projektu označená za etapu, vymezená v Projektu a co do rozsahu určená položkami v Projektu; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00081
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ ze dne 29.4.2019 vydané pod čj. 593941/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC II_405_Brtnice obchvat SO461, SO462, SO463**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
- 3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li Smlouvu výslovně sjednáno jinak.
- 3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00081
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:

- (i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“);
- (ii) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky;

Stavebník uzavřel dne 8.1.2021 se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí a převedl na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. a předal společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky do šesti (6) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (ii) Smlouvy.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00081
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle Zákona o vyvlastnění.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy **1.319.922,- Kč** (slovy: jeden milion tři sta devatenáct tisíc devět set dvacet dva korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 1.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech překládky stanovených po vyhotovení Projektu dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy. Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit na základě dodatku k této smlouvě, přičemž smluvní strany se zavazují takový dodatek uzavřít před provedením prací nebo vznikem nákladů souvisejících s překládkou SEK a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jeho uzavření Stavebníkovi. Pokud k uzavření takového dodatku v uvedené lhůtě nedojde, uhradí Stavebník tyto náklady společnosti CETIN na základě jejich uplatnění.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00081
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

- pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu;
 - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými;
 - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty;
 - (f) náklady na identifikaci parcel;
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky;
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění;
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky;
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky;
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu;
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě Projektu nebo o Náklady Překládky stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace té které Etapy Překládky dle odst. 4.6 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00081
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová
funkce: senior specialita výstavby sítě – smlouvy
e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz ,tel.: 238 462 454

ve věcech technických: Petr Macho, DiS.
funkce: specialista koordinace výstavby sítě
e-mail: petr.macho@cetin.cz, tel.: +420 720 758 105

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Houška
funkce: náměstek hejtmana
e-mail: posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111

ve věcech technických: Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
funkce: investiční technik
e-mail: hartmanova.p@kr-vysocina.cz, tel.: 724 650 221

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00081
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

- 9.3 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou Etapu Překládky v odstoupení označenou.
- 9.4 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.5 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.6 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva pro každou Etapu Překládky musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí lhůty je dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti části Smlouvy v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva.
- 10.2 Dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy zanikne Smlouva:
- (a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy;
 - (b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy. Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou jen zčásti, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze zaniklé části Smlouvy.
- 10.4 Zánikem Smlouvy nebo její části rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy nebo její části.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00081
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00081
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

znění pozdějších předpisů;

(d) e-mailovou zprávou zaslou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu contract_termination@cetin.cz.

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00081
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace nákladů dle Projektů, SO 461, SO462 a SO463

CETIN:

Stavebník:

V Praze

V Jihlavě

CETIN a.s.
Ing. Josef Slovák
ředitel divize Výstavby a údržby sítí

Kraj Vysočina
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana

PPD - Propočet projektové dokumentace
Specifikace nákladů dle PD

Ceník: x VP TEMO 2021 - STAND. x 2024.04
Položková databáze: 2024.04

Název stavby:	VPIC II_405_Brtnice obchvat SO461
Číslo SPP prvku:	11010-101294
Zhotovitel PD:	Zlinprojekt, a.s.

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	523 226,74 Kč
MONTÁŽ	210 818,53 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	29 718,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	82 061,16 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	89 058,59 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: 936 883,42 Kč

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	198.00 m	4 575,78 Kč
955265	Práce zemní pro podzemní tratě síťové ztížený výkop ve svahu 58m (120,- Kč/m)	1.00 ks	8 560,80 Kč
952355	Rýha v trávě 50/110	460.00 m	262 880,80 Kč
954952	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	96.00 m	243 519,36 Kč
955052	Vytyčení trasy ve volném terénu	600.00 m	3 690,00 Kč
MONTÁŽ			
955079	Demontáž spojky bez demontáže vláken	1.00 ks	1 122,08 Kč
958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	965.00 m	4 979,40 Kč
958310	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks	11 061,12 Kč
958314	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks	2 554,56 Kč
955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	1.00 ks	45,35 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	36 900,00 Kč
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	5.00 ks	302,30 Kč
952602	Montáž trubky úložné	965.00 m	22 301,15 Kč
958592	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	30 970,80 Kč
958557	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	17 343,65 Kč
957753	Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks	24 600,00 Kč
958331	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	24.00 ks	11 444,40 Kč
955306	Úprava spojky	1.00 ks	1 950,42 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	4 674,00 Kč
958336	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	1110.00 m	35 331,30 Kč
958558	Zkouška trhací	1.00 ks	2 128,63 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	3 109,37 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955278	Provedení geodetického měření pro tratě síťové vytýčení hranice parcel	1.00 ks	12 915,00 Kč
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	500.00 m	10 565,00 Kč
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 238,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958749	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks	8 410,05 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene Náhrada za VBŘ	3.00 ks	55 500,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	7 503,06 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	10 648,05 Kč
POPLATKY			
955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým	1.00 ks	2 000,00 Kč
	Limitka materiálu		
Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	5.00 ks	638,30 Kč
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	460.00 ks	20 198,60 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	652.00 m	2 634,08 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	460.00 m	2 129,80 Kč
303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	1200.00 m	2 628,00 Kč
400299	Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267	24.00 ks	97,68 Kč

302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	1.00 ks	110,74 Kč
312240	Konektor UY2 přímý - plněný	1.00 ks	1,78 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	9.00 ks	2 169,09 Kč
323050	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	24.00 ks	125,04 Kč
303251	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	1.00 ks	101,09 Kč
300023	Trubka HDPE 40/33 černá	380.00 m	11 890,20 Kč
300036	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	205.00 m	6 414,45 Kč
300030	Trubka HDPE 40/33 oranžová	380.00 m	11 890,20 Kč
302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	33.00 ks	28 029,54 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace
Specifikace nákladů dle PD

Ceník: x VP TEMO 2021 - STAND. x 2024.04
Položková databáze: 2024.04

Název stavby:	VPIC II_405_Brtnice obchvat SO462
Číslo SPP prvku:	16010-060448
Zhotovitel PD:	Zlinprojekt, a.s.

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	28 246,43 Kč
MONTÁŽ	91 704,53 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	6 238,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	11 297,39 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	1 118,44 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	37 714,54 Kč

Celkové náklady:	176 319,73 Kč
-------------------------	----------------------

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE			
958554	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 841,43 Kč
952345	Rýha v trávě 35/70-100	50.00 m	21 630,50 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	50.00 m	774,50 Kč
MONTÁŽ			
955018	Demontáž jednod.patkov.stož.se vzpěrou	2.00 ks	6 469,46 Kč
955015	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	55.00 m	1 885,95 Kč
955016	Demontáž samonos. kabelů nad 5 XN	100.00 m	4 523,00 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	398,20 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	14.00 ks	641,76 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	14.00 ks	428,40 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	214,34 Kč
955296	Montáž rozvaděče sloupového	2.00 ks	2 637,44 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	55.00 m	1 432,75 Kč
955303	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks	2 789,84 Kč
958592	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	30 970,80 Kč
957753	Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks	19 680,00 Kč
955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	91.00 ks	2 750,93 Kč
955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	7.00 ks	3 105,69 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	4 674,00 Kč
954985	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	2.00 ks	5 992,60 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	3 109,37 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	6 238,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 247,02 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene Náhrada za VBŘ	1.00 ks	2 000,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 501,02 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 549,35 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
955208	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	2.00 ks	518,64 Kč
955209	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	10.00 ks	599,80 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
323839	Zásobník blesk.SID-C3pól.vč.bleskojistek	2.00 ks	1 405,56 Kč
306356	Skříň rozvaděče MRS 3-QT 100p-na sloup	2.00 ks	11 326,02 Kč
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	50.00 ks	2 195,50 Kč
305789	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	0.60 kg	46,90 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	50.00 m	231,50 Kč
300119	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6	55.00 m	5 175,50 Kč
306701	Napínač šroubový oko-hák M 16	2.00 ks	278,78 Kč

303174	Objímka stožár. D 140 mm rozvodná	2.00 ks	461,16 Kč
309698	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	2.00 ks	130,26 Kč
309931	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	50.00 kg	3 191,50 Kč
305506	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	2.00 ks	5 263,08 Kč
301339	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK	2.00 ks	5 158,84 Kč
307033	Svorka lanová D 9-12 mm	4.00 ks	62,28 Kč
309974	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	2.00 ks	85,98 Kč
309380	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	12.00 ks	1 437,60 Kč
306843	Svorník M 20x410x90x25	4.00 ks	234,48 Kč
309665	Vana mont. SID-C 40P 22175-040 CZ	2.00 ks	437,02 Kč
309759	Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50	2.00 ks	141,84 Kč
306188	Zámek skříně 1370 L2 Morava-42113	2.00 ks	450,74 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace
Specifikace nákladů dle PD

Ceník: x VP TEMO 2021 - STAND. x 2024.04
Položková databáze: 2024.04

Název stavby:	VPIC II_405_Brtnice obchvat SO463
Číslo SPP prvku:	16010-060447
Zhotovitel PD:	Zlinprojekt, a.s.

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	61 736,82 Kč
MONTÁŽ	75 536,76 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	6 238,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	24 148,13 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	37 058,52 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady:	206 718,63 Kč
-------------------------	----------------------

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	66.00 m	1 525,26 Kč
955265	Práce zemní pro podzemní tratě síťové Provizorní překládka v místě plánovaných terénních úprav stavby	1.00 ks	18 450,00 Kč
952355	Rýha v trávě 50/110	72.00 m	41 146,56 Kč
955052	Vytyčení trasy ve volném terénu	100.00 m	615,00 Kč
MONTÁŽ			
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	796,40 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	52.00 ks	2 383,68 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	52.00 ks	1 591,20 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	4.00 ks	428,68 Kč
952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks	398,20 Kč
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	56.00 ks	1 713,60 Kč
955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	4.00 ks	5 815,64 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	68.00 m	1 771,40 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	68.00 m	2 181,44 Kč
958592	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	30 970,80 Kč
957753	Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks	18 450,00 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	4 674,00 Kč
955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 252,35 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	3 109,37 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	6 238,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 247,02 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene Náhrada za VBŘ	1.00 ks	2 750,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	7 503,06 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	10 648,05 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	1.00 ks	2 000,00 Kč
	Limitka materiálu		
Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	72.00 ks	3 161,52 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	72.00 m	290,88 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	72.00 m	333,36 Kč
303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	200.00 m	438,00 Kč
300129	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8	68.00 m	17 064,60 Kč
300116	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	68.00 m	2 130,44 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	4.00 ks	964,04 Kč

312425	Modul konektor. 9700-10P	12.00 ks	311,88 Kč
312845	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	2.00 ks	896,66 Kč
312881	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	2.00 ks	1 556,60 Kč
302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	11.00 ks	9 343,18 Kč
309759	Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50	8.00 ks	567,36 Kč

Přehled nákladů VPIC II_405_Brtnice obchvat		náklady
1	VPIC II_405_Brtnice obchvat SO461	936 883,42 Kč
2	VPIC II_405_Brtnice obchvat SO462	176 319,73 Kč
3	VPIC II_405_Brtnice obchvat SO463	206 718,63 Kč
Náklady celkem		1 319 921,78 Kč

--