

Stavební rozpočet

Vybavení interiéru respiria - kruhový záhon		Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	SZZ Krnov, p.o.	Konec výstavby:	Zhotovitel: GRISPA s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
0 Všeobecné konstrukce a práce							14 502,40	183 777,99	198 280,39	0,00		
1		594000007VD	D+M závlahového systému	soubor	1,00							
2		0061VD	D+M izolačních nepropustných vrstev - folie, geotextilie, svařov:	soubor	1,00							
3		594000006VD	D+M připojení elektro	soubor	1,00							
4		00001VD	Zahradní scénické svítidlo LED	kus	4,00							
5		0001010VD	D+M plastové vodotěsné nádoby	soubor	1,00							
6		0001010VD	VRN-doprava materiálů	soubor	1,00							
7		0001010VD	Doprava rostlin	soubor	1,00							
8		0001010VD	D+M plastová vložka, 110	kus	1,00							
9		0001010VD	D+M plastová vložka, 100	kus	1,00							
16 Přemístění výkopku												
10		162201251R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.5-7, do 10m	m3	11,87							
18 Povrchové úpravy terénu							222,70	44 345,38	44 568,08	0,00		
11		184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	5,00							
12		184102186R00	Příplatek za výsadbu do nádob při D balu do 80 cm	kus	5,00							
13		184102114R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině	kus	14,00							
14		184102184R00	Příplatek za výsadbu do nádob při D balu do 50 cm	kus	14,00							
15		184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	71,00							
16		184102182R00	Příplatek za výsadbu do nádob při D balu do 30 cm	kus	71,00							
17		183101115R00	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	5,00							
18		183101114R00	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	14,00							
19		183101112R00	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	71,00							
20		185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	1,00							
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							5 562,80	2 807,29	8 370,09	8,69		
21		568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	49,80							
22		594013VD	Geotextilie 300g	m2	49,80							
23		564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	23,80							
24		583427603	Kamenivo drcené 32/63	t	3,57							
H23 Plochy a úpravy území												
25		998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	7,50							
Ostatní materiál							224 797,65	0,00	224 797,65	7,50		
26		10371510	Substrát pokojové rostliny B baleno po 50 litrech	kus	300,00							
27		11110VD	Hnojivo hydrogel	kg	5,00							
28		00001VD	Scheffera amate,80	kus	1,00							
29		00001VD	Rhapis sxcelisa,48	kus	1,00							

30	00001VD	Kentia fosteriana,60	kus	1,00
31	00001VD	Caryota mitis,50	kus	1,00
32	00001VD	Pleomele excelsa,70	kus	1,00
33	00001VD	Rhapis excelsa, 40	kus	3,00
34	00001VD	Kentia fosteriana, 24	kus	5,00
35	00001VD	Dracanea marginata	kus	3,00
36	00001VD	Dracanea fragrans	kus	3,00
37	00001VD	Chamaedorea elegans, 26	kus	9,00
38	00001VD	Aglaonem cutlass, 26	kus	24,00
39	00001VD	Philodendron xanadu, 31	kus	25,00
40	00001VD	Aglaonema silver bay,24	kus	15,00

Celkem: bez DPH

490 541,49

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Vybavení interiéru respiria - kruhový záhon		Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby: 26.04.2024	Projektant:
Lokalita:	SZZ Krnov, p.o.	Konec výstavby:	Zhotovitel: GRISPA s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne: 26.04.2024	Zpracováno dne: 0

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
0		Všeobecné konstrukce a práce				
16		Přemístění výkopku				
18		Povrchové úpravy terénu				
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
H23		Plochy a úpravy území				
		Ostatní materiál				

Celkem:

490 541,49

Výkaz výměr

Vybavení interiéru respira - kruhový záhon

Objednatel:

Druh stavby:

Projektant:

Lokalita: SZZ Krnov, p.o.

Zhotovitel: GRISPA s.r.o.

Zpracoval:

Zpracováno
dne: 0

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
---	--------	-----	----------------	----	----------	-------------------

Poznámka:

Čerpání rozpočtu a fakturace

Vybavení interiéru respiria - kruhový záhon	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 0	Projektant:
Lokalita: SZZ Krnov, p.o.	Konec výstavby:	Zhotovitel: GRISPA s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 0	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozpočtové náklady (Kč)	Fakturovaná cena (Kč)	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %	Množství	Fakturované množství	Rozdíl	Uhrazená cena (Kč)	Rozdíl úhrady v Kč	Rozdíl úhrady v %
0 Všeobecné konstrukce a práce				198 280,39	0,00	-198 280,39	-100,00	12,00	0,00	12,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
1		59400007VD	D+M závlahového systému										
2		0061VD	D+M izolačních nepropustných vrstev - folie, geotextilie, svařová										
3		59400006VD	D+M připojení elektro, revize										
4		00001VD	Zahradní scénické svítidlo LED										
5		0001010VD	D+M plastové vodotěsné nádoby										
6		0001010VD	VRN-doprava materiálu										
7		0001010VD	Doprava rostlin										
8		0001010VD	D+M plastová vložka, 110										
9		0001010VD	D+M plastová vložka, 100										
16 Přemístění výkopku				6 125,28	0,00	-6 125,28	-100,00	11,87	0,00	11,87	Nefakturováno	0,00	-100,00
10		162201251R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.5-7, do 10m										
18 Povrchové úpravy terénu				44 568,08	0,00	-44 568,08	-100,00	271,00	0,00	271,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
11		184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině										
12		184102186R00	Příplatek za výsadbu do nádob při D balu do 80 cm										
13		184102114R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině										
14		184102184R00	Příplatek za výsadbu do nádob při D balu do 50 cm										
15		184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině										
16		184102182R00	Příplatek za výsadbu do nádob při D balu do 30 cm										
17		183101115R00	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5										
18		183101114R00	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5										
19		183101112R00	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5										
20		185804311R00	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2										
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				8 370,09	0,00	-8 370,09	-100,00	126,97	0,00	126,97	Nefakturováno	0,00	-100,00
21		568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m										
22		594013VD	Geotextilie 300g										
23		564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm										
24		583427603	Kamenivo drcené 32/63										
H23 Plochy a úpravy území				8 400,01	0,00	-8 400,01	-100,00	7,50	0,00	7,50	Nefakturováno	0,00	-100,00
25		998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km										
Ostatní materiál				224 797,65	0,00	-224 797,65	-100,00	397,00	0,00	397,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
26		10371510	Substrát pokojové rostliny B baleno po 50 litrech										
27		11110VD	Hnojivo hydrogel										
28		00001VD	Scheffera amate,80										
29		00001VD	Rhapis excelsa,48										
30		00001VD	Kentia fosteriana,60										
31		00001VD	Caryota mitis,50										
32		00001VD	Pleomele excelsa,70										
33		00001VD	Rhapis excelsa, 40										
34		00001VD	Kentia fosteriana, 24										
35		00001VD	Dracanea marginata										
36		00001VD	Dracanea fragrans										
37		00001VD	Chamaedorea elegans, 26										
38		00001VD	Aglaonem cutlass, 26										
39		00001VD	Philodendron xanadu, 31										
40		00001VD	Aglaonema silver bay,24										

Krycí list rozpočtu

Vybavení interiéru respiria - kruhový záhon		Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	SZZ Krnov, p.o.	Zhotovitel: GRISPA s.r.o.	IČO/DIČ: 28661222/CZ28661222
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 40
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplnkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	20 287,89	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	237 055,94	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		224 797,65						
Přesun hmot a sutí		8 400,01						
ZRN celkem		490 541,49	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
				DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
						ORN celkem	0,00	
						ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	490 541,49	DPH 21%	103 013,71
		Celkem bez DPH	490 541,49
		Celkem včetně DPH	593 555,20

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: