Podklad pro ocenění

Dodavatel v rámci tohoto ocenění zahrne všechny práce nutné pro naplnění účelu VZ

						Terénní část					Zpracování				Celkem
ZAV - Biocentrum	**okamžik fakturace**	**m.j.**	**počet m.j.**	**Kč/m.j.**	**cena bez DPH v Kč**	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc		60 dnů od zahájení	30.11.2025	30.03.2026		
A) provedení vlastního ZAV - podrobnosti viz příloha č.1															
A1) Terénní část výzkumu															
A1a) komplexní zpracování kulturní vrstvy vč. Základní zprávy (podrobně viz příloha č. 1 SoD) BC (2 736 m2 x 1,5 m)	podle skutečných m3 zpracované kulturní vrstvy, měsíčně	m3													
A1b) archeologický dohled při realizaci stavby vč. vydání potvrzení o dohledu pro jednotlivá kolaudační řízení															
- přeložky	podle skutečně odpracovaných hodin měsíčně	hod													
- přípojky	podle skutečně odpracovaných hodin měsíčně	hod													
- výstavby chlorační stanice a demolice vyhnívací nádrže	podle skutečně odpracovaných hodin měsíčně	hod													
- demolice objektu D	podle skutečně odpracovaných hodin měsíčně	hod													
- demolice objektu menzy A	podle skutečně odpracovaných hodin měsíčně	hod													
- pyrotechnický průzkum	podle skutečně odpracovaných hodin měsíčně	hod													
- těžení recentních vrstev	podle skutečně odpracovaných hodin měsíčně	hod													
A2) Terénní dokumentace (podrobně viz příloha č. 1 SoD)	po podpisu protokolu o předání a převzetí bez vad a nedodělků bránících užívání	kpl													
A3) Zpracování ZAV (podrobně viz příloha č. 1 SoD)	po podpisu protokolu o předání a převzetí bez vad a nedodělků bránících užívání, lhůta zpracování je nejdéle do 30.3.2026.	kpl													
A4) Nálezová zpráva (podrobně viz příloha č. 1 SoD)	po podpisu protokolu o předání a převzetí bez vad a nedodělků bránících užívání	kpl													
A5) Další činnosti (podrobně viz příloha č. 1 SoD)	po podpisu protokolu o předání a převzetí bez vad a nedodělků bránících užívání, lhůta zpracování je nejdéle do 30.3.2026.	kpl													
B) Neobsazeno															
C) Vedlejší rozpočtové náklady (oplocení, buňky, ostraha, energie, čerpání vody atd.)	poměrnou částí za každý měsíc terénních prací - předpoklad 4 měsíce, měsíčně	měsíc													
D) Speciální opatření															
práce pod stanem - vč. vytápění na teplotu nutnou pro provádění ZAV v zimním období - bude využito jen v případě prací v zimním období	podle skutečných metrů čtverečných stanů, měsíčně	m2													
Celkem bez DPH					11 293 732 Kč	1 284 720,00 Kč	1 997 220,00 Kč	2 032 220,00 Kč	1 796 452,00 Kč		728 000,00 Kč	1 145 200,00 Kč	1 202 240,00 Kč		10 186 052,00 Kč

V Plzni 21.5.2024

Mgr. Radek Široký, Ph.D.
ředitel ZIP o.p.s.

HMG

11 293 732,00 Kč

8 946 292,00 Kč

Objednatel : Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208
Zhotovitel: ZIP o.p.s., Tomanova 3, 301 00 Plzeň, IČO: 26324105
Lokalizace ZAV: Praha 1, Nové Město, parc.č. 1556/2, 1556/3, 1556/4 - pod budovou D, parc.č. 1557, pouze na části pozemků p.č. 1558, 1561, 1559

cena celkem ZAV

| | | |