

# S M L O U V A O D Í L O

## „Úpravna vody Klečůvka, MVE – aktualizace projektové dokumentace“

kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany:

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel:

**Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.**, se sídlem třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vložky 1169  
Statutární zástupce: prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D, předseda představenstva  
Oprávněný zástupce  
po stránce smluvní: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA, ředitelka společnosti  
po stránce technické: Mgr. Oldřich Hlaváček, zástupce ředitelky společnosti  
bankovní spojení: ČSOB a. s., č. ú. 271559869/0300

#### Zhotovitel:

**VODING HRANICE, spol. s r.o.**, se sídlem Zborovská 583, 753 01 Hranice společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1652  
Statutární zástupce: Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti  
Oprávněný zástupce  
po stránce smluvní: Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti  
po stránce technické: Ing. Robert Roh, technický ředitel

### II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Dílo bude zhotoveno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v rozsahu vypsání v prováděcí vyhlášce č. 499/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu. Zhotovitel provede aktualizaci projektové dokumentace pro stavbu malé vodní elektrárny umístěné v ÚV Zlín – Klečůvka zpracované zhotovitelem v lednu 2013, zakázkové číslo 13 1012. Projektová dokumentace bude provedena ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS). Předmětem plnění smlouvy o dílo je vypracování aktualizace projektové dokumentace DPS v následujícím rozsahu:

- aktualizace rozpočtu, výkazu výměr a specifikace
- aktualizace výpočtů a měření tlakového spádu
- ekonomické zhodnocení návratnosti investice
- aktualizace projektové dokumentace strojní části
- aktualizace projektové dokumentace elektro části
- vyvedení výkonu
- statické posouzení konstrukce uchycení soustrojí a železobetonového stropu pro umístění turbíny

V rámci zpracování aktualizace projektové dokumentace DPS zhotovitel svolá minimálně jeden výrobní výbor za účelem informování o postupu zpracování DPS.

Dokumentace pro provedení stavby bude předána v počtu 6-ti parů v tištěné podobě a 1x v digitální formě.

### III. PODKLADY A DISPOZICE

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pro plnění podle této smlouvy následující podklady:

- zapůjčení původní projektové dokumentace rekonstruovaného nebo doplňovaného vodního díla z archivu společnosti.

### IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II této smlouvy následovně:

**do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo**

### V. SMLUVNÍ CENA

Veškeré náklady na práce nutné pro úspěšné zpracování zakázky podle podmínek objednatele, včetně všech součástí, jsou kryty cenou nejvýše přípustnou, která je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o smluvních cenách ve znění pozdějších předpisů a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>184.000,-Kč</b>
DPH 21 %	38.640,-Kč
Cena celkem vč. DPH	222.640,-Kč

### VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Pro stanovení ceny díla se použije cena uvedená v čl. V. této smlouvy.
2. Fakturace bude provedena po předání díla.
3. Uskutečnění zdanitelného plnění nastává předáním díla, a to jak v písemné, tak i v elektronické podobě.
4. Podkladem pro zaplacení sjednané smluvní ceny bude daňový doklad (faktura), který bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
5. Datum splatnosti daňového dokladu je 30 dnů ode dne vystavení. Úhrada daňového dokladu bude provedena bezhotovostní platbou.

### VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě nesplnění termínu zhotovitelem dle odst. IV. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení po termínu plnění. Tato smluvní pokuta se nedotýká nároku na náhradu škody.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle odst. V. této smlouvy se může uplatnit úrok z prodlení vůči objednateli ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s úhradou faktury.

### VIII. ZMĚNA SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, upřesňovat, případně zrušit pouze smluvními, vzestupně číslovanými dodatky, které mohou navrhnout obě smluvní strany.

### IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA


1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu **4 let** ode dne předání a převzetí kompletně předaného díla.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle této smlouvy, a že má vlastnosti dojednané v této smlouvě, zejména že bude odpovídat všem předpisům a požadavkům vyplývajících z platných právních předpisů a závazných technických norem, a že podle předmětu této smlouvy bude možno provést úplné a plně funkční dílo bez potřeby víceprací.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly zapříčiněny podklady převzatými od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré námahy nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo tím, že objednatel na jejich použití přes upozornění trval.
4. Pro případ vady projektu, způsobené zhotovitelem, má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vady a náhradu dalších nákladů, zapříčiněných vadou projektu.
5. Objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na tomto základě zhotovitel ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě odstraní bezplatně vady v projektu.

### X. JINÁ UJEDNÁNÍ:

1. Pro případ odstoupení od smlouvy o dílo nebo její části Objednatel, se tento zavazuje uhradit Zhotoviteli veškeré náklady a škody vzniklé s jeho požadavkem, především uhradit rozpracovanou část díla. Toto platí v případě, že odstoupení od této smlouvy nebylo provedeno z důvodů na straně Zhotovitele.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv podle ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které může navrhnout kterákoliv z obou smluvních stran, a které musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis. .

Ve Zlíně, dne **24-05-2024**

V Hranicích, dne 23.4.2024



Za objednatele  
Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA  
ředitelka společnosti  
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.



Za zhotovitele  
Bc. Radim Žaloudek  
jednatel společnosti  
VODING HRANICE, spol. s r.o.

