

PŘÍLOHA Č. 3 - PODROBNÝ ROZPIS CEN

1. Cena za jednotlivé fáze plnění předmětu smlouvy dle čl. 3 pododst. 3.1.1 smlouvy

Fáze	Popis	Cena v Kč bez DPH
I	MW MAC OS X: rozhraní TokenD	XXX
	e-Blesk	XXX
	ZP001	XXX
	Celkem Fáze I	XXX
II	Upgrade OS na virtualizačních serverech	XXX
	Celkem fáze II	XXX
III	Obnova HSM modulů	XXX
	Obnova HW DV1	XXX
	Celkem Fáze III	XXX
IV	Obnova HW serverů	XXX
	Celkem Fáze IV	XXX
V	Upgrade SW PSeP na novou verzi ORACLE 18c	XXX
	Celkem Fáze V	XXX
VI	IZP001	XXX
	Celkem Fáze VI	XXX
VII	ZP003	XXX
	Celkem Fáze VII	XXX
VIII	ZP004 ¹⁾	XXX
	Fáze VIII	XXX
IX	Změna identifikace žadatele o cizinecký/uprchlický e-pas	XXX
	Zrušení realizace Fáze IX	-186 000,00
	Celkem Fáze IX	0
X	AIS 3	XXX
	Zrušení realizace AIS3 (ZP011)	- XXX
	Celkem Fáze X	XXX
XI	ZP005	XXX
	Celkem Fáze XI	XXX
XII	ZP006	XXX

Fáze	Popis	Cena v Kč bez DPH
	Celkem Fáze XII	XXX
XIII	Analýza a návrh	XXX
	Celkem Fáze XIII	XXX
XIV	Vývoj, interní testy	XXX
	Serverový middleware	
	Integrační testy	
	Nezávislé testy	
	Middleware klientský - Windows bez podpory QSCA	
	Příprava produkčního prostředí	
	Celkem Fáze XIV	XXX
XV	Middleware klientský - Windows s QSCA	XXX
	Middleware klientský (OS X, Linux), MW mobilní	
	Celkem Fáze XV	XXX
XVI	IZP002	XXX
	Celkem Fáze XVI	XXX
XVII	ZP014	XXX
	Celkem Fáze XVII	XXX
XVIII	IZP003	XXX
	Celkem Fáze XVIII	XXX
XIX	IZP004	XXX
	Celkem Fáze XIX	XXX
XX	IZP005 ²⁾	XXX
	Celkem Fáze XX	XXX
XXI	Analýza a návrh ZP015	XXX
	Projektové vedení	
	Vývoj, interní testy	
	Úprava bezpečností dokumentace	
	Integrační testy	
	Příprava produkčního prostředí	
	Babysitting	
	Dodávka HW	XXX
	Celkem Fáze XXI	XXX
XXII	IZP007 ³⁾	XXX
	Celkem Fáze XXII	XXX
XXIII	IZP008	XXX
	Celkem Fáze XXIII	XXX

Fáze	Popis	Cena v Kč bez DPH
XXIV	ZP016	XXX
	Celkem Fáze XXIV	XXX
XXV	ZP017	XXX
	Celkem Fáze XXV	XXX
XXVI	IZP009	XXX
	Celkem Fáze XXVI	XXX
XXVII	ZP018 – Instalace MWeOP v prostředí DC1 pro SZR	XXX
	ZP018 – Modernizace expedice dokladů na MV	XXX
	Celkem Fáze XXVII	XXX
XXVIII	IZP010	XXX
	Celkem Fáze XXVIII	XXX
XXIX	IZP011	XXX
	Celkem Fáze XXIX	XXX
XXX	ZP019 – EOU Fáze I	XXX
	ZP019 – EOU Fáze II	XXX
	Celkem Fáze XXX ⁴⁾	XXX
XXXI	ZP020	XXX
	Celkem Fáze XXXI	XXX
XXXII	ZP021	XXX
	Celkem Fáze XXXII	XXX
XXXIII	IZP014	XXX
	Celkem Fáze XXXIII	XXX
XXXIV	IZP015	XXX
	Celkem Fáze XXXIV	247 141,00
XXXV	IZP016	XXX
	Celkem Fáze XXXV	184 893,00
Celkem		97 467 515,00

Pozn.

1) Implementace ZP004 – Fáze VIII je na základě dohody obou smluvních stran realizována v rámci služby Drobný rozvoj, viz odst. 2.2 písm. j) přílohy č. 5 této smlouvy.

2) Implementace IZP005 – Fáze XX je na základě dohody obou smluvních stran realizována v rámci služby Drobný rozvoj, viz odst. 2.2 písm. j) přílohy č. 5 této smlouvy.

3) V ceně IZP007 není zahrnuta cena za úpravy paralelní personalizace, která je řešena samostatnou objednávkou číslo O210018.

4) V ceně ZP019 – není zahrnutá cena za úpravy PSeP – DP a SP, která je na základě obou smluvních stran realizována v rámci služby Drobný rozvoj, viz odst. 2.2 písm. j) přílohy č. 5 této smlouvy.

2. Cena za poskytování servisní podpory díla (pododst. 3.1.2 smlouvy)

Cena za předmět smlouvy podle čl. 3 pododst. 3.1.2 smlouvy je uvedena v následující tabulce:

Období	Měsíční cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem za období v Kč bez DPH
1. 1. 2016 – 30. 6. 2018	XXX	XXX
1. 7. 2018 – 31. 7. 2021	XXX	XXX
1. 8. 2021 – 31. 12. 2025	XXX	XXX

Paušální ceny podle odst. 2 této přílohy zahrnují veškeré cestovní náhrady zhotovitele.

3. Jednotková cena za licenci middleware (pododst. 3.1.3 smlouvy)

Cena za předmět smlouvy specifikovaný v čl. 3 pododst. 3.1.3 smlouvy je stanovena následujícím způsobem:

- 3.1. pro období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2018 jako jednotková cena licence middleware, která činí XXX Kč bez DPH. Měsíční cena za poskytnutí licencí
- 3.2. middleware pro eOP je stanovena jako násobek výše uvedené jednotkové ceny za licenci middleware a množství eOP s čipem (vyjma specimenů eOP s čipem) expedovaných zadavateli MV v daném kalendářním měsíci. Informaci o počtu expedovaných eOP s čipem zadavateli MV v daném kalendářním měsíci bude objednatel předávat zhotoviteli formou písemného výkazu o počtu dodaných eOP s čipem, a to během prvního pracovního týdne následujícího kalendářního měsíce.
- 3.3. pro období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2025 jako paušální cena za multilicenci pro eOP s čipem vyrobené v daném měsíci v následující výši:

Období	Měsíční cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem za období v Kč bez DPH
1. 7. 2018 – 31. 12. 2025	XXX	XXX

4. Cena za podporu licencí middleware (pododst. 3.1.4 smlouvy)

Cena za předmět smlouvy podle čl. 3 pododst. 3.1.4 smlouvy je uvedena v následující tabulce:

Období	Měsíční cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem za období v Kč bez DPH
1. 1. 2016 – 31. 3. 2017	XXX	XXX
1. 7. 2018 – 31. 12. 2025	XXX	XXX

5. Cena za poskytování servisní podpory MW IdP eOP (pododst. 3.1.5 smlouvy)

Cena za předmět smlouvy podle čl. 3 pododst. 3.1.5 smlouvy je uvedena v následující tabulce:

Období	Měsíční cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem za období v Kč bez DPH
1. 3. 2019 – 31. 12. 2025	XXX	XXX

6. Ceník zhotovitele

a. Sazby

- za servis a podporu Díla, které nejsou pokryty paušální smluvní cenou dle pododst. 2.3 přílohy č. 5 této smlouvy

Role	Činnost	Popis činnosti	Sazba v Kč bez DPH za 8 prac. hod.
Smart Advanced, Expert	vývoj, servis	Vývoj či úpravy systémů, implementační a servisní práce	XXX
Project Manager, Senior Consultant/Systems Architect	PM, analýza, návrh	Řízení projektu Analytické a návrhové práce, konzultace	XXX

Výše uvedené ceny Ceníku zhotovitele budou valorizovány o inflaci následujícím způsobem:

Pokud souhrnná inflace přesáhne 5%, budou sazby navýšeny o souhrnnou inflaci, přičemž takto vypočtené sazby oznámí zhotovitel písemně objednateli a jsou platné od prvního dne následujícího čtvrtletí po takovémto oznámení. Pro účely této smlouvy se souhrnnou inflací myslí kumulovaná míra inflace, která bude vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu cen výrobců tržních služeb (programování a poradenství) vyhlášených Českým statistickým úřadem za jednotlivé kalendářní roky počínaje od data účinnosti této smlouvy, resp. od předchozí valorizace na základě této smlouvy.

b. Příplatky

V případě žádosti objednatele na provádění prací v mimopracovní době, či rychlejší zahájení prací, se uplatní následující příplatky k sazbám uvedeným v bodě a) tohoto odstavce.:

- zahájení prací do 6 hodin od nahlášení výpadku – XXX Kč bez DPH,
- práce v mimopracovní době od 16.00 do 22.00 hod - navýšení sazby o 25%,

- c) práce v mimopracovní době od 22.00 do 8.00 hod - navýšení sazby o 50%,
- d) práce v mimopracovní době v době víkendů a svátků - navýšení sazby o 100%.