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Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace, 
výkon inženýrské činnosti a dozoru projektanta 

č. j. MGP/01289/2024 
 
 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

1. Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace 
se sídlem: Jičínská 528, 742 58 Příbor  
zastoupena: Mgr. Pavlem Kerekešem, ředitelem školy 
IČO:   00601641  
DIČ:   není plátce DPH  
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu:  131313410/0300 
(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

2. AKS architekti, s. r. o. 
se sídlem: Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava  
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO:   19853696 
DIČ:   není plátce DPH 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
číslo účtu:  263931333/0600  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 94035 
(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení § 2586 a násl. 
občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní 
straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek. 

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému 
účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným 
účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
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uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 
alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené 
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

8. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný a bezpečný průběh realizace 
stavby „Oprava střechy tělocvičny“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění souladu provedení stavby 
s dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy. 

 

ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby a projednat ji s dotčenými 
orgány státní správy (dále také jako „DOSS“) a účastníky řízení (dále také jako „dílo“). Podrobná specifikace díla 
je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

2.1 Zaměření a průzkumy 

Zaměření bude provedeno vždy, bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu. Zdokumentován bude 
skutečný stav k datu provedení této části díla. Součástí zaměření bude podrobná fotodokumentace 
stávajícího stavu objektu. Zhotovitel bere na vědomí, že současná dokumentace stávajícího stavu budovy 
(stavby), kterou má objednatel k dispozici, nemusí odpovídat jejímu skutečnému aktuálnímu stavu a 
zhotovitel je povinen tento stav prověřit a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném 
pro zpracování díla. 

Předmětem této části díla budou dále veškeré průzkumy potřebné pro zpracování projektové 
dokumentace. V rámci průzkumů budou mimo jiného provedeny destruktivní sondy do stávajících 
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na svůj náklad provést 
opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, aby nedocházelo k poškozování objektů a 
objekty mohly být bez omezení užívány. 

2.2 Projektová dokumentace „jednostupňová“ v rozsahu pro provádění stavby (dále také jako „projektová 
dokumentace“ nebo „DPS“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„stavební zákon“) a jeho souvisejícími předpisy vč. zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. V rámci této části díla zhotovitel zajistí rovněž 
písemné stanovisko stavebního úřadu, zda stavební záměr vyžaduje či nevyžaduje příslušné povolení 
podle stavebního zákona. 

V rámci této části díla zhotovitel zajistí rovněž písemné stanovisko stavebního úřadu, zda stavební 
záměr vyžaduje či nevyžaduje příslušné povolení podle stavebního zákona. 

Pokud bude příslušným stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný stavební záměr vyžaduje pro svou 
realizaci vydání povolení podle stavebního zákona (např. souhlas s odstraněním stavby, územní 
rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení či ohlášení atd.) bude projektová dokumentace doplněna 
o veškeré náležitosti dané vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
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předpisů dle příslušného povolovacího režimu tak, aby mohlo být toto povolení stavebním úřadem 
vydáno. 

Součástí projektové dokumentace bude dále kompletní DOKLADOVÁ ČÁST obsahující výsledky 
projednání projektové dokumentace stavebního záměru v rámci inženýrské činnosti uvedené v čl. XI odst. 
2 této smlouvy. 

Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

Projektová dokumentace bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních souborů. 

Dále bude projektová dokumentace obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný dle 
jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle projektové 
dokumentace. Jedno vyhotovení dokumentace bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný 
soupis prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře a členění dle 
jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů. Projektované stavební práce a 
dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle některé platné standardizované cenové 
soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná 
cenová soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných principů 
a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných. V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. 
Zhotovitel je povinen používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede 
ve výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. 
Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové 
soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude 
nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit. 

Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 
bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou v souladu s předpisy a normami 
České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude 
potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 

Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu stavby. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

 dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány ve 2 listinných 
vyhotoveních a 1x elektronicky na přenosném datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc/docx (*.rtf), 
pro tabulky *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

 dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána v 6 listinných 
vyhotoveních a 2x elektronicky na přenosném datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc/docx (*.rtf), 
pro rozpočty a výkazy výměr *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci 
*.dwg a zároveň *.pdf. (jeden nosič nebude obsahovat rozpočty, tato skutečnost bude na nosiči zřetelně 
označena). 

Typ datového nosiče si smluvní strany dohodnou před předáním díla (např. CD, USB flash disk). 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
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a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové 
dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný 
s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

5. Součástí projektové dokumentace bude vždy samostatné stanovisko autorizovaného statika, v němž statik 
uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že projektová dokumentace (dílo nebo některá z jeho částí) 
nevyžaduje statické posouzení, pak bude tato skutečnost autorizovaným statikem uvedena a zdůvodněna. 

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu dle 
čl. VII této smlouvy. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) zaměření, průzkumy a projektovou 
dokumentaci dle čl. III odst. 2 této smlouvy do 31. 8. 2024. 

2. Místem plnění pro předání díla je sídlo objednatele. 

3. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, 
vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, které mají vliv na termíny plnění 
stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí a odborností nemohl zabránit je 
zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnost informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech 
vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1 této 
smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem předloženého 
podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu tato překážka brání v plnění jeho 
závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění termínů plnění stanovených touto smlouvou. 

V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. K předání díla 
zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo přejímá či 
nikoli. 

2. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do 5 pracovních dnů od 
předložení díla k přejímacímu řízení. 

3. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla nebo jeho 
nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením díla. 

4. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. V takovém případě objednatel 
vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu. 

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku a ve smyslu zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to: 

 v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

 všemi způsoby užití, 

 v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla za poskytnutí licence je 
součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 
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7. Vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou 
předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a vyjádřeními 
správců sítí a dotčených orgánů státní správy; 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí; 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla; 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci; 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, 
nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by 
nastat mohla; 

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení k dotazům účastníků zadávacího řízení na 
realizaci stavby vztahujícím se k projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy. Požadované vysvětlení 
je zhotovitel povinen objednateli poskytnout písemně nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
požadavku objednatele. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí vysvětlení na e-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, 
není oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale toto vysvětlení musí bezodkladně poskytnout 
objednateli; 

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního 
prostředí; 

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a 
které mohou mít vliv na cenu a termín plnění zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně 
upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Je-li předmětem díla také specifikace vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková specifikace objednatelem 
předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí 
zohlednit parametry vybavení (napojovací body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci 
stavby nevznikly dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části 
s částí vybavení. 

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění 
podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto 
pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 
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VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla 
Cena bez DPH 

(v Kč) 

 Zaměření a průzkumy 
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 

211.000,00 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 

268.000,00 

Cena celkem 479.000,00 

Zhotovitel prohlašuje, že není plátcem DPH. 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit pouze v 
případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této smlouvy nebo méněprací, a to za 
splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to 
odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. 

5. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH a dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla 
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny 
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví 
sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která 
mu v souvislosti s tím vznikla. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Po předání a převzetí projektové dokumentace, tj. zaměření a průzkumy, DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 
této smlouvy bude uhrazena cena za dílo ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti 
daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti 
účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele; 

b) předmět smlouvy, tj. text „Zhotovení projektové dokumentace stavby Oprava střechy tělocvičny“; 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného 
v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat 
objednatele); 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá (předávací protokol 
bude přílohou faktury); 
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e) lhůtu splatnosti faktury; 

f) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

4. Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové výše ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem 
bude faktura uhrazena do celkové výše 90 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH (bez DPH v případě, 
že zhotovitel není plátce DPH) a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny příslušné části díla) bude 
objednatelem v příslušné faktuře vystavené zhotovitelem uplatněna pozastávka. Zhotovitel je povinen uvést 
ve faktuře výši pozastávky. 

5. Pozastávka dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uvolněna na základě jeho písemné žádosti, 
a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávky až poté, 
co bude stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata, a 
v případě, že stavba bude vyžadovat vydání stavebního povolení, resp. povolení záměru bude zhotovitel 
oprávněn požádat o uvolnění pozastávky, až pokud bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s 
trvalým užíváním této stavby. V případě, že stavba nebude zahájena do 12 měsíců od splnění této části díla dle 
této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávky požádat uplynutím této lhůty. 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

7. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 2 této smlouvy, 
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že 
dílo přejímá. 

8. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu osoby příslušné v této věci objednatele zastupovat, 
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky objednatele. 

 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené 
vadné faktury.  

9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude li chybně vyúčtována 
cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení 
opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. 
Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu 
do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

11. Je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona 
o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném 
dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, 
že: 

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci 
„Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním 
řízení. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást 
smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy 
vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně. 
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IX. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle 
této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.2 této smlouvy mají 
vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným 
v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je 
považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy 
zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení 
díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu 
předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2 body 2.1 - 2.2 této smlouvy. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až 
později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je 
zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla 
objednatelem, má se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a 
uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se 
smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

X. 
Sankční ujednání 

1. Neprovede-li zhotovitel dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ a každý i započatý den prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu 
dojde v průběhu provádění stavby k dodatečným pracím ve finančním objemu přesahujícím 5 % celkové 
nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % 
z ceny díla bez DPH. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li porušením této 
povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý případ smluvní pokutu 
ve výši 5.000 Kč. 

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem 
zaslaného požadavku na poskytnutí vysvětlení. 

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené 
občanskoprávními předpisy. 

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, 
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti. 

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 
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ČÁST C 
Výkon inženýrské činnosti a dozoru projektanta 

XI. 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet zabezpečit výkon dozoru projektanta po celou 
dobu realizace stavby (dále jen „dozor projektanta“). Dozor je specifikován v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání všech potřebných vyjádření a stanovisek dotčených 
orgánů a pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno 
stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 
tohoto článku smlouvy; 

b) zabezpečit výkon dozoru projektanta po celou dobu realizace stavby (dále jen „dozor projektanta“). Dozor 
projektanta je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zajištění sdělení místně příslušného stavebního úřadu, že posuzovaný stavební záměr vyžaduje či 
nevyžaduje opatření či povolení podle stavebního zákona. Žádost o toto sdělení musí být příkazníkem 
podána spolu s projektovou dokumentací dle čl. III odst. 2.2 této smlouvy, aby stavební úřad mohl daný 
stavební záměr věcně posoudit a toto sdělení vydat; 

b) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě, kterých bude možno 
stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy provést, bude-li 
vyžadováno stavebním úřadem; 

c) projednání záměru a zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými orgány a 
organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení; 

d) účast na jednáních a další úkony v rámci společného řízení. 

3. V rámci výkonu dozoru projektanta bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby; 

b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při kontrolní činnosti 
realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu realizace stavby; 

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby; 

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám určeným 
v příslušných rozhodnutích správních orgánů včetně poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby; v případě zjištění rozporu projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník 
povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby a technickým dozorem 
stavebníka; 

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových dokumentací 
zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, 
dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů; 

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti projektové dokumentaci 
a soupisu prací; 

g) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. f) tohoto odstavce smlouvy předloženého zhotovitelem; 

h) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem změnám stavby 
předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby; 

i) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby; 
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j) účast na kontrolních dnech stavby; 

k) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního vyzkoušení; 

l) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby. 

4. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti a dozoru projektanta sjednanou 
odměnu. 

XII. 
Doba plnění 

Výkon inženýrské činnosti: 

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech: 

a) Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých vyjádření, stanovisek či rozhodnutí dle čl. XI odst. 
2 této smlouvy v takovém časovém intervalu, aby je mohl příkazci předat nejpozději v termínu uvedeném 
v čl. IV odst. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za případné prodlení s vydáním příslušných 
vyjádření, stanovisek či rozhodnutí dle předchozí věty, které vzniklo na straně orgánů či organizací 
pověřenými výkonem státní správy, příkazník neodpovídá a v takovém případě není příkazník v prodlení 
s výkonem inženýrské činnosti, pokud ustanovení následujícího písmene tohoto odstavce smlouvy 
nestanoví jinak. 

b) V případě, že bude příslušným stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný stavební záměr vyžaduje 
stavební povolení, resp. povolení záměru, je příkazník povinen podat žádost o vydání stavebního povolení, 
resp. povolení záměru nejpozději do 14 dnů od převzetí díla. 

2. Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii, a to včetně potvrzení o 
jejím podání. 

3. Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolení stavebním úřadem je příkazník povinen předat je 
příkazci. 

4. Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolení vydaných stavebním úřadem je příkazník 
povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem „stavba povolena“ a jedním vyhotovením ověřené 
projektové dokumentace. 

5. Místem předání výše uvedených dokumentů je sídlo příkazce. 

Výkon dozoru projektanta: 

6. Dozor projektanta dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen 
po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu 
se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby. 

XIII. 
Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH  27.500,00 Kč 

b) odměna za výkon dozoru projektanta: 

bez DPH  19.800,00 Kč 

Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH. 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho závazků 
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vyplývajících z této smlouvy včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek dle § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Nebude-li některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna snížena, a to 
odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které v rámci méněprací nebudou provedeny. 

5. V případě, že je příkazník plátcem DPH a dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník povinen k odměně 
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku 
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že 
sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že příkazník 
stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, 
která mu v souvislosti s tím vznikla. 

XIV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat jejich 
vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech 
pravomocných rozhodnutí a veškerých dokumentů uvedených v čl. XII odst. 1 této smlouvy příkazci, a to ve 
výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon dozoru projektanta bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, od kterého bude 
v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby (tj. že bude možno stavbu trvale 
užívat) a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

4. Podkladem pro úhradu odměny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH 
a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Není-li příkazník plátcem 
DPH, podkladem pro úhradu odměny bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými 
právními předpisy. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce; 

b) předmět smlouvy, tj. text „Výkon dozoru projektanta pro stavbu Oprava střechy tělocvičny“; 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 
uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této 
smlouvy informovat příkazce); 

d) lhůtu splatnosti faktury; 

e) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení faktury se provede 
elektronicky na e mail kerekes@gypri.cz nebo do datové schránky příkazce. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost je příkazce oprávněn fakturu 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 
provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci. Příkazník je 
povinen doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury. 

7. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

8. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném 
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dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, 
že: 

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci 
„Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním 
řízení. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást 
smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené 
či stanovené správcem daně příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti 
této daně. 

XV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace, resp. 
předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele a závěrečné 
kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění 
podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

4. Příkazník je povinen: 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to 
ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění 
pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou; 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti; 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí; 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu; 

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací; 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce; 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou; 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního 
prostředí. 

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže včas 
obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno 
smlouvou nebo příkazcem. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo 
které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

XVI. 
Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná vyjádření, stanoviska či rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci 
příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní 
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pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost vč. DPH (bez DPH v případě, že 
příkazník není plátce DPH) dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat dozor projektanta v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se uhradit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené 
občanskoprávními předpisy. 

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

5. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

6. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
za prodlení s plněním. 

XVII. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského zákoníku, pokud jde o 
náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany příkazce z důvodu porušení povinností 
příkazníka dle této smlouvy. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu 
škody vzniklé porušením smlouvy. 

 

ČÁST D 
Společná ustanovení 

XVIII. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva 
jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za 
škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení 
povinností zhotovitelem. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu 
smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální spoluúčastí max. 100 tis. Kč. 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále kdykoliv v průběhu plnění smlouvy 
na základě výzvy objednatele kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo 
certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, 
pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší 
jednoho měsíce. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 tohoto článku smlouvy 
rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo stavění doby plnění.  

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.  
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8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen 
poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze 
ji rozumně požadovat. 

XIX. 
Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž 
podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění; 

b) neprovádění dozoru projektanta nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy; 

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, dozoru projektanta, 
výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
nebo inženýrské činnosti. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na 
právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, přičemž podstatným 
porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele 
k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí 
„nejpozději do tří týdnů“. 

XX. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo 
nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 
odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o 
omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou 
uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení). 

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, 
uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv 
na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv 
poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací. 

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této 
smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti 
za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost 
informací souvisejících s plněním dle této smlouvy. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 
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XXI. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou 
škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se 
přiměřeně použije i pro zánik závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, 
výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo 
výkonu dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí 
osobě. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy 
vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě 
nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, 
provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v 
souladu s platnými právními předpisy. 

5. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 
vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál 
opatřený elektronickými podpisy. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se dohodly o celém jejím 
obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a 
povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. 
Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně 
osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.gypri.cz. 

8. Přílohy:   Specifikace veřejné zakázky 

 

V Příboře dne 13. 6. 2024 
 

V Příboře dne 13. 6. 2024 

   

za objednatele (příkazce) 
Mgr. Pavel Kerekeš 

ředitel školy 
 

za zhotovitele (příkazníka) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

  

http://www.gypri.cz/
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Příloha - Specifikace veřejné zakázky 

 

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření stavebně technického řešení dolní části střechy školní tělocvičny. Střecha 
tělocvičny je z roku 2006 a již od samého počátku se vyskytují problémy se zatékáním. Po dobu záruky na stavbu 
zhotovitel (subdodavatel) mnohdy realizoval dle potřeby dílčí opravy, aby nedocházelo k dalšímu zatečení. 
Funkčnost těchto oprav byla diskutabilní a řešila vzniklý problém pouze na dobu měsíců. Po skončení desetileté 
záruky již zhotovitel nechtěl mít se střechou nic společného. 

Zatékání je v současné době tak intenzivní, že je opakovaně devastován interiér tělocvičny. Voda prokapává přes 
elektrické a datové rozvody, dochází k rezivění konstrukcí i trapézového plechu. V současné době jsou zajišťovací 
práce po mnoha pokusech realizovány přetřením exponovaných spojů gumoasfaltem, resp. vyplněním trhlin 
sanitárním silikonem. 

 

Na základě zkušeností s dílčími opravami a jejich funkčností za posledních 10 let je možno identifikovat několik 
příčin. 

1. Nevhodně zvolený typ střešní krytiny a samotná skladba střechy. Materiál (hydroizolační EPDM folie), který 
byl použit jako konečná horní vrstva, se neúměrně stahuje a roztahuje vlivem změny okolní teploty. Tyto 
dilatace jsou tak velké, že to dříve nebo později nevydrží lepené spoje ani samotný materiál. Spoje jsou tak 
intenzivně namáhány, že se naruší a vzniká prostor pro zatečení. Zjišťování rozsahu narušení je technicky i 
časově velmi náročné. V horní části střechy školní tělocvičny je pnutí v rozích u světlíků tak velké, že vznikají 
trhliny šířky centimetru. 

2. Druhou a neméně významnou příčinou je minerální izolace umístěná přímo pod hydroizolační EPDM folií bez 
jakéhokoliv zpevňujícího prvku. Dle předané dokumentace se po střeše nemá chodit, neboť vznikají prošlapy 
v minerální izolaci, současně jsme povinni realizovat pravidelnou údržbu (zejména čištění svodů). Samotnou 
kapitolou zůstává případná nerovnoměrná vrstva sněhu, která zjevně vykonává také své. 

3. Třetí příčinou je nedostatečný spád střechy, který za současných podmínek způsobuje, že voda rovnoměrně 
neodtéká, ale vytváří na střeše laguny. 

Případné trhliny ve spojích hydroizolační EPDM folie (resp. samotné fólie) se hledají velmi obtížně. Minerální izolace 
umístěná těsně pod folií je s velkou pravděpodobností v některých částech významně nasáklá vodou, zatékání dle 
našich zkušeností může probíhat i v řádu několika metrů od zjištěných trhlin. Z logických důvodů je také nasáklou 
minerální izolací neúměrně zatěžována střecha školní tělocvičny, zejména její nosné konstrukce. 

 

Možné alternativy stavebně technického řešení: 

a) nahrazení stávajících vrstev střešní krytiny novou skladbou, která bude mít: 

- dostatečné tepelně izolační vlastnosti; 

- bude plně pochozí; 

- nebude docházet k zatékání. 

Řešení musí být navrženo tak, aby následně mohlo dojít k potřebné úpravě horní části střechy školní 
tělocvičny. 

b) vytvoření nové šikmé střešní konstrukce opírající se o atiku horní části střechy školní tělocvičny, která bude 
mít:  

- dostatečné tepelně izolační vlastnosti; 

- bude odvádět vodu prostřednictví nových svodů do kanalizace; 

- nebude docházet k zatékání. 
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Řešení musí být navrženo tak, aby následně mohlo dojít k potřebné úpravě horní části střechy školní 
tělocvičny. 

Pro návrh stavebně technického řešení není možné v současné době jednoznačně stanovit, zda je některá z částí 
stávající střešní konstrukce využitelná, resp. v jakém rozsahu. Míra poškození minerální izolace, trapézových plechů, 
nosníků, ... je velkým otazníkem. Případné sondy je možno realizovat, ale pouze z dolní části střechy (snadno 
dostupné z prostoru tělocvičny). Z horní části to možné není, neboť není znám způsob, jak případné narušení 
hydroizolační EPDM folie zacelit. 
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