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SMLOUVA O DÍLO č. 2/2024 
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami  

OBJEDNATEL Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55  
se sídlem: Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň  
IČO: 00497061  
DIČ: CZ00497061  
zastoupený: Mgr. Miloslav Šteffek - ředitel  
bankovní spojení: 625860/0300   
dále jen „objednatel“ 

 

ZHOTOVITEL Kypta – Stavoservis s.r.o  

se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec  

IČO: 25213750  
DIČ: CZ25213750  
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C9017 uvedená u Krajského soudu v Plzni  
zastoupený: Vratislavem Kyptou  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 27-9164800267/0100  
Autorizovaná osoba pověřená 
vedením stavby: Ing. Lubomír Hess – obor pozemní stavby  
dále jen „zhotovitel“ 
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1. PREAMBULE 

1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“). 

1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky Koupelny v domově mládeže, Borská 55, 
Plzeň - dokončení. Zadávací řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 5.4.2024. Veřejná 
zakázka byla zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona  č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem 
a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran.  

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.  

1.5. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v  rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedení stavby v souladu s vyhl. 
č. 499/2006 Sb. Příloha č. 13. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci stavebních prací podle článku 
3.1. této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením oprávněné 
osoby dle zák. 360/1992 Sb. uvedené v této smlouvě. Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních 
dnech stavby. 

2.3. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo. 

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce spočívající 
zejména v provedení:  

              Předmětem VZ je provedení rekonstrukce sociálního zařízení, tj. drobné stavební úpravy, výměna 
rozvodů kanalizace a vody, instalace nového vzduchotechnického zařízení pro odvětrání.  
 
V rámci veřejné zakázky bude provedena kompletní rekonstrukce jednotlivých sociálních zařízení, 
společných prádelen a sociálního zařízení vychovatelů. Provede se výměna zařizovacích předmětů, 
výměna obkladů a dlažeb, úpravy povrchů a výměna dveřních křídel v koupelnách. V sociálním 
zařízení se osadí skládané podhledy. 
 
Bude provedena výměna všech instalací zdravotně technických instalací (vyjma stoupaček vodovodu 
a dešťové kanalizace) a osadí se nové zařízení pro větrání jednotlivých rekonstruovaných prostor. 
Provede se nové vyústění kanalizace a vzduchotechniky nad střechu. Prostupy se začistí a provede 
se napojení na střešní krytinu. 

a. Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu 
výměr, jakož i podmínky veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z  projektové 
dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, 
zpracované společností/oprávněnou osobou AIRTECH GROUP s. r. o., IČO: 25209361, Sídlo: 
Jiřinová 1425/ 7, 312 00 Plzeň. 

b. Kompletní projektová dokumentace ve dvou (2) paré byla předána zhotoviteli nejpozději 
před uzavřením této Smlouvy.  
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c. V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny 
odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatelé, je toto uvedení pouze příkladmé. 
Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky 
při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkcí. Materiály uvedené v projektové 
dokumentaci pro zadání stavby dle ZZVZ jsou pouze směrné dle nutných standardů 
pro zpracování podrobného výkazu materiálu.  

3.2. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v  této souvislosti 
prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil kontrole 
a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně 
realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu.  Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy 
nezbytné. 

3.3. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, touto Smlouvou, příslušnými 
právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, 
relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby. 

3.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončení a předání díla a uvedení 
do řádného provozu, a to zejména:  

a. dodržovat požadavky projektové dokumentace,  

b. zabezpečit odborné provádění stavby oprávněnými osobami,  

c. dodržovat jednotlivá ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
– Stavební zákon, včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních předpisů, zejména týkající 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování podmínek rozhodnutí, vyjádření 
a stanovisek orgánů státní správy, 

d. pořídit kompletní barevnou fotodokumentaci stavby a okolí před zahájením prací a  v průběhu 
provádění stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči, 

e. poskytnout součinnosti objednateli při kolaudaci díla.  

3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení 
stavby (dokumentace změn) v jednom (1) paré + 1x na datovém nosiči, pokud byly provedeny oproti 
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního deníku. 

3.6. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele.  

3.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.  

3.8. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. 

3.9. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené, 
záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a 
stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení 
ceny díla. 

3.10. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i  současně 
platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely 
smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne 
z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné 
kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, které se vztahují k  předmětu 
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této smlouvy. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v  souladu se 
stanovenými vlastnostmi a  kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven. 

3.11. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla 
a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl 
v nabídce k veřejné zakázce.  

4. MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Místem plnění je stavba nacházející se na: 
 

Střední odborné učiliště stavební v Plzni  

Statistický kód LAU 1 : CZ0323  

Katastrální území: Plzeň [721981] 

Stavba na pozemku: č. 8475/2, 10467/4 

Adresa místa plnění: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň 3, Jižní Předměstí 

5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA  

Zahájení stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného 
pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební 
práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem 
následujícím po předání staveniště. Objednatel vyzve zhotovitele 
k převzetí staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 
dnů od uzavření smlouvy. 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 90 (devadesáti kalendářních dní od předání staveniště), 
nejpozději však do 25.8.2024. 

5.1. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 
Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností 
ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doložení požadovaných 
dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto 
jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a  převzetím 
stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za podmínek 
uvedených v této Smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků). 

5.2. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v  co nejkratším možném termínu po předání 
staveniště zhotoviteli nebo dle  písemné dohody s objednatelem. 

5.3. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k  převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí 
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy.  

5.4. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol 
o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve 
k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván technický dozor 
stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Předávací protokol musí 
obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad 
a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v  protokolu o předání a převzetí 
díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne 
předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. 
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5.5. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout  předmět díla 
převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění 
zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele. 

5.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez vad 
a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.  

5.7. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Nejpozději při  předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii 
certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a výrobků 
(nebyly-li doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, potvrzení o provedených 
zkouškách, revizní zprávy, doklad o uložení suti na skládku, doklady o nakládání s odpady, 
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby – jedno (1) paré v listinné podobě a jeden 
krát (1) PD skutečného provedení na datovém nosiči v elektronické podobě), originál stavebního 
deníku, apod. Předání úplných a  bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu 
díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá 
objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel 
oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k  dodání dokladů bez vad 
a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jej ich 
vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené 
s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění 
a  náhradního dodání, jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele 
požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, 
který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

5.8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v  souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění 
uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve 
lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. , o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného 
převzetí dokončeného díla. 

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:  

 

Celkem cena za dílo bez DPH činí    1 735 998,90,- Kč 

(slovy: jeden milion sedm set třicet pět tisíc devět set devadesát osm korun českých devadesát 
haléřů) 

Celkem za DPH 21%      364 559,77,- Kč 

(slovy: tři sta šedesát čtyři tisíc pět set padesát devět korun českých sedmdesát sedm haléřů ) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí   2 100 558,67,- Kč 

(slovy: dva miliony jedno sto tisíc pět set padesát osm korun českých šedesát sedm haléřů ) 

6.2. Předmět činnosti dle této Smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel je 
povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e zákona č.  235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o  dani z přidané 
hodnoty“), a Pokynem GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, k § 26 a k příloze č. 1 pokynu. 

6.3. Zhotoviteli bude uhrazena cena bez DPH, neboť objednatel je plátcem DPH.  
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6.4. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této 
Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data uskutečněného 
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude 
taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.  

6.5. Nedílnou součástí této smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby 
a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce 
zhotovitele a cenou uvedenou v čl. 6.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude 
předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a  výkazu výměr 
předloženého v nabídce zhotovitele. 

6.6. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení 
díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním 
povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na zhotovení projektové 
dokumentace skutečného provedení; náklady na zařízení staveniště, na dopravu, na zajištění 
požadovaných certifikátů, osvědčení a  zkoušek; náklady za skládkovné apod.). 

6.7. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový 
doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu  výměr, 
objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených prací 
objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou podmínkou 
pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím pověřenou osobou 
(technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je faktura neúplná) - bude-
li soupis prací podepsán v listinné podobě, pak v  případě vystavení elektronické faktury bude 
předložen elektronický sken. Pokud se  strany nedohodnou při odsouhlasení množství či druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k  rozporu. 
Splatnost dílčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Dnem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  

6.8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o  dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel umožňuje vystavení elektronických faktur. 
V případě vystavení elektronické faktury stačí přílohy předložit v naskenované podobě. 

6.9. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli . 
Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. 
objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.  

6.10. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel pře dloží objednateli fakturu 
v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude 
obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) včetně soupisu provedených 
prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura včetně všech povinných náležitostí musí 
být doručena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujícího měsíce po ukončení 
příslušného fakturačního období. 

6.11. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše 90 % 
celkové hodnoty díla dle čl. 6.1 Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 10 % ceny díla je objednatel 
oprávněn zadržet jako závazek za řádné dokončení díla dle čl. 7.1 Smlouvy. Objednatel uhradí 
zhotoviteli zádržné proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a nedodělků v termínu do 
patnácti (15) kalendářních dnů po předání díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

6.12. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 
daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v   rozporu s  touto Smlouvou, nebude objednatelem 
proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, 
resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení 
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opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury 
obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto Smlouvou objednatel i. 

6.13. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) 
zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad  bude obsahovat jiný než takto 
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a  objednatel vyzve zhotovitele 
k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě 
tohoto daňového dokladu. 

6.14. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožní napojení 
v souladu s čl. 10.3. Smlouvy (elektrická energie, voda), na základě vyúčtování objednatele.  

6.15. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla:  

a. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně 
souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,  

b. pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,  

c. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a zhotovitel 
je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,  

d. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,  

e. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

f. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a  norem, 
které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla,  

g. pokud tak stanoví Zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce. 

6.16. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v  položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce 
obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu 
kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové 
soustavy (v aktuální cenové úrovni). 

6.17. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v  takovém případě bude 
cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který 
zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně 
jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k  projednání. Odsouhlasením 
méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací.  

6.18. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v  souladu 
s právními předpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě změny uzavřou dodatek 
ke Smlouvě. 

7. ZÁRUKY 

Záruky za řádné plnění: 

 

 

7.1. Závazek za řádné dokončení díla 

Objednatel má právo zadržet v souladu s čl. 6.11 této Smlouvy 10 % sjednané ceny díla bez DPH do 
doby předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, jako záruku za řádné dokončení díla. 
Objednatel je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část zádržného zhotoviteli 
bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů, po řádném předání díla na základě 
oboustranně podepsaného protokolu o předání bez vad a nedodělků, pokud dílo při předání netrpělo 
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žádnými vadami ani nedodělky, nebo po odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím 
protokolu. 

Závazek za řádné dokončení díla si objednatel vyhrazuje zejména pro případ, že:  

-  zhotovitel nesplní povinnost spočívající v odstranění vad a nedodělků uvedených v 
protokolu o předání a převzetí díla, 

-  zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků,  

-  zhotovitel nedokončil dílo ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodržení 
termínu dokončení díla, 

-  zhotovitel nevyklidil staveniště ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za 
nedodržení stanoveného termínu pro vyklizení staveniště.  

 

7.2. Závazek za řádné plnění záručních podmínek 

Objednatel požaduje k zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek předložení 
elektronického originálu bankovní záruky nebo pojištění záruky. Nejpozději deset (10) dní před 
zahájením přejímky dokončeného díla mezi zhotovitelem a objednatelem doloží zhotovitel 
objednateli k zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek elektronický originál písemného 
prohlášení banky v záruční listině nebo písemné prohlášení pojistitele, že uspokojí objednatele 
do finanční hodnoty sjednané  ceny díla bez DPH (zaokrouhleno matematicky na celé koruny) a to 
pro případ, že: 

-    zhotovitel nesplní povinnosti spočívající v odstranění v záruční době vzniklých vad a 
nedodělků; 

-     bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, v  jehož důsledku není zhotovitel schopen 
zajistit dodržení svých povinností v záruční době. 

 
Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku platnou po  celou dobu trvání záruční doby. 
Objednatel díla je povinen vyrozumět zhotovitele a banku, která poskytla bankovní záruku k zajištění 
závazku zhotovitele za řádné plnění záručních podmínek bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) 
kalendářních dnů po uplynutí záruční lhůty o skutečnosti, že právní důvod plnění na základě této 
bankovní záruky pominul. 

Na žádost zhotovitele lze bankovní záruku nahradit zádržným ve stanovené výši. Objednatel je 
povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část zádržného zhotoviteli bezodkladně, 
nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů po uplynutí záruční doby.  

Bez poskytnutí záruky za řádné plnění záručních podmínek nebude zahájena přejímka stavby.  

 

Záruční doba 

7.3. Záruční doba díla je sjednána v délce 60 měsíců od řádného dokončení a předání díla. Záruční lhůta 
dodávek zařízení a výrobků, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 
lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré 
vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i  právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i 
neodstranitelné. 

7.4. Záruční doba počíná běžet předáním díla objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit vady či 
nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno 
jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude 
pořízen zápis do protokolu o předání díla. 
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7.5. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanoveno u dobu 
způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému. 

7.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za 
které odpovídá zhotovitel. 

7.7. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu 
na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její 
odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy z  ceny díla, a to 
vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.  

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla 
či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, 
pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v  dokladech 
nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále 
rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu předpisu či závazné technické 
normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických požadavcích na výrobky). 

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v  době jeho předání. Má-li dílo v době předání 
vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení 
a  objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Objednatel však není oprávněn převzetí 
díla odmítnout pro ojedinělé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel převezme pouze dílo, které je 
dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo bez výhrad. Je-li dílo převzato s výhradami, je 
objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění.  

8.3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i  právní, 
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, 
které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou 
zjevnými až po této době. 

8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V  reklamaci musí 
být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn: 

a. požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

b. požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c. požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,  

d. ukončit Smlouvu v souladu s čl. 16. 

8.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní 
volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené 
pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení 
učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z  vad díla. 

8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovite l povinen odstranit 
reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uznání 
reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v  reklamaci výslovně 
uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.  

8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, v souvislosti 
s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady.  
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8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními 
objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze 
dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný 
z jiného právního důvodu. 

8.9. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a 
to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli 
zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen. 

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v  souvislosti s plněním, 
nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy.  

9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle SOD (do doby úplného dokončení díla 
bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti 
způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci a v souvislosti 
s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery (poddodavateli) a  jinými 
dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. 2 500 000 Kč (dva milióny pět set tisíc 
Kč). 

10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace.  

10.2. Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Náklady 
za tuto činnost hradí objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi a poskytne jim potřebou součinnost.  

10.3. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných 
médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit (dle odst. 
6.14. Při ukončení díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu spotřeby vody a el. energie, 
na jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem uhrazena.  

10.4. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s  potřebnou péčí, v ujednaném 
čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.5. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož 
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.  

10.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu  realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost 
v souvislosti s probíhajícím provozem v objektech školy a současně probíhajícími pracemi, které jsou 
nezbytné k řádnému dokončení díla. Stavební práce mohou probíhat i o víkendech a zejména o 
školních prázdninách. 

10.7. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v  objektu výstavby a s dostatečným předstihem bude 
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení.  

10.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům 
osobám, sanitním vozům a  vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních 
a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení 
staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana 
životního prostředí atd.).  Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou 
na staveništi pohybovat a zabránění přístupu nepovolaným osobám. 

10.9. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, 
je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v  souvislosti 
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s  prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V  případě způsobení škody na majetku na tuto 
skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady.  

10.10. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí 
pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky 
materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení 
těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti 
(5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí 
odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději 
před předáním a převzetím díla. 

10.11. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v  jakém 
stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele 
v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti 
s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel 
povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.  

10.12. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby oprávněnou autorizovanou osobou 
(dále také „stavbyvedoucí“) v souladu s požadavky § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb. Stavbyvedoucí 
je povinen vykonávat dozor nad prováděním všech odborných prací, zajistit odborné vedení a 
organizaci stavby osobně na místě realizace díla v rozsahu dostatečném pro naplnění povinností 
stavbyvedoucího stanovených zákonem a řádné a kvalitní provedení díla.  Stavbyvedoucí je povinen 
účastnit se pravidelně kontrolních dnů stavby. Stavbyvedoucí je povinen pozvat technický dozor 
stavebníka a autorský dozor minimálně 3 pracovní dny před konáním kontrolní prohlídky, na které má 
být schváleno zakrytí konstrukcí. Stavbyvedoucí je povinen zajistit provedení veškerých úkonů 
požadovaných v projektové dokumentaci. 

10.13. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo její části třetí osobou, má 
takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a  touto třetí osobou, 
přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně 
odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

10.14. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, které uvedl v  seznamu 
s identifikačními údaji poddodavatelů. V  případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu 
poddodavatele, musí výměnu poddodavatele oznámit technickému dozoru stavebníka a 
koordinátorovi BOZP min. 5 dní před nástupem nového poddodavatele.  

10.15. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické 
kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu požadavků 
zadávací dokumentace. Splnění způsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel 
objednateli elektronickým originálem nebo konvertovanou elektronickou kopií dokladu ke splnění 
způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového poddodavatele. V  případě že by nový 
poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí 
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a  doloží. 

10.16. Objednatel je povinen uchovávat veškerou originální dokumentaci související s veřejnou zakázkou 

včetně účetních dokladů po dobu minimálně však 10 let od finančního ukončení projektu.  

10.17. Objednatel si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně v čl. 2.8 Zadávací 
dokumentace, změnu závazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ. Případná změna závazku ze smlouvy se bude 
řídit tímto ustanovením zadávací dokumentace nebo § 222 ZZVZ.  

11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – příloha č. 16. 

11.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené 
projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele 
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ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel 
objednateli při předání dokončeného díla.  

12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna 
tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní 
předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv 
na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla. 

12.2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu.  

12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele 

13. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

13.1. Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání 1x 
týdně). Povinností osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná účast na 
kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné 
osoby. 

13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto 
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. Jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v  provádění díla. 
Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s  tím 
spojené. 

13.3. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

13.4. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací 
vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám 
bude vždy přítomna osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací 
na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Není-li tato 
povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly 
a nést náklady s tím spojené.  

13.5. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku.  

14. VLASTNICTVÍ DÍLA 

14.1. Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla 
po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až 
do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.  

15. SANKCE 

15.1. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši patnáct tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 

15.2. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště na základě písemného pokynu objednatele, objednatel je 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,00 
Kč) za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště až do jeho převzetí. Tím není dotčeno právo 
objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16 této smlouvy.  
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15.3. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od předání 
staveniště, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce 
korun českých (3.000,00 Kč) za každý započatý den následující po patnáctém (15.) dni od předání 
staveniště, dokud nedojde k započetí realizace díla. Tím není dotčeno právo objednatele vypovědět 
smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16 této smlouvy. 

15.4. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z  celkové ceny díla bez DPH, vč. případných 
dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla.  

15.5. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 Kč) za každý započatý 
den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a řádného 
splnění, a to i opakovaně. 

15.6. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle odst. 8.6), 
objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun 
českých (1.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy. 
V případech, kdy se jedná o vadu bránící v řádném užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši pět tisíc korun českých (5.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému 
termínu nápravy za každou reklamovanou vadu. 

15.7. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu 
veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět setin procenta (0,05 %) ze sjednané ceny d íla za 
každý započatý den prodlení, nejvýše však padesát tisíc korun českých (50.000,00) Kč za den.  

15.8. Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem stavbyvedoucího 
a zajištění odborného vedení stavby osobou stavbyvedoucího, může objednatel požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých (2.000,00 Kč) za každé jednotlivé 
porušení. Porušením této povinnosti se rozumí také neprovedení kontrol částí stavby před zakrytím a 
dokončením jednotlivých technologických etap výstavby, které musí být zaznamenány ve stavebním 
deníku a podepsány osobou stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru, 
neprovádění pravidelných kontrol a organizace probíhajících stavebních prací osobou 
stavbyvedoucího min. jedenkrát (1x) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním 
dnu, kdy by tato osoba v odůvodněném a nezbytně nutném případě nezajistila za sebe odpovídající 
náhradu. Porušením této povinnosti se rozumí i nepřizvání technické ho dozoru stavebníka a 
autorského dozoru na kontrolní prohlídku před zakrytím konstrukcí.  

15.9. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 Kč) za každý den, 
kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník. 

15.10. V případě porušení povinností ze strany zhotovitele (zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, 
zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které  se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli a zajistit 
dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv 
Mezinárodní organizace práce (ILO)) bude zhotoviteli účtována pokuta deset tisíc korun českých 
(10.000,00 Kč) bez DPH za každý případ objektivně prokazatelného porušení.  

15.11. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 
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15.12. Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v  případě porušení více 
povinností. 

15.13. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu 
a snížit o něj částku k úhradě. 

15.14. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody.  

15.15. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončení Smlouvy odstoupením nebo 
výpovědí a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to 
i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.  

16. UKONČENÍ SMLOUVY 

16.1. Tato Smlouva může být ukončena: 

a. splněním závazků ze smlouvy oběma smluvními stranami,  

b. písemnou dohodou smluvních stran, 

c. odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem, 

d. výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě. 

16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud druhá strana poruší 
své povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, popř. 
likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, dále pokud zhotovitel ve své nabídce v  rámci veřejné 
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, 
mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.  

16.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s  okamžitou platností rovněž v případě, pokud: 

a. zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 
Smlouvě, a to zejména v  čl. 3 této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo 
dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede  
neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů;  

b. zhotovitel neposkytuje opakovaně dostatečnou součinnost a koordinaci činností;  

c. zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o  takovéto výzvě bude 
proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje 
vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu; 

d. zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v  souladu s touto Smlouvou a zadávací 
dokumentací oznámen; 

e. nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy ob jednatele 
k převzetí staveniště dle čl. 5 této Smlouvy; 

f. v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) a  objednatel 
na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek,  

g. pokud zhotovitel po předání staveniště do patnácti (15) kalendářních dnů nezačne s realizací díla, 
pokud není písemně sjednáno jinak; 

h. ze zákonem stanovených důvodů. 

16.4. Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejících s 
již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. 
Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě 
předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým 
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dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před výpovědí Smlouvy vykazovala vady 
nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli 
nevzniká nárok na úhradu nákladů. 

16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno a 
současně došlo k naplnění některé z následujících podmínek. Jedná se o případy uvedené ve čl. 16.2. 
Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení nepravdivých údajů). Objednatel je dále oprávněn odstoupit od 
smlouvy v případech stanovených ve čl. 16.3. písm. e., f., g. a h. Smlouvy, zhotovitel je rovněž 
oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanoveném v čl. 16.3. písm. h. Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň 
částečně realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí.  

16.6. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné 
závazky a  pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. Při výpovědi se 
úhrada nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotov itele. 

16.7. Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky 
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V  případě odstoupení se Smlouva 
zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.8. Dojde-li k výpovědi či odstoupení od této Smlouvy zejména z důvodů uvedených v čl. 16.2. a 16.3. této 
Smlouvy ze zavinění, které je jednoznačně na straně zhotovitele díla spočívající především v 
nekvalitním provádění díla a nesjednání nápravy ve stanoveném termínu, provádění díla nekvalitním 
způsobem opakovaně, nedodržení ustanovení uvedených v uzavřené smlouvě, nedodržení smluvních 
termínů dle uzavřené smlouvy, je objednatel oprávněn oslovit k uzavření nové smlouvy o dílo 
účastníka zadávacího řízení, který se dle hodnocení umístil jako další v pořadí, a to za cenu dle jeho 
nabídky, a to i opakovaně. Tím nejsou dotčena práva objednatele plynoucí z této Smlouvy, která se 
vztahují k odpovědnosti za vady a záruce za jakost části díla provedené zhotovitelem. 

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby: 

Smluvní kontakty: 

za objednatele:  Mgr. Miloslav Šteffek  
Tel.:  +420373730034  
e-mail  steffek@souplzen.cz  

 

za zhotovitele: Vratislav Kypta  
Tel.: 602 426 665  
e-mail stavoservis@kypta.cz  

 

Kontaktní osoby: 

za objednatele:  Ing. Luboš Soutner  
Tel.:  +420373730035  
e-mail  soutner@souplzen.cz  

 

za zhotovitele: Vratislav Kypta  
Tel.: 602 426 665  
e-mail stavoservis@kypta.cz  

 

Odborné osoby: 

za objednatele:  Ing. Luboš Soutner  
Tel.:  +420373730035  
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e-mail  soutner@souplzen.cz  
 

za zhotovitele: Ing. Lubomír Hess  
Tel.: 602 178 513  
e-mail vyroba@stavoservis.cz  

17.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud 
je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného 
zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e -mail kontaktní osoby druhé smluvní 
strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 
pro úspěšnou realizaci Smlouvy 

17.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument se 
dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena příští pracovní den po odeslání. 

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

18.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a  vymahatelnost ostatních 
ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli 
ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této 
Smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

18.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řáde m. Práva 
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.3. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, na sebe bere nebezpečí změny okolností, a tedy není oprávněn domáhat se po 
objednateli obnovení jednání o této Smlouvě a/nebo podávat soudu návrh na změnu smluvního 
závazku či jeho zrušení z důvodu podstatné změny okolností zakládající zvlášť hrub ý nepoměr v 
právech a povinnostech smluvních stran. Zhotovitel dále tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle 
§ 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky 
přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla jsou taxativně uvedeny v čl. 6.15 této 
smlouvy. 

18.4. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, 
a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.  

18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn 
a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v  souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění 
Smlouvy v zákonné lhůtě  v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato Smlouva 
včetně příloh bude veřejně přístupná. 

18.6. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v  souvislosti s plněním této 
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v zadávacím řízení vyplývá přímo 
ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy 
pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této 
veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v  Zadávací dokumentaci. 
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18.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

18.8. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv. 

18.9. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

Přílohy ke Smlouvě: 

  
Příloha č. 1 – rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele (krycí list rozpočtu a rekapitulace objektů)  

 

 

 
v Plzni 
 
Mgr. Miloslav Šteffek 
ředitel 
 
Střední odborné učiliště stavební Plzeň Borská 55 
 
za objednatele 
 

 
v Plzni  
 
Vratislav Kypta  
jednatel společnosti  
 
Kypta – Stavoservis s.r.o. 
 
za zhotovitele 
 



AIRTECH GROUP s. r. o.
DPS

 E.  R O Z P O Č E T
Akce: "Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň"

3. část výstavby

 PI 2101190151c
01/ 2024

dodávka montáž Celkem    
za 1 jed.

Celkem      
bez DPH DPH 21 % Celkem vč. 

DPH

Informace k tvorbě ceny:

V rámci 5. etapy bude provedeno:

 D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

1. Demontáže - společné prádelny 3. až 6. NP

1.01 801-3 96508-1212 Vybourání dlažby podlahy v celé ploše umývárky m2 46.80 0.00 95.00 95.00 4,446.00 933.66 5,379.66

1.02 801-3 97805-9311 Odsekání stávajících obkladů stěn, výška cca 2 m m2 33.20 0.00 90.00 90.00 2,988.00 627.48 3,615.48

1.03 - - Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 800/1970 ks 4.00 0.00 34.70 34.70 138.80 29.15 167.95

1.04 801-3 96807-2455 Vybourání ocelových zárubní 800/1970 ks 4.00 0.00 294.00 294.00 1,176.00 246.96 1,422.96

1.05 801-3 99701-35M Odvoz materiálu + uložení t 2.00 0.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 420.00 2,420.00

1.06 - - Ostatní položky paušál 1.00 0.00 500.00 500.00 500.00 105.00 605.00
 

2. Demontáže - sociální zázemí vychovatelů 3. až 6. NP

2.01 801-3 96203-11M Vybourání zděného sprchového koutu, vybourání podlahy sprchy  
včetně izolace, demontování vpusti, zaslepení potrubí

m3 0.80 0.00 3,500.00 3,500.00 2,800.00 588.00 3,388.00

- kompletní rozvody ZTI místností úklidu, prádelen a místností vychovatelů v prostoru 3. až 6.NP 

- demontáž stávající stoupačky splaškové kanalizace a vzduchotechniky v instalační šachtě úklidu a v prostoru úklidu
- kompletní stavební úpravy místností úklidu, prádelen a místností vychovatelů v prostoru 3. až 6.NP 

5. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí učitelů, společnou prádelnu studentů a úklidové prostory ve 3.NP až 6.NP

- kompletní elektroinstalace místností úklidu, prádelen a místností vychovatelů v prostoru 3. až 6.NP 

- zhotovení kompletní nové stoupačky splaškové kanalizace a vzduchotechniky v instalačních šachtách koupelen
- kompletní rozvody vzduchotechniky místností úklidu, prádelen a místností vychovatelů v prostoru 3. až 6.NP 

- kompletní rozvody vzduchotechniky místností úklidu, prádelen a místností vychovatelů v prostoru 3. až 6.NP 

Projekt je rozdělen do 5. etap rekonstrukce:

5. etapa rekonstrukce zahrnuje prostory sociálního zázemí učitelů, společnou prádelnu studentů a úklidové prostory ve 3.NP až 6.NP
V rámci 5. etapy bude provedeno:

5. etapa

Kód pol.Pol. č. Popis položky Jed. Mn.

Jednotlivé části dodávky musí být funkční, provozuschopné a kompletní. 

KCN

- demontáž stávající stoupačky splaškové kanalizace a vzduchotechniky v instalační šachtě úklidu a v prostoru úklidu

- kompletní rozvody ZTI místností úklidu, prádelen a místností vychovatelů v prostoru 3. až 6.NP 

- zhotovení kompletní nové stoupačky splaškové kanalizace a vzduchotechniky v instalačních šachtách koupelen
- kompletní stavební úpravy místností úklidu, prádelen a místností vychovatelů v prostoru 3. až 6.NP 

Veškeré uvedené názvy a typy zařízení a výrobků slouží jako referenční příklad a dodavatel je může nahradit s tím, že je vždy nutno dodržet technické parametry zařízení či výrobku. Použití 
každého konkrétního zařízení či výrobku musí být v dodavatelské dokumentaci (výrobně technické a montážní) zohledněno a při tvorbě této dokumentace zkonfrontováno se všemi 
souvisejícími částmi zařízení včetně částí stavby (profesemi). Dodavatel zodpovídá za to, že jednotlivé výrobky jakož i celé zařízení  budou odpovídat všem platným zákonům, vyhláškám, 
normám a to jak vyhlášeným na území České republiky tak i na území EU.

E. SOUPIS PRACÍ - 5.etapa

Cena v Kč

V případě, že podle tohoto seznamu bude utvářena cena, přepokládá se, že výkaz, množství a výměry (tzv. výkazy výměr) potřebné k provedení díla si vyhotoví zpracovatel ceny, který 
zároveň nese veškerá rizika vyplývající z eventuálních rozdílů ve výkazech výměr oproti skutečnosti. 

Zpracovatel ceny musí zahrnout rovněž takové práce a výkony, které je nutno k dokončení díla provést, a to i v případě, že nebyly v dokumentaci zobrazeny či popsány, eventuálně není 
obvyklé je zobrazovat.  

Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována výrobně technická a montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných pro realizaci kompletního a 
funkčního díla.
Pokud v průběhu zpracování výrobně technické a montážní dokumentace budou v projektu zjištěny skutečnosti, které neumožňují zpracování výrobně technické dokumentace v souladu s 
projektem, nesmí být montáž zařízení zahájena a musí být informován projektant.

Pokud by dodavatel neměl jistotu splnění tohoto zadání zařízením definovaným v tomto projektu, je povinen toto oznámit před podepsáním smlouvy o dílo. Totéž musí učinit před 
zahájením jakýchkoliv kroků k zahájení díla.  

- kompletní elektroinstalace místností úklidu, prádelen a místností vychovatelů v prostoru 3. až 6.NP 

1



AIRTECH GROUP s. r. o.
DPS

 E.  R O Z P O Č E T
Akce: "Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň"

3. část výstavby

 PI 2101190151c
01/ 2024

dodávka montáž Celkem    
za 1 jed.

Celkem      
bez DPH DPH 21 % Celkem vč. 

DPH

Kód pol.Pol. č. Popis položky Jed. Mn.KCN
Cena v Kč

2.02 801-3 96508-1212 Vybourání dlažby podlahy v celé ploše koupelny a WC m2 17.60 0.00 95.00 95.00 1,672.00 351.12 2,023.12

2.03 801-3 97805-9311 Odsekání stávajících obkladů stěn, výška cca 2 m m2 111.20 0.00 90.00 90.00 10,008.00 2,101.68 12,109.68

2.04 - - Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 600/1970 ks 8.00 0.00 34.70 34.70 277.60 58.30 335.90

2.05 801-3 96807-2455 Vybourání ocelových zárubní 600/1970 ks 8.00 0.00 294.00 294.00 2,352.00 493.92 2,845.92

2.06 - - Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 700/1970 ks 4.00 0.00 34.70 34.70 138.80 29.15 167.95

2.07 - - Demontáž stávající kuchyňské linky ks 4.00 0.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 840.00 4,840.00

2.08 801-3 99701-35M Odvoz materiálu + uložení t 2.50 0.00 1,000.00 1,000.00 2,500.00 525.00 3,025.00

2.09 - - Ostatní položky paušál 1.00 0.00 500.00 500.00 500.00 105.00 605.00
 

3. Demontáže - úklidová místnost 3. až 6. NP

3.01 801-3 96203-11M Vybourání zděné dělící příčky instalačního jádra v celé výšce ke stropu m3 0.92 0.00 3,500.00 3,500.00 3,220.00 676.20 3,896.20

3.02 801-3 96508-1212 Vybourání dlažby podlahy v celé ploše úklidu a WC m2 23.20 0.00 95.00 95.00 2,204.00 462.84 2,666.84

3.03 801-3 97805-9311 Odsekání stávajících obkladů stěn, výška cca 2 m m2 92.00 0.00 90.00 90.00 8,280.00 1,738.80 10,018.80

3.04 - - Vyvěšení dřevěných dveřních křídel 600/1970 ks 8.00 0.00 34.70 34.70 277.60 58.30 335.90

3.05 801-3 96807-2455 Vybourání ocelových zárubní 600/1970 ks 4.00 0.00 294.00 294.00 1,176.00 246.96 1,422.96

3.05 801-3 99701-35M Odvoz materiálu + uložení t 2.00 0.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 420.00 2,420.00

3.06 - - Ostatní položky paušál 1.00 0.00 500.00 500.00 500.00 105.00 605.00

4. Stavební úpravy  - společné prádelny 3. až 6. NP

4.01 781 D+M Keramická dlažba podlahy m2 46.80 320.00 760.00 1,080.00 50,544.00 10,614.24 61,158.24

4.02 781 D+M Obklady stěn, výška 1,5 m m2 24.00 354.00 655.00 1,009.00 24,216.00 5,085.36 29,301.36

4.03 801-1 61231-1121 Oprava štuků m2 76.00 30.00 150.00 180.00 13,680.00 2,872.80 16,552.80

4.04 801-1 D+M Vymalování umývárny m2 88.00 18.00 49.00 67.00 5,896.00 1,238.16 7,134.16

4.05 721 72122-6513 Osazení podomítkového zápachového uzávěrku  HL 405 pro připojení 
pračky 

ks 4.00 890.00 100.00 990.00 3,960.00 831.60 4,791.60

4.06 - D+M Osazení skládaného podhledu bez požární odolnosti, hs = 2,45 m m2 46.80 280.00 420.00 700.00 32,760.00 6,879.60 39,639.60

4.07 - D+M Dveře dřevěné plné jednokřídlové, otvíravé, do ocelové zárubně, 
800/1970 mm

ks 4.00 2,600.00 600.00 3,200.00 12,800.00 2,688.00 15,488.00

4.08 801-1 64294-D+M Ocelová zárubeň pro dveře 800/1970 ks 4.00 3,770.00 450.00 4,220.00 16,880.00 3,544.80 20,424.80

4.09 801-3 971 03-3231 Prostup příčkou tl. 125 mm do prům. potrubí 125 mm ks 4.00 0.00 70.00 70.00 280.00 58.80 338.80
po montáži potrubí otvor dotěsnit

4.10 - M Úprava podhledu pro osazení talířového ventilu ks 4.00 0.00 350.00 350.00 1,400.00 294.00 1,694.00

4.11 - - Ostatní položky paušál 1.00 0.00 500.00 500.00 500.00 105.00 605.00
 

5. Stavební úpravy  - sociální zázemí vychovatelů 3. až 6. NP

5.01 801-1 63245-0123 Dobetonování podlahy v místě původní sprchy m2 6.00 480.00 160.00 640.00 3,840.00 806.40 4,646.40

5.02 801-1 34227-2323 Vyzdění soklu pod keramickou vaničku z pórobetonových tvárnic tl. 100 
mm, sokl vyzdít i kolem stávající příčky

m2 5.00 520.00 230.00 750.00 3,750.00 787.50 4,537.50

5.03 781 D+M Obklad soklu keramickými dlaždicemi na lepidlo m2 5.00 354.00 1,300.00 1,654.00 8,270.00 1,736.70 10,006.70

5.04 751 75158-1357 VZT - požární ucpávka ks 6.00 1,000.00 500.00 1,500.00 9,000.00 1,890.00 10,890.00
(požární utěsnění prostupů s odolností EI45)

5.05 721 72712-D+M Voda, kanalizace plast (splašková) - požární manžeta nebo ucpávka ks 40.00 100.00 300.00 400.00 16,000.00 3,360.00 19,360.00
(požární utěsnění prostupů s odolností EI45)

5.06 - D+M Sádrokartonová příčka jednostranná, 
ocelový rošt, desky tl. 12,5 mm, výška pod strop

m2 10.40 460.00 400.00 860.00 8,944.00 1,878.24 10,822.24

5.07 781 D+M Keramická dlažba podlahy m2 22.00 208.00 760.00 968.00 21,296.00 4,472.16 25,768.16

5.08 781 D+M Obklady stěn, výška 2,0m (sprcha), výška 1,5 m (WC, předsíň, pás za 
kuchyňskou linkou)

m2 24.00 185.00 655.00 840.00 20,160.00 4,233.60 24,393.60

5.09 - D+M Nová kuchyňská linka dl. 1,2 mm  s dřezem, vybavení určí provozovatel ks 4.00 15,000.00 2,000.00 17,000.00 68,000.00 14,280.00 82,280.00

5.10 801-1 34227-2148 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl.50 pro zakrytí rozvodů kanalizace, 
výška 1,2 m

m2 4.80 399.00 250.00 649.00 3,115.20 654.19 3,769.39

5.11 801-1 34227-2148 Obezdění stoupačky kanalizace pórobetonovými tvárnicemi m2 8.80 399.00 300.00 699.00 6,151.20 1,291.75 7,442.95
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 E.  R O Z P O Č E T
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5.12 801-1 34227-2148 Vyzdění přizdívky v tl. cca 50 mm, zarovnat stěnu pro sprchovou 
vaničku 900/900

m2 10.80 399.00 250.00 649.00 7,009.20 1,471.93 8,481.13

5.13 801-1 61231-1121 Oprava štuků m2 72.00 30.00 150.00 180.00 12,960.00 2,721.60 15,681.60

5.14 801-1 D+M Vymalování koupelny, WC, kuchyňky m2 224.00 18.00 49.00 67.00 15,008.00 3,151.68 18,159.68

5.15 - D+M Osazení skládaného podhledu z minerálních pohledových desek bez 
požární odolnosti, hs = 2,45 m

m2 47.80 280.00 420.00 700.00 33,460.00 7,026.60 40,486.60

5.16 - D+M Dveře dřevěné plné jednokřídlové, otvíravé, do ocelové zárubně, 
700/1970 mm

ks 4.00 2,600.00 600.00 3,200.00 12,800.00 2,688.00 15,488.00

5.17 - D+M Dveře dřevěné plné jednokřídlové, otvíravé, do ocelové zárubně, 
600/1970 mm, dveře osadit záchodovou klikou

ks 4.00 3,000.00 600.00 3,600.00 14,400.00 3,024.00 17,424.00

5.18 - D+M Dveře dřevěné plné jednokřídlové, otvíravé, do ocelové zárubně, 
600/1970 mm
osazené větrací mřížkou 500x100mm,                                                                             
                      dveře osadit záchodovou klikou

ks 4.00 3,800.00 700.00 4,500.00 18,000.00 3,780.00 21,780.00

5.19 801-1 64294-D+M Ocelová zárubeň pro dveře 600/1970 ks 8.00 1,200.00 450.00 1,650.00 13,200.00 2,772.00 15,972.00

5.20 - D+M Revizní dvířka plastová 300/300 mm,                                                                              
                     osadit v místě uzávěru vody (každé patro) a u podlahy 
místnosti (3.np - 6.np) pro revizi požárního utěsnění prostupů

ks 8.00 580.00 180.00 760.00 6,080.00 1,276.80 7,356.80

5.21 - D+M Revizní dvířka plastová 150/300 mm,                                                                              
                     osadit v místě čistícího kusu kanalizace (3.NP a 5.NP) a v 
místě požárního utěsnění prostupů (nad podlahou nebo pod stropem 
každého patra)

ks 12.00 380.00 180.00 560.00 6,720.00 1,411.20 8,131.20

5.22 801-3 971 03-3231 Prostup příčkou tl. 125 mm do prům. potrubí 125 mm ks 8.00 0.00 70.00 70.00 560.00 117.60 677.60
po montáži potrubí otvor dotěsnit

5.23 - M Úprava podhledu pro osazení talířového ventilu ks 8.00 0.00 350.00 350.00 2,800.00 588.00 3,388.00

5.24 - - Ostatní položky paušál 1.00 0.00 500.00 500.00 500.00 105.00 605.00
 

6. Stavební úpravy - úklidová místnost 3. až 6. NP

6.01 - D+M Sádrokartonová příčka jednostranná, 
ocelový rošt, desky tl. 12,5 mm, výška pod strop

m2 10.00 460.00 400.00 860.00 8,600.00 1,806.00 10,406.00

6.02 - D+M Sádrokartonová příčka jednostranná se zesílením pro zavěšení 
umyvadla, 
ocelový rošt, desky tl. 12,5 mm, výška 1,2m

m2 9.60 1,460.00 600.00 2,060.00 19,776.00 4,152.96 23,928.96

6.03 751 75158-1357 VZT - požární ucpávka ks 10.00 1,000.00 500.00 1,500.00 15,000.00 3,150.00 18,150.00
(požární utěsnění prostupů s odolností EI45)

6.04 721 72712-D+M Voda, kanalizace plast (splašková) - požární manžeta nebo ucpávka ks 32.00 100.00 300.00 400.00 12,800.00 2,688.00 15,488.00
(požární utěsnění prostupů s odolností EI45)

6.05 781 D+M Keramická dlažba podlahy m2 22.80 208.00 760.00 968.00 22,070.40 4,634.78 26,705.18

6.06 781 D+M Obklady stěn, výška 1,5 m m2 72.00 185.00 655.00 840.00 60,480.00 12,700.80 73,180.80

6.07 801-1 34227-2148 Obezdění stoupačky kanalizace z pórobetonových tvárnic
v případě výskytu čistícího kusu osadit plastová dvířka 150/300

m2 4.40 399.00 300.00 699.00 3,075.60 645.88 3,721.48

6.08 801-1 61231-1121 Oprava štuků m2 57.60 30.00 150.00 180.00 10,368.00 2,177.28 12,545.28

6.09 801-1 D+M Vymalování úklidu a WC m2 84.00 18.00 49.00 67.00 5,628.00 1,181.88 6,809.88

6.10 - D+M Osazení skládaného podhledu bez požární odolnosti, hs = 2,45 m m2 23.40 280.00 420.00 700.00 16,380.00 3,439.80 19,819.80

6.11 - D+M Dveře dřevěné plné jednokřídlové, otvíravé, do ocelové zárubně, 
600/1970 mm
osazené větrací mřížkou 500x100mm,                                                                             
                      dveře osadit záchodovou klikou

ks 4.00 3,000.00 600.00 3,600.00 14,400.00 3,024.00 17,424.00

6.12 - D+M Dveře dřevěné plné jednokřídlové, otvíravé, do ocelové zárubně, 
600/1970 mm
osazené větrací mřížkou 500x100mm

ks 4.00 3,800.00 700.00 4,500.00 18,000.00 3,780.00 21,780.00

6.13 801-1 64294-D+M Ocelová zárubeň pro dveře 600/1970 ks 4.00 3,770.00 450.00 4,220.00 16,880.00 3,544.80 20,424.80

6.14 - D+M Revizní dvířka plastová 300/300 mm, osadit v místě čistícího kusu 
kanalizace (3. NP a 6.NP) a v místě uzávěru vody (každé patro)

ks 6.00 580.00 180.00 760.00 4,560.00 957.60 5,517.60

6.15 - D+M Revizní dvířka plastová 150/300 mm,                                                                              
                     osadit v místě čistícího kusu kanalizace (3.NP a 5.NP) a v 
místě požárního utěsnění prostupů (nad podlahou nebo pod stropem 
každého patra)

ks 6.00 380.00 180.00 560.00 3,360.00 705.60 4,065.60

6.16 801-3 971 03-3231 Prostup příčkou tl. 125 mm do prům. potrubí 125 mm ks 8.00 0.00 70.00 70.00 560.00 117.60 677.60
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po montáži potrubí otvor dotěsnit

6.17 - M Úprava podhledu pro osazení talířového ventilu ks 8.00 0.00 350.00 350.00 2,800.00 588.00 3,388.00

6.18 - - Ostatní položky paušál 1.00 0.00 500.00 500.00 500.00 105.00 605.00
 

7. Stavební úpravy - střecha

7.01 - D+M Prostup pro odvětrací potrubí kanalizace prům. 100 mm utěsnit 
dobetonováním, na potrubí osadit lemovací manžetu, dotáhnout živičnou 
izolaci

ks 4.00 500.00 1,000.00 1,500.00 6,000.00 1,260.00 7,260.00

7.02 - D+M Prostup po zrušeném potrubí VZT prům 400 mm utěsnit dobetonováním, 
doplnit střešní skladbu podle skutečnosti (tepelná izolace),  přes střešní 
vrstvy položit živičnou izolaci. Překrytí pásů 500 mm

ks 1.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 630.00 3,630.00

7.03 - D+M Po instalaci potrubí VZT prům. 250 mm do prostupu po demontované 
VZT prostup utěsnit dobetonováním, doplnit střešní skladbu podle 
skutečnosti (tepelná izolace),  osadit lemovací manžetu, přes střešní 
vrstvy položit živičnou izolaci a dotáhnout na potrubí. Překrytí pásů 500 
mm.

ks 1.00 800.00 1,500.00 2,300.00 2,300.00 483.00 2,783.00

7.04 - D+M Zhotovení nového prostupu střechou pro potrubí VZT prům. 250 mm, po 
instalaci potrubí prostup utěsnit dobetonováním, doplnit střešní skladbu 
podle skutečnosti (tepelná izolace), osadit lemovací manžetu, přes 
střešní vrstvy položit živičnou izolaci a dotáhnout
na potrubí. Překrytí pásů 500 mm. 

ks 1.00 1,800.00 3,950.00 5,750.00 5,750.00 1,207.50 6,957.50

7.05 - - Ostatní položky paušál 1.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 630.00 3,630.00
 

8. Ostatní

8.01 - - Zařízení staveniště paušál 1.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 315.00 1,815.00

8.02 - - Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu paušál 1.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 420.00 2,420.00

8.03 - - Vedení stavby - stavbyvedoucí paušál 1.00 0.00 500.00 500.00 500.00 105.00 605.00

8.03 - - Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, 
nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být 
odsouhlaseny investorem.
 - hlavní montér hod 1.00 0.00 680.00 680.00 680.00 142.80 822.80
 - samostatný montér hod 1.00 0.00 660.00 660.00 660.00 138.60 798.60
 - montér hod 1.00 0.00 564.00 564.00 564.00 118.44 682.44
 - pomocný montér hod 1.00 0.00 540.00 540.00 540.00 113.40 653.40

 
8.04 - - Dodavatelská dokumentace ks 1.00 0.00 500.00 500.00 500.00 105.00 605.00

8.05 - - Dokumentace skutečného provedení ks 1.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 315.00 1,815.00

CELKEM D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 791,826.40 166,283.54 958,109.94

 

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

  

D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

 
 Vnitřní rozvod pitné vody

(skutečné délky potrubí a počty tvarovek jsou pouze orientační a je 
nutno upravit dle situace na montáži)

1. Demontáže vnitřních rozvodů vody
včetně výtokových armatur zařizovacích předmětů

1.01 721 72213-0801 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do 
DN25

m 110.00 0.00 79.10 79.10 8,701.00 1,827.21 10,528.21

1.02 721 72581-0811 Demontáž výtokových ventilů ks 8.00 0.00 57.00 57.00 456.00 95.76 551.76
     

1.03 721 72582-08M Demontáž baterií ks 24.00 0.00 60.00 60.00 1,440.00 302.40 1,742.40

2. Stavební výpomoci pro montáže vodovodu
     

2.01 - - Vyhledání, vysekání a očištění stávajících rozvodů teplé a studené vody 
určených k demontáži

hod 8.00 0.00 510.00 510.00 4,080.00 856.80 4,936.80

2.02 - - Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontáži stávajících 
rozvodů studené a teplé vody, které nebudou využívány pro rozvody 
nové

hod 6.00 0.00 472.00 472.00 2,832.00 594.72 3,426.72

2.03 - - Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontovaných 
výtokových armaturách

hod 6.00 0.00 472.00 472.00 2,832.00 594.72 3,426.72

     
2.04 - - Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu t 0.20 0.00 4,000.00 4,000.00 800.00 168.00 968.00
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3.0 Montáž vnitřních rozvodů pitné vody

včetně napojení výtokových armatur zařizovacích předmětů
     

3.01 721 72217-4003 Potrubí PPR PN16 ø 25x3,5mm m 66.00 240.00 0.00 240.00 15,840.00 3,326.40 19,166.40
     

3.02 721 72217-4002 Potrubí PPR PN16 ø 20x2,8mm m 54.00 190.00 0.00 190.00 10,260.00 2,154.60 12,414.60
     

3.03 - D+M Potrubí PPR PN16 - spojovací a kotevní materiál ks 1.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 210.00 1,210.00
     

3.04 721 72217-6113 Montáž potrubí PPR PN16 do d25mm m 66.00 0.00 248.00 248.00 16,368.00 3,437.28 19,805.28
     

3.05 721 72217-6112 Montáž potrubí PPR PN16 do d20mm m 54.00 0.00 187.00 187.00 10,098.00 2,120.58 12,218.58
     

3.06 721 72218-1221 Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
tl. 10mm  do vnitřního průměru DN 22mm  

m 25.00 35.00 51.00 86.00 2,150.00 451.50 2,601.50

     
3.07 721 72218-1222 Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

tl. 10mm  do vnitřního průměru DN 42mm  
m 38.00 49.00 54.00 103.00 3,914.00 821.94 4,735.94

3.08 721 72218-1231 Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
tl. 13mm  do vnitřního průměru DN 22mm  

m 30.00 38.00 53.00 91.00 2,730.00 573.30 3,303.30

     
3.09 721 72218-1232 Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

tl. 13mm  do vnitřního průměru DN 42mm  
m 27.00 52.00 56.00 108.00 2,916.00 612.36 3,528.36

3.10 721 72218-1242 Izolace potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
tl. 20mm  do vnitřního průměru DN 42mm  

m 4.00 85.00 58.00 143.00 572.00 120.12 692.12

3.11 721 72581-3111 Ventil rohový G 1/2 pro připojení pračky ks 4.00 155.00 0.00 155.00 620.00 130.20 750.20

3.12 721 72581-9201 Montáž ventilů nástěnných G 1/2 ks 4.00 0.00 100.00 100.00 400.00 84.00 484.00

3.13 721 72582-1312 Baterie dřezová nástěnná páková ks 12.00 1,166.00 0.00 1,166.00 13,992.00 2,938.32 16,930.32
Standard: dle výběru investora

3.14 721 72582-9101 Montáž dřezové baterie nástěnné ks 12.00 0.00 342.00 342.00 4,104.00 861.84 4,965.84

3.15 721 72582-2612 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti ks 8.00 817.00 0.00 817.00 6,536.00 1,372.56 7,908.56
včetně rohových ventilů, propojovacích pružných hadic apod.
Standard: dle výběru investora

3.16 721 72582-9131 Montáž umyvadlových bateríí stojánkových ks 8.00 0.00 215.00 215.00 1,720.00 361.20 2,081.20

3.17 721 72582-D+M Baterie páková pro výlevku ks 4.00 1,166.00 342.00 1,508.00 6,032.00 1,266.72 7,298.72
včetně rohových ventilů, propojovacích pružných hadic apod.
Standard: dle výběru investora

3.18 721 72584-1311 Baterie sprchová nástěnná ks 4.00 1,470.00 0.00 1,470.00 5,880.00 1,234.80 7,114.80

3.19 721 72584-9411 Montáž baterie sprchové s nastavitelnou výškou sprchy ks 4.00 0.00 250.00 250.00 1,000.00 210.00 1,210.00

3.20 721 72585-1101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla ks 4.00 91.00 0.00 91.00 364.00 76.44 440.44

3.21 721 72585-2103 Zápachová uzávěrka pro dřezy ks 12.00 154.00 0.00 154.00 1,848.00 388.08 2,236.08

3.22 721 72585-5311 Zápachová uzávěrka pro vany sprchových koutů ks 4.00 449.00 0.00 449.00 1,796.00 377.16 2,173.16

3.23 721 72586-9101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových ks 28.00 0.00 50.00 50.00 1,400.00 294.00 1,694.00

3.24 721 72586-9203 Montáž zápachových uzávěrek dřezových ks 12.00 0.00 55.00 55.00 660.00 138.60 798.60

3.25 721 72586-D+M Montáž zápachových uzávěrek van sprchových koutů ks 14.00 0.00 80.00 80.00 1,120.00 235.20 1,355.20

3.26 721 72223-2045 Přemístění stávajících uzavíracích armatur v koupelnách učitelů ks 4.00 0.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 840.00 4,840.00

3.27 - D+M Kotevní závěsy pro potrubí ø 25mm (závěs, objímka, kotvící materiál) ks 32.00 25.00 35.00 60.00 1,920.00 403.20 2,323.20
 

3.28 - D+M Kotevní závěsy pro potrubí ø 20mm (závěs, objímka, kotvící materiál) ks 28.00 21.00 32.00 53.00 1,484.00 311.64 1,795.64
 

3.29 - M Tlaková zkouška potrubí plastového do DN50 m 120.00 0.00 21.40 21.40 2,568.00 539.28 3,107.28

3.30 721 72229-0234 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN80 m 120.00 0.00 61.10 61.10 7,332.00 1,539.72 8,871.72

3.31 - - Ostatní položky paušál 1.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 630.00 3,630.00
 

4. Stavební výpomoci pro montáže vodovodu
     

4.01 - - Zhotovení prostupů stěnami a drážek ve stěnách, po osazení potrubních 
rozvodů opětné dozdění, zatěsnění a začištění. Technologické postupy 
provedení prací konzultovat s dodavateli stavebních prací, popřiípadě s 
projektantem stavebního prováděcího projektu. 

hod 5.00 500.00 472.00 972.00 4,860.00 1,020.60 5,880.60

     
5. Ostatní

5.01 - - Zařízení staveniště paušál 1.00 0.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 367.50 2,117.50

5.02 - - Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu paušál 1.00 0.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 483.00 2,783.00
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AIRTECH GROUP s. r. o.
DPS

 E.  R O Z P O Č E T
Akce: "Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň"

3. část výstavby

 PI 2101190151c
01/ 2024

dodávka montáž Celkem    
za 1 jed.

Celkem      
bez DPH DPH 21 % Celkem vč. 

DPH

Kód pol.Pol. č. Popis položky Jed. Mn.KCN
Cena v Kč

5.03 - - Vyzkoušení uvedení do provozu paušál 1.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 315.00 1,815.00

5.04 - - Vedení stavby - stavbyvedoucí paušál 1.00 0.00 500.00 500.00 500.00 105.00 605.00

5.05 - - Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, 
nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být 
odsouhlaseny investorem.
 - hlavní montér hod 1.00 0.00 680.00 680.00 680.00 142.80 822.80
 - samostatný montér hod 1.00 0.00 660.00 660.00 660.00 138.60 798.60
 - montér hod 1.00 0.00 564.00 564.00 564.00 118.44 682.44
 - pomocný montér hod 1.00 0.00 540.00 540.00 540.00 113.40 653.40

 
5.06 - - Dodavatelská dokumentace ks 1.00 0.00 500.00 500.00 500.00 105.00 605.00

5.07 - - Dokumentace skutečného provedení ks 1.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 315.00 1,815.00

 Vnitřní kanalizace 
(počty a dimenze tvarovek jsou pouze orientační je nutno upravit 
dle situace na montáži)

6. Demontáže vnitřních rozvodů kanalizace
včetně zařizovacích předmětů
     

6.01 721 72114-0802 Demontáž potrubí z litinových trub do DN110 m 100.00 0.00 180.00 180.00 18,000.00 3,780.00 21,780.00

6.02 721 72122-0801 Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70 ks 8.00 0.00 80.00 80.00 640.00 134.40 774.40

6.03 721 - Demontáž větrací hlavice litinové  Js 125/500 ks 4.00 0.00 200.00 200.00 800.00 168.00 968.00
     

6.04 721 72129-0823 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24m výšky t 2.00 0.00 1,300.00 1,300.00 2,600.00 546.00 3,146.00
     

6.05 721 72511-0811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží ks 8.00 0.00 250.00 250.00 2,000.00 420.00 2,420.00
včetně odpojení od vody a odpadního potrubí

 
6.06 721 72521-0821 Demontáž umyvadel ks 8.00 0.00 165.00 165.00 1,320.00 277.20 1,597.20

včetně podpůrné konzoly, odpojení od vody a odpadního potrubí     

6.07 721 72522-0831 Demontáž van litinových rohových ks 4.00 0.00 1,800.00 1,800.00 7,200.00 1,512.00 8,712.00
včetně vybourání obezdění vany, odpojení připojovacího potrubí vody a 
kanalizace 

6.08 721 72531-0823 Demontáž dřezů jednodílných vestavěných ks 4.00 0.00 230.00 230.00 920.00 193.20 1,113.20
včetně odpojení od vody a odpadního potrubí     

6.09 721 72533-0820 Demontáž výlevek diturvinových ks 4.00 0.00 260.00 260.00 1,040.00 218.40 1,258.40
včetně odpojení od vody a odpadního potrubí     

6.10 721 72159-0813 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24m výšky t 0.50 0.00 1,300.00 1,300.00 650.00 136.50 786.50
     

6.11 721 72586-0811 Demontáž zápachových uzávěrek jednoduchých ks 12.00 0.00 50.00 50.00 600.00 126.00 726.00
     

7. Stavební výpomoci pro demontáže kanalizace
     

7.01 - - Vyhledání, vysekání a očištění stávajících rozvodů kanalizace určených 
k demontáži

hod 5.00 0.00 510.00 510.00 2,550.00 535.50 3,085.50

     
7.02 - - Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontáži stávajících 

rozvodů kanalizace (nevyužívaných pro nové rozvody)
hod 2.50 0.00 472.00 472.00 1,180.00 247.80 1,427.80

     
7.03 - - Zazdění a zednické začištění otvorů ve stěně po demontovaných 

zařizovacích předmětech
hod 2.50 0.00 472.00 472.00 1,180.00 247.80 1,427.80

7.04 - - Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu t 0.50 0.00 4,000.00 4,000.00 2,000.00 420.00 2,420.00
     

8. Montáž rozvodů splaškové kanalizace

8.01 721 72117-3706 Potrubí z plastových trub KG-systém (PVC)
DN110, odpadní - svislé vedené v centrální šachtě
 - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod. m 38.00 500.00 102.00 602.00 22,876.00 4,803.96 27,679.96

8.02 721 72117-3746 Potrubí z plastových trub KG-systém (PVC)
DN110, větrací - vyvedené nad střechu
 - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, apod. m 14.00 490.00 102.00 592.00 8,288.00 1,740.48 10,028.48

8.03 721 72117-4045 Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs)
DN110, připojovací
 - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod. m 22.00 715.00 170.00 885.00 19,470.00 4,088.70 23,558.70

8.04 721 72117-4043 Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs)
DN50, připojovací
 - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod. m 16.00 432.00 144.00 576.00 9,216.00 1,935.36 11,151.36

8.05 721 72117-4042 Potrubí z plastových trub HT-systém (PPs)
DN40, připojovací
 - včetně čistících kusů, kolen, rozboček, redukcí, zátek apod. m 7.00 393.00 130.00 523.00 3,661.00 768.81 4,429.81

8.06 721 72121-1421 Podlahová vpusť se svislým odtokem DN110 ks 4.00 2,500.00 100.00 2,600.00 10,400.00 2,184.00 12,584.00
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8.07 721 72122-6521 Zápachové uzávěry nástěnné pro pračku DN50 ks 4.00 885.00 100.00 985.00 3,940.00 827.40 4,767.40

8.08 721 72127-31M Větrací hlavice d110mm s integroanou bitumenovou manžetou, včetně 
osazení a utěsnění prostupu (koordinace se stavbou)

ks 4.00 785.00 500.00 1,285.00 5,140.00 1,079.40 6,219.40

8.09 - D+M Kotevní závěsy pro potrubí ø 110mm (závěs, objímka, kotvící materiál) ks 38.00 180.00 50.00 230.00 8,740.00 1,835.40 10,575.40

8.10 721 72129-0111 Zkuška těsnosti kanalizace do DN125 m 97.00 0.00 28.70 28.70 2,783.90 584.62 3,368.52

8.11 - D+M Přechodový kus PVC KG na litinu ks 4.00 150.00 300.00 450.00 1,800.00 378.00 2,178.00
včetně těsnícího materiálu

8.12 - D+M Svod kondenzátu od stoupaček VZT potrubí do rozvodu kanalizace kpl 2.00 500.00 2,000.00 2,500.00 5,000.00 1,050.00 6,050.00

8.13 - - Ostatní položky paušál 1.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 630.00 3,630.00
 

9. Zařizovací předměty
(jednotlivé zařizovací předměty je nutno před objednáním odsouhlasit 
investorem)

9.01 721 72511-2171 Kombi klozet včetně sedátka ks 8.00 4,355.00 0.00 4,355.00 34,840.00 7,316.40 42,156.40
s hlubokým splachováním, odpad vodorovný
Standard: dle výběru investora

9.02 721 72511-9122 Montáž klozetových mís kombi ks 8.00 0.00 1,030.00 1,030.00 8,240.00 1,730.40 9,970.40
včetně pomocného připojovacího materiálu
     

9.03 721 72521-1601 Keramické umyvadlo š.45cm s otvorem pro armaturu včetně sifonu ks 4.00 1,032.00 0.00 1,032.00 4,128.00 866.88 4,994.88
připevněná na stěnu šrouby
Standard: dle výběru investora

9.04 721 72521-1603 Keramické umyvadlo š.60cm s otvorem pro armaturu včetně sifonu ks 4.00 1,184.00 0.00 1,184.00 4,736.00 994.56 5,730.56
připevněná na stěnu šrouby
včetně pomocného připojovacího materiálu
Standard: dle výběru investora
     

9.05 721 72521-9102 Montáž umyvadla na šrouby do zdiva ks 8.00 0.00 1,320.00 1,320.00 10,560.00 2,217.60 12,777.60
včetně pomocného připojovacího materiálu
     

9.06 721 72524-1513 Sprchová vanička keramická ks 4.00 2,858.00 0.00 2,858.00 11,432.00 2,400.72 13,832.72
čtvercová 900x900 mm

9.07 721 72524-5162 Zástěna sprchová do výšky 2000mm ks 4.00 8,810.00 0.00 8,810.00 35,240.00 7,400.40 42,640.40
zásuvné třídílné š.900mm

9.08 721 72524-9101 Montáž sprchové vaničky ks 4.00 0.00 1,800.00 1,800.00 7,200.00 1,512.00 8,712.00
včetně pomocného připojovacího materiálu

9.09 721 72524-D+M Montáž sprchové zástěny ks 4.00 0.00 2,760.00 2,760.00 11,040.00 2,318.40 13,358.40
včetně pomocného připojovacího materiálu

9.10 721 72531-11D Dřez jednoduchý nerezový bez odkapávací plochy š. 45cm ks 4.00 8,584.00 0.00 8,584.00 34,336.00 7,210.56 41,546.56

9.11 721 72531-11D Dřez technický na praní prádla š. 70cm, mat. polypropylen ks 8.00 3,544.00 0.00 3,544.00 28,352.00 5,953.92 34,305.92

9.12 721 72531-9111 Montáž dřezu ks 12.00 0.00 730.00 730.00 8,760.00 1,839.60 10,599.60

9.13 721 72533-1111 Výlevka volně stojící se zadním připojením + plastová mřížka ks 4.00 4,865.00 0.00 4,865.00 19,460.00 4,086.60 23,546.60
Standard: dle výběru investora

9.14 721 72533-9111 Montáž výlevky ks 4.00 0.00 1,160.00 1,160.00 4,640.00 974.40 5,614.40
     

9.15 721 72511-1231 Splachovače nádržkové keramické nízkopoložené ks 4.00 1,003.00 0.00 1,003.00 4,012.00 842.52 4,854.52

9.16 721 72511-9112 Montáž splachovačů nádržkových ks 4.00 0.00 923.00 923.00 3,692.00 775.32 4,467.32
     

9.17 - - Ostatní položky paušál 1.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 630.00 3,630.00
 

10. Stavební výpomoci pro montáže kanalizace
     

10.01 - - Zhotovení prostupů stěnami, stropy a střechou , po osazení potrubních 
rozvodů opětné dozdění , zatěsnění a začištění. Technologické postupy 
provedení prací konzultovat s dodavateli stavebních prací, popřiípadě s 
projektantem stavebního prováděcího projektu. 

hod 6.00 1,000.00 472.00 1,472.00 8,832.00 1,854.72 10,686.72

     
10.02 - - Utěsnění prostupů v požárně dělících konstukcích dle platné požární 

zprávy.
hod 2.00 3,000.00 610.00 3,610.00 7,220.00 1,516.20 8,736.20

11. Ostatní

11.01 - - Zařízení staveniště paušál 1.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 315.00 1,815.00

11.02 Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu paušál 1.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 420.00 2,420.00

11.03 - - Vyzkoušení uvedení do provozu paušál 1.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 210.00 1,210.00

11.04 - - Vedení stavby - stavbyvedoucí paušál 1.00 0.00 500.00 500.00 500.00 105.00 605.00

7



AIRTECH GROUP s. r. o.
DPS

 E.  R O Z P O Č E T
Akce: "Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň"

3. část výstavby

 PI 2101190151c
01/ 2024

dodávka montáž Celkem    
za 1 jed.

Celkem      
bez DPH DPH 21 % Celkem vč. 

DPH

Kód pol.Pol. č. Popis položky Jed. Mn.KCN
Cena v Kč

11.05 Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, 
nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být 
odsouhlaseny investorem.
 - hlavní montér hod 1.00 0.00 680.00 680.00 680.00 142.80 822.80
 - samostatný montér hod 1.00 0.00 660.00 660.00 660.00 138.60 798.60
 - montér hod 1.00 0.00 564.00 564.00 564.00 118.44 682.44
 - pomocný montér hod 1.00 0.00 540.00 540.00 540.00 113.40 653.40

 
11.06 Dodavatelská dokumentace ks 1.00 0.00 500.00 500.00 500.00 105.00 605.00

11.07 Dokumentace skutečného provedení ks 1.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 315.00 1,815.00

CELKEM D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 576,277.90 121,018.36 697,296.26

  

D.1.4.b - VZDUCHOTECHNIKA

2. Zařízení č. 2 - Větrání sociálního zázemí vychovatelů

2.01 751 75113-30D Diagonální ventilátor do kruhového potrubí  (Ø160mm) kpl 4.00 5,400.00 821.00 6,221.00 24,884.00 5,225.64 30,109.64
s nastavitelnou dobou sepnutí 1 až 30 minut
vzduchové množství 230  m3h-1
externí tlak 150 Pa
včetně:
zpětné klapky - 1 ks
spojovací manžety - 2 ks

2.02 751 75132-2012 Talířový ventil  pro odvod vzduchu (Ø150mm) kpl 4.00 225.00 144.00 369.00 1,476.00 309.96 1,785.96
vzduchové množství 180 m3h-1

2.03 751 75132-2011 Talířový ventil  pro odvod vzduchu (Ø100mm) kpl 4.00 153.00 126.00 279.00 1,116.00 234.36 1,350.36
vzduchové množství 50 m3h-1

2.04 751 75153-7112 Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø150mm bm 4.00 180.00 79.00 259.00 1,036.00 217.56 1,253.56

2.05 751 75153-7111 Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø100mm bm 4.00 162.00 63.00 225.00 900.00 189.00 1,089.00

2.06 751 75151-4777 Výfukový nástavec Ø250mm ks 1.00 450.00 133.00 583.00 583.00 122.43 705.43

2.07 - D+M Tepelná izolace, samolepící tepelně izolační materiál na bázi kaučuku, 
teplotní rozmezí -50 °C až +105 °C, tepelná vodivost ≤ 0,035 W/(m·K) při 
střední teplotě 0 °C, tloušťka 9 mm

m2 13.00 450.00 100.00 550.00 7,150.00 1,501.50 8,651.50

Potrubí sk. I. - SPIRO
2.08 751 75151-0042 do Ø 200 mm, 30 % tvarovek bm 13.00 720.00 90.00 810.00 10,530.00 2,211.30 12,741.30
2.09 751 75151-0043 do Ø 280 mm, 40 % tvarovek bm 12.00 1,053.00 135.00 1,188.00 14,256.00 2,993.76 17,249.76

2.10 Zhotovéní výtokového otvoru pro odvod kondenzátu v dolní části 
stoupacího potrubí

ks 1.00 0.00 53.00 53.00 53.00 11.13 64.13

2.11 751 75158-1357 Požární ucpávka prostupu vzduchotechnického potrubí ks 3.00 200.00 360.00 560.00 1,680.00 352.80 2,032.80
stropem - kruhového - průžez potrubí od 200 do 300 mm

2.12 - - Ostatní položky paušál 1.00 100.00 900.00 1,000.00 1,000.00 210.00 1,210.00

3. Zařízení č. 3 - Větrání úklidu a prádelny

3.01 751 75113-30D Diagonální ventilátor do kruhového potrubí  (Ø125mm) kpl 4.00 4,450.00 810.00 5,260.00 21,040.00 4,418.40 25,458.40
s nastavitelnou dobou sepnutí 1 až 30 minut
vzduchové množství 160 - 190  m3h-1
externí tlak min. 90 Pa
včetně:
zpětné klapky - 1 ks
spojovací manžety - 2 ks

  
3.02 751 75113-30D Diagonální ventilátor do kruhového potrubí  (Ø100mm) kpl 4.00 4,135.00 800.00 4,935.00 19,740.00 4,145.40 23,885.40

s nastavitelnou dobou sepnutí 1 až 30 minut
vzduchové množství 100  m3h-1
externí tlak min. 90 Pa
včetně:
zpětné klapky - 1 ks
spojovací manžety - 2 ks

3.03 751 75132-2011 Talířový ventil  pro odvod vzduchu (Ø100mm) kpl 12.00 153.00 126.00 279.00 3,348.00 703.08 4,051.08
vzduchové množství 50 - 100 m3h-1

3.04 751 75153-7111 Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø100mm bm 12.00 180.00 47.00 227.00 2,724.00 572.04 3,296.04

3.05 751 75151-4777 Výfukový nástavec Ø250mm ks 2.00 450.00 133.00 583.00 1,166.00 244.86 1,410.86

3.06 - D+M Tepelná izolace, samolepící tepelně izolační materiál na bázi kaučuku, 
teplotní rozmezí -50 °C až +105 °C, tepelná vodivost ≤ 0,035 W/(m·K) při 
střední teplotě 0 °C, tloušťka 9 mm

m2 12.00 450.00 100.00 550.00 6,600.00 1,386.00 7,986.00

Potrubí sk. I. - SPIRO
3.07 751 75151-0042 do Ø 200 mm, 30 % tvarovek bm 20.00 720.00 90.00 810.00 16,200.00 3,402.00 19,602.00
3.08 751 75151-0043 do Ø 280 mm, 40 % tvarovek bm 16.00 1,053.00 135.00 1,188.00 19,008.00 3,991.68 22,999.68
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AIRTECH GROUP s. r. o.
DPS

 E.  R O Z P O Č E T
Akce: "Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň"

3. část výstavby

 PI 2101190151c
01/ 2024

dodávka montáž Celkem    
za 1 jed.

Celkem      
bez DPH DPH 21 % Celkem vč. 

DPH

Kód pol.Pol. č. Popis položky Jed. Mn.KCN
Cena v Kč

3.09 - M Zhotovéní výtokového otvoru pro odvod kondenzátu v dolní části 
stoupacího potrubí

ks 1.00 0.00 583.00 583.00 583.00 122.43 705.43

      
3.10 - - Ostatní položky paušál 1.00 0.00 500.00 500.00 500.00 105.00 605.00

 
4. Ostatní

4.01 Demontáž stávajícího VZT potrubí a zařízení paušál 1.00 0.00 13,858.40 13,858.40 13,858.40 2,910.26 16,768.66

4.02 Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu t 1.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 210.00 1,210.00

4.03 - - Zařízení staveniště paušál 1.00 0.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 367.50 2,117.50

4.04 - - Vedení stavby - stavbyvedoucí paušál 1.00 0.00 500.00 500.00 500.00 105.00 605.00

4.05 - - Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu paušál 1.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1,050.00 6,050.00

4.06 - - Vyzkoušení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy paušál 1.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 315.00 1,815.00

4.07 - - Zdvihací technika, lešení paušál 1.00 0.00 500.00 500.00 500.00 105.00 605.00

4.08 Úpravy na montáži hod 15.00 0.00 410.00 410.00 6,150.00 1,291.50 7,441.50

4.09 Montážní a kotevní materiál kg 70.00 110.00 0.00 110.00 7,700.00 1,617.00 9,317.00
 

4.10 Těsnící a spojovací materiál kg 10.00 50.00 0.00 50.00 500.00 105.00 605.00
   

4.11 Štítky na popis vzduchotechnického zařízení paušál 1.00 20.00 0.00 20.00 20.00 4.20 24.20
   

4.12 - - Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u 
nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není
jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
 - hlavní montér hod 1.00 0.00 680.00 680.00 680.00 142.80 822.80
 - samostatný montér hod 1.00 0.00 660.00 660.00 660.00 138.60 798.60
 - montér hod 1.00 0.00 564.00 564.00 564.00 118.44 682.44
 - pomocný montér hod 1.00 0.00 540.00 540.00 540.00 113.40 653.40

4.13 - - Dodavatelská dokumentace ks 1.00 0.00 500.00 500.00 500.00 105.00 605.00

4.14 - - Dokumentace skutečného provedení ks 1.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 315.00 1,815.00

CELKEM D.1.4.b - VZDUCHOTECHNIKA 198,495.40 41,684.03 240,179.43

  

D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

1. Materiál  

Spínače

1.01 741 34535-5146 Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V, řaz. 1 ks 36.00 133.30 0.00 133.30 4,798.80 1,007.75 5,806.55

1.02 741 34535-5211 Kryt spínače bílý ks 36.00 51.60 0.00 51.60 1,857.60 390.10 2,247.70

1.03 741 34535-5104 Rámeček jednonásobný bílý ks 36.00 2.60 0.00 2.60 93.60 19.66 113.26

1.04 741 34535-5501 Doběhové relé do krabice ks 12.00 498.30 0.00 498.30 5,979.60 1,255.72 7,235.32

Zásuvky

1.05 741 35811-1232 Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá ks 20.00 165.20 0.00 165.20 3,304.00 693.84 3,997.84

1.06 741 34535-5104 Rámeček jednonásobný bílý ks 18.00 32.60 0.00 32.60 586.80 123.23 710.03

1.07 741 34535-5105 Rámeček dvojnásobný bílý ks 4.00 58.30 0.00 58.30 233.20 48.97 282.17

Montážní materiál

1.08 741 34571-1232 Krabice přístrojová ks 36.00 9.60 0.00 9.60 345.60 72.58 418.18

1.09 741 34571-1241 Krabice odbočná pod omítku ks 20.00 17.60 0.00 17.60 352.00 73.92 425.92

1.10 741 34571-1264 Krabice rozvodná podomítku ks 20.00 39.00 0.00 39.00 780.00 163.80 943.80

1.11 741 34521-8936 Elektroinstalační trubka ohebná PVC 2323 m 8.00 16.50 0.00 16.50 132.00 27.72 159.72

1.12  21112-6000 Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg 0.50 240.00 0.00 240.00 120.00 25.20 145.20

1.13 741 31432-4118 Upevňovací bod hmoždinkou PVC ks 45.00 1.80 0.00 1.80 81.00 17.01 98.01

1.14 741 35441-1618 Svorka pro vyrovnání potenciálu EPS 1 ks 4.00 463.20 0.00 463.20 1,852.80 389.09 2,241.89

1.15 741 34511-2712 Elektroinstalační lišta PVC 24x22 včetně rohů a koncovek m 152.00 45.40 0.00 45.40 6,900.80 1,449.17 8,349.97

Svítidla
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AIRTECH GROUP s. r. o.
DPS

 E.  R O Z P O Č E T
Akce: "Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň"

3. část výstavby

 PI 2101190151c
01/ 2024

dodávka montáž Celkem    
za 1 jed.

Celkem      
bez DPH DPH 21 % Celkem vč. 

DPH

Kód pol.Pol. č. Popis položky Jed. Mn.KCN
Cena v Kč

1.16 741 34853-1500 Vestavné LED svítidlo (8W, 895lm), IP44 ks 20.00 1,133.00 0.00 1,133.00 22,660.00 4,758.60 27,418.60

1.17 741 34853-1501 Nástěnné LED svítidlo (13,8W, 966lm), IP44, koupelnové ks 8.00 998.00 0.00 998.00 7,984.00 1,676.64 9,660.64

1.18 741 34853-1502 Nástěnné LED svítidlo (6W, 420lm), do kuchyňské linky ks 4.00 990.00 0.00 990.00 3,960.00 831.60 4,791.60

1.19   Recyklační poplatek - za svítidla ks 32.00 2.90 0.00 2.90 92.80 19.49 112.29

Kabely a vodiče

1.20 741 34158-1083 Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,                    
CYKY 3Cx2,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 239.00 30.00 0.00 30.00 7,170.00 1,505.70 8,675.70

1.21 741 34158-1082 Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,                    
CYKY 3Cx1,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 182.00 18.20 0.00 18.20 3,312.40 695.60 4,008.00

1.22 741 34112-2101 Vodič 6 zž - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení m 200.00 23.90 0.00 23.90 4,780.00 1,003.80 5,783.80

Doplnění stávajících rozvaděčů

1.23 741 34413-6144 Jistič 16/1B ks 4.00 160.80 0.00 160.80 643.20 135.07 778.27

Ostatní

1.24 741 34100-0000 Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových 
nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky 
vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a 
svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody…  5% z nosného materiálu

ks 1.00 1,725.00 0.00 1,725.00 1,725.00 362.25 2,087.25

2. Montáž  

Spínače

2.01 741 74131-0201 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo 
zapuštěných,šroubové připojení,  vypínačů řazení 1 - jednopólových

ks 36.00 0.00 140.00 140.00 5,040.00 1,058.40 6,098.40

2.02  HZS Montáž doběhového relé do krabice hod 5.00 0.00 508.00 508.00 2,540.00 533.40 3,073.40

Zásuvky

2.03 741 74131-3042 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE pro 
průběžnou montáž

ks 20.00 0.00 140.00 140.00 2,800.00 588.00 3,388.00

Montážní materiál

2.04 741 74111-2061 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných 
plastových kruhových 

ks 72.00 0.00 54.00 54.00 3,888.00 816.48 4,704.48

2.05 741 74111-2001 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 
zapuštěných plastových kruhových

ks 20.00 0.00 54.00 54.00 1,080.00 226.80 1,306.80

2.06 741 74111-2101 Montáž rozvodek se zapojením na svorkovnici zapuštěných plastových 
kruhových

ks 20.00 0.00 86.00 86.00 1,720.00 361.20 2,081.20

2.07 741 74111-0041 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plastových ohebných, uložených pevně  o přes 11 do 23mm

m 8.00 0.00 27.00 27.00 216.00 45.36 261.36

2.08 741 74191-0502 Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných kg 0.50 0.00 540.00 540.00 270.00 56.70 326.70

2.09 46-M 46093-2111 Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro 
upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 
mm

ks 45.00 0.00 13.00 13.00 585.00 122.85 707.85

2.10  HZS Montáž svorky pro vyrovnání potenciálu EPS 1  4 ks hod 2.00 0.00 508.00 508.00 1,016.00 213.36 1,229.36

2.11 741 74111-0511 Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s 
nasunutím do krabic, vkládacích s víčkem šířky do 60 mm

m 152.00 0.00 43.00 43.00 6,536.00 1,372.56 7,908.56

Svítidla

2.12 741 74137-2111 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností vestavných čtvercových nebo obdélníkových obsahu do 0,09  
m2

ks 20.00 0.00 486.00 486.00 9,720.00 2,041.20 11,761.20

2.13 741 74137-2061 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností stropních panelových obsahu do 0,09 m2

ks 12.00 0.00 486.00 486.00 5,832.00 1,224.72 7,056.72

Kabely a vodiče

2.14 741 74112-2016 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných 
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 
mm2

m 239.00 0.00 27.00 27.00 6,453.00 1,355.13 7,808.13
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AIRTECH GROUP s. r. o.
DPS

 E.  R O Z P O Č E T
Akce: "Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň"

3. část výstavby

 PI 2101190151c
01/ 2024

dodávka montáž Celkem    
za 1 jed.

Celkem      
bez DPH DPH 21 % Celkem vč. 

DPH

Kód pol.Pol. č. Popis položky Jed. Mn.KCN
Cena v Kč

2.15 741 74112-2015 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných 
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

m 182.00 0.00 27.00 27.00 4,914.00 1,031.94 5,945.94

2.16 741 74112-0301 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 
mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))

m 200.00 0.00 24.00 24.00 4,800.00 1,008.00 5,808.00

Doplnění stávajících rozvaděčů

2.17 741 74132-0101 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem   ks 4.00 0.00 270.00 270.00 1,080.00 226.80 1,306.80

Ostatní

2.16 - HZS Demontáž svítidel, zásuvek, vypínačů a nevyužitých kabelových rozvodů hod 16.00 0.00 508.00 508.00 8,128.00 1,706.88 9,834.88

2.17 - HZS Vyhledávání stávajících rozvodů hod 1.00 0.00 508.00 508.00 508.00 106.68 614.68

2.18 - HZS Manipulace ve stávajících sítích NN hod 1.00 0.00 508.00 508.00 508.00 106.68 614.68
 

2.19 - HZS Ukončení celoplastových kabelů včetně jejich zapojení v rozvaděči nebo 
na přístrojích

hod 1.00 0.00 508.00 508.00 508.00 106.68 614.68

2.20 - HZS Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku 
a potvrzené investorem

hod 5.00 0.00 508.00 508.00 2,540.00 533.40 3,073.40

 
2.21 - HZS Zakreslení skutečného stavu hod 1.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 210.00 1,210.00

2.22 - HZS Podíl prací jiných profesí než elektro - zednické výpomoce hod 7.00 0.00 570.00 570.00 3,990.00 837.90 4,827.90
 

2.23 - HZS Koordinace profesí hod 1.00 0.00 508.00 508.00 508.00 106.68 614.68

2.24 - HZS Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 000,-Kč

ks 1.00 0.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 756.00 4,356.00

2.25 - HZS Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 
svítidel

ks 1.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 210.00 1,210.00

2.26 - - Ostatní položky paušál 1.00 0.00 500.00 500.00 500.00 105.00 605.00

3. Ostatní

3.01 - - Zařízení staveniště paušál 1.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 315.00 1,815.00

3.02 - - Vedení stavby - stavbyvedoucí paušál 1.00 0.00 330.00 330.00 330.00 69.30 399.30

3.03 - - Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu paušál 1.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 420.00 2,420.00

3.04 - - Zdvihací technika, lešení paušál 1.00 0.00 100.00 100.00 100.00 21.00 121.00

3.05 - - Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u 
nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není
jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
 - hlavní montér hod 1.00 0.00 680.00 680.00 680.00 142.80 822.80
 - samostatný montér hod 1.00 0.00 660.00 660.00 660.00 138.60 798.60
 - montér hod 1.00 0.00 564.00 564.00 564.00 118.44 682.44
 - pomocný montér hod 1.00 0.00 540.00 540.00 540.00 113.40 653.40

3.06 - - Dodavatelská dokumentace paušál 1.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 210.00 1,210.00
 

3.07 - - Dokumentace skutečného provedení paušál 1.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 210.00 1,210.00

CELKEM D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE 169,399.20 35,573.83 204,973.03

  

CELKEM D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 944,172.50 198,276.23 1,142,448.73

E. SOUPIS PRACÍ 5. etapa CELKEM 1,735,998.90 364,559.77 2,100,558.67

E. SOUPIS PRACÍ CELKEM 1,735,998.90 364,559.77 2,100,558.67
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