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Identifikátor: KUMSXOZZLAIE

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon TDS a koordinátora BOZP

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Tomášem Kotyzou, ředitelem krajského úřadu
ICQ: 70890692
DIC: CZ70890692
bankovní spojení: 27-1650676349/0800
číslo účtu: Ceská spořitelna, a.s.
datová schránka: 8x6bxsd

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „př|l<azce“)

2. Ing. Marek Novotný
se sídlem: Křížkovského 719/50, 712 00 Ostrava - Muglinov
ICQ: 65871359
DIC: není plátcem DPH
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zapsána vŽivnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města Ostravy ze dne
29. 1. 2019, č.j. ZURZP/22998/09/SOJ/2

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní
strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy nebo související sní
se řídí právem Ceské republiky.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
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smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvědodatek.
3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. Iodst. 2 této

smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví knovému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto
smlouvy.

6. Účelemsmlouvyje zajištěnídozoru nad řádnou abezpečnou realizacístavby„Rekonstrukce
budovy krajského úřadu—úprava venkovních ploch“ vč. zajištění potřebných rozhodnutí.

7. Účelemčinnosti technickéhodozoru stavebníkaje zajištěnídozoru nadvčasnýmakvalitním
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno vsouladu
se smlouvou uzavřenou se zhotovitelem stavby, veřejnoprávními rozhodnutími,
sdokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby,
rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnymi technickými normami ČSN a obecně
závaznými právními předpisy.

8. Příkazník nesmí býtzhotovitelem stavby ani osobou snímpropojenou azároveň nesmí být
zpracovatelem projektové dokumentace dle čl..III odst. 1této smlouvy ani osobou s ním
propojenou.

9. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v 5 2odst. 1písm. c) zákona č. 159/2006Sb., ostřetu zájmů, veznění pozdějších předpisů
(člen vlády nebovedoucíjiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
vobchodní společnosti. Příkaznik bere na vedomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby„Rekonstrukce budovykrajského úřadu—úprava
venkovních ploch“ (dále jen „stavba“), atovýkontechnickéhodozoru stavebníka v souladu
se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích ao zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimopracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona č. 309/2006Sb.“), a to podle:
- projektové dokumentace proprovádění stavby (dálejen „DPS“) zpracovanév 02/2024,

společností ATRIS s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
aoceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné
zakázky navýběr zhotovitele díla (dále jen „soupis prací'),

. podmínek pravomocného společného povolení stavebního úřadu, vydaného
Statutárním městem Ostrava, Uřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
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odboru stavebního řádu a přestupků pod č. j. MOaP/OOO831/24/OSŘP1/Lin ze dne
3. 1. 2024,
závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury
vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části DPS,
smlouvy odílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
azhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva odílo“),
předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět azajistit
níže uvedené činnosti:
Činnosti TDS:
a)

b)

61)
e)

9)
h)

1)

k)

Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy
o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebního povolení)
a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují.
Kontrola rozsahu aobsahu DPSstavby, dle které mábýt dílo realizováno, s požadavky
stavebního zákona a souvisejících předpisů.
Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) azabezpečení zápisu
o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedílnou součástí.
Protokolární předánízákladních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka
vmístě realizace stavby vrozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 2 hodiny
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavbyv nezbytném rozsahu, minimálně
však 1x týdně, a to vždy min. 1 hodinu). Příkazník je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách či jednáních.
Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.
Kontrola směrového avýškového umístění stavby.
Plnění povinností stavebníka dle &152odst. 1a3 stavebního zákona.
Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech
orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních
poplatků (viz čl. Vodst. 2této smlouvy).
Plnění povinností stavebníka dle 5 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové
péči“), a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu ozáměru provádět
stavební činnost na území s archeologickými nálezy.
Zajištění dodžení podmínek společného povolení a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebojiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.
Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem asouvisejícími vyhláškami).

m) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
n) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
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0) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

p) Projednání dodatků azměn projektu. Dodatky azměny projektu, které zvyšují náklady
stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

q) Účast najednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem kprojednání
veškerých změn stavby.

r) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečné práce a méněpráce, a to vsouladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě
odílo. Zajištění svého vyjádření astanoviska kevšem změnovým listům zhotovitele.

s) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.

t) Účast najednáních a konzultacích sdalšími účastníky výstavby.
u) Kontrola věcné a cenové správností a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv.
čerpání), jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě odílo asouladu se
soupisem prací, kterýje součástí nabídky zhotovitele podanév rámci výběrového řízení
na výběr zhotovitele stavby, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených
dodatků ke smlouvě odílo ajejich předkládání kúhradě příkazci.

v) Kontrola těch částí dodávek, které budou vdalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytim, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

w) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou odílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazující činnosti.

x) Spolupráce s osobou zabezpečující dozor projektanta při zajišťování souladu
realizovaných dodávek aprací s DPS.

y) Spolupráce s osobou zabezpečující dozor projektanta a se zhotovitelem při provádění
nebo navrhování opatření na odstranění případných závad DPS.

2) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

aa)Kontrola, zdazhotovitel provádípředepsanéadohodnutézkouškymateriálů, konstrukcí
a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty,
atesty, protokoly, apod.).

bb)Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel ktzv. „vzorkování výrobků amateriálů“,
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
amateriálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků amateriálů
do stavby.

cc) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předpisy avsouladu spodmínkami uvedenými ve smlouvě odílo.

dd)Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

ee)Hlášení archeologických nálezů vsouladu s š 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči.

ff) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření naodvrácení nebo naomezeníškod
při ohrožení stavby živelními událostmi.
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gg)Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

hh)Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
ii) Kontrola předávané stavby nebo její části. v rámci této činnosti příkazník kontroluje

a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazcí dokumentaci skutečného
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné kpřejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

jj) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejich částí
a účast na jednání o odevzdání apřevzetí. 0 předání a převzetí dokončeného díla (části
díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

kk) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel kodevzdání a převzetí dokončené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací.

Il) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla vdohodnutých
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

mm) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního
souhlasu/rozhodnutí (včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů
k užívání stavby) ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se
všemi přílohami a jejich podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci
originál kolaudačního souhlasu/rozhodnutí. Učast a součinnost při kontrolních
prohlídkách stavby, řízeních souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím
úplným dokončením a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním
úřadem ve smyslu stavebního zákona.

nn) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
oo) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry

a jejich činnosti.

pp) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
qq)Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.

Zápis bud ém editoru a zaslán velektronické podobě příkazcí
(na e-mail: zhotoviteli a osobě zabezpečující dozor projektanta, a
to nejpozd í den po konání kontrolního dne.

rr) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání staveniště
zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako
objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazcí předávána v digitální
podobě jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových
komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

Činnosti koordinátora BOZP:
ss) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení ozahájení prací předá
příkazník příkazcí kopii oznámení s potvrzením ojeho podání příslušnému úřadu.
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tt) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností přn<azce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti aochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi ajeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
aaktualizován sohledem na druh avelikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné azdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

uu)V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti aochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti aochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména paktyto skutečnosti:
. seznámení smístními riziky za účelem předcházení ohrožení života azdravíosob,

které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud
stavební práce probíhají za provozu),

. seznámení s plánem bezpečnosti aochrany zdraví při práci nastaveništi,

. zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti aochrany zdraví při práci

. nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření knápravě,
- oznámení o nepřijetí uložených opatření knápravě,
. koordinace stechniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých

(pod)dodavatelů,
- koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů scílem vyloučení

bezpečnostních kolizí,
- kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

W)Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy azávěrečnou zprávu osvé činnosti
vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti aochrany zdraví při práci
na staveništi. V případě, žedojde kporušenípředpisů týkajících seBOZP,budesoučástí
těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů
týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště
zhotoviteli.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu
dle čl. V této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská činnost bude prováděna do:

převzetí hotovéstavbypříkazcemaodstraněníposlednívadyzpřejímacího řízení stavby
(pokud byla stavba převzata s vadami) nebo do
vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí,

podle toho, která z těchto skutečností nastane později.
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V.
Odměna

Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran
a činí 114.000 Kč, z toho:

a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí
účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí 9.500 Kč,

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby činí 90.000 Kč,
c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby

až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí 14.500
Kč.

Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH.
Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plněníjeho závazků z této smlouvy, včetně správních poplatků.
Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy
vyjma případů dle následujícího odstavce.
Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané době
realizace stavby nazákladě uzavřenídodatku kesmlouvě odílo, nebovdůsledku prodlení
zhotovitele, vyhrazuje si příkazce spřiměřenýmpoužitím &100odst. 1zákonač. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) právo
navýšit příkazníkovi odměnu uvedenou vodstavci 1 tohoto článku smlouvy. Navýšení
odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. b) tohoto
článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace
stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací
příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem
nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby,
kterévznikne neplněním povinností přikazníka podle této smlouvy. Navýšeníodměnybude
vždy předem sjednáno dodatkem ktéto smlouvě.
Je—lipříkazník plátcem DPH, odpovídá zato, žesazbadaněz přidanéhodnotyje stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby
DPH, je příkazce povinen kodměně bez DPH účtovat DPH vplatné výši. Smluvní strany
sedohodly, žev případě změnyvýše odměnyvdůsledku změny sazbyDPHnenínutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné vtermínech uvedených vodst. 4 tohoto
článku smlouvy.
Je-Ii příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-Ii příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dlezákona č. 563/1991 Sb., oúčetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musídále obsahovat:
a) číslo smlouvypříkazce, IČOpříkazce,
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b) předmět smlouvy, tj. text „výkon TDS akoordinátora BOZP pro stavbu „Rekonstrukce
budovy krajského úřadu —úprava venkovních p|och“,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného včl. 1 odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) jméno apodpis osoby, která fakturu vyhotovila vpřípadě listinného vyhotovení včetně

jejího podpisu a kontaktního telefonu,
f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investiční amajetkový“).
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH nebo bude-li faktura nebo její součást zaslaná v
elektronicképodoběnečitelná, je příkazceoprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit příkazníkovi kprovedení opravy. Vevrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení.
Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Odesláním vadné faktury zpět
příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět
ode dne doručení opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen doručit příkazci
opravenou fakturu do 3dnů po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury.

. Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 40% a 80% prostavěnosti
stavby bude příkazníkem vystavena faktura, atovždy načástku vevýši 40% z celkové
odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy (ie-li příkazníkplátcem DPH, zahrnuje tato částka
DPH).

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno sohledem na výši zhotovitelem
vystavených a objednatelem odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude
vždy posuzováno sohledem naaktuální cenu stavby (tj. cenu stavbysjednanou příslušnou
smlouvou odílo ve znění případných dodatků).
Tímto způsobem budou jednotlivé faktury (samostatná zdanitelná plnění) příkazníkem
vystavoványmaximálně dovýše 80% celkové odměnydle čl. Vodst. 1této smlouvy.
Zbývající část odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtována konečnou
fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2této smlouvy.

. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

. Doručení faktury se provede elektronicky na adresu posta©msk.cz nebo do datové
schránky příkazce, případně osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Příkazce
preferuje elektronické doručení faktury.
Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní přkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle 5 109a zákona oDPH ahodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo naosobní depozitní účet
příkazníka vedený umístně příslušného správce daněv případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn vaplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
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b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednanéjako součást smluvnícenyza předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

V I I .
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
ajejí realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace ojednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele azávěrečné kontrolníprohlídky stavby konanéstavebním úřademve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesněnívyjádřeníastanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii pravomocného
společného povolení stavebního úřadu, vydaného Statutárním městem Ostrava, Uřadem
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků pod
č. j. MOaP/000831/24/OSRP1/Lin ze dne 3. 1. 2024 týkající se realizace stavby.

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VI I I .
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:
a) Předkládat příkazci kodsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvyodílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce nazřejmou nesprávnostjeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávností
a neúplnosti DPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes
upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavbydle neupravené
či neúplné DPStrvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bezzbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané proněhopři své činnosti.
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce ajednat vjeho zájmu.
9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. u) této

smlouvy tak, aby nebyla ohrožena povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli
v termínu dle příslušné smlouvy odílo uzavřenémezi objednatelem azhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
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j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy
apříslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů aorganizací.

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl vsouvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné vzájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Vžádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvaliňkace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena vrámci
výběrového řízení (dále jen „odborná osoba“). Příkazník je oprávněn změnit odbornou
osobu pouze zvážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce (osoby
oprávněnéjednat vevěcech realizace stavby). Zádost o souhlas se změnou odbornéosoby
bude doložena doklady potřebnými kprokázání požadované kvalifikace a kritérií kvality,
které byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení. Příkazce vydá písemný souhlas
se změnou do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů
za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci a ve vazbě
khodnocení bude naplňovat potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí
disponovat minimálně stejnou kvalifikací, která byla pro tuto osobu stanovena v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky a zároveň mít minimálně stejnou míru kvality jako původní
osoba, případně minimálně vtakovém rozsahu, který by neměl vliv navýsledné pořadí
účastníků výběrového řízení.

6. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

7. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 309/2006 Sb. Jeli příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba
zaměstnávající další(ho) koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením
výkonu funkce koordinátora BOZPpředat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která
bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat
stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006Sb. Dojde-li
v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci
koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předemoznámit apředatmu
příslušné pověření pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP.
Nebude—li pověřená fyzická osoba vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-
" moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP
za příkazníka vykonávat stím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.
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IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví—li tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne vdůsledku vadného plnění, a to
vplném rozsahu. Za škodu se považuje í újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu realizace stavby až do okamžiku převzetí stavby
příkazcem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž byla převzata, bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1mil. Kč, smaximální
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo smaximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast
uvedena v %).

5. Příkazník je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby realizace stavby
oproti původně předpokládané době realizace.

6. Příkazník je povinen předat příkazci kdykoli na vyžádání příkazce kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certífkat příslušné pojišťovny
ne starší jednoho měsíce prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 4 a 5 tohoto
článku smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční
limity asublimity plnění avýši spoluúčasti), a to nejpozději do 10dnů od obdržení příslušné
žádosti. Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.

X.
Sankční ujednání

1. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou včl. III, čl. IV nebo
v čl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za
každý zjištěný případ.

2. V případě, že příkazník poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 6 této smlouvy, je
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ a každý
i započatý den, ve kterém bude porušení trvat.

3. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající ztéto smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý | započatý den prodloužení lhůty výstavby.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrokz prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.
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7. Zánik závazkuvyplývajícího z této smlouvyjeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Příkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímoani jen zčásti zpřístupněnyosobám, vůči kterým platí tzv. individuální
finanční sankce ve smyslu čl. 2odst. 2Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
oomezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektůmaorgánůmvzhledem ksituaci
naUkrajiněaNařízeníRady (ES) č. 765/2006zedne 18. 5. 2006oomezujících opatřeních
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1obou nařízení).

2. Bude—Ii kterékoliv 2 nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

3. Příkazník je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které
mohou mítvliv na odpovědnost příkazníka dle odst. 1tohoto článku smlouvy. Příkazník je
současně povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné
ověření pravdivosti těchto informací.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazce oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností příkazníka
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit škodu apovinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících
s plněním dle této smlouvy.

5. Dojde-li kporušenípravidel dle odst. 1tohoto článku smlouvy, je příkazníkpovinen zaplatit
příkazci smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, ato za každýjednotlivý případ porušení.

X I I .
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení &2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce zdůvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

2. Příkazceje oprávněnvypověděttuto smlouvu bezvýpovědnídoby, ato zejménav případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006Sb., oúpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bezohledu na právní moctohoto rozhodnutí);

b) podá-Ii příkazník sám na sebe insolvenční návrh,
c) nepředá-Ii příkazník příkazci doklad na požadované pojištění dle čl. IX odst. 6 této

smlouvy.

3. výpovědí této smlouvyani odvoláním příkazu nenídotčeno právooprávněnésmluvnístrany
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škodyvzniklé porušením smlouvy.

XI I I .
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce budovy krajského úřadu—úprava venkovních 12
ploch“



2. Tato smlouva nabývá platností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví- li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění vregistru smluv, provede
uveřejnění příkazce.

3. Je-li tato smlouva uzavřena vlistinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech
s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení. Je-li tato
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál
opatřený elektronickými podpisy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto osobní
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

V Ostravě dne: i? .06. 2024 V Ostravě dne: [] 3 416- 2021.

Tuto smlouvu je oprávněn na základě svěření radou kraje podepsat ředitel krajského úřadu.
V případě nepřítomnosti ředitele krajského úřadu podepisuje smlouvu zástupce ředitele krajského
úřadu JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., případně zástupkyně ředitele krajského úřadu Ing. Ivana
Durczoková, MBA.
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