

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2017-051

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ: 601 62 694
DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno [REDAKCE]
- ve věcech technických :

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. JIRTOMEX EKO s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23462

Sídlo: Místecká 1120/103, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 258 67 202
DIČ: CZ25867202

Bankovní spojení : [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Bc. Tomáš Hlubek, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Bc. Tomáš Hlubek, jednatel

- ve věcech technických [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hbbdzgp

Adresa pro doručování: [REDAKCE]

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava komunikací v areálu Jaselských kasáren Opava“

tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení oprav komunikací v areálu Jaselských kasáren Opava s cílem zajištění bezpečného provozu po komunikacích v areálu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava komunikací v areálu Jaselských kasáren Opava“, kterým se rozumí souhrn plnění uvedených v příloze č.1 - cenová kalkulace zakázky.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:
- 2 015 223,40 Kč bez DPH**
(slovy: **dvamilionypatnáctisícdvěstědvacetčtyř korun českých a čtyřicet haléřů**).
- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **423 196,91 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **2 438 420,31 Kč**.

- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, do 5. pracovního dne od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání staveniště
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 100 kalendářních dní** od předání staveniště. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny 07,00 – do 15,00 hod. Případné soboty a neděle po dohodě s kontaktní osobou uživatele.
- 4.5. Místem plnění jsou komunikace v areálu Jaselských kasáren Opava, CE 07-23-02

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- k předání staveniště;
 - poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - převzetí dokončeného díla

- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbě dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou

- smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
 - 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho strážení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
 - 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
 - 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
 - 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
 - provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování
 - 5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: [redacted], příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) kontaktní osobu ve věcech technických za objednatele (dále jen „KTO“) k provedení kontroly. Jestliže se KTO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat KTO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim KTO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí KTO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě

pochybností o jejich průkaznosti může nařídít jejich opakování. KTO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn KTO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

- 5.21. Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že
- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
 - d) objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán

- zápis o předání a převzetí díla, nebo
- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0711, Jaselská ulice 2, 746 01 Opava**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,5 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 30 %** z celkové ceny díla s DPH.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.500,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník

- zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebo 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání

ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nespĺňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byli vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo vstoupí-li do likvidace
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „díličí konečnou fakturu“;
- b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „díličímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
- c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.11. Tato smlouva je vyhotovena o 12 stranách a je podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet stran: 14

za objednatele

Ing. Vlastislav Šebesta
Ředitel OPNI

Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele

Bc. Tomáš Hlubek
jednatel

JIRTOMEX EKO s.r.o.

Platný podpis

Digitally signed by Bc.
Tomáš Hlubek
Date: 2017.07.11
13:39:10 CEST
Reason:
tendermarket.uzivatel=Jir
tomex

10.7.17

Platný podpis

Digitally signed by Ing.
Vlastislav Šebesta
Date: 2017.07.11
11:09:53 CEST
Reason:
tendermarket.uzivatel=64
4000.1.2.sebesta

11.7.17

Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr - SOUHRN**"Oprava komunikací v areálu Jaselských kasáren Opava"**

Dílčí VV	Popis práce	Cena celkem bez DPH
dílčí VV č.1	Čerpací stanice č.19	
dílčí VV č.2	Kanalizace mezi budovami č.17, 30 a 18	
dílčí VV č.3	Obruba a předláždění mezi budovami č. 30 a 16	
dílčí VV č.4	Obruby a předláždění u budovy č.6	
dílčí VV č.5	Parkovací plocha u budovy č.22	
dílčí VV č.6	Předláždění kolem vpusti č.421	
dílčí VV č.7	Předláždění před budovou č. 29	
dílčí VV č.8	Žlab parkování č.28	
dílčí VV č.9	Žlab parkování č.29	
dílčí VV č.10	Žlab parkování č.30	
dílčí VV č.11	Žlab parkování č.31	
Cena celkem bez DPH		2 015 223,40
DPH 21% činí		423 196,91
Cena celkem vč. 21% DPH		2 438 420,31

Podmínky provádění prací :

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava komunikací Jaselská kasárna Opava

Objekt: Čerpací stanice č.19

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 20.3.2017

Objednatel: ČR-MO

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				
1			Zemní práce				
1	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací ze zámkové dlažby	m2	102,000		
			4*25,5				102,000
2	221	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m2	19,000		
			15*1				15,000
			4*1				4,000
3	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých silničních	m	60,000		
4	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků chodníkových	m	21,600		
5	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,209		
			(25,5+1,3+1,3+18,5)*0,3*0,3				4,194
			(25,5+4+4)*0,3*0,3				3,015
6	013	961044111	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	4,973		
			1,3*25,5*0,15				4,973
7	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	37,715		
			1,3*25,5*0,10				3,315
			4*25,5*0,3				30,600
			4*1*0,2				0,800
			15*1*0,2				3,000
8	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	44,924		
9	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	44,924		
10	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	44,924		
11	001	181101102	Uprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	135,150		
			25,5*1,3				33,150
			25,5*4				102,000
12	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	44,924		
5			Komunikace				
13	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	33,150		
			1,3*25,5				33,150
14	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 200 mm	m2	121,000		
			102+19				121,000
15	221	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm	m2	135,150		
			1,3*25,5				33,150
			4*25,5				102,000
16	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	19,000		
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
17	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,000		
			26+4+4				34,000
18	592	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový náběhový CSB H 15/25 100x15x15 cm	kus	34,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava komunikací Jaseňská kasárna Opava

Objekt: Čerpací stanice č.19

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 20.3.2017

Objednatel: ČR-MO

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (26+4+4)*0,3*0,2	m3	2,040		
					2,040		
20	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,000		
			26		26,000		
21	592	592174650	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	26,000		
22	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 26*0,2*0,3	m3	1,560		
					1,560		
23	221	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,600		
			1,3+1,3+19		21,600		
24	592	592174110	obrubník betonový chodnikový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	21,600		
25	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (1,3+1,3+19)*0,3*0,2	m3	1,296		
					1,296		
26	015	976016111	Vybourání ŽB odvodňovacích žlabů	m	29,000		
27	321	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	67,096		
28	321	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	67,096		
29	006	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	67,096		
30	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	67,096		
		OST	Ostatní				
31	R	NC.OST.1.	Dodávka a montáž žlabu RECYFIX NC 300 D400 š.362 v.360 mm vč. litinového roštu	m	29,000		
32	R	NC.OST.2.	Čelo plné RF STAND/PLUS/X 300 pozink	ks	6,000		

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava komunikací Jaselská kasárna Opava

Objekt: Kanalizace mezi budovami č.17, 30 a 18

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 20.3.2017

Objednatel: ČR-MO

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		1	Zemní práce				
1	221	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m2	12,000		
			2*6		12,000		
2	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,400		
			6*2*0,2		2,400		
			4*3*0,5		6,000		
3	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,000		
			4,5*1*1		4,500		
			8,5*1,*1		8,500		
4	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	21,400		
5	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	8,400		
6	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,400		
7	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	m3	8,400		
8	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	24,000		
			4*3		12,000		
			2*6		12,000		
		5	Komunikace				
9	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	24,000		
			4*3		12,000		
			2*6		12,000		
10	221	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm	m2	12,000		
			4*3		12,000		
11	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	12,000		
			2*6		12,000		
		8	Trubní vedení				
12	271	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	12,500		
			1*4		4,000		
			1*8,5		8,500		
13	286	286148010	trubka kanalizační PVC hrdlové potrubí DN 160	m	12,500		
<i>kód výrobku: JP000100W . Potrubí je černé barvy s bílou vnitřní stěnou !</i>							
14	221	899231111	zvýšením mříže	kus	1,000		
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
		99	Přesun hmot				
15	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2,701		
		M	Práce a dodávky M				
		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
16	946	460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě	m3	13,000		

Celkem



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava komunikací Jaselská kasárna Opava

Objekt: Obruba a předláždění mezi budovami č. 30 a 16

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 20.3.2017

Objednatel: ČR-MO

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV 1	Práce a dodávky HSV zemní práce				
1	221	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m2	16,000		
			4*4		16,000		
2	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých silničních	m	4,000		
3	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,200		
			4*4*0,2		3,200		
4	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,360		
			4*0,3*0,3		0,360		
5	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,140		
6	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,140		
7	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,140		
8	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	4,140		
9	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	16,000		
		5	Komunikace				
10	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	16,000		
			4*4		16,000		
11	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	16,000		
			4*4		16,000		
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
12	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000		
			4		4,000		
13	592	592174650	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	4,000		
14	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,240		
			4*0,2*0,3		0,240		
		99	Přesun hmot				
15	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,431		

Celkem



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava komunikací Jaselská kasárna Opava

Objekt: Obruby a předláždění u budovy č.6

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 20.3.2017

Objednatel: ČR-MO

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				
1			Zemní práce				
1	221	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m2	116,000		
			4*23		92,000		
			1*8		8,000		
			2*8		16,000		
2	221	113202111	Vytrhání obrub krajků obrubníků stojatých	m	39,000		
			23+16		39,000		
3	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,200		
			116*0,2		23,200		
4	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	23,200		
5	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	23,200		
6	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,200		
7	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	23,200		
8	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	23,200		
5			Komunikace				
9	221	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm	m2	116,000		
10	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	116,000		
			4*23		92,000		
			1*8		8,000		
			2*8		16,000		
8			Trubní vedení				
11	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000		
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
12	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	39,000		
			23+16		39,000		
13	592	592174650	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	39,000		
14	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajků nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,340		
			(23+16)*0,2*0,3		2,340		
99			Přesun hmot				
15	321	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	5,655		
16	321	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	5,655		
17	006	979093111	zhutnění	t	5,655		
18	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,655		
19	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	5,655		
			<u>Celkem</u>				



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava komunikací Jaselská kasárna Opava
 Objekt: Parkovací plocha u budovy č.22

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum: 20.3.2017

Objednatel:
 Zhotovitel: ČR-MO

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		1	Zemní práce				
1	221	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m2	38,400		
			22*0,7		15,400		
			23*1		23,000		
2	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých silničních	m	101,500		
3	002	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	515,000		
			20*23		460,000		
			(20*5,5)/2		55,000		
4	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,135		
			(20+28,5+22+23)*0,3*0,3		8,415		
			(2+2+2+2)*0,3*0,3		0,720		
5	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	107,600		
			515*0,2		103,000		
			23*1*0,2		4,600		
6	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	116,735		
7	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	116,735		
8	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	116,735		
9	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	515,000		
			515		515,000		
10	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	116,735		
11	001	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm, dovoz ornice 500 m, osetí travou	m2	83,900		
			0,7*22		15,400		
			2*2		4,000		
			(20+23)*1,5		64,500		
		5	Komunikace				
12	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	538,000		
			20*23		460,000		
			(20*5,5)/2		55,000		
			23*1		23,000		
13	221	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm	m2	515,000		
14	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	23,000		
			23*1		23,000		
15	R	631317210	Řezání dilatačních spar hl. 0-100 mm	m	205,000		
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
16	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	78,500		
			20+28,5+22		70,500		
			2+2+2+2		8,000		
17	592	592174650	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	78,500		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava komunikací Jaselská kasárna Opava

Objekt: Parkovací plocha u budovy č.22

Objednatel:

Zhotovitel: ČR-MO

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 20.3.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
18	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,710		
			70,5*0,2*0,3		4,230		
			(2+2+2+2)*0,2*0,3		0,480		
19	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,000		
20	592	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový náběhový CSB H 15/25 100x15x15 cm	kus	23,000		
21	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,380		
			23*0,2*0,3		1,380		
22			Dodávka a montáž kopoflexové chránicky pr.125 mm	m	35,000		
		99	Přesun hmot				
23	321	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	213,555		
24	321	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	213,555		
25	006	979093111	zhutnění	t	213,555		
26	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	213,555		
27	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z betonu	t	41,295		

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava komunikací Jaselská kasárna Opava

Objekt: Předláždění kolem vpusti č.421

Objednatel: ČR-MO

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 20.3.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				
1			Zemní práce				
1	221	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těžného	m2	18,000		
			4*4,5		18,000		
2	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,600		
			4*4,5*0,2		3,600		
3	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,600		
4	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,600		
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,600		
6	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	3,600		
7	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	18,000		
5			Komunikace				
8	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	18,000		
			4*4,5		18,000		
9	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	18,000		
			4*4,5		18,000		
8			Trubní vedení				
10	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000		
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
99			Přesun hmot				
11	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,730		

Celkem



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava komunikací Jaselská kasárna Opava

Objekt: Předláždění před budovou č. 29

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 20.3.2017

Objednatel: ČR-MO

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		1	Zemní práce				
1	221	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m2	39,000		
			19,5*2		39,000		
2	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,800		
			19,5*2*0,2		7,800		
3	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,800		
4	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,800		
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,800		
6	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	7,800		
7	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	39,000		
		5	Komunikace				
8	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	39,000		
			19,5*2		39,000		
9	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	39,000		
			19,5*2		39,000		
10			Demontáž sloupků kovových včetně značek - odřezání	ks	4,000		
11			Dodávka a montáž dopravních značek - sloupek kov.pr.70 mm dl.3,5,m pro osazení dopravních značek vč.objimky, výkopu a betonáže (Omezení rychlosti, STOP, příkazany směr jízdy)	ks	4,000		
		o	tržní vedení				
12	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000		
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
		99	Přesun hmot				
13	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	8,012		

Celkem



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy komunikací Jaselská kasárna Opava

Objekt: Žlab parkování č.28

JKSO:

EČO:

Zpracoval:


Datum: 20.3.2017

Objednatel: ČR-MO

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				
1			Zemní práce				
1	013	961044111	Bourání konstrukcí z betonu prostého vč.kameninového žlabu š.350 mm a roštu 0,6*0,2*42	m3	5,040		
5			Komunikace				
2	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 42*0,95	m2	39,900		
0	221	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm 42*0,95	m2	39,900		
3	221	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm 0,6*42	m2	25,200		
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
4	321	979082318	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	10,080		
5	321	979086112	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	10,080		
6	006	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	10,080		
7	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,080		
M			Práce a dodávky M				
46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				
8	946	460030182	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm 42*2	m	84,000		
OST			Ostatní				
9	R	NC.OST.1.	Dodávka a montáž žlabu RECYFIX PLUS X 300 D400 š.349 v.294 vč. litinového roštu	m	42,000		
10	R	NC.OST.2.	Čelo plné RF PRO/NC 300 pozink	ks	2,000		

Celkem



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava komunikací Jaselská kasárna Opava

Objekt: Žlab parkování č.29

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 20.3.2017

Objednatel: ČR-MO

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		1	Zemní práce				
1	013	961044111	Bourání konstrukcí z betonu prostého vč.kameninového žlabu š.350 mm a roštu 0,6*0,2*17	m3	2,040		
		5	Komunikace				
2	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 17*0,95	m2	16,150		
3	221	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	16,150		
4	221	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm 17*0,6	m2	10,200		
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
5	321	979082318	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	4,080		
6	321	979086112	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	4,080		
7	006	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovněním bez zhutnění	t	4,080		
8	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,080		
		MI	Práce a dodávky MI				
		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
9	946	460030182	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm 17*2	m	34,000		
		OST	Ostatní				
10	R	NC.OST.1.	Dodávka a montáž žlabu RECYFIX ST 300 GUGI š.350 v.292 vč. litinového roštu	m	17,000		
11	R	NC.OST.2.	Čelo plné RF STAND/PLUS/X 300 pozink	ks	2,000		

Celkem



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava komunikací Jaselská kasárna Opava

Objekt: Žlab parkování č.30

JKSO:

EČO:

Zpracoval:


Datum: 30.3.2017

Objednatel: ČR-MO

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				
1			Zemní práce				
1	013	961044111	Bourání konstrukcí z betonu prostého vč.kameninového žlabu š.350 mm a roštu 0,6*0,2*12	m3	1,440		
5			Komunikace				
2	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 12*0,95	m2	11,400		
11	221	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm 12*0,95	m2	11,400		
3	221	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm 0,6*12	m2	7,200		
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
4	321	979082318	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	2,880		
5	321	979086112	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	2,880		
6	006	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovněním bez zhutnění	t	2,880		
7	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,880		
M			Práce a dodávky M				
46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				
8	946	460030182	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm 12*2	m	24,000		
OST			Ostatní				
9	R	NC.OST.1.	Dodávka a montáž žlabu RECYFIX ST 300 GUGI 300 š.350 v.292 vč. litinového roštu	m	12,000		
10	R	NC.OST.2.	Čelo plné RF STAND/PLUS/X 300 pozink	ks	2,000		

Celkem



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava komunikací Jaselská kasárna Opava
Objekt: Žlab parkování č.31

Objednatel: ČR-MO
Zhotovitel:

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 20.3.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		1	Zemní práce				
1	013	961044111	Bourání konstrukcí z betonu prostého vč.kameninového žlabu š.350 mm a roštu 0,6*0,2*42	m3	5,040		
							5,040
		5	Komunikace				
2	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 42*0,95	m2	39,900		
							39,900
11	221	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm 42*0,95	m2	39,900		
							39,900
3	221	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm 0,6*42	m2	25,200		
							25,200
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
4	321	979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m	t	10,080		
5	321	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	10,080		
6	006	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	10,080		
7	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,080		
							10,080
		M	Práce a dodávky M				
		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
8	946	460030182	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm 42*2	m	84,000		
							84,000
		OST	Ostatní				
9	R	NC.OST.1.	Dodávka a montáž žlabu RECYFIX PLUS X 300 D400 š.349 v.294 vč. litinového roštu	m	42,000		
10	R	NC.OST.2.	Čelo plné RF PRO/NC 300 pozink	ks	2,000		

Celkem

