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SMLOUVA O DÍLO                                                                                              

č. I-33777/541VPACZ024032/2024 
 

kterou uzavřeli dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v jeho platném znění    
níže uvedeného dne, měsíce a roku 

 
1. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín,  se sídlem Pod Strání 1776, 755 01  Vsetín 

    IČO  :  00843407  
    DIČ  :  CZ00843407     
    zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Václavík, ředitel školy 
    zastoupení ve věcech technických: Ing. Jiří Holeček, tel. 608 806 551  
    jholecek@spssvsetin.cz  
                                                                                   
 
    (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
2. LIKO-S, a. s., se sídlem U Splavu 1419, 684 01  Slavkov u Brna 
    IČO :  60734795            
    DIČ : CZ60734795 
    zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. B 3943 
    bank.spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 8950840237/0100 
    zastoupení ve věcech smluvních: Pavel Kaňok, vedoucí obchodu ČR 
    zastoupení ve věcech technických: XXX XXX, obchodní manažer, tel. XXX 
    XXXXXXXXXXXXX   
   
    (dále jen „zhotovitel“) 
 
    objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ či  jednotlivě jako „smluvní strana“ 

 
                                       

t a k t o : 
 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
 Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, plné moci nebo jiného 
obdobného dokumentu či organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu dalších osob. 
 
 

II.  
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.    
 
 Dílem je  dodávka a montáž příčky OMEGA, Micra, dle obchodní  nabídky č. NP_CRMVPA24032, ze dne 
23.5.2024, která je nedílnou součástí této smlouvy,  vše na akci „SPŠS, Omega, Vsetín“. 
 
Adresa a místo stavby: Pod Strání 1776, 755 01  Vsetín 
 
Zhotovitelem dodané příčky a dveře budou svým provedením odpovídat pro dosažení laboratorních hodnot 
vzduchových neprůzvučnosti, měřených nebo vypočítaných,  uvedených v technické specifikaci části D.3 
obchodní nabídky, která je přílohou této smlouvy o dílo. Zhotovitel nenese zodpovědnost za splnění 
jakýchkoliv parametrů stavební neprůzvučnosti stavebních konstrukcí.   
 

mailto:jholecek@spssvsetin.cz
mailto:vojtech.pancik@liko-s.cz
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III.  
DOBA PLNĚNÍ 

 
1. Doba plnění díla obsahuje tyto jednotlivé termíny :   
    a/ temín zaměření díla zhotovitelem do: 4.7.2024 
    b/ termín odsouhlasení výrobní dokumentace objednatelem zhotoviteli do: 12.7.2024 
    c/ termín předání pracoviště (staveniště) a dodržení stavební připravenosti objednatelem do: 19.8.2024 
    d/ zahájení díla do: 19.8.2024 
    e/ termín dokončení a předání díla: 30.8.2024 
 
2. Podmínkou dodržení dokončení a předání díla je dodržení termínů dle čl. III. odst. 1. písm. a/, písm. b/   a 
písm c/ této smlouvy. Pokud nebudou tyto termíny objednatelem dodrženy, bude termín zahájení díla a 
termín dokončení a předání díla posunut o dobu prodlení objednatele. 
Podmínkou dodržení termínu zahájení díla dle čl. III. odst. 1. písm. d/ této smlouvy je dodržení termínu 
stavební připravenosti  objednatelem dle čl. III. odst.1 písm. c/ této smlouvy.  
Pokud nebude termín stavební připravenosti objednatelem dodržen, bude termín zahájení díla a termín 
dokončení díla posunut o dobu prodlení objednatele se stavební připraveností, která je přílohou této smlouvy 
o dílo. 
 
3. Výše uvedené termíny mohou být měněny zápisem z kontrolního dne nebo zápisem do stavebního deníku 
odsouhlaseném osobami uvedenými v  čl. IX. odst. 1. a 2. této smlouvy. 
 
4. V případě, že dojde k posunutí dohodnutého termínu zahájení díla z důvodu na straně objednatele, 
zavazuje se objednatel tuto skutečnost sdělit elektronickou formou na email zhotovitele uvedený v záhlaví  
této smlouvy nejpozději do 14 dnů před  termínem zahájení díla. V případě, že tak objednatel neučiní nebo 
v případě, že dojde k posunutí   dohodnutého termínu zahájení  díla ve lhůtě kratší než 14 dnů před tímto 
termínem, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli prokazatelně mu již vzniklé náklady dle soupisu 
dodávek v takovém rozsahu, jako by byl dodržen původně dohodnutý termín zahájení díla. 
 
5. V případě, že dojde k posunutí dohodnutého termínu zahájení díla nebo přerušení plnění předmětu díla  
z důvodu na straně objednatele, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu sjednat písemnou 
formou nové termíny plnění díla.  
 
6. Důvody na straně objednatele se rozumí veškeré vnější okolnosti na stavbě, které brání zhotoviteli 
v řádném plnění díla, např. nedostatečná stavební připravenost, kolize řemesel, vynucená změna předmětu 
díla, vyšší moc apod. a také důvody uvedené v čl. V. odst. 4. a 5. této smlouvy. 
 
7. V případě prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem dokončení díla, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
Prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla však nenastane, pokud vzniknou překážky na straně 
objednatele.  
 
8. Smluvní strany se dohodly na limitaci smluvních pokut ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. 
 
9. V případě, že některá smluvní strana bude v prodlení s plněním svých závazků dle této  smlouvy vlivem 
vyšší moci (okolnosti nezávislé na vůli této smluvní strany,  které jsou neodstranitelné a nepředvídatelné, 
zejména  přírodní katastrofy, požár, embarga, stávky, válečné konflikty, letecká neštěstí, vládní zásahy, 
karanténní opatření vyhlašovaná dle platných právních předpisů, válečný konflikt na Ukrajině apod.), termín 
plnění díla (časový plán pro splnění závazků) vyplývající z této smlouvy bude prodloužen o dobu 
odpovídající době, během které vyšší moc ovlivnila plnění závazků. V takových případech neponese žádná 
smluvní strana odpovědnost za škody způsobené druhé smluvní straně a také nebude žádná smluvní strana 
povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu. Smluvní strany tímto sjednávají, že povinnost                      
k zaplacení smluvní pokuty vzniká pouze v případě zavinění porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta 
váže, smluvní stranou.  
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IV. 

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST  
 

1. Rozsah stavební připravenosti objednatele pro montáž produktů zhotovitele  je popsán v příloze č. 2 této 
smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.  
 
2.V případě, že nebude objednatelem vytvořena stavební připravenost nutná k montáži díla zhotovitelem  
v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy, bude proveden zápis o tomto stavu a bude dohodnut nový 
termín stavební připravenosti. O dobu prodlení objednatele se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn 
posunout termín dokončení a předání díla.  
 
3. Úhradu nákladů vzniklých  zhotoviteli v souvislosti s nedostatečnou stavební připraveností objednatele, je    
zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli (např. doprava, hodinová mzda montérů, poškození 
materiálu). 
 
4. V případě, že objednatel neodstraní vady ve stavební připravenosti do nově dohodnutého termínu 
stavební připravenosti  nebo odmítne požadovanou stavební připravenost provést, je zhotovitel oprávněn 
pozastavit prováděné práce. Objednatel v tomto případě není oprávněn uplatnit na zhotoviteli sankce                
za nedodržení termínu dokončení a předání díla ani náhradu škody. 
 
5. Objednatel se zavazuje zabezpečit objekt proti zatečení. V případě zatečení do objektu nese objednatel 
veškeré náklady spojené s odstraněním případného poškození materiálu zhotovitele. 
 
6. V případě, že objednatel nezajistí pro zhotovitele zaměření díla, zavazují se smluvní strany písemně 
odsouhlasit  přípravu stavebních otvorů (výšky, šířky apod.) pro výrobky dodávané zhotovitelem.   
 
7. V případě, že objednatel nezajistí pro zhotovitele písemně odsouhlasené stavební otvory a jejich rozměry, 
je zhotovitel oprávněn na objednateli uplatnit vícenáklady spojené s úpravou jím dodaných produktů. Toto 
platí pouze tehdy, když zhotovitel bude muset tyto výrobky upravit z důvodu  nedodržení stavební 
připravenosti objednatelem. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele 
elektronickou formou na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy o výši nákladů spojených s úpravou 
těchto výrobků.  
 
 

V.  
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1.   Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši : 225 957 Kč bez DPH. 
 
2.   Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla následovně :  
 - při podpisu smlouvy bude vystavena zhotovitelem zálohová faktura na částku ve výši 135 574 Kč bez DPH  
splatná  nejpozději do 7 dní od vystavení. V případě, že zálohová faktura nebude objednatelem uhrazena 
nejpozději v den její splatnosti,  je zhotovitel oprávněn posunout termín zahájení a dokončení  díla;  
- po předání díla bude vystavena zhotovitelem faktura na zbývající část ceny díla se splatností 21 dní                   
ode dne jejího doručení objednateli, ve které bude odečtena již objednatelem uhrazená záloha.   
 
3.  Úhradou faktury se rozumí den připsání peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb 
zhotovitele. 
 
4.   V případě, že dílo bude realizováno v delším časovém období, bude fakturace prováděna měsíčně, a to 
vždy ke konci daného kalendářního měsíce na základě soupisu provedených prací se splatností faktur 21 
dní ode dne jejich doručení objednateli. 
 
5.  Zhotovitel se zavazuje fakturovat jenom skutečně provedené práce na základě soupisu provedených 
prací, který předloží objednateli k odsouhlasení. Objednatel se zavazuje provést kontrolu soupisu 
provedených prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání soupisu provedených prací 
odpovědnému zástupci objednatele.  V případě, že objednatel soupis provedených prací v tomto termínu 
nepotvrdí, považuje se soupis provedených prací za odsouhlasený a objednatel je oprávněn v dohodnutém 
termínu  vystavit fakturu.  
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6.   V případě prodlení objednatele s úhradou dílčí nebo konečné faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti, je 
zhotovitel oprávněn  požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky                   
za každý i započatý den prodlení a pozastavit provádění díla až do úplného zaplacení faktury. 
 
7.   Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele teprve úplným zaplacením dohodnuté ceny díla. 

8.  V případě, že dojde k přerušení plnění předmětu díla z důvodu na straně objednatele (např. nedostatečná 
stavební připravenost, kolize řemesel apod.), je zhotovitel oprávněn bez odkladu vyúčtovat objednateli 
fakturou již provedené práce na díle se splatností 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.  

9.   Objednatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že při výše uvedeném plnění je z hlediska zák. č. 
235/2004 Sb.,  o  dani z přidané hodnoty,  ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou k dani, a že 
přijaté zdanitelné plnění použije výhradně pro svou ekonomickou činnost. Dále se objednatel zavazuje 
v souladu se zák. č. 235/2004 Sb.,  o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  odvést řádně a 
včas daň z přidané hodnoty z výše uvedeného plnění příslušnému finančnímu úřadu. V případě, že by 
v důsledku nepravdivosti výše uvedeného prohlášení a nesplnění výše uvedené povinnosti vznikla 
zhotoviteli jakákoliv škoda, je zhotovitel oprávněn vymáhat její náhradu na objednateli. 

10. Zhotovitel může dle svého zvážení pohledávku za objednatelem dle této smlouvy pojistit u příslušné 
pojišťovny, která mu vydá tzv. rozhodnutí o úvěrovém limitu objednatele.  
V případě, že pojišťovna  doručí zhotoviteli  rozhodnutí o ukončení vydaného úvěrového limitu objednatele, 
je zhotovitel oprávněn bez zbytečného odkladu pozastavit své plnění dle této smlouvy a vyhotovit soupis jím 
provedených prací a výrobních nákladů  dle této smlouvy a objednatel je povinen bez zbytečného odkladu 
tento soupis prací odsouhlasit.  Po odsouhlasení tohoto soupisu prací objednatelem je zhotovitel oprávněn 
vystavit fakturu se splatností  3 dnů ode dne jejího doručení objednateli, ve které zhotovitel zohlední 
objednatelem již zaplacené zálohy.   
Pokud poté objednatel v přiměřené době nezajistí své plnění z této smlouvy vůči zhotoviteli zaplacením další 
zálohy ve výši doplatku  (% nebo Kč), na kterou mu zhotovitel vystaví fakturu se splatností  3 dnů ode dne 
jejího doručení objednateli, nebo nezajistí své plnění z této smlouvy vůči zhotoviteli bonitním zajišťovacím 
institutem (např. ručením třetí osobou, přistoupením k dluhu třetí osobou, zajišťovacím převodem práva, 
bankovní zárukou, zástavním právem, směnkou, blankosměnkou apod.), je oprávněn zhotovitel od této 
smlouvy odstoupit. 
O dobu, kdy zhotovitel pozastaví své plnění dle této smlouvy z důvodu doručení rozhodnutí příslušné 
pojišťovny o ukončení vydaného úvěrového limitu objednatele do doby zaplacení další zálohy objednatelem, 
příp. zajištění bonitního zajišťovacího institutu objednatelem, se prodlužuje termín dokončení a předání díla 
dohodnutý v čl. III odst. 1 této smlouvy a zhotovitel tak nebude v prodlení s termínem dokončení a předáním 
díla.     
 

11. V případě, že dojde k prodlení objednatele s plněním jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn náklady, které mu vzniknou následkem takového prodlení (např. náklady za dopravu, 
skladné, ostrahu se skladováním materiálu na stavbě, náklady na vyrobený materiál), požadovat uhradit                
po objednateli. Pokud bude objednatel v prodlení s plněním svých povinností déle  než 21 dnů a  následkem 
takového prodlení vzniknou zhotoviteli náklady na uložení a opatrování materiálu na zhotovení díla ve svém 
skladě, je zhotovitel oprávněn požadovat  po objednateli skladné ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý den prodlení. Zároveň je zhotovitel  oprávněn vystavit objednateli fakturu na část ceny 
díla, resp. cenu materiálu, který následkem prodlení objednatele s plněním jeho povinností vyplývajících 
z této smlouvy byl zhotovitel nucen uskladnit. Smluvní strany se dohodly na splatnosti této faktury 21 dnů                    
od jejího doručení objednateli. 

12. V případě, že  po uzavření této smlouvy dojde na straně objednatele k posunu termínu zaměření díla 
zhotovitelem o více jak 30 dnů a  v této době dojde ke  zvýšení cen materiálů významných pro zhotovení 
díla, které by znamenalo neúměrné zvýšení nákladů plnění zhotovitele,  je zhotovitel oprávněn zvýšit cenu 
díla o prokazatelně zvýšené náklady plnění. Tuto skutečnost oznámí  objednateli elektronickou formou                
na jeho email uvedený v záhlaví této smlouvy. Prokazatelnost navýšení ceny díla v důsledku navýšení cen 
skla, izolace a plošného materiálu se zhotovitel zavazuje předložit objednateli  po obdržení tohoto navýšení 
od svých dodavatelů.  Prokazatelnost navýšení ceny díla v důsledku navýšení ceny hliníku se bude 
odvíjet  od vývoje jeho ceny na světových trzích viz. www.kurzy.cz/komodity/hlinik-graf-vyvoje-ceny/. Pokud  
mezi smluvními stranami dojde k dohodě o navýšení ceny díla, bude mezi nimi uzavřen dodatek k této 
smlouvě. Pokud mezi smluvními stranami nedojde k dohodě o navýšení ceny díla nejpozději   do 30 dnů  

http://www.kurzy.cz/komodity/hlinik-graf-vyvoje-ceny/
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před termínem zahájení díla, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit a objednatel není oprávněn 
požadovat náhradu škody.  
  

 
 

VI.  
SOUČINNOST OBJEDNATELE  

 
1. Objednatel se zavazuje předat pracoviště (staveniště) zhotoviteli dle termínu uvedeném v čl.III. odst.  
1. písm c/ této smlouvy.  

 
2.Objednatel se zavazuje pro zhotovitele zajistit bezúplatně: 

- napojení na el. rozvod 220V; 
- přístup na pracoviště každý den v době od 7 hod do 18 hod. 

 
      3.O předání a převzetí pracoviště sepíší smluvní strany písemný zápis. Po předání díla se zavazuje 

zhotovitel předat objednateli pracoviště (stavniště) zpět. 
 

4.V případě, že objednatel ustanoví pro zhotovení díla funkci koordinátora, zavazuje se o tom                        
s dostatečným předstihem informovat zhotovitele. 

 
5. Zhotovitel je povinen od okamžiku zahájení prací na  díle založit a vést stavební deník a denně provádět 
zápisy o všech významných skutečnostech majících vliv na průběh realizace díla a   o svých požadavcích   
na stavební připravenost. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání objednatele  mu stavební deník             
ke kontrole a k vyjádření se k zápisům zhotovitele. 
 
6. Objednatel se zavazuje sám nebo prostřednictvím pověřeného zástupce sledovat obsah stavebního 
deníku a  alespoň jedenkrát za 3 po sobě následující pracovní dny potvrdit kontrolu svým podpisem a 
k jednotlivým zápisům připojit své stanovisko. Nevyjádří-li se objednatel nebo jím pověřený zástupce 
k zápisu zhotovitele ani po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů, má se za to, že objednatel se zápisem 
zhotovitele souhlasí. 
 
7. V případě, že nebude objednateli na jeho žádost stavební deník zhotovitelem předložen, je povinen   
objednatel  na tuto skutečnost písemně upozornit osobu zastupující zhotovitele ve věcech smluvních a to 
nejpozději do 3 pracovních dnů po vyžádání stavebního deníku. Pokud toto objednatel neučiní, má se za to, 
že stavební deník mu byl ze strany zhotovitele  k dispozici. 

 
8.V případě, že dojde v průběhu provádění díla nebo před jeho předáním objednateli k zásahu do již 
namontovaných konstrukcí zhotovitele objednatelem nebo jím pověřenou osobou (např. poškození zvukové 
izolace, elektroinstalace), je objednatel povinen o tomto zásahu bez zbytečného odkladu, nejpozději však  
do 2 pracovních dnů informovat zhotovitele. Zhotovitel tento zásah zkontroluje, případně navrhne řešení a 
cenu opravy díla. Pokud tuto oznamovací povinnost objednatel nesplní, nepřebírá zhotovitel záruky a 
garance technických parametrů za takto porušené dílo. 

 
 

VII.  
PŘEVZETÍ DÍLA 

 
1. Termín předání díla je uveden v čl. III. odst. 1. písm. e/ této smlouvy.   

 
2. Zhotovitel vyzve elektronickou formou na emailovou adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy objednatele k předeíní a převzetí díla tak, aby objednatel tuto výzvu obdržel nejméně 3 pracovní 
dny před stanoveným datem předání díla. Objednatel se zavazuje k předání díla ve stanovený termín                    
na místo předání díla  dostavit.  

 
3. Pokud se objednatel k předání a převzetí díla bez řádné omluvy nedostaví, vyzve zhotovitel 
objednatele  elektronickou formou na emailovou adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy 
k náhradnímu termínu předání a převzetí díla tak, aby objednatel tuto výzvu obdržel nejméně 3 pracovní dny 
před náhradním termínem předání a převzetí díla.  
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4. Pokud se objednatel nedostaví ani k náhradnímu termínu předání a převzetí díla stanovenému  
zhotovitelem, má se  za to, že dílo bylo zhotovitelem  řádně předáno a objednatelem řádně převzato. 
Předávací protokol  tak podepíší pouze oprávnění zástupci zhotovitele a do předávacího protokolu 
zaznamenají,  že se k náhradnímu termínu předání a převzetí díla nedostavil žádný zástupce objednatele. 
Zhotovitel je následně oprávněn vystavit objednateli fakturu na cenu díla, příp. zbývající část ceny díla.  

 
5. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že dílo má drobné vady a nedodělky, které samy              
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují a nebrání jeho užívání. V tomto případě nevzniká objednateli právo požadovat 
sjednanou smluvní pokutu za prodlení s předáním díla. O předání apřevzetí díla bude sepsán předávací 
protokol.  Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad.  

 
6. Součástí předávacího protokolu je návod na provoz, údržbu a čištění díla a doklady o prohlášení                      

o shodě podle platných právních předpisů.  
 

7.  Provozování díla podle návodu na provoz, údržbu a čištění díla je zásadní pro případné reklamační 
řízení. 

 
 

VIII.  
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Smluvní strany si vyhrazují právo odstoupit od smlouvy v případě  podstatného porušení  smluvních 
povinností. 
 

2. Za podstatné  porušení smluvních povinností  se mimo jiné považuje prodlení s úhradou faktur                       
o více jak 15 dnů. 

 
3. Pokud smluvní strana, která je v prodlení s plněním závazku, prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění nebo 
před jejím uplynutím.  

 
4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud s objednatelem bude zahájeno insolvenční 
řízení, příp. na objednatele bude prohlášen konkurs nebo povolena jeho  reorganizace  dle zák. č. 182/2006 
Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších přepisů. Pokud zhotovitel z tohoto důvodu od smlouvy odstoupí, 
vystaví objednateli k datu odstoupení od smlouvy fakturu zahrnující jím provedené, ale dosud nefakturované 
plnění.    
  
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, když z jednání objednatele, nebo z jiných okolností 
nepochybně   vyplývá ještě před dobou stanovenou pro plnění smluvní povinnosti, že tato povinnost bude 
porušena závažným způsobem, a objednatel  neposkytne po vyzvání zhotovitele bez zbytečného odkladu 
dostatečnou jistotu.  
 

6. Pokud společně vyvinutým úsilím k dostatečnému zajištění pohledávek nedojde, je zhotovitel 
oprávněn vyzvat objednatele v dodatečné přiměřené lhůtě k dostatečnému zajištění pohledávek. Pokud 
takovéto zajištění pohledávek  nebude objednatelem předloženo ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené 
zhotovitelem,  je oprávněn zhotovitel od této smlouvy odstoupit.  

 
7. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy bez právního důvodu uhradí objednatel zhotoviteli: 

• nutné náklady spojené se zrušením této smlouvy; 

• částku ve výši 20 % z neprovedené části ceny díla bez DPH jako smluvní pokutu; 

• škodu, která vznikla v souvislosti se zrušením této smlouvy. 
 

8. Objednatel se zavazuje zhotovitele bez odkladu informovat o všech jeho připravovaných  
přeměnách,  a to zejména změně právní formy, fúzi, rozdělení apod. Pokud objednatel zhotovitele o těchto 
připravovaných  přeměnách bez zbytečného odkladu neinformuje, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.  
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9. Zhotovitel může od této smlouvy  odstoupit  také v případě, že přeměna objednatele uvedená 
v předchozím odstavci,  by mohla znamenat  podstatné  porušení smluvních povinností ze strany  
objednatele. 
 

IX. 
 DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 
1. Řízením provádění díla je za zhotovitele pověřen:   

 
2. Kontrolou a převzetím díla je za objednatele pověřen:     

 
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež bude mít dílo v době jeho předání objednateli, a dále zhotovitel 
přebírá závazek  a odpovědnost za vady díla, které se na díle vyskytnou v průběhu záruční doby v délce  36 
měsíců od předání díla (tj. zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla), pokud vady nejsou 
způsobeny nesprávným ošetřováním nebo mechanickým poškozením ze strany objednatele. Při dodávkách 
speciálních částí díla se záruka za jakost na tyto části díla upravuje dle záručních podmínek jednotlivých  
výrobců těchto částí díla (např. kování, mechanické části, speciální komponenty apod). Objednatel je 
povinen oznámit zhotoviteli vadu díla, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů poté, kdy objednatel vadu zjistil. Vytčení vady (reklamaci) je 
objednatel povinen zaslat zhotoviteli elektronickou formou na emailovou adresu reklamace@liko-s.cz. 
V reklamaci je objednatel povinen uvést číslo smlouvy o dílo, ke které se reklamace vztahuje, název projektu 
a foto reklamovaného produktu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení 
reklamace započít. K termínu odstranění vytčené vady bude zhotovitelem sepsán reklamační protokol, který 
bude po ukončení reklamačního řízení potvrzen oběma smluvními stranami.   

 
4. V případě provádění obkladů s laminovanými dřevotřískovými deskami (LTD) budou montážní práce 
prováděny objednatelem na základě změřených normových hodnot vlhkosti a teploty, jejichž dodržení je   
povinen zajistit objednatel. Pokud nebudou normové hodnoty vlhkosti a teploty objednatelem zajištěny, 
posune se termín dokončení a předání díla o dobu, než objednatel tyto normové hodnoty zajistí.   

 
5. V případě, že dílo bude obsahovat sklo ve stavebnictví, bude toto sklo splňovat podmínky stanovené              
ČSN EN 572-2, ČSN EN 572-8, ČSN EN 12150-1, ČSN EN 14179-1, ČSN EN 1863-1, ČSN EN 12543-5, 
ČSN EN 12543-6, ČSN EN 12600.    

  
6. V případě, že dílo bude obsahovat truhlářské výrobky, budou tyto truhlářské výrobky splňovat 
podmínky stanovené ČSN 74 6401.   

 
7. Zhotovitel se zavazuje provádět vícepráce na základě odsouhlasených změn, jejich ceny a doby 
plnění. Objednatel se zavazuje odsouhlasené vícepráce uhradit dle podmínek uvedených v čl. V. této 
smlouvy  

 
8. Objednatel se zavazuje v případě zjištění poškození materiálu a dodávek zhotovitele na pracovišti 
(staveništi) jinou osobou, uhradit vzniklou škodu.  
 
9. Objednatel prohlašuje, že je seznámen s akustickými parametry navrhovaných skladeb a konstrukcí. 

 
10. Zhotovitel se zavazuje v termínu stanoveném dle ust. §16 zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) předat potřebné doklady koordinátorovi                            
na základě jeho písemného požadavku a specifikace. 
 

X. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 
1. Smluvní strany si ujednávají, že jakákoliv změna této smlouvy může  být učiněna pouze  v písemné 
formě. Jakákoliv změna této smlouvy v jiné než písemné formě je tak vyloučena. 

 
2. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené dohodou smluvních stran se řídí           
ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících. 

mailto:reklamace@liko-s.cz
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3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 
4. Smlouva je sepsána  ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po  2 z nich. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem  přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz 
svobodné a vážné  vůle připojují své podpisy. 

 
 
 
Ve Slavkově u Brna dne  10.6.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Václavík, ředitel školy                                             Pavel Kaňok, vedoucí obchodu ČR 
                objednatel                           zhotovitel 
 
 
 
 
 
přílohy :  č. 1 - obchodní  nabídka č. NP_CRMVPA24032, ze dne 23.5.2024 
               č. 2 - stavební připravenosti pro montáž produktů zhotovitele    
 

 


