
SMLOUVA O DÍLO

uzavřené podle ustanovení ; 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb.„ občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:
C íslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: VODÁRNA PLZEĚ a.s.
zapsaná v obchodním rej stříku vedeném Kraj ským
soudem v Plzni, v oddílu B. vložka 574

IČO: 25205625
DIČ: C225205625
se sídlem: leloslrunskú 143/2. Doudlevce. 326 UO Plxcň

zastoupený: generálním ředitelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

b) technických:

2. Zhotovitel: První plzeňská stavební s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kraj ským
soudem V Plzni, v oddílu C, vložka 27665

IČO: 29158907
DIČ: cz 29158907
se sídlem: Šeříková 302. 326 00 Letkov
zastoupený: .jcdnatclcm společnosti

zástupce pověřený jednáním ve věcech

&) smluvních:

b) technických:

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)„ čímž se zhotovitel

zavazuje k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní

ceny za dílo. a to za podmínek v této smlouvě uvedených,

Článek IL
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ

]. Předmětem dílaje „Výměna střešní krytiny — hala skladu MTZ Božkov“.

Předmětem stavby je výměna zastaralé střešní krytiny.

2. Místem plnění dílaje:
VODARNA PIZFŠI as.Ud01ní 520/6. Plzeň — Božkov
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10.

11.

. Rozsah stavbyje speciflkován jejími technickými parametry.

Dílo bude provedeno:
a) dle podrobných požadavků a podmínek objednatele:

b) dle oceněného soupisu prací ze dne: 30. 4. 2024:

0) dle podrobných požadavků a podmínek zadavatele v průběhu plnění zakázky.

. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad & na své nebezpečí.

Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a ncdodčlků převzít a zaplatit nížc

sjednanou smluvní cenu dle článku IV. bodu 1 této smlouvy.

Dojde-Ií při realizaci díla k změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím

z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn. doplňků
nebo rozšíření. ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit
tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho
odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel

neučint má se za to. že práce a dodávkyjím realizované byly v předmětu díla a vjeho ceně

zahrnuty. V )Škeré změny musí být zachyceny zápisem do stavebního deníku.

. Bez písemného souhlasu ob_icdnatclc nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo

změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to. že při
realizaci díla nepoužije Žádný materiál. o kterém je v době jeho užití známa Žcje škodlivý.
Pokud tak zhotovitel učiní. je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou

nápravu & veškeré náklady s tím spojené ncsc výhradně zhotovitel.

. Zhotovitel potvrzuji: že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem & povahou díla. Že jsou

mu známy vcškcrc' technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbwné k realizaci díla a že

disponuje sám i se subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k

provedení díla nezbytné.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost písemný seznam všech svých
poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke schválení. Objednatel si

vyhrazuje právo vyloučit ztohoto seznamu ty poddodavalcle. se kterými má nebo měl

zpředchozích staveb špatné zkušenosti. Zhotovitel pak zajistí jiného poddodavatele.
Zhotovitel není oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí poddodavatele, kterého objednatel
neschválil. Porušení tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od

smlouvy a dále je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši %

z celkové ceny díla.

Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními & technickými předpisy.
normami ČSN a předpisy ESČ Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda. nese ji

pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat. Že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné

s podobnými díly; případně Vlastnosti lepší.

. Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla &

tcchnologic.
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. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZP a PO & poučit vtomto směru
případně dotčené třetí osoby.

Práca které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouva musí
zhotovitel nahradit bexvadnými prácemi, respektive odpovídajícími projektové
dokumentaci. Vzniknc-li touto náhradou objednateli škoda., hradí ji zhotovitel.
Neodstranění těchto nedostatků V přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Článek III.
CAS PLNĚNÍ

E\)

D)

. Zhotovitel se zavazujc zahájit realizaci díla nejpozději do deseti kalendářních dnů od
výzvy ob j ednatele.

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést. a to tak, že dokončí & předá objednateli
předmět díla (Včemě předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), a to neipozděii
do 3 měsíců od předání staveniště.

. Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši "a : dohodnuté

ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

. Smluvní pokuta budc objednatelem vyúčlována formou samostatné faktury kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnů od jejího doručent Objednatel je oprávněn provést
zápočet vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce, kterou má z této smlouvy
Vůči zhotoviteli.

Článek IV.
CENA

ld

Lu

. Cena za práce uvedené v článku 11. této smlouvy se sjednává dle doložené cenové
kalkulace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH 2 393 956,00 Kč

. K ceně bez DPH bude přičtena DPH dle platných právních předpisů.

. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. je dohodnuta jako cena
pcvná po celou dobu výstavby a jde o konečnou \ýši ceny díla. O případné změně ceny za
splnění podmínek uvedených v článku 11. této smlouvyjsou smluvní strany povinny uzavřít
dodatek kc smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevyniká zhotoviteli
právo na úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV. bodu 1 této smlouvy,

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací
předmětu této smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny vcškeré poplatky. například
poplatky za užívání komunikacc nebo veřejně přístupných pozemků - .,zábor“ apod.
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Článek v.
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

l).)

(u

. Podkladem pm placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jcž musí obsahovat

daňový doklad. označení banky a číslo účtu. na který má být platba uhrazena. soupis

provedených prací odsouhlasený vykonavatelem Lechnického dozoru stavebníka stavby.

Toto ustanovení neplatí pro zálohové faktury.

. V případě. že stavební práce ajinc' dodávky. které se zhotovitel zavázal realizovat dle této

smlouvy, spadají ve smyslu platných právních předpisů upravujících daně a poplatky pod

režim tzv. přenesení daňové povinnosti případně tyto předpisy ukládají smluvním stranám

ve vztahu k daním a poplatkům jiné povinnosti. jsou smluvní strany povinny splnit veškeré

povinnosti z těchto předpisů plynoucí. Smluvní strany zejména berou na vědomí. že

vyúčtování ceny se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti.

4 Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a název zakázky. Objednatel je

oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či

neobsahuje objednatelem požadované údaje. Po tuto dobu není objednatel v prodlení

s úhradou faktury. nová lhůta splatností počíná plynout po doručení opravené faktury.

. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle odsouhlasené prostavčnosti akce do 90 % celkové

ceny díla. Zbývajících 10 % bude ponecháno na konečné vyúčtování, po předání a převzetí

díla bez vad a nedodělků.

.Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká, budc-li dilo zhotovitelem provedeno v

požadovaném objemu prací a kvalitě. Pokud budou kontrolou při předání díla zjištěny vady

díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění. může být celková smluvní

pokuta za toto prodlení započtena vůči pozastavenó části smluvní ceny formou samostatné

faktury.

Zhotovitel předá nejpozději pátého dne každého kalendářního měsíce objednateli soupis

provedených prací v dokončenosti dosažené k poslednímu dni předcházejícího

kalendářního měsíce. Technický dozor stavebníka posoudí předaný soupis provedených

prací do třech pracovních dnů. Odsouhlasí-li & potvrdí-li technický dozor stavebníka

zhotoviteli předaný soupis provedených prací. je tím Zároveň potvrzeno právo zhotovitele

na vystavení faktury na dílčí platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit objednateli

fakturu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne„ kdy mu toto právo vznikne. Podpisem

soupisu provedených prací způsobem výše uvedeným vzniká zhotoviteli právo fakturovat

odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem. Dnem uskutečnění dílčího

zdanitelného plnění je poslední den zjišťovaného měsíce.

Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel

není v prodlení. uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení ale po termínu. který je na

faktuře uveden jako den splatností. Za tcrmín úhrady je považován den, kdy je

objednatelem dán příkaz k provedení platby, je—li tento příkaz následně realizován, Je—li

objednatel v prodlení s placením faktury, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši

0,1 % : dlužné čáxlky za každý den prodlení.
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8, Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých

poddudavatelských faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním

deníku s uvedením. které materiály nebo poddodávky požaduje, je zhotovitel povinen toto

doložit. Zhotovitel pak k soupisu provedených prací přiloží faktury za materiál nebo

faktury poddodavatelů (fotokopic). Bez těchto dokladů je faktura neplatná.

9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla

bankovních účtů. která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový

přístup (& 98 písm. d) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že

daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet., bude takovýto daňový
doklad považován za neúplný & objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplněni Do

okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto

daňového dokladu.

10. V případě, Že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na
základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna

Způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost. Že zhotovitel je nespolehlivým

plátcem (& 10621 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). má objednatel právo
od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňovane' na základě této

smlouvy () příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, Že takto zhotoviteli

nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel V souladu s ustanovením &
10% zákona č. 235/2004 Sb.

\
Článek v1.

1 STAVENIŠTE

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do dvaceti dnů od účinnosti této

smlouvy.

2. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající 7 celé zadávací

dokumentace.

3. Součástí díla jsou veškeré doklady, nezbytné kjeho řádnému užívání ze strany

objednatele? odsouhlasenó technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel kdokončení díla

zajistí a předá objednateli výše uvedené doklady, a to zejména:

- protokoly 0 veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách

potřebných kprokázání kvality a bezpečné pruvozuschopností díla a všech jeho

součástí. včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto

zkoušek;

. prohlášení 0 shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, .S'UHVÍSGj/CÍ

s plněním předmětu zakázky,

. dokumentace skutečného provedení dle vyhl. č 499/2006 Sb.. případně dle předpisu

lulu whlášku nahrazující - 2 listinné vyhotovení + [ digitální:

. průběžnou _fbtodokumemaci provádění díla,“ zhotovitel ijístí a předá objednateli

průběžnou _fbtadr)kumentuci realizace díla v ] vyhorovem'. Fotodokumentace bude

dokladoval průběh díla, včetně popisu jednoliiw'ch mímkú a bude zejména

dokumentovat části stavby a konsirukce předjejich zuk/ytím.
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4. Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednateli po
předchozí kontrole jejich správnosti ze strany technického dozoru stavebníka. Za tímto
účelem je zhotovitel povinen předložit předmětné dokumenty technickému dozoru
stavebníka sdostatečným časovým předstihem. nejpozději čtyři pracovní dny před
plánovaným termínem předání a převzetí jednotlivých etap díla.

). O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních
stran.

6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za
sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob

V prostoru staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami),
hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi. za požární bezpečnost. dále se
zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností a to i u svých
subdodavatelů. Odpady budou likvidovány vsouladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o
odpadech, vyhláškou MŽP & MZ ČR č, 8/2021 Sb.. katalog odpadů & posuzování vlastností
odpadů. vyhláškou MŽP ČR č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání sodpady. a
ostatními platnými právními předpisy. Zajistí Stavbu tak aby nedošlo k ohrožovánL
nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, kc znečišťování komunikací. vod

& ovzduší. k pádu do \ýkopu. k porušení ochranných pásem atd.

7. Za všechny škody. které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím
osobám, odpovídá zhotovitel díla který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu
odstranit na své náklady bez nároku na línanční úhradu od objednatele.

8. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá
stanoviska uvádí do stavebního deníku? má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde

jsou sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

9. O povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá Zhotovitel příslušný správní
orgán včas a žádost doloží příslušnými doklady. Zajistí splnění stanovených podmínek
z vydaného povolení o uzavírce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce. škody a vzniklé vícenáklady z
důvodů nedodržení & nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných
vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vmiklé nedodržením obvodu
staveniště ;, důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele.

Článek VII.
STAVEBNÍ DENÍK

!. O průběhu prací na stavbě. které provádí, vcdc zhotovitel stavební deník ode dne zahájení
stavebních prací &: zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména
časový postup prací. jejich jakost. zdůvodnění odcherk prováděných prací od projektové
dokumentace. Deník bude veden v plném rozsahu dle ustanovení & 157 stavebního zákona

a dalších platných právních předpisů.

!“ Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést
stavební deník končí dnem. kdy se odstraní stavební vady a nedodčlky.
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„
). Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba

vždy v ten den: kdy bylo na stavbě pracováno

4. Vedením stavby a zápisy do stavebního deníku je pověřen (a):

5. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů & příloh.

Úvodní listy obsahují:
- základní list, vc ktcrc'mjsou uvedeny název a sídlo, IČO a DIČ objednatele,

zhotovitele projektů. zhotovitele díla a změny těchto údaj ů, včetně podpisových vzorů

osob. oprávněných k provádění zápisů„

— identiflkační údaje stavby podle projektu,

- přehled smluv včetně dodatků a změn.

— seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

- seznam dokumentace díla. jejich změn a doplňků.
— přehled provedených zkoušek všech druhů.

ó. Denní záznamy se píší do knihy se všívanými listy jednak pevnými & dále perforovanými

pro dva oddělitelná průpisy, pokud se strany nedohodnou na Větším počtu průpisů.
Perforované listy se číslují shodně s listy pevnými. Denní Záznamy mohou býT psány i na
volné listy s průpisy, očíslovanými a datovanými shodně s originálem.

7. V deníku se vyznačí doklady; které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi.

Jde zejména () územní rozhodnutí, stavební povolení. smlouvu výkresy a zvláštní výkresy

dokumentující odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby

byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu, První průpis je pro potřebu
technického dozoru stavebníka (TDS) & originál pro objednatele.

9. Do stavebního deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce

technický dozor stavebníka, zmocnění zástupci objednatele. zhotovitele a příslušné orgány
státní správy,

10.Nesouhlasí—lí zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo Zástupcem

zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko

nejpozději do 3 pracovních dnů. jinak se má za to. Že se zněním zápisu souhlasí.

Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

1 1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. ale slouží jako podklad pro
vypracování doplňků a změn smlouvy.

12. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k investorskému převzetí stavby.
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Článek VIII.
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

IQ

Lu

.Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor. a to sám? případně
prostřednictvím pověřené osoby., a v jeho průběhu zejména sledovat. Zda jsou práce
prováděný podle schválené dokumentace. podle smluvních podmínek, technických norem a
jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky
zjištěné V průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku

. Při provádění díla je zhotovitel \r'ázán pokyny objednatele.

. Zástupce objednatele pověřený \ýkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s
podklady; podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště,

schvaluje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty. nezvyšují náklady a nezhoršují

parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladůy je oprávněn

vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí prací., kontroluje zakrývané práce.
účastní se kolaudace. kontroluje odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště

. Ncrcspektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla

může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb
zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel

odpovědnost za vzniklé škody.

. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení
práce, pokud odpovědný Zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost
prováděné stavby. život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo 111'07í—1i nebezpečí
způsobení Škody.

. V případů že v průběhu stavby budou žaktytý nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv
práce, Zhotovitel wzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva
může být provedena zápisem do stavebního deníku., pokud tento zápis bude objednatelem
podepsán. V připadá že Zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele k převzetí
shora uvedených prací ve sjednanem termínu, odpovídá za škodu. která porušením této

povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli
seznámit se s provedenými pracemi. Toto je povinen zajistit na své náklady.

Č lánek IX.

ZÁRUKA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

,N

A Zhotovitel přebírá za dílo záruku po dobu 60 měsíců od dokončeného předání a převzetí
díla. Vady Zjištěné v záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů, nedojde-li k

dohodě o jiném termínu a to i v případě. že odpovědnost za vady neuzná. Pokud v tomto
termínu tak neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě & Zhotovitel je
povinen tyto náklady uhradit do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Pokud

prokáže. že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady obj ednatelem proplaceny.

Zhotovitel se zavazuje. že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle zákona č_

89/2012 Sb.. občanského zákoníku.
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„
J . Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:

&) pří přejímce díla

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby

. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné ? bezplatné

odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

' ObjednaLe1 je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno. jak se projevují. Dále v
reklamaci může objednatel uvést své požadavky. jakým způsobem požaduje vadu odstranit

nebo zda požaduje finanční náhradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z

jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučint má se za to., že reklamaci

objednatele uznává.

, Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. přičemž i reklamace

odes1aná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

, V případě že zhotovile1 odstraňuje vady a nedodělky své práce, je povinen provedenou

opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně usLanovení článku X1. této

smlouvy.

Článek X.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

FJ

. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně powrzeným ujednáním výslovně

nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy. protokoly apod. se za změnu smlouvy

nepovažuj í.

. Nastanou—li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolal jednání zástupců

oprávněných k podpisu smlouvy.

, Kterékoli ze smluvních stranjc oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného

porušení smlouvy, dle ustanovení © 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., druhou smluvní

stranou.

. Nepodstumým porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé z povinností.

sjednaných touto smlouvou. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy

odstoupit z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. pokud tato

ncsp1ní povinnost, 5 jejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečné přiměřené lhůtě; která jí

k tomu byla poskytnuta.

. Chce-lí některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, či dle zákona je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V

odstoupení musí být dále uveden důvod. pro který strana od smlouvy odstupuje.
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Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je
odstoupení neplatné.

. ()dstoupí—li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, pak povinností obou stran jsou následující:

— zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu., kterým je
stanovena cena díla,

— Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiáL pokud se strany nedohodnou
jinak_

- zhotovitel vyzve objednatele k .,dílčímu předání díla“ & objednatel je povinen do 15 dnů
od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení.

- strana. která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně
veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

Článek X1.
()DEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

, Zhotovite1 splní svoji povinnost provest dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu
díla objednateli bez vad & nedodělků.

Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí. že dílo přejímá. Za rozhodný
se považuje den ukončení přejímacího řízení.

. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže toto vykazuje vady byt' by se jednalo o
ojedinělé drobné vady. které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, V takovém
případě se dílo považuje za nepředané.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že vlastnické právo kdí1u_ respektive k části díla
nabývá objednatel zhotovením díla. respektive zhotovením části díla. a to bez ohledu na Lo,
že dílo, resp. část díla nebyly objednateli předány. V případě pochybností zda je vlastnické
právo k určité části díla možné nabýt samostatně, je rozhodující stanovisko objednatele.
Bez ohledu na přechod vlastnictví dle tohoto ustanovení smlouvy nese zhotovitel
nebezpečí škody na prováděném díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí
díla (podpisem zápisu o předání díla). V případě vzniku poškození prováděného díla je
zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na Vlastní náklady odstranit.
Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla. tedy okamžikem
podpisu zápisu o předání díla.

. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít. s výjimkou uvedenou
v článku X. odst. 6 této smlouvy.

V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části. sjedná
objednatel podmínky písemnou formou V dostatečném předstihu se zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů
předem. nedohodnou—li sc stranyjinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
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8. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, žeje dílo připraveno k odevzdání a při přejímacím

řízení se zjistí. že dílo není podle podmínek sm1ouvy ukončeno nebo připraveno k

odevzdánt je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

9. thm itcl předIO/í technickemu dozoru minimálněč iplacm ní dny před zahájením

přejímacího rí/ení minimálně tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou lazítkem a podpisem statutámího

orgánu uchazeče, soupis prov edený ch odchylek,

- stavební deníku

- osvědčení 0 zkouškách použitých materiálů. Záruční listy, atesty, měření,

- další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů.

10. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli Veškerou

dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem. & to ve dvou

\yhotovcních.

1. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany Zápis. Pokud objednatel dílo

přejímá. obsahuje zápis prohlášení o převzetí. OdmíLá-li dílo převzít. sepíše se Zápis s

uvedením stanovisek obou stran a jejích zdůvodnění.

11. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených V článku H. této

smlouvy. pokud jsou ukončeny řádně a Včas & Zhotovitel předal objednateli doklady

uvedene V odst. 9 tohoto článku.

13. Nejpozději do 15 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu V souladu s

projektem a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů.

Článek Xn.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

Smluvní Strany se dohodly na následujících ustanoveních:

1. SmlouVa včetně jejich změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh.

písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými

kjejímu podpisu.

2. SmlouVa nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., o registru

smluv

3. Změm V obsahu smlouvy. kterými se mění plánu a povinnosti z ní vyplývající se provádí

písemnou dohodou smluvních stran. Ná\1h\ na změnu obsahu ti návrh\ dodatků je

oprá\ něna na\ rhnout a předložit kterákoliv sm1u\ ní stlana

4. Ta smluvní strana_ která porušila své smluvní povinností a vdúsledku toho došlo ke

zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné

náklady. které jí V SOUVislostí s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly. Včetně

případné škody.
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5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí V této
smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne
druhé straně v této souvislosti škoda. kterou lze vymáhat samostatně (smluvní strany
výslovně vylučují aplikaci ustanovení š 2050 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník).

6. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve třech (3)
\r'yhotoveních. z nichž dva (2) náleží objednateli a jedno (l) obdrží zhotovitel.

7. Obě smluvní strany prohlašují. že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují
shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně & vážné že nebyla uzavřena v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

8. Smluvní strany berou na Vědomí, Žc tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv; podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly. Žc
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Přílohy:
Příloha č. 1 - polílika společnosti v oblastech protikorupčního systému řízení a zajištění shody
s předpisy Z 10. 7. 2023
Příloha č. 2 — politika společnosti v oblastech kvality. bezpečnosti a péče o životní prostředí
z 30. 10. 2020

13%-zau
V Plzni dne: V Plzni dne: 411 6 20217,

VODÁRNA PLZEŘ a.s. “rvm' plzeňská stavební s.r.o.

generální ředitel jednatel společnosti

su. IIA IZ



Vodárna

Společnost VODÁRNA PL'LEŘ a.s. je dlouholetým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury

v Plzeňském kraji, Mezi naše klíčové činnosti, které zajišťujeme, patří:

o výroba a dodávka pitné vody

0 odvádění a čištění odpadních vod

v poskytování zákaznických služeb

U

Zavedeny a řádně udržovaný integrovaný systém řízení vychází Z požadavků zainteresovaných stran a je

zárukou jejich plnění. V současné době máme certifikovány systémy řízení v oblastech:

o kvalita poskytovaných služeb

0 ochrana životního prostředí

o zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví našich zaměstnanců

o hospodaření s energiemi

o systém řízení bezpečností informací

POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI KVALITY

Naším záměrem je trvalé úsilí a zlepšování při uspokojování potřeb svých zákazníků, poskytované služby

plnit ve stanovených termínech a v požadované kvalitě, snašímí dodavateli budovat transparentní a

oboustranně výhodné obchodní vztahy a dále podporovatrozvoj ;] odbornou způsobilost našich zaměstnanců

pro dosažení vysoké úrovně kvality odvádění: práce.

POLITIKASPOLEČNOSTI v OBLASTIBEZPEČNOST!AOCHRANY ZDRAVÍ
ZAMĚSTNANCÚ

Nejcennějším majetkem každé společnosti je lidský potenciál. Vážíme si tohoto bohatství & klademe velký

důraz na ochranu zdraví zaměstnanců a jejich hezpečnnsti při práci, vytváříme bezpečné a zdravé pracoviště

a aktivně přistupujeme k řízení rizik. O systému řízení BOZP komunikujeme nejen s našimi zaměstnanci, ale

icxterními zainteresovanými stranami.

POLITIKA SPOLEČNOSTI v OBLASTI PÉČE o ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

A HOSPODAŘENÍ s ENERGIEM!
Svým odpovědným přístupem se snažíme eliminovat dopady naší činnosti na jednotlivé složky životního

prostředí, předcházíme vzniku ekologických havárií, podporujeme znovuvyužití odpadů vznikajících

v důsledku našeho působení. Technická zařízení provozujeme tak, abychom účinně využívali všechny druhy

energií, soustavně snižovali energetickou náročnosL provozovaných zařízení a vyhledávah' potenciál pro

úsporu využívaných energií.

POLITIKA SPOLEČNOSTI v OBLASTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOST! INFORMACÍ

Bezpečnost informací ve všech formách je další klíčovou oblastí, na kterou se v naší společností zaměřujeme.

Naším posláním je udržovat vysokou úroveň zajištění bezpečnosti informací spočívající zejména v zajištění

jejich dostupnosti, integrity a důvěryhodnosti, zneužití nebo ztrátě. Vše v souladu s platnou legislativou. Při

zajištění systému bezpečnosti informací používáme aktuální a osvědčené metodya postupy včetně aktuálních

technologií.

V Plzni 30.10.2020

generální ředitel společnosli
VUDÁRNAPLZENa.s.



Vodárna

Účelem implementace ISO norem pro systémy protíkorupčnl'ho managementu (ISO 37001:2016) a řízenísouladu s předpisy (ISO

37301:2021) je stanovit kodex etického chování nejen našich zaměstnanců, ale i obchodních partnerů. Podporou prevence

předcházíme případným škodám, trestně právním a morálním postihům vůči společnosti.

POLITIKA SPOLEČNOSTI v OBLASTECH PROTIKORUPČNÍHO
SYSTÉMU ŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ SHODY s PŘEDPISY

, PROHLÁŠENÍ NULOVÉ TOLERANCE KORUPCE
c Zavádíme nulovou toleranci korupčního jednání s oznámením všem zúčastněným stranám.

o Nikdo ze zaměstnanců nebo zástupců společnosti nebude poskytovat ani přijímat úplatky, ani žádné další

neoprávněnévýhody, ať už přímo nebo prostřednictvím třetích stran. Nebudeme poskytovat ani přijímat
žádné daw, výhody. finanční dary, které by mohly jakýmkoliv způsobem ovlivnit naše rozhodování

případně ovlivnit naši objektívitu.

o Věnujeme zvýšenou pozornost oblasti sponzoringu, poskytování finančních darů ze strany společnosti a

poskytování čí přijímání darů zaměstnanci.

c Podněcujeme své obchodní partnery k dodržování etických pravidel

(; Všem zaměstnancům společnosti a spoíupracujícq'm třetím stranám je umožněno podat jakýkoliv podnět

vztahujícíse k neetickému či nezákonnémujednáníprostřednictvímCMS linky.

o Oznamovatelům podávajícím podnět, s výjimkou případů jedná>li se o křivé obvinění čí záměrně

nepravdivé a poškozující informace, zaručujeme ochranu.

/ KONFLIKT ZÁJMÚ
Prohlašujeme, že nespokupracujeme, ani nebudeme spolupracovat spartnery, u kterých byla prokazatelně
prokázáno kurupčnř nebo neetické chování.

/ VÝKON ČINNOSTÍ
Vykonáváme svou činnost spravedlivě, čestně, transparentně a bezúhonně a v souladu se zákony, nařízeními,
normami & požadavky, včetně mezinárodních.

\/ OZNAMOVANI PODNETÚ A UDALOSTI

Oznamovatelům jsou k dispozici komunikačními kanály zveřejněné na našich webových stránkách. Prevence,
odhaiova'ní a hlášení korupce a jiných forem protispolečenské činnosti je zodpovědnostívšech zaměstnanců. Nikdo

nebude potrestán za eticky správné rozhodnutí ani za nahlášení korupce nebo podezření z korupce, které nahlásí v
dobré víře nebo na základě odůvodněného přesvědčení.

% zwšovÁNí POVĚDOMÍ
Provádíme ško\ení o protikorupční politice a zajištění souladu s požadavky, které jsou součástífiremních procesů.

! PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ, PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU A NEUSTÁLE ZLEPŠOVÁNÍ
o Implementujeme vhodné manažerské postupy, které zamezí jakémukoli porušení protikorupční

politiky a také odhalí každé parušenítéto politiky.

v Monítorujeme efektivnost těchto postupů a zavádímevšechnyZlepšení potřebné na zvýšení efektivnosti
manažerského systému.

o Určíli jsme osobu na funkci odpovědnosti za soulad, která má potřebné pravomoci

a nezávislost, aby dohlížeia na efektivnost naších postupů.

V Plzni 10.07.2023

generální ředitel společnosti
VODÁRNAPLZENa.s.


