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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Řešení pohybu pěších v křižovatkách Družstevní x Vodní x Kroková a Družstevní x
Pod Lékárnou x E. Beneše x A. Kříže“

číslo smlouvy objednatele: 2024001492
číslo smlouvy zhotovitele: 5/2024
číslo veřejné zakázky: 24043

veřejná zakázka malého rozsahu: 
spolufinancováno z ESI fondu: □ dotační program: [bude doplněno]

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
sídlo: A. Trágera 2654, 370 10 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 
4178
zastoupený: Ing. Václav Baštýř, jednatel společnosti
ve věcech technických: Petr Mika, 724 507 611 
IČO: 608 75 691
DIČ: CZ60875691
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:
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II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování úprava křižovatky ulic Dělnická × Vodní ×
Krokova; část ulice Vodní po sjezd k čp. 1943; část ulice Krokova po nové místo pro
přecházení; Část ulice Dělnická po stávající vpusti a křižovatku ulic A. Kříže × E. Beneše
včetně nového chodníku z ulice Pod Lékárnou. Dojde ke zřízení přechodů pro chodce a k
úpravámmíst pro přecházení, stávajících chodníků, úpravě nároží křižovatek a obnově vozovky
v řešeném území vč. nutných oprav poškození komunikací, která budou způsobena provozem
na objízdných trasách, konkrétní rozsah bude určen správcem komunikace, po dokončení díla.
K úpravám křižovatek patří i obnova a doplnění veřejného osvětlení.
V oblasti řešené křižovatky Vodní × Krokova bude provedena i obnova vodovodu (SO 301) v
celkové délce úpravy činí 109 m v trase ulic Dělnická – A. Kříže a 76 m ulice Vodní a Krokova.
Součástí úprav je svislé a vodorovné dopravní značení.
Běhen realizaci této stavby bude nutné koordinovat práce se záměrem Egd – rekonstrukce
plynovodu.
Rozsah a popis jednotlivých stavebních objektů je obsažen v Technických zprávách, která je
součástí příslušných stavebních objektů.

Jedná se o tyto stavební objekty:
• SO 101 – Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění komunikace
• SO 301 - Vodovod a vodovodní přípojky
• SO 401 – Veřejné osvětlení

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy a odvodnění komunikace
Nároží křižovatek budou upravena na poloměry R=7 m, pouze nároží mezi Družstevní a
Krokovou bude mít R=3,0 m (zlepšení oproti stavu) a nároží mezi Vodní a Družstevní na
východní straně bude mít 12 m. Nároží mezi ulicemi Družstevní a E. Beneše bude mít poloměr
R=10 m.
Rozhledová pole musí být zachována bez překážek vyšších 0,7 m nad úroveň jízdního pruhu.
Součástí stavby je zřízení 4 přechodů pro chodce a úpravy dvou míst pro přecházení. Rozhledy
na jednotlivých přechodech byly posuzovány do vzdálenosti odpovídající povolené/reálné
rychlosti.
Povrch stávajících chodníků bude obnoven. Mezi ulicí Pod Lékárnou a novým přechodem pro
chodce bude vybudován nový chodník šířky 2,0 m za zeleným mysem. V křižovatce Vodní
Družstevní bude chodník upraven v šířce 1,5 m za zeleným pásem přibližně v trase stávajícího
chodníku. Barva dlažby chodníků bude přírodní, část chodníků bude s asfaltovým povrchem.
Ulice bude provedeny s oboustranným betonovým obrubníkem, pouze ve Vodní ulici a na
severní straně Družstevní ulice bude použit a srovnán stávající kamenný obrubník. Asfaltové
vrstvy budou odfrézovány. V případě vyhovujících podkladních vrstev budou případné trhliny
zasahující do podkladních vrstev opraveny dle TP 115 a teprve následně položeny nové
asfaltové vrstvy. V případě poškození komunikací, které bude způsobeno provozem na
objízdných trasách, v rozsahu určeným správcem komunikace po dokončení díla.
Komunikace bude odvodněna pomocí upravovaných stávajících a jedné nové uliční vpusti do
kanalizace.
Dojde k obnově a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení.

SO 301 - Vodovod a vodovodní přípojky
Dojde k obnově resp, rekonstrukci vodovodního řadu v následujícím rozsahu: vodovod 1 – řad
PE110 64+1 m, vodovodní přípojka – 8x PE 32-40 63 m, vodovod 2 – řad DN500 159 m
(sanace). Obnova těchto sítí je navržena ve stávajících trasách. Vzhledem k tomu, že vodovod
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DN500 je veden v místech vzrostlé zeleně (stromy) bude nutné řešit obnovu tohoto úseku
bezvýkopově.

SO 401 – Veřejné osvětlení
Jedná se o novostavbu veřejného osvětlení v křižovatkách Družstevní × Vodní × Krokova,
Družstevní × Pod Lékárnou × E. Beneše × A. Kříže v Českých Budějovicích, v části Suché
Vrbné.
Předmětem řešení je optimalizace veřejného osvětlení komunikací, kdy budou ve stávající
osvětlovací soustavě nahrazena osvětlovací místa novými osvětlovacími místy a bude
provedeno přisvětlení přechodů pro chodce. Dále bude spolu s kabelovým vedením VO položen
sdělovací vodič. Zvolená osvětlovací tělesa budou tvořit zavedené typy používané v Českých
Budějovicích.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě, níž byla
tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

Dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ? ne ?
Název projektové dokumentace: „Řešení pohybu pěších na křižovatkách

Družstevní x Vodní x Krokova a Družstevní x Pod
Lékárnou x E. Beneše x A. Kříže“

Projektant: ČEVAK a. s.; Severní 2264/8, 370 10 České
Budějovice; IČO 00244732

Vyhotovení projektové dokumentace: 11/2022

Název projektové dokumentace: „Řešení pohybu pěších v křižovatkách Družstevní
× Vodní × Krokova, Družstevní × Pod Lékárnou ×
E. Beneše × A. Kříže – optimalizace veřejného
osvětlení“

Projektant: Pavel Vondrášek, DiS.; Pod Lesem 158, 373 67
Borek, IČO 735 34 421

Vyhotovení projektové dokumentace: 02/2022

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano ? ne ?

vodohospodářské dílo: ?
školské zařízení: ?

Místo plnění:
parc. č. 294; 219;368; 391;457/1; 966; 1079; 1089; 1102; 1269; 1283; 1359; 1426; 1429/3;
1450 vše v katastrálním území České Budějovice 5.
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Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě, níž byla 
tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

Dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒  ne ☐ 

 Název projektové dokumentace: „Řešení pohybu pěších na křižovatkách 
Družstevní x Vodní x Krokova a Družstevní x Pod 
Lékárnou x E. Beneše x A. Kříže“ 

 Projektant: ČEVAK a. s.; Severní 2264/8, 370 10 České 
Budějovice; IČO 00244732 

 Vyhotovení projektové dokumentace: 11/2022 

 

Název projektové dokumentace: „Řešení pohybu pěších v křižovatkách Družstevní 
× Vodní × Krokova, Družstevní × Pod Lékárnou × 
E. Beneše × A. Kříže – optimalizace veřejného 
osvětlení“ 

 Projektant: Pavel Vondrášek, DiS.; Pod Lesem 158, 373 67 
Borek, IČO 735 34 421  

 Vyhotovení projektové dokumentace: 02/2022 

 

 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☐     ne ☒ 

vodohospodářské dílo: ☐ 

školské zařízení: ☐ 

 

Místo plnění: 
parc. č. 294; 219;368; 391;457/1; 966; 1079; 1089; 1102; 1269; 1283; 1359; 1426; 1429/3; 

1450 vše v katastrálním území České Budějovice 5.  

 

 

 



III. Doba plnění
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: na základě dohody smluvních stran, přičemž

zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat
objednateli součinnost při předání
staveniště.

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště.
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 150 kalendářních dní ode dne zahájení

prací na díle.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení

stavebních prací.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení

díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy
dojde k ukončení závazku jinak než jeho
splněním v případě, kdy dojde k ukončení
závazku jinak než jeho splněním.

IV. Nabídková cena díla
Nabídková cena díla činí 11 890 028,00 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke
dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ? ne ?
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP

ano ? ne ?
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP

ano ? ne ?
délka záruční doby: 60 měsíců

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
ano ? ne ?

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
ano ? ne ?

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano ? ne ?

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
ano ? ne ?

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
ano ? ne ?

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
ano ? ne ?

44 

 

III. Doba plnění 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: na základě dohody smluvních stran, přičemž 

zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat 
objednateli součinnost při předání 
staveniště. 
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IV. Nabídková cena díla 

Nabídková cena díla činí 11 890 028,00 Kč bez DPH. 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

 

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒ 

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☒  ne ☐ 

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☒ ne ☐ 

  délka záruční doby: 60 měsíců 

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☐  ne ☒ 

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 

 ano ☒ ne ☐ 

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☐  ne ☐ 

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 



výše pojištění: 7 500 000,00
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP

ano ? ne ?

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla
bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

2. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danoumu čl. VIII. SOD, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění
dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich
pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na
řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů
provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících
podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli
podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší,
než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i
vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na
provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst.
2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst.
2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez
ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo
jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a
ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k
nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit
zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či
opětovně použitelných obalů.
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  výše pojištění: 7 500 000,00 

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

 

 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla 
bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

2. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění 

dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich 
pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na 
řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů 
provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících 
podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli 
podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, 
než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i 
vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na 
provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 
2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 
2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez 
ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo 

jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a 
ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k 
nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit 
zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či 
opětovně použitelných obalů. 
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VIII. Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném 
prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho 

nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky, pravdivé. 
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje 

objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní 
sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku 

účastníku zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ; 

b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní 
sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční 
prostředky za plnění smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná 
v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele. 

 

IX. Závěrečná ustanovení 
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů. 
 stavbyvedoucí 
 jméno a příjmení: Petr Míka telefon:   

 zástupce stavbyvedoucího 

 jméno a přímení: Michal Heřman telefon:   

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato 
smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá 
zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu 
oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to 
připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran. 

4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky 
objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací 
dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města 
České Budějovice na adrese http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany 

tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty 

seznámily. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet. 



7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 13.5. 2024,
č. 687/2024

Dne
V Českých Budějovicích V Č. Budějovicích

Imnny. VVádUrldaVvDIn'g9.'VtáálcnlaěvPB°dašetPýsřal

Baštýř Datum: 2024.06.13
07:18:09 +02'00'

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová Ing. Václav Baštýř
primátorka města jednatel společnosti
statutární město České Budějovice
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7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 13.5. 2024, 
č. 687/2024

Dne
V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Č. Budějovicích

Inn Várlav D'9'tálněP°dePsal my. VdUdV Ing.VáclavBaštýř

Baštýř Datum: 2024.06.13 
07:18:09 +02'00'

Ing. Václav Baštýř 
jednatel společnosti
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 608 75 691
DIČ: CZ60875691

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

11 890 028,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
11 890 028,0021,00% 2 496 905,88

14 386 933,88CZK

ST4097

České Budějovice, řešení pohybu pěších na křižovatkách

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ST4097

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

4097c
SO 101  Komunikace, zpevněné plochy, 
odvodnění 3 300 928,91

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

4097a 1 551 969,03SO 301.1  Vodovod 1 a přípojky

4097f Veřejné osvětlení

11 890 028,00 14 386 933,88

342 430,00283 000,004097d Vedlejší rozpočtové náklady -  SO 301  Vodovod

1 494 955,001 235 500,004097e Vedlejší rozpočtové náklady - SO 101 Komunikace

SO 301.2  Vodovod 2 (sanace)4097b 3 798 280,61 4 595 919,54

2 081 622,831 720 349,45

3 994 123,98

Cena s DPH [CZK]

1 877 882,53

České Budějovice, řešení pohybu pěších na křižovatkách

21. 11. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 608 75 691

DIČ: CZ60875691

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 551 969,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 551 969,03 21,00% 325 913,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 877 882,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

České Budějovice, řešení pohybu pěších na křižovatkách

4097a - SO 301.1  Vodovod 1 a přípojky

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 551 969,03

HSV - Práce a dodávky HSV 1 551 969,03

    1 - Zemní práce 375 888,62

    2 - Zakládání 10 240,00

    4 - Vodorovné konstrukce 27 614,61

    5 - Komunikace pozemní 313 135,20

    8 - Trubní vedení 688 492,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 912,00

    997 - Přesun sutě 77 194,41

    998 - Přesun hmot 1 492,18

4097a - SO 301.1  Vodovod 1 a přípojky

České Budějovice, řešení pohybu pěších na křižovatkách

Strana 4 z 34



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 551 969,03

D HSV Práce a dodávky HSV 1 551 969,03

D 1 Zemní práce 375 888,62

1 K 113107184
Odstranění podkladu nebo krytu živičného strojně pl 
přes 50 do 200 m2 m2 151,200 163,00 24 645,60

VV 65*1,40  "vodovod 91,000

VV 43*1,40  "přípojky 60,200

VV Součet 151,200

2 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů m 42,000 980,00 41 160,00

P

Poznámka k položce: 
Dočasné zajištění stávajících podzemních vedení, ochrana, 
zapískování.

VV 42*1 42,000

3 K 132212222

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 42,000 1 216,00 51 072,00

VV
(42,0*2)*0,5  "ruční výkop v blízkosti podzemních vedení 
hornina tř. 3 z 50% 42,000

4 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 45,908 530,00 24 331,24

VV 175,816*0,5  "strojní výkop hornina tř. 3 z 50% 87,908

VV -42,0  "ruční výkop -42,000

VV Součet 45,908

5 K 132312222

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 
ručně

m3 42,000 1 210,00 50 820,00

VV
(42,0*2)*0,5  "ruční výkop v blízkosti podzemních vedení 
hornina tř. 4 z 50% 42,000

6 K 132354202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 m3 45,908 780,00 35 808,24

VV 175,816*0,5  "strojní výkop hornina tř. 4 z 50% 87,908

VV -42,0  "ruční výkop -42,000

VV Součet 45,908

7 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 390,700 80,00 31 256,00

VV (65,0*1,6)*2  "vodovod 208,000

VV (63,0*1,45)*2  "přípojky 182,700

VV Součet 390,700

8 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 390,700 26,00 10 158,20

9 K 162551108

Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 4

m3 175,816 143,00 25 141,69

P
Poznámka k položce: 
Odvoz výkopku na mezideponii.

VV 91,816  "výkop strojně 91,816

VV 84,00  "výkop ručně 84,000

VV Součet 175,816

10 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 4

m3 98,101 362,00 35 512,56

P
Poznámka k položce: 
Odvoz zbylého materiálu z vykopávek na deponii.

VV 175,816  "vykopávky celkem 175,816

VV -77,715  "materiál na zásyp -77,715

VV Součet 98,101

11 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 490,505 15,00 7 357,58

VV
98,101*5  "příplatek k vodorovnému přemístění přes 10 km na 
vzdálenost 15 km 490,505

12 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 4 přes 100 m3 m3 175,816 50,00 8 790,80

České Budějovice, řešení pohybu pěších na křižovatkách

4097a - SO 301.1  Vodovod 1 a přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 77,715  "naložení materiálu na zásyp 77,715

VV 98,101  "naložení zbylého materiálu k odvozu na deponii 98,101

VV Součet 175,816

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 273,917 30,00 8 217,51

VV 175,816  "uložení na mezideponii 175,816

VV 98,101  "uložení na deponii 98,101

VV Součet 273,917

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 77,715 128,00 9 947,52

VV 65*0,9*0,65  "vodovod 38,025

VV 63*0,9*0,7  "přípojky 39,690

VV Součet 77,715

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 13,261 240,00 3 182,64

VV (65*0,9*0,2)-0,65  "vodovod 11,050

VV (63*0,9*0,04)-0,057  "přípojky 2,211

VV Součet 13,261

16 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 - materiál na obsyp t 26,522 320,00 8 487,04

VV 13,261*2 'Přepočtené koeficientem množství 26,522

D 2 Zakládání 10 240,00

17 K 212751104
Trativod z drenážních trubek PVC - drenáž ve dně 
výkopu m 128,000 80,00 10 240,00

VV 65,00  "vodovod 65,000

VV 63,00  "přípojky 63,000

VV Součet 128,000

D 4 Vodorovné konstrukce 27 614,61

18 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku, tl. 0,1 m m3 11,520 1 210,00 13 939,20

VV 65,0*0,9*0,1  "vodovod 5,850

VV 63,0*0,9*0,1  "přípojky 5,670

VV Součet 11,520

19 K 452313151
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 
otevřený výkop m3 3,087 4 430,00 13 675,41

VV (0,7*0,7*0,7)*9  "vodovod 3,087

D 5 Komunikace pozemní 313 135,20

20 K 564751111
Podklad ze štěrkodrtě vel. 0-63 mm plochy přes 100 
m2 tl 150 mm

m2 302,400 192,00 58 060,80

P

Poznámka k položce: 
Štěrkodrť 0-63, tl. 150 mm 75 MPa...151,20 m2 
Štěrkodrť 0-63, tl. 150 mm 60 MPa...151,20 m2

VV (65,0*1,40)*2  "vodovod 1 182,000

VV (43,0*1,40)*2  "přípojky 120,400

VV Součet 302,400

21 K 565176103
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ 60/100, 120 
MPa, tl 120 mm š do 1,5 m m2 151,200 902,00 136 382,40

22 K 573111111 Postřik asfaltový infiltrační v množství 0,25 kg/m2 m2 151,200 21,00 3 175,20

VV 65,0*1,40  "vodovod 1 91,000

VV 43,0*1,40  "přípojky 60,200

VV Součet 151,200

23 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 151,200 21,00 3 175,20

24 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,80 
kg/m2

m2 151,200 21,00 3 175,20

25 K 577166111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22+ 50/70, tl 70 mm š 
do 3 m 

m2 151,200 722,00 109 166,40

D 8 Trubní vedení 688 492,01

26 K 857241131 Montáž litinových tvarovek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 460,00 920,00

27 M 55253233
trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 
100mm

kus 2,000 2 368,00 4 736,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - vodovod 1.

28 K 857261131 Montáž litinových tvarovek - odbočka kus 3,000 748,00 2 244,00

29 M 55253515
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, T-
kus DN 100/80

kus 2,000 4 340,00 8 680,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - vodovod 1.

30 M 55253522
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, T-
kus DN 100/100

kus 1,000 4 444,00 4 444,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - vodovod 1.

31 K 871161141a
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop  D 32 
x 3,0 mm

m 65,000 39,00 2 535,00

32 M 28613110a trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm m 65,000 40,00 2 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 
Specifikace viz technická zpráva. 
Výrobky s atestem na pitnou vodu. 
Potrubí včetně těsnění.

VV 51,00  "vodovod 1 - přípojky 51,000

VV 7*2,0  "provizorní přepojení - přípojky 14,000

VV Součet 65,000

33 K 871171141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop  D 40 
x 3,7 mm

m 14,000 51,00 714,00

34 M 28613111 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm m 14,000 63,00 882,00

P

Poznámka k položce: 
Specifikace viz technická zpráva. 
Výrobky s atestem na pitnou vodu. 
Potrubí včetně těsnění.

VV 12,0  "vodovod 1 - přípojky 12,000

VV 1*2,0  "provizorní přepojení - přípojky 2,000

VV Součet 14,000

35 K 871211141
Montáž potrubí z PE100  otevřený výkop D 63 x 3,8 
mm

m 78,000 369,00 28 782,00

P
Poznámka k položce: 
Provizorní propojení vodovodu (suchovod).

36 M 28613113 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 63x3,8mm m 78,000 109,00 8 502,00

P
Poznámka k položce: 
Specifikace viz technická zpráva.

VV
65,0+13,0  "65+20% - vodovod 1 - provizorní propojení 
vodovodu (suchovod)

78,000

37 M 28613113R armatury a tvarovky kpl 1,000 17 250,00 17 250,00

P
Poznámka k položce: 
Komplet včetně uzávěrů.

38 M 286R ochrana proti povětrnostním vlivům ( izolace) kpl 1,000 34 500,00 34 500,00

39 K 871251151
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných D 110 x 6,6 mm m 65,000 115,00 7 475,00

40 M 28613130 trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 110x6,6mm m 65,000 109,00 7 085,00

P

Poznámka k položce: 
Specifikace viz technická zpráva. 
Výrobky s atestem na pitnou vodu. 
Potrubí včetně těsnění. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 K 877161101
Montáž spojek na stávajícím vodovodním potrubí z PE 
trub d 32

kus 14,000 1 725,00 24 150,00

VV 7  "spojka nového potrubí na stávající přípojku 7,000

VV 7  "provizorní přepojení - přípojky, jen montáž, bez materiálu 7,000

VV Součet 14,000

42 M 28615969 spojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 7,000 633,00 4 431,00

P

Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - přípojky. 
Spojka nového potrubí PE32 na stávající přípojku.

43 K 877171101
Montáž spojek na stávajícím vodovodním potrubí z PE 
trub d 40

kus 1,000 1 725,00 1 725,00

VV 1  "spojka nového potrubí na stávající přípojku 1,000

44 M 28615970 spojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm kus 1,000 716,00 716,00

P

Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - přípojky. 
Spojka nového potrubí PE40 na stávající přípojku.

45 K 877181101
Montáž spojky nového potrubí  PE 5/4" na stávající 
přípojku kus 1,000 1 724,61 1 724,61

VV 1  "provizorní přepojení - přípojky, jen montáž, bez materiálu 1,000

46 K 877231110
Montáž litinové pateční koleno na vodovodním potrubí z 
PE trub d 80

kus 2,000 460,00 920,00

47 M 55251820
koleno litinové  přírubové prodloužené s patkou pro 
připojení k hydrantu 80/90mm kus 2,000 4 950,00 9 900,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - vodovod 1.

Strana 7 z 34



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K 877241201
Montáž oblouků nebo redukcí na vodovodním potrubí z 
PE trub 

kus 8,000 358,00 2 864,00

49 M 28614880 oblouk 90°  PE 100  PN10 D 110mm kus 4,000 2 752,00 11 008,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - vodovod 1.

50 M 28650108 oblouk 30°  PE 100 PN10 D 110mm kus 1,000 2 605,00 2 605,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - vodovod 1.

51 M 28614897 oblouk 45°  PE 100  PN10 D 110mm kus 1,000 2 605,00 2 605,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - vodovod 1.

52 M 28615371 redukce potrubí PE 100 SDR11 90/110 kus 2,000 708,00 1 416,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - vodovod 1.

53 K 877251101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110

kus 17,000 460,00 7 820,00

54 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 17,000 623,00 10 591,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - vodovod 1.

55 K 891185111 Montáž přípojkového uzávěru kus 8,000 437,00 3 496,00

56 M 48466560 přípojkový uzávěr se zajištěním 1", bezzávitový systém kus 7,000 4 804,00 33 628,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - přípojky.

57 M 48466561
přípojkový uzávěr se zajištěním 5/4", bezzávitový 
systém kus 1,000 6 079,00 6 079,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - přípojky.

58 M 42291052 souprava zemní teleskopická pro uzávěr přípojky kus 8,000 2 473,00 19 784,00

59 K 891215111 Montáž přípojkového uzávěru 1", bezzávitový systém kus 7,000 437,00 3 059,00

60 K 891235111 Montáž přípojkového uzávěru 5/4", bezzávitový systém kus 1,000 460,00 460,00

61 K 891239111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 63

kus 8,000 2 415,00 19 320,00

62 M 42273442
pás navrtávací z tvárné litiny DN 63, univerzální, se 
závitovým výstupem 1" kus 7,000 2 167,00 15 169,00

63 M 42273443
pás navrtávací z tvárné litiny DN 63, univerzální, se 
závitovým výstupem 5/4" kus 1,000 2 167,00 2 167,00

64 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 575,00 1 150,00

65 M 42221303 šoupátko přírubové pitná voda litina PN10/16 DN 80 kus 2,000 10 900,00 21 800,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - vodovod 1.

66 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 4 083,00 4 083,00

67 M 42273593    kus 1,000 24 431,00 24 431,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - vodovod 1.

68 M R1 vsakovací koš k hydrantu nebo hydrantová drenáž kpl 1,000 575,00 575,00

P
Poznámka k položce: 
Vodovod 1.

69 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 3,000 748,00 2 244,00

70 M 42221304 šoupátko přírubové pitná voda litina  PN10/16 DN 100 kus 3,000 12 790,00 38 370,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - vodovod 1.

71 M 42291067
souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-
80mm Rd 1,25m

kus 2,000 3 048,00 6 096,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - vodovod 1.

72 M 42291068
souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 100-
150mm Rd 1,25m

kus 3,000 3 048,00 9 144,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - vodovod 1.

73 K 891263321 Montáž lemového nákružku DN 100 kus 5,000 518,00 2 590,00

74 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 5,000 520,00 2 600,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - vodovod 1.

75 M 28654410
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
110

kus 5,000 1 068,00 5 340,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - vodovod 1.

76 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 100

kus 8,000 1 725,00 13 800,00

77 M 42273448
pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, s 
bezzávitovým výstupem 1" kus 7,000 2 875,00 20 125,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - přípojky.
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78 M 42273449
pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, s 
bezzávitovým výstupem 5/4" kus 1,000 2 875,00 2 875,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - přípojky.

79 K 891269951
Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 100

kus 3,000 1 725,00 5 175,00

80 M 31951004 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 100 kus 2,000 9 150,00 18 300,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - vodovod 1.

81 M 31951003 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 80 kus 1,000 7 974,00 7 974,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - vodovod 1.

82 K 892241111 Tlaková zkouška potrubí DN do 80 m 141,000 58,00 8 178,00

VV 78,00  "65+20% - vodovod 1 (suchovod): PE63/3,8 78,000

VV 51,00  "vodovod 1 - přípojky: PE32/3,0 51,000

VV 12,00  "vodovod 1 - přípojky: PE40/3,7 12,000

VV Součet 141,000

83 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 65,000 58,00 3 770,00

VV 65,0  "vodovod 1: DN 110/6.6 65,000

84 K 899121102 Osazení poklopů plastových šoupátkových kus 5,000 428,00 2 140,00

85 M 56230633
poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým 
víkem kus 5,000 1 668,00 8 340,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - vodovod 1.

86 M 56230636
deska podkladová uličního poklopu plastového 
šoupatového kus 5,000 345,00 1 725,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - vodovod 1.

87 K 899121103 Osazení poklopů plastových hydrantových kus 1,000 920,00 920,00

88 M 56230634 poklop uliční plastový PA hydrantový kus 1,000 4 715,00 4 715,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - vodovod 1.

89 M 56230638
deska podkladová uličního poklopu plastového 
hydrantového kus 1,000 748,00 748,00

P
Poznámka k položce: 
Armatury a tvarovky - vodovod 1.

90 M 4848915R souprava zavzdušňovací/odvzdušňovací DN 80 kpl 1,000 48 070,00 48 070,00

P

Poznámka k položce: 
Vodovod 1. 

Zavzdušňovací/odvzdušňovací souprava DN80 pro krytí potrubí 1,25 
m, s odvodem uniklé vody.

91 M 58333688 zásyp průsakovým materiálem kpl 1,000 500,00 500,00

92 K 89912110R
Osazení poklopu s otvorem 300 mm a s podkladní 
deskou pro zavzduš./odvzduš. soupravu kus 1,000 1 725,00 1 725,00

93 M 5922445 poklop s otvorem 300 a s podkladní deskou kus 1,000 11 730,00 11 730,00

94 K 89912111R Osazení poklopů plastových šoupátkových pro přípojku kus 8,000 428,00 3 424,00

95 M 5623063R
poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým 
víkem - pro přípojku kus 8,000 1 288,00 10 304,00

96 M 42210050 deska podkladová poklopu šoupatového pro přípojku kus 8,000 345,00 2 760,00

97 K 899712111 Orientační tabulky na budovu nebo plot kus 2,000 1 725,00 3 450,00

VV 2  "vodovod 1 2,000

98 K 899721111 Signalizační, vytyčovací vodič CY 6 mm2 na potrubí m 153,600 39,00 5 990,40

VV 78,00  "65+20%  - vodovod 1 78,000

VV 75,60  "63+20% - vodovod 1 - přípojky 75,600

VV Součet 153,600

99 K 899722111
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm - 
barva bílá m 153,600 25,00 3 840,00

VV 78,00  "65+20% - vodovod 1 78,000

VV 75,60  "63+20% - vodovod 1 - přípojky 75,600

VV Součet 153,600

100 K R2 Těsnění a šrouby pro přírubové spoje sada 17,000 460,00 7 820,00

101 K R3 Napojení na stávající vodovod kpl 1,000 11 500,00 11 500,00

102 K R4 Vodné a stočné m3 20,000 230,00 4 600,00

P
Poznámka k položce: 
Vodovod 1.

103 K R5 Výchozí revize kpl 1,000 5 750,00 5 750,00

P

Poznámka k položce: 
Výchozí revize hydrantů a uzávěrů a výchozí revize vytyčovacího 
vodiče, kontrola ovladatelnosti armatur, závěrečná technická prohlídka, 
zprovoznění.

104 K R6 Rozbor vody krácený kpl 3,000 3 278,00 9 834,00

105 K R7
Náhradní zásobování vodou po dobu přepojování 
vodovodu

kpl 2,000 11 500,00 23 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 912,00

106 K 919732221
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající m 216,000 105,00 22 680,00

P

Poznámka k položce: 
Napojení spáry na stávající asfaltový povrch, ošetření vhodnou 
zálivkovou hmotou.

107 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu m 216,000 92,00 19 872,00

P
Poznámka k položce: 
Zaříznutí okraje výkopu.

108 K 969021112 Zrušení stávajícího litinového potrubí do DN 100 m 65,000 120,00 7 800,00

P
Poznámka k položce: 
Vodovod 1.

109 K 969031112 Zrušení stávajícího  ocelového potrubí 1" m 23,000 120,00 2 760,00

P
Poznámka k položce: 
Vodovod 1 - přípojky.

110 K 969041112 Zrušení stávajícího plastového potrubí 1" m 40,000 120,00 4 800,00

P
Poznámka k položce: 
Vodovod 1 - přípojky.

D 997 Přesun sutě 77 194,41

111 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 72,948 68,00 4 960,46

112 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 2 382,072 16,00 38 113,15

VV

68,04*34  "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další 
započatý km přes 1 km na vzdálenost 35 km - nebezpečný 
odpad (asfalty)

2 313,360

VV

(4,42+0,368+0,12)*14  "příplatek k vodorovnému přemístění 
za každý další započatý km přes 1 km na vzdálenost 15 km  
(ostatní odpady)

68,712

VV Součet 2 382,072

113 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 72,948 150,00 10 942,20

114 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu t 68,040 200,00 13 608,00

115 K 997221658 Poplatek za uložení ostatního odpadu t 4,908 1 950,00 9 570,60

D 998 Přesun hmot 1 492,18

116 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 0,519 320,00 166,08

117 K 99833201R Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi t 26,522 50,00 1 326,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 608 75 691

DIČ: CZ60875691

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 798 280,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 798 280,61 21,00% 797 638,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 595 919,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

České Budějovice, řešení pohybu pěších na křižovatkách

4097b - SO 301.2  Vodovod 2 (sanace)

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 798 280,61

HSV - Práce a dodávky HSV 3 785 824,61

    1 - Zemní práce 117 095,75

    4 - Vodorovné konstrukce 4 551,48

    5 - Komunikace pozemní 16 387,00

    8 - Trubní vedení 3 638 950,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 464,00

    997 - Přesun sutě 1 228,94

    998 - Přesun hmot 2 147,44

M - Práce a dodávky M 12 456,00

    23-M - Montáže potrubí 12 456,00

4097b - SO 301.2  Vodovod 2 (sanace)

České Budějovice, řešení pohybu pěších na křižovatkách
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 798 280,61

D HSV Práce a dodávky HSV 3 785 824,61

D 1 Zemní práce 117 095,75

1 K 113106187
Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby s ložem z 
kameniva strojně pl do 50 m2 m2 4,000 98,00 392,00

P
Poznámka k položce: 
Vodovod 2 (sanace).

2 K 113107341
Odstranění podkladu nebo krytu živičného  strojně pl do 
50 m2

m2 5,000 163,00 815,00

3 K 113201111 Rozebrání obrubníků chodníkových m 6,000 190,00 1 140,00

4 K 113201112 Rozebrání obrubníků silničních m 6,000 190,00 1 140,00

5 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů m 3,000 980,00 2 940,00

P

Poznámka k položce: 
Dočasné zajištění stávajících podzemních vedení, ochrana, 
zapískování.

6 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 6,000 100,00 600,00

7 K 131213712
Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 3,000 1 206,00 3 618,00

VV
(2,0*3)*0,5  "ruční výkop v blízkostipodzemních vedení hornina 
tř. 3 z 50% 3,000

8 K 131251201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 17,000 680,00 11 560,00

VV 40,0*0,5  "strojní výkop hornina tř. 3 z 50% 20,000

VV -3,0  "ruční výkop -3,000

VV Součet 17,000

9 K 131313712
Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 3,000 2 280,00 6 840,00

VV
(2,0*3)*0,5  "ruční výkop v blízkosti podzemních vedení 
hornina tř. 4 z 50% 3,000

10 K 131351201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 17,000 1 300,00 22 100,00

VV 40,0*0,5  "strojní výkop hornina tř. 4 z 50% 20,000

VV -3,0  "ruční výkop -3,000

VV Součet 17,000

11 K 1313R
Ztížené podmínky realizace jámy s ohledem na blízkost 
stromu

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

12 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 
do 4 m

m2 64,000 80,00 5 120,00

VV ((2,5*3,2)*4)*2 64,000

13 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m m2 64,000 26,00 1 664,00

14 K 162551108

Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 40,000 143,00 5 720,00

P
Poznámka k položce: 
Odvoz výkopku na mezideponii.

VV 34,00  "výkop strojně 34,000

VV 6,00  "výkop ručně 6,000

VV Součet 40,000

15 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 31,250 362,00 11 312,50

P
Poznámka k položce: 
Odvoz zbylého materiálu z vykopávek na deponii.

VV 40,00  "vykopávky celkem 40,000

VV -8,75  "materiál na zásyp -8,750

VV Součet 31,250

16 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 156,250 15,00 2 343,75

VV
31,25*5  "příplatek k vodorovnému přemístěnípře 10 km na 
vzdálenost 15 km 156,250

České Budějovice, řešení pohybu pěších na křižovatkách

4097b - SO 301.2  Vodovod 2 (sanace)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3 m3 40,000 50,00 2 000,00

VV 8,75  "naložení materiálu na zásyp 8,750

VV 31,25  "naložení zbylého materiálu k odvozu na deponii 31,250

VV Součet 40,000

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 71,250 30,00 2 137,50

VV 40,00  "uložení na mezideponii 40,000

VV 31,25  "uložení na deponii 31,250

VV Součet 71,250

19 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 8,750 128,00 1 120,00

VV (2,5*2,5*0,7)*2 8,750

20 K 175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně m3 4,700 240,00 1 128,00

VV ((2,5*2,5*2,0)*2)-20,3 4,700

21 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 - materiál na obsyp t 9,400 320,00 3 008,00

VV 4,7*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,400

22 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 6,000 85,00 510,00

23 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 6,000 60,00 360,00

24 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,180 150,00 27,00

VV 6*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,180

25 K 184818232 Ochrana kmene bedněním kus 5,000 3 500,00 17 500,00

D 4 Vodorovné konstrukce 4 551,48

26 K 451573111 Lože otevřený výkop z písku, tl. 0,1 m m3 1,250 1 210,00 1 512,50

VV (2,5*2,5*0,1)*2 1,250

27 K 452313151
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 
otevřený výkop m3 0,686 4 430,00 3 038,98

VV (0,7*0,7*0,7)*2 0,686

D 5 Komunikace pozemní 16 387,00

28 K 564751101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 14,000 192,00 2 688,00

P

Poznámka k položce: 
Štěrkodrť 0-63, tl. 150 mm 75 MPa...5 m2 (komunikace) 
Štěrkodrť 0-63, tl. 150 mm 60 MPa...5 m2 (komunikace) 
Štěrkodrť 0-63, tl. 150 mm 30 MPa...4 m2 (zámková dlažba)

VV 2*5  "vodovod (sanace) 10,000

VV 4,0  "vodovod (sanace) - pod zámkovou dlažbu 4,000

VV Součet 14,000

29 K 565176103
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ 60/100, 120 
MPa, tl 120 mm š do 1,5 m m2 5,000 902,00 4 510,00

30 K 573111111 Postřik asfaltový infiltrační  množství 0,25 kg/m2 m2 5,000 21,00 105,00

31 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 5,000 21,00 105,00

32 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,80 
kg/m2

m2 5,000 21,00 105,00

33 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70,  tl 40 
mm š do 3 m m2 5,000 488,00 2 440,00

34 K 577166111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22+ 50/70, tl 70 mm š 
do 3 m 

m2 5,000 722,00 3 610,00

35 K 596211110 Kladení zámkové dlažby ručně tl 60 mm pl do 50 m2 m2 4,000 398,00 1 592,00

36 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 4,000 308,00 1 232,00

D 8 Trubní vedení 3 638 950,00

37 K 857241131 Montáž litinových tvarovek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 460,00 920,00

38 M 55253233
trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 
100mm

kus 2,000 2 368,00 4 736,00

39 K 857351131 Montáž litinových tvarovek - redukce kus 2,000 1 139,00 2 278,00

40 M 55259823 redukce přírubová litinová DN 200/80 kus 2,000 5 656,00 11 312,00

41 K 866351012 Montáž potrubí ocelového DN 200 m 0,600 4 025,00 2 415,00

42 M 14391080
potrubí ocelové DN 200 s vnitřním a vnějším nátěrem 
epoxidem

m 0,600 5 750,00 3 450,00

43 K 871351152
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop D 225 
x 13,4 mm

m 174,000 535,00 93 090,00

44 M 28613135 trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 225x13,4mm m 174,000 1 760,00 306 240,00

VV
159+15  "vodovod 2 - provizorní propojení vodovodu 
(suchovod)

174,000

45 M R1 sanace potrubí kpl 1,000 2 502 000,00 2 502 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 
Úsek 159 m - kompletní dodávka (dle požadavků a specifikace viz 
technická zpráva: 
- monitoring před a po čištění a po sanaci 
- čištění a proplach včetně likvidace odpadu 
- sanace včetně materiálu a prací - bezvýkopová rukávová technologie 
- úprava konců včetně kroužků 
- v jámách před sanací na potrubí výřezy včetně skládkovného a po 
sanaci propoje 

- doprava přesuny technologie čištění - stroje, zařízení, materiál 
- spojka DN500: 2x hrdlo-příruba + 2x hrdlo-hrdlo 

46 K 877181201 Montáž redukce 80/50 kus 1,000 460,00 460,00

47 M 55253601 redukce přírubová litinová DN 80/50 kus 1,000 2 123,00 2 123,00

48 K 877241110
Montáž litinových kolen  na vodovodním potrubí z PE 
trub 

kus 2,000 1 139,00 2 278,00

49 M 55259984 koleno 90° přírubové litinové vodovodní DN 200/80 kus 2,000 8 678,00 17 356,00

50 K 877231110
Montáž litinové pateční koleno na vodovodním porubí z 
PE trub d 80

kus 2,000 460,00 920,00

51 M 55251820 koleno přírubové prodloužené s patkou 80/90mm kus 2,000 3 122,00 6 244,00

52 K 877351102
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 225

kus 20,000 588,00 11 760,00

53 M 28615981 elektrospojka  PE D 225mm kus 20,000 2 474,00 49 480,00

54 K 877351202 Montáž oblouků na vodovodním potrubí z PE trub d 225 kus 6,000 588,00 3 528,00

55 M 28614874 oblouk 90°  PE  D 225mm kus 4,000 9 270,00 37 080,00

56 M 28614917 oblouk 45°  PE  D 225mm kus 2,000 8 856,00 17 712,00

57 K 891213321 Montáž ventilů odvzdušňovacích a zavzdušňovacích kus 1,000 4 083,00 4 083,00

58 M 42213001 ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací 2" kus 1,000 12 268,00 12 268,00

59 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 575,00 1 150,00

60 M 42221303 šoupátko přírubové  litina PN10/16 DN 80 kus 2,000 10 910,00 21 820,00

61 M 42291067
souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-
80mm

kus 2,000 3 048,00 6 096,00

62 K 891351112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 kus 2,000 1 380,00 2 760,00

63 M 42221110
šoupátko s přírubami voda kategorie č.4000A DN 200 
PN10

kus 2,000 29 325,00 58 650,00

64 M 42291069 souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 200mm kus 2,000 3 048,00 6 096,00

65 K 891351222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem DN 
200

kus 1,000 1 380,00 1 380,00

66 M 42221307 šoupátko přírubové DN 200 s kolem kus 1,000 29 325,00 29 325,00

67 K 891353321 Montáž lemového nákružku PE D 225 kus 2,000 506,00 1 012,00

68 M 28653142 nákružek lemový PE 100 SDR11 225mm kus 2,000 1 769,00 3 538,00

69 M 28612401
příruba litinová volná k lemovému náhružku D 225mm 
DN 200

kus 2,000 2 496,00 4 992,00

70 K 891359111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 200

kus 1,000 2 875,00 2 875,00

71 M 42273464 pás navrtávací z tvárné litiny na PE potrubí DN 200/80" kus 1,000 5 750,00 5 750,00

72 K 892381111 Tlaková zkouška potrubí DN 225 m 174,000 58,00 10 092,00

73 K 892421111 Tlaková zkouška  potrubí DN 500 m 159,000 173,00 27 507,00

74 K 899121102 Osazení poklopů plastových šoupátkových kus 4,000 428,00 1 712,00

75 M 56230633
poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým 
víkem kus 4,000 1 668,00 6 672,00

76 M 56230636
deska podkladová uličního poklopu plastového 
šoupatového kus 4,000 345,00 1 380,00

77 M 4848915R souprava zavzdušňovací/odvzdušňovací DN 82 kpl 2,000 48 070,00 96 140,00

P

Poznámka k položce: 
Vodovod 2: odvzdušnění. 
Zavzdušňovací/odvzdušňovací souprava DN80 pro krytí potrubí 1,25 
m, s odvodem uniklé vody.

78 M 58333688 zásyp průsakovým materiálem kpl 2,000 500,00 1 000,00

79 K 89912110R
Osazení poklopu s otvorem 300 mm a s podkladní 
deskou pro zavzduš./odvzduš. soupravu kpl 2,000 1 725,00 3 450,00

80 M 5922445R poklop s otvorem 300 mm a s podkladní deskou kus 2,000 11 730,00 23 460,00

81 K 899712111 Orientační tabulky na budovu nebo plot kus 2,000 1 725,00 3 450,00

82 K R2 Těsnění a šrouby pro přírubové spoje sada 10,000 5 201,00 52 010,00

83 K R3 Napojení na stávající vodovod kpl 1,000 40 250,00 40 250,00

P
Poznámka k položce: 
Vypuštění, rozpojení, proplach a dezinfekce, znovunapuštění.

Strana 15 z 34



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

84 K R4 Vodné a stočné pro vypouštění a napouštění řadů m 1 770,000 25,00 44 250,00

85 K R5 Ochrana proti povětrnostním vlivům (izolace) kpl 1,000 69 000,00 69 000,00

86 K R6 Rozbor vody krácený kpl 3,000 3 300,00 9 900,00

87 K R7 Výchozí revize kpl 1,000 11 500,00 11 500,00

P

Poznámka k položce: 
Kontrola ovladatelnosti armatur, závěrečná technická prohlídka, 
zprovoznění.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 464,00

88 K 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového do lože z 
betonu prostého m 6,000 345,00 2 070,00

89 K 916231112
Osazení chodníkového obrubníku betonového do lože z 
betonu prostého m 6,000 303,00 1 818,00

90 K 919732221
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající m 8,000 105,00 840,00

P

Poznámka k položce: 
Napojení spáry na stávající asfaltový povrch, ošetření vhodnou 
zálivkovou hmotou.

91 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu m 8,000 92,00 736,00

P
Poznámka k položce: 
Zaříznutí okraje výkopu.

D 997 Přesun sutě 1 228,94

92 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1,670 68,00 113,56

93 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 33,180 16,00 530,88

VV

0,49*34  "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další 
započatý km přes 1 km na vzdálenost 35 km - nebezpečný 
odpad (asfalty)

16,660

VV

1,18*14  "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další 
započatý km přes 1 km na vzdálenost 15 km - zámková 
dlažba

16,520

VV Součet 33,180

94 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 1,670 150,00 250,50

95 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového t 1,180 200,00 236,00

96 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu t 0,490 200,00 98,00

D 998 Přesun hmot 2 147,44

97 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace - zámková 
dlažba, obrubníky t 2,032 80,00 162,56

98 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 4,734 320,00 1 514,88

99 K 99833201R Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi t 9,400 50,00 470,00

D M Práce a dodávky M 12 456,00

D 23-M Montáže potrubí 12 456,00

100 K 230050013 Přivaření potrubí DN 200 na potrubí DN 200 kus 2,000 198,00 396,00

101 M 55251616 příruba ocelová přivařovací DN 200 kus 2,000 5 810,00 11 620,00

102 K 230050014 Přivaření potrubí DN 200 na potrubí DN 500 kus 2,000 220,00 440,00

Strana 16 z 34



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 608 75 691

DIČ: CZ60875691

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 300 928,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 300 928,91 21,00% 693 195,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 994 123,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

České Budějovice, řešení pohybu pěších na křižovatkách

4097c - SO 101  Komunikace, zpevněné plochy, odvodnění

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 300 928,91

HSV - Práce a dodávky HSV 3 300 928,91

    1 - Zemní práce 529 061,64

    4 - Vodorovné konstrukce 774,40

    5 - Komunikace pozemní 1 644 401,81

    8 - Trubní vedení 292 782,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 454 841,68

    997 - Přesun sutě 332 259,58

    998 - Přesun hmot 46 807,20

4097c - SO 101  Komunikace, zpevněné plochy, odvodnění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 300 928,91

D HSV Práce a dodávky HSV 3 300 928,91

D 1 Zemní práce 529 061,64

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 7,500 380,00 2 850,00

VV "3 křoviny" 3*2,5 7,500

2 K 111211211
Snesení jehličnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 
1:3

kus 3,000 320,00 960,00

3 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 280,000 98,00 27 440,00

VV "stávající dlážď. chodník"  60+65+70+85 280,000

4 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 200,000 95,00 19 000,00

VV "kolem uličních vpustí"8*1,5*1,5 18,000

VV "zúžení vozovky v křižovatkách a přechodech"  1560-1378 182,000

VV Součet 200,000

5 K 113107221
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strojně pl přes 200 m2 m2 556,000 35,00 19 460,00

VV
"kolem opravovaných poklopů kanalizace, vody a plynu"  
4*1,5*1,5+(4+3)*1

16,000

VV "stávající dlážď. chodník"  60+65+70+85 280,000

VV "stávající živičný chodník"  56+58+31+60+40+10+5 260,000

VV Součet 556,000

6 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 476,000 105,00 49 980,00

VV
"kolem opravovaných poklopů kanalizace, vody a plynu"  
4*1,5*1,5+(4+3)*1

16,000

VV "kolem uličních vpustí"  8*1,5*1,5 18,000

VV "zúžení vozovky v křižovatkách a přechodech"  1560-1378 182,000

VV "stávající chodník"  56+58+31+60+40+10+5 260,000

VV Součet 476,000

7 K 113154334
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 
m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase m2 1 440,000 95,00 136 800,00

VV "měřeno digitálně z projektu"  1560 1 560,000

VV "odpočet výkopů vodovodu"  -120 -120,000

VV Součet 1 440,000

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 323,900 103,00 33 361,70

VV "Vodní ulice přerovnání stávajících"  8,2+15,7 23,900

VV "ostatní obrubníky odhad"  300 300,000

VV Součet 323,900

9 K 119001412

Dočasné zajištění potrubí betonového, 
železobetonového nebo kameninového DN přes 200 do 
500 mm

m 8,000 530,00 4 240,00

VV "přípojky ul. vpustí"  8 8,000

10 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 
ocelové mobilní oplocení zřízení m2 300,000 120,00 36 000,00

VV "ohrazení staveniště"  300 300,000

11 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 
ocelové mobilní oplocení odstranění m 300,000 30,00 9 000,00

12 K 122252203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 100,000 202,00 20 200,00

VV "odhad"  100 100,000

13 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 6,400 1 070,00 6 848,00

VV "napojení ul. vpustí"  8*0,8*1,0 6,400

14 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 6,400 550,00 3 520,00

15 K 162301501
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru 
kmene 100 mm na vzdálenost 5 000 m m2 7,500 900,00 6 750,00

České Budějovice, řešení pohybu pěších na křižovatkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 103,520 402,00 41 615,04

VV "výkop"  100+6,4 106,400

VV "odpočet zásypu"  -2,88 -2,880

VV Součet 103,520

17 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 186,336 220,00 40 993,92

VV 103,52*1,8 186,336

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 103,520 30,00 3 105,60

19 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 2,880 128,00 368,64

VV "výkop rýh"  6,4 6,400

VV "odpočet lože a obsypu"  (0,64+2,88)*-1 -3,520

VV Součet 2,880

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 2,880 240,00 691,20

VV "obsyp napojení ul. vpustí"  8*0,8*0,45 2,880

21 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 5,472 320,00 1 751,04

VV 2,88*1,9 5,472

22 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 264,000 85,00 22 440,00

VV
"plocha zeleně" 
17,9+23,4+10+6,8+7,2+35,6+18,4+14,6+38,2+50,8+1,1

224,000

VV "obnova zeleně kolem obrubníků"  40*1 40,000

VV Součet 264,000

23 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 264,000 60,00 15 840,00

24 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 3,960 150,00 594,00

VV "zeleň"  264*0,015 3,960

25 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně m2 870,100 25,00 21 752,50

26 K 184818231
Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky 
do 2 m

kus 1,000 3 500,00 3 500,00

D 4 Vodorovné konstrukce 774,40

27 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 0,640 1 210,00 774,40

VV "napojení ul. vpustí"  8*0,8*0,1 0,640

D 5 Komunikace pozemní 1 644 401,81

28 K 561121112 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm m2 36,700 58,00 2 128,60

VV "srpovitá krajnice"  9+15,5+12,2 36,700

29 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 584,400 192,00 112 204,80

VV 568,40 568,400

VV
4*1,5*1,5+(4+3)*1  "kolem opravovaných poklopů kanalizace, 
vody a plynu

16,000

VV Součet 584,400

30 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 322,100 255,00 82 135,50

31 K 564921411
Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 
60 mm

m2 241,200 62,00 14 954,40

32 K 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m m2 154,000 567,00 87 318,00

33 K 567140111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 
(SC II) tl 210 mm

m2 36,700 642,00 23 561,40

34 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0,60 kg/m2

m2 138,000 20,00 2 760,00

VV "kolem měněných ul. vpustí"  8*1,5*1,5 18,000

VV
"neúnosné podloží v místě výkopů vodovodu"  
(40+13+34+13)*1,2

120,000

VV Součet 138,000

35 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2

m2 2 756,000 16,00 44 096,00

VV "asfaltová vozovka"  1378,00*2 2 756,000

36 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 241,200 485,00 116 982,00

VV
"asfaltový chodník" 30,8+87,7+72+75,1-5,9-3-4,1-1,5-1,5-4,1-
3,4-0,9

241,200

37 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 378,000 280,00 385 840,00

VV "vozovka"  1378 1 378,000

38 K 577135112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 258,000 260,00 327 080,00

VV 1378-120 1 258,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 138,000 391,00 53 958,00

40 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm m2 36,700 722,00 26 497,40

41 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 
50 mm

m2 22,840 828,00 18 911,52

VV
"přídlažba kolem obrubníků" 
(4,9+40+26,6+11,3+28,9+60,5+56,2)*0,1

22,840

42 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 62,553 655,00 40 972,22

VV 61,326*1,02  "přepočtené koeficientem množství 62,553

43 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 292,400 398,00 116 375,20

VV "chodník"

VV
69+12,5+51,9+13,8+31,6+16,9+72,3+5,9+3+4,1+1,5+1,5+4,1

+3,4+0,9
292,400

44 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 259,045 308,00 79 785,86

VV "chodník"  292,4*1,03 301,172

VV "odpočet sign. dlažby" (4+2,4+1,1+3,9+5,1)*-1,03 -16,995

VV "odpočet sign. dlažby v asf. chodníku"
VV (5,9+3+4,1+1,5+1,5+4,1+3,4+0,9)*-1,03 -25,132

VV Součet 259,045

45 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná m2 42,127 620,00 26 118,74

VV "sign. dlažby v dlážď. chodníku"  (4+2,4+1,1+3,9+5,1)*1,03 16,995

VV
"sign. dlažba v asf. chodníku" 
(5,9+3+4,1+1,5+1,5+4,1+3,4+0,9)*1,03

25,132

VV Součet 42,127

46 K 596212221
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2 m2 80,900 402,00 32 521,80

VV "vjezdy"  5,4+5,7+19,4+50,4 80,900

47 M 59245005
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
barevná m2 72,100 496,00 35 761,60

VV "vjezd"  80,9*1,03 83,327

VV "odpočet sign. dlažby"  (8,5+1,2+1,2)*-1,03 -11,227

VV Součet 72,100

48 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná m2 11,227 695,00 7 802,77

VV "sign. dlažba"  (8,5+1,2+1,2)*1,03 11,227

49 K 599142111

Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v 
cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 
mm

m 55,300 120,00 6 636,00

VV "napojení na stáv. asfalt"  8+2+7+7+6+14+2+2+7,3 55,300

D 8 Trubní vedení 292 782,60

50 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 8,000 169,00 1 352,00

VV "dopojení nových vpustí"  8 8,000

51 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 m 8,080 620,00 5 009,60

VV 8*1,01 8,080

52 K 890411851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 0,502 6 500,00 3 263,00

VV "stávající uliční vpusti"  3,14*0,4*0,4*1 0,502

53 K 895941101
Zřízení vpusti kanalizační horské z betonových dílců typ 
UV-50 normální kus 8,000 3 958,00 31 664,00

54 M 59223820

Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a 
železobetonové TBV-Q  500/290 
K/skruž/290x500x50mm 

kus 8,000 450,00 3 600,00

55 M 59223821

Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a 
železobetonové TBV-Q 660/180/prstenec/ 
180x660x100mm

kus 8,000 450,00 3 600,00

56 M 59223822

Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a 
železobetonové TBV-Q 500/626 VN /dno/ 
626x495x50mm

kus 8,000 1 120,00 8 960,00

57 M 59223824

Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a 
železobetonové TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 
590x500x50mm 

kus 8,000 450,00 3 600,00

58 M 59223825

Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a 
železobetonové TBV-Q 500/290 /skruž/ 
290x500x50mm

kus 8,000 450,00 3 600,00

59 M 59223874
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/300mm

kus 8,000 1 890,00 15 120,00

60 K 899202211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 
50 do 100 kg

kus 8,000 280,00 2 240,00

61 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 8,000 816,00 6 528,00

62 M 592238780.1 mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm kus 8,000 3 225,00 25 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

63 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 4,000 5 589,00 22 356,00

VV "kanalizační poklopy"  4 4,000

64 M 28661935
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
D400, samonivelační kus 4,000 6 550,00 26 200,00

65 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 10,000 4 414,00 44 140,00

VV "vodovod a plynovod poklopy"  4+3 7,000

VV "rezerva"  3 3,000

VV Součet 10,000

66 M 348100000000
PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ 
ŠOUPÁTKOVÁ kus 10,000 390,00 3 900,00

67 M 205000000000 POKLOP PRO ŠOUPATA TELESKOPICKÝ kus 10,000 1 385,00 13 850,00

68 K R1 propojení potrubí do stávajícího kus 8,000 8 500,00 68 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 454 841,68

69 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 24,000 388,00 9 312,00

VV 20-3+7 24,000

70 M 40445622
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 750x750mm

kus 8,000 4 500,00 36 000,00

71 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 9,000 3 900,00 35 100,00

72 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 48,000 120,00 5 760,00

VV 24*2 48,000

73 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 17,000 80,00 1 360,00

74 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem kus 17,000 488,00 8 296,00

75 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 17,000 600,00 10 200,00

76 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm základní bílá barva m 21,000 180,00 3 780,00

VV 6,5+10,1+4,4 21,000

77 K 915111121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 
125 mm základní bílá barva m 122,200 180,00 21 996,00

VV 10,5+18,3+20,3+6,9*2+13,7+27,1+18,5 122,200

78 K 915111125
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 
125 mm základní žlutá barva m 57,900 180,00 10 422,00

VV 25,2+11,4+21,3 57,900

79 K 915121111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 
mm základní bílá barva m 77,800 180,00 14 004,00

VV 8,6+10,8+42,5+8,3+7,6 77,800

80 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva m2 78,450 133,00 10 433,85

VV 3*6,5+3*6+3*7+3*6,65 78,450

81 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 278,900 5,00 1 394,50

VV 21+122,2+77,8+57,9 278,900

82 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 78,450 5,00 392,25

VV 3*6,5+3*6+3*7+3*6,65 78,450

83 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 284,200 345,00 98 049,00

VV "silniční"

VV
11,7+20,7+1,6+2,8+3,5+7,3+7+24,8+8,1+16,9+2,7+1,3+14,7+

4,1+24,1+2,6+9,4+2,6+9,5+24+10,6+10,2
220,200

VV "nájezdový"
VV 3+2,8+7,7+5,5+6,2+3,7+4,5+2,2+3,7+5,7+4+3,3+8,8+2,9 64,000

VV Součet 284,200

84 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 193,112 179,00 34 567,05

VV 284,2*1,01 287,042

VV "odpočet přechodových"  29*-1,01 -29,290

VV "odpočet nákezdových"  64*-1,01 -64,640

VV Součet 193,112

85 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 29,290 431,00 12 623,99

86 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 64,640 150,00 9 696,00

87 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 23,900 750,00 17 925,00

VV "Vodní ulice přerovnání stávajících"  8,2+15,7 23,900

88 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou m 218,100 295,00 64 339,50

VV "převýšený 6 cm" 19,3+33,9+13,4+5,3+8 79,900

VV
"převýšený 0 cm" 
13,7+7,8+5,9+7,8+9+8+18,8+22,1+8,7+8,7+3,5+4,2+20

138,200

VV Součet 218,100

89 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 221,372 145,00 32 098,94

VV 218,1*1,015 221,372
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90 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 182,300 92,00 16 771,60

VV "napojení na stáv. asfalt" 8+2+7+27+7+6+14+2+2+7,3 82,300

VV "kolem opravovaných poklopů kanalizace, vody a plynu"
VV 4*1,5*4+(4+3)*4*1 52,000

VV "kolem uličních vpustí"  8*1,5*4 48,000

VV Součet 182,300

91 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami kus 1,000 320,00 320,00

D 997 Přesun sutě 332 259,58

92 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km t 759,485 68,00 51 644,98

93 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 7 594,850 16,00 121 517,60

VV 759,485*10 7 594,850

94 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 359,565 200,00 71 913,00

95 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 435,920 200,00 87 184,00

D 998 Přesun hmot 46 807,20

96 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 585,090 80,00 46 807,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 608 75 691

DIČ: CZ60875691

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 283 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 283 000,00 21,00% 59 430,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 342 430,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

České Budějovice, řešení pohybu pěších na křižovatkách

4097d - Vedlejší rozpočtové náklady -  SO 301  Vodovod

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 283 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 283 000,00

4097d - Vedlejší rozpočtové náklady -  SO 301  Vodovod

České Budějovice, řešení pohybu pěších na křižovatkách
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 283 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 283 000,00

1 K 0001
Neporušení stávající zástavby při provádění (ztížené 
podmínky) kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

2 K 0002

Dokumentace pro realizaci stavby včetně seznamu 
použitých materiálů, harmonogramu stavby a 
koordinace případných dalších investičních akcí

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

3 K 0003
Vytyčení stavby, vytyčení vedení, závěrečné geodetické 
zaměření kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

4 K 0004 Ověření průběhu stávajících sítí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K 0005 Fotodokumentace stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K 0006 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 58 000,00 58 000,00

7 K 0007 Zařízení staveniště kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

8 K 0008 Hutnící zkoušky kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

9 K 0009 Přejezdy a přechody přes výkopy (zapůjčení) kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

10 K 0010 Informace o uzavírkách pro majitele nemovitostí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

České Budějovice, řešení pohybu pěších na křižovatkách

4097d - Vedlejší rozpočtové náklady -  SO 301  Vodovod
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 608 75 691

DIČ: CZ60875691

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 235 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 235 500,00 21,00% 259 455,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 494 955,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

České Budějovice, řešení pohybu pěších na křižovatkách

4097e - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 101 Komunikace

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Strana 27 z 34



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 235 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV 50 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 000,00

OST - Ostatní 10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 175 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 110 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 45 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 20 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 910 500,00

4097e - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 101 Komunikace

České Budějovice, řešení pohybu pěších na křižovatkách
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 235 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 50 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 000,00

1 K 90007.R
Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních 
prací soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

D OST Ostatní 10 000,00

2 K O001 Vytyčení stávajících sítí před zahájením zemních prací soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 175 500,00
3 K 01115 Pasportizace okolních objektů kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

4 K 032002000 Vybavení staveniště … 1,000 30 000,00 30 000,00

5 K 034503000 Informační tabule na staveništi … 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 110 000,00

6 K 011314000 Archeologický dohled … 1,000 22 000,00 22 000,00

7 K 012103000
Průzkumné, geodetické a projektové práce před 
výstavbou kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

8 K 012203000
Průzkumné, geodetické a projektové práce při 
provádění stavby kpl 1,000 13 000,00 13 000,00

9 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce po výstavbě kpl 1,000 13 000,00 13 000,00

10 K 013254000

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného 
provedení stavby

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 45 000,00

11 K 042503000 Plán BOZP na staveništi … 1,000 5 000,00 5 000,00

12 K 043002000.1
Hlavnítituly průvodních činností a nákladů, inženýrská 
činnost, zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

13 K 043194000 Ostatní zkoušky … 1,000 30 000,00 30 000,00

D VRN6 Územní vlivy 20 000,00

14 K 065002000.1
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů, územní 
vlivy, mimostaveništní doprava materiálů a výrobků kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 910 500,00

15 K 071103000

Provoz investora a dopravní opatření DIR

souhrn veškerého dopravního značení (značky, 
zábrany,...) včetně pronájmu, včetně projednání DIO s 
dotčenými orgány, včetně povolení k zvláštnímu 
užívání komunikace a včetně řešení odklonu a 
zastávek MHD (linka 10 a 13) dle DIO

… 1,000 235 000,00 235 000,00

16 K 071104000

Oprava komunikace objízdných tras - se souhlasem 
investora (odstranění s odvozem na skládku + 
znovuzřízení)

kpl 1,000 675 500,00 675 500,00

P

Poznámka k položce: 
Oprava komunikace objízdných tras...2000 m2: 
- odstranění živičného krytu 
- asfaltový beton ACO 11+, tl. 40 mm 
- spojovací postřik v množství 0,25 kg/m2 
- vodorovná doprava suti do 35 km s naložením 
- skládkovné

České Budějovice, řešení pohybu pěších na křižovatkách

4097e - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 101 Komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 608 75 691

DIČ: CZ60875691

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 720 349,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 720 349,45 21,00% 361 273,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 081 622,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

České Budějovice, řešení pohybu pěších na křižovatkách

4097f - Veřejné osvětlení

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 720 349,45

HSV - Práce a dodávky HSV 369 390,85

    1 - Zemní práce 132 342,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 61 890,00

    5 - Komunikace pozemní 102 495,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 993,60

    997 - Přesun sutě 71 669,85

PSV - Práce a dodávky PSV 456 304,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 456 304,00

M - Práce a dodávky M 711 499,60

    21-M - Elektromontáže 428 282,40

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 283 217,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 183 155,00

4097f - Veřejné osvětlení

České Budějovice, řešení pohybu pěších na křižovatkách
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 720 349,45

D HSV Práce a dodávky HSV 369 390,85

D 1 Zemní práce 132 342,00

1 K 113106421
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 
betonových dlaždic strojně pl přes 15 m2 m2 22,000 161,00 3 542,00

2 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 80,000 230,00 18 400,00

3 K 141720016
Neřízený zemní protlak strojně průměru přes 110 do 
125 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 m 32,000 3 220,00 103 040,00

4 M 28611097 trubka pevná  DN 125 PVC-C - pro zemní protlak m 32,000 230,00 7 360,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 61 890,00

5 K 388995211 Chránička kabelů z trub HDPE 41/50 m 556,000 46,00 25 576,00

6 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE m 556,000 35,00 19 460,00

7 K 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE DN 110 m 36,000 115,00 4 140,00

8 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE m 36,000 58,00 2 088,00

9 K 38899521R Předizolovaná tepelně izolační trubka DN 100 m 6,000 46,00 276,00

10 M 2861585R trubka předizolovaná tepelně izolační 100mm m 6,000 1 725,00 10 350,00

D 5 Komunikace pozemní 102 495,40

11 K 564851012 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 m2 81,800 288,00 23 558,40

VV 80,0  "konstrukční vrstvy v chodníku - podklad ze štěrkodrtě 80,000

VV 1,8  "konstrukční vrstvy v silnici - podklad ze štěrkodrtě 1,800

VV Součet 81,800

12 K 565146101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 60 mm š do 1,5 m m2 81,800 685,00 56 033,00

VV
80,0  "konstrukční vrstvy v chodníku - asfaltový beton 
podkladní 80,000

VV 1,8  "konstrukční vrstvy v silnici - asfaltový beton podkladní 1,800

VV Součet 81,800

13 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 81,800 280,00 22 904,00

VV
80,0  "konstrukční vrstvy v chodníku - asfaltový beton vrstva 
obrusná 80,000

VV
1,8  "konstrukční vrstvy v silnici - asfaltový beton vrstva 
obrusná 1,800

VV Součet 81,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 993,60

14 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 7,200 138,00 993,60

D 997 Přesun sutě 71 669,85

15 K 997221861

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 5,610 575,00 3 225,75

16 K 997221875

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 18,400 575,00 10 580,00

17 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 
do 1 km

t 24,010 115,00 2 761,15

18 K 997321519
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot po suchu t 216,090 223,00 48 188,07

České Budějovice, řešení pohybu pěších na křižovatkách

4097f - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
24,01*9  "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další 
započatý km přes 1 km na vzdálenost 10 km 216,090

19 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 24,010 288,00 6 914,88

D PSV Práce a dodávky PSV 456 304,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 456 304,00

20 K 741122142
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 6 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY) m 165,000 23,00 3 795,00

21 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V  (CYKY) 5x1,5mm2 

m 165,000 37,00 6 105,00

22 K 741122144
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 zatažený v 
trubkách (např. CYKY) m 590,000 46,00 27 140,00

23 M 34113034
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x10mm2

m 590,000 171,00 100 890,00

24 K 741130008
Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji kus 30,000 403,00 12 090,00

25 K 741373002
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na 
výložník kus 17,000 575,00 9 775,00

26 M 348541R1
LED svítidlo silniční, 65,9W, 3000K, char. ST0,8a, 
světelný tok 9040 lm, osazení 60 mm, DALI řízení kus 9,000 11 121,00 100 089,00

27 M 348541R2
LED svítidlo asymetrické, typ R, pro přechody, 58,6W, 
4000K, 7530 lm, osazení 60 mm, DALI řízení kus 4,000 15 410,00 61 640,00

28 M 34854167
LED svítidlo asymetrické, typ R, pro přechody, 
124,7W, 4000K, 16220 lm, osazení 60 mm, DALI řízení kus 4,000 24 035,00 96 140,00

29 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v 
městské zástavbě m 420,000 46,00 19 320,00

30 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 420,000 46,00 19 320,00

D M Práce a dodávky M 711 499,60

D 21-M Elektromontáže 428 282,40

31 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m, bez zemních prací kus 15,000 5 175,00 77 625,00

32 M 31674113

stožár osvětlovací bezpaticový silniční třístupňový, typ 
STP 6-CZ, 159/133/114 mm, ochranná manžeta po 
dolní okraj dvířek, výška nad terénem 6 m

kus 6,000 12 650,00 75 900,00

33 M 31674108

stožár osvětlovací silniční třístupňový, typ JB 9, 
133/102/76 mm v patce, ochranná manžeta po dolní 
okraj dvířek, výška nad terénem 9 m

kus 7,000 12 650,00 88 550,00

34 M 31674109

stožár bezpaticový silniční třístupňový, typ JBUD 9-ST, 
159/108/89 mm v patce, ochranná manžeta po dolní 
okraj dvířek, výška nad ter. s redukcí 9,1 m

kus 1,000 14 950,00 14 950,00

35 M 31674111

stožár bezpaticový silniční třístupňový, typ JB 9 ST, 
159/108/89 mm v patce, ochranná manžeta po dolní 
okraj dvířek, výška nad terénem 9 m

kus 1,000 12 880,00 12 880,00

36 K 210204105 Montáž výložníků osvětlení kus 16,000 575,00 9 200,00

37 M 31674008 výložník UD rovný, osazení 114 mm kus 3,000 3 393,00 10 179,00

VV 1  "dle výkresu D.1 1,000

VV 1  "dle výkresu D.3 1,000

VV 1  "dle výkresu D.4 1,000

VV Součet 3,000

38 M 34844472 výložník UD, lomený, osazení 114 mm kus 3,000 4 370,00 13 110,00

VV 1  "dle výkresu D.2 1,000

VV 1  " dle výkresu D.3 1,000

VV 1  "dle výkresu D.5 1,000

VV Součet 3,000

39 M 34844468.1 výložník UDT 1, lomený, třmenový kus 1,000 5 520,00 5 520,00

VV 1  "dle výkresu D.5 1,000

40 M 34844471 výložník UDT 1, lomený, třmenový kus 1,000 5 118,00 5 118,00

VV 1  "dle výkresu D.4 1,000

41 M 31673004 výložník obloukový V1/76-1500, náklon 5°s vyložením kus 7,000 2 640,00 18 480,00

42 M 34844468
výložník obloukový V1/89-1500, náklon 5°s vyložením 
1500mm

kus 1,000 2 640,00 2 640,00

43 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 15,000 518,00 7 770,00

44 M 31674129
výzbroj stožárová svorkovnice průběžná SV 6.16.4 na 
DIN liště kus 8,000 679,00 5 432,00

45 M 31674131
výzbroj stožárová, svorkovnice odbočná SV 9.16.4 na 
DIN liště kus 5,000 679,00 3 395,00

46 M 31674133
výzbroj stožárová, svorkovnice odbočná SV 6.16.4/2 
na DIN liště kus 1,000 679,00 679,00
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47 M 31674134 výzbroj , svorkovnice odbočná SV 9.16.4/2 na DIN liště kus 1,000 679,00 679,00

48 M 35442033 svorka uzemnění  spojovací SS, SP, FeZn kus 25,000 29,00 725,00

49 K 210204221 Montáž manžety stožárové kus 15,000 115,00 1 725,00

50 M 31674124 manžeta plastová ochranná na stožár d=133mm kus 7,000 1 840,00 12 880,00

51 M 31674126 manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm kus 8,000 2 530,00 20 240,00

52 M 28611155 trubka pevná pro patku DN 300, 1 m kus 15,000 748,00 11 220,00

53 M R4 štěrk - materiál na utěsnění trubky pro základ sloupu t 2,350 564,00 1 325,40

54 K 21021001R Montáž stožárové redukce kus 1,000 230,00 230,00

55 M 348444R3 redukce stožárová 89/60 mm kus 1,000 1 035,00 1 035,00

56 K 218040002 Demontáž stávajícího stožáru VO kus 5,000 5 175,00 25 875,00

57 K 21819150R Demontáž svorkovnice kus 8,000 115,00 920,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 283 217,20

58 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru km 0,300 28 750,00 8 625,00

59 K 460030011 Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky m2 7,200 92,00 662,40

60 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně 
v hornině tř I skupiny 3 kus 15,000 1 725,00 25 875,00

VV 15  "jáma pro stožáry veřejného osvětlení 15,000

61 K 460161162
Hloubení kabelových rýh ručně š 30 cm hl 70 cm v 
hornině tř I skupiny 3 m 176,000 276,00 48 576,00

VV 49,0  "výkop v chodníku, ASB 49,000

VV 22,0  "výkop v chodníku, betonová dlažba 22,000

VV 105,0  "výkop v místě budoucího chodníku 105,000

VV Součet 176,000

62 K 460161182
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v 
hornině tř I skupiny 3 m 93,000 368,00 34 224,00

VV 69,0  "výkop v místě budoucí zeleně 69,000

VV 24,0  "výkop v místě stávající zeleně 24,000

VV Součet 93,000

63 K 460161312
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v 
hornině tř I skupiny 3 m 30,600 748,00 22 888,80

VV 3,6  "výkop v silnici, ASB 3,600

VV 27,0  "výkop v místě budoucí silnice a přejezdů 27,000

VV Součet 30,600

64 K 460411122
Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění 
v hornině tř I skupiny 3 kus 15,000 138,00 2 070,00

65 K 460451172
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 3 cm hl 
70 cm z horniny tř I skupiny 3 m 269,000 63,00 16 947,00

66 K 460451332
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 
120 cm z horniny tř I skupiny 3 m 30,600 230,00 7 038,00

67 K 460581111
Položení drnu včetně zatravnění a zalití vodou na 
rovině m2 8,000 92,00 736,00

68 K 460641125
Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 
25/30 bez zvláštních nároků na prostředí m3 12,750 6 900,00 87 975,00

VV 11,25  "základ pro sloupy VO 11,250

VV 1,50  "betonová čepice 1,500

VV Součet 12,750

69 K 460661113
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
do 65 cm

m 300,000 92,00 27 600,00

P

Poznámka k položce: 
Lože z písku nebo štěrkopísku tl. 16 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky 
lože do 65 cm.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 183 155,00
70 K 0001 Pronájem jeřábu hod 50,000 1 035,00 51 750,00

71 K 0002 Pronájem plošiny hod 35,000 863,00 30 205,00

72 K 0003 Doprava materiálu (elektro) kpl 1,000 5 750,00 5 750,00

73 K 0004
Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení, měření 
izolačního stavu svítidel do 200 ks kpl 1,000 17 250,00 17 250,00

74 K 0005 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 5 750,00 5 750,00

75 K 0006 Geodetické zaměření stavby kpl 1,000 17 250,00 17 250,00

76 K 0007 Kontrolní měření osvětlení po montáži kpl 1,000 55 200,00 55 200,00

Strana 34 z 34


