
SMLOUVA o DÍLO
uzavřená podle ust. & 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

|.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
|čo: 60733098
DIČ: CZGO733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen: Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva

ve věcech běžného plnění dohody:
Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem

ve věcech technických

středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy kupujícího: //ýýf/ýďďď/jpž

Zhotovitel: VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, S.R.0.
se sídlem Pražská 767/10c, 642 00 Brno
IČO: 277 02 804
DIČ: C227702804
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán 25.09.2006 dne v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 53156
zastoupen Janem Veselý, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy
ve věcech technických
číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu vadných částí
přenosových rozvaděčů a jejich připojení na CTD vtrase Jedovnická-Novolíšeňská -— Jedovnická-
Žarošická včetně výchozí revize. Stěmito pracemi souvisí znovu připojení všech dotčených SSZ do
koordinované skupiny, kontrola zařízení SSZ v podřízeném režimu, připojení na centrální technický
dispečink a komplexní vyzkoušení, a to dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné

vvozakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „,Oprava přenosových rozvadecu SSZ a jejich



připojení na CTD v trase Jedovnická-Novolíšeňská — Jedovnická-Žarošická", vjejímž rámci je tato
smlouva uzavírána (dále jen „dílo").

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:
vvo3) Stavba „Oprava přenosových rozvadecu SSZ a leiich připojení na CTD v trase Jedovnická-

Novolíšeňská — Jedovnická-Žarošická"

Stavbou je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu vadných částí přenosových
rozvaděčů a jejich připojení na CTD v trase Jedovnická-Novolíšeňská —Jedovnická-Žarošická včetně
výchozí revize, dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu
včetně přílohy s názvem „Oprava přenosových rozvaděčů SSZ a jejich připojení na CTD vtrase
Jedovnická-Novolíšeňská — Jedovnická-Žarošická". S těmito pracemi souvisí znovupřipojení všech
dotčených SSZ do koordinované skupiny, kontrola zařízení SSZ v podřízeném režimu, připojení na
centrální technický dispečink a komplexní vyzkoušení.

b) Dokumentace skutečného provedení stavbvliále jen „DSPS“)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí objednatele Mp-SU3200-
01 „Postupu pro přebírání dokumentace skutečného provedení staveb" (dále také „Směrnice).
Zaměřování podzemních části stavby bude provedeno před zakrytim, jakje stanoveno v š 13, odst.
6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-SÚ3200—01 „Předpis pro
vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst. 3.1.13. Zhotovitel
uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: „Náležitosti a
způsobu vedeni stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě" ve smyslu Přílohy č. 16,
Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, Výkresová část ve
formátu *.dgn.

4.Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování
a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je
oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném
rozsahu udělit.

5.Dokumentace ve stupni DSPS bude obsahovat jednoznačné informace o kabelových vedeních ve
správě BKOM v oblasti (lokalitě) prováděné rekonstrukce, rozdělené následovně:

. kabelová vedení stávající, nadále využívaná,

. kabelová vedení stávající, rušená (příp. určit body přerušení u částečně rušených vedení),

. kabelová vedení nová.

Výše uvedená rozlišení je třeba zohlednit jak v kabelovém schéma, tak geodetickém zaměření a
situačních schématech.

c) Geodetické zaměření stavbv

1. Geodetický bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že
se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštítit kompletní geodetické
zaměření.
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2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x
v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému
výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci vdaném
rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba“).

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechnyjeho části dle
této smlouvyjako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
— soupis prací,
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plněnía místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinností smlouvy.
Provádění stavby bude zahájeno: v den předání staveniště.
Dokončení a předání stavby a vyklizení staveniště: do 90 dnů od předání staveniště.
Dokončení a předání dokladové části: do 45 dnů ode dne předání stavby.
Místo plnění: Statutární město Brno.
Dřívější plněníje možné.
Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí prací dojejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.

Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 5 401 192,10 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle & 92a a & 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.



V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací
vjednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou
odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s š 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno — Štýřice.

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.

(5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo

smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
(7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-Ii se

dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.
Předání staveniště

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště na výzvu objednatele, nejpozději do 5 měsíců od účinnosti
smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.

(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-Ii dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.

(3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.

(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde—li v průběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.



(6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání
staveniště dle 5 2 uvedeného nařízenívlády.

(7) Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen:
i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.

ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
iii. Zajistit za řízení staveniště.

(8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy vprůběhu provádění díla, ktomuto účelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení včetně

případného použití mobilních signalizačních zařízení (semafory).
v. Užívání veřejného prostranství.
vi. Po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

(9) Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, svýjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to objednatel určí.

(10) Dojde-Ii v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovýmí výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(11) Bude-Ii v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní
komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plněnísmlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.
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VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. 0 výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-lijiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit
přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušení prací

automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat
dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
toto přerušení nemá vliv na terminy či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve
stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněni přerušit práce na
stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných
důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.
Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.
Technickým dozorem objednatele je

Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele
adresované zhotoviteli.

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní
jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
Stavbyvedoucím je

x.
Další povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti
v zadávacím řízení veřejné zakázky.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí býtpísemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.
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Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení 5 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ve lhůtách dle č. lIl. této smlouvy je zhotovitel je povinen:

- použít materiály l. jakostní kvality,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,
— zajistit BOZP, spolupracovat s koordinátorem BOZP objednatele,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů,
- disponovat odpovídajícím technickým vybavením pro realizaci díla,
- realizovat stavbu při zachování dopravního veřejného provozu pouze s lokálním

omezením dopravního veřejného provozu.

XI.
Předání a převzetí díla

Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.
0 předání a “převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-Ii stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavbyje zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-Ii v této smlouvě stanoveno jinak.
U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a

v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy.
— geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele

ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran.

)(Il.

Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele z vad díla:
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3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva 2 vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou—Ii se stranyjinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdyje zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoliv průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-Ii zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení & 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

- Záruka za stavební část: 60 měsíců
- Záruka za technologickou část: 24 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva 2 poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-li se stranyjinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutívady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- 5 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších
předpisů,

— nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,



- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhodnost zjistit při vynaložení od borné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické zprávy, situace a soupisu prací, které byly
součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plněnítéto smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vcelém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

(5) Zjisti-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.

(7) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi
vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu 5 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v š 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení 0 BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinnosti v oblasti BOZP.

(11)Dojde-Ii v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
9 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele



a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovite| prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o

(1)

(2)

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže vbudoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat
uhradit úrok z prodleníve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany
Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby

či díla, a to za každý i započatý clen prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela
brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 10.000,- Kč za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předání
objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele sodstraněním drobných vad ve
sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-Ii
se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000; Kč, a to za každý i započatý den
prodlení s jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané kúplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši10.000,— Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000; Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII. nebo čl. XVI., a
to za každé takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena
smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doložíjí průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 10.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,— Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,— Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 — Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

2.13 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.14 Sjednané smluvní pokuty/ úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

2.15 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí dila. Objednatel
nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.
Odstoupení od smlouvy

Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejiho podstatného porušení ze strany
zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraníve lhůtě výzvou stanovené,

b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
d) prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním

této smlouvy stanoveno jinak,
f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k souvisejícíveřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje,
i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
]) z důvodů uvedených v ust. 5 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v
ustanovení 5 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany
objednatele dle ustanovení 5 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 kalendářních dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu 9 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění

pozdějších předpisů,
c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy o více než 90 kalendářních dnů.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky
odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu 5
570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné
odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále
přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

XVI.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé stranyjinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatněnísvých práv z této
smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovnějinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.

Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí & 2606, © 2609,
55 2620 - 2622 a 9 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Odkazuje-Ii tato smlouva na již neúčinný právní předpis, použije se ten právní předpis, který tento
neúčinný právní předpis nahradil, je-Ii takový. Zejména tak bude postupováno po vydání nových
prováděcích právních předpisů, jak je předjímáno v & 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon,
ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. zákona č.' 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
Automatické prodloužení účinnosti této smlouvy se nesjednává.

(10)Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž pojednom obdrží každá ze smluvních stran.
(11)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:

V Brně dne 1 L' (15 2021.

David Grund
edseda představenstva

JU Dr. Michal Marek
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

V Brně dle 23.05.2024

Jan Veselý
jednatel
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REKAPITU LACE STAVBY
Kód: Brno
Stavba: Propojení optické trasy mezi SSZ 4.16 Jedovnická - Novolíšeňská a SSZ 4.55 Jedovnická - Zarošická

KSO: 822 26 CC—CZ: 21119
Místo: Brno - Líser'i Datum: 3. 9. 2021
CZ—CPV: 45314310-7 CZ—CPA: 42.22.22

Zadavatel: lC: 60733098
Brněnské komunikace, a.s. DIČ: 0260733098

Uchazeč: lC:_ vlň údai
Vyplň údaj DIC: Vyplň údaj

Proiektant: IČ: 63367271
DlČ: CZ5512171203

Zpracovatel: lC:
DlČ:

P

“Š'šřfšilšaprac. je sestaven s vyuzmm cenove soustavy URS. PoloZKy. ktere pochazu z teto cenove soustavy. jsou ve SIOUpCI “Uenova
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu praci, jsou neomezeně dálkově k dispozici na

https:/loodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 5 401 192,10

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH zákšadní 21 „00% 5 401 192,10 1 134 250,34

snížená 15,00% 0.00 0,00

I.Cena s DPH v CZK s 535 442,44ii
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ
Kód: Brno

Stavba: Propojení optické trasy mezi SSZ 4.16 Jedovnická - Novolíšeňská a SSZ 4.55 Jedovnická - Žarošická

Místo: Brno - Llseň Datum: 3. 9. 2021

Zadavatel: Brněnské komunikace, a.s. Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ .
lw—„__ i _

Náklady stavby celkem 5 401 192,10 6 535 442,44

5 401 192,10 6 535 442,44 PROPS401 Trasa pro optickou síť BKOM
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Propojení optické trasy mezi SSZ 4.16 Jedovnická — Novolíšeňská a SSZ 4.55
Jedovnická - Žarošická

Obiekt:
PS401 - Trasa pro optickou síť BKOM

KSO: 822 27 CC-CZ: 21129
Místo: Brno - Líšeň Datum: 3. 9. 2021
CZ-CPV: 45314310-7 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 60733098
Brněnské komunikace, a.s. DIČ: C260733098

Uchazeč: iC: Vyplň údai
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Proiektant: IČ: 63367271
DIČ: 025512171203

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 401 192,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH Základní 5 401 192,10 21,00% 1 134 250,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 535 442,44
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Propojení optické trasy mezi SSZ 4.16 Jedovnická — Novolíšeňská a SSZ 4.55
Jedovnická - Zárošícká

Obiekt:
PS401 - Trasa pro optickou sít' BKOM

Místo: Brno - Líšeň

Zadavatel: Brněnské komunikace, a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - HSV
1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

3. 9. 2021

Cena celkem [CZK]

5 401 192,10

2 570 879,76
402 677,35

1 489 599,63
678 602,78
653 221,63

998 - Přesun hmot 6 112.88

M - Práce a dodávky M
21-M — Elektromontáže

22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 530 129,34
48 811,23

1 626 282,15

855 035,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 — Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Propojení optické trasy mezi SSZ 4.16 Jedovnická — Novolíšeňská a SSZ 4.55
Jedovnická - Žarošická

Obíekt:
PS401 - Trasa pro optickou síť BKOM

Místo: Brno - Líšeň Datum: 3. 9. 2021

Zadavatel: Brněnské komunikace, a.s. Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 401 192,10

0 HSV HSV 2 570 879,76

D 1 _Zemní práce _ 402 677.35
Rozebraní dlažeb a dílců při překopech inženýrských
sítí 5 přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

1 K 113106023 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně m2 51,707 143,00 7 394,10 CS ÚRS 2021 02
komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a
s výplní spár ze zámkové dlažby |

'Online PSC mwgdlninkyprstzínem-TS LHS 3533113106023 *
vv PS401 - v. č. 02 - Situace
vv - rozebrání čen/ené renéfní betonové dtažtw20x10x'6 —

odměřeno v AutoCadu:
W 8.410 8.410
vv - rozebrání přírodní betonové dlažby 20x10x6 — odměřeno v

AutoCadu:
vv 3,515 3,515
vv - rozebrání přírodní reliéfní betonové dlažby 20x10x6 —

odměřeno v AutoCadu:
vv 3.109 3,109
vv - rozebrání přírodní betonové dlažby 20x20x6 — odměřeno v

AutoCadu:
VV 36,673 36,673

|_ vv _ Součet 51 ,707_

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot

2 K 113107170 na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s natažením m2 998,346 149,00 148 753,55 CS ÚRS 2021 O2

hity:.Údminky.urs.(z/itt-m/CS URS 2021 02/1737071/0

na dopravní prostředek : betonu prostého, o tl. vrstvy
do 100 mm

Online PSC
VV PS401 - v. č. 02 » Situace
vv , odstranění podkladového betonu chodniku z litého asfaltu .

odméřeno v AutoCadu:
W 798 346 _ 998.346

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy |
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot .

3 K 113107181 na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s natažením m2 998'346 43'00 42 928'88 CS URS 2021 02 |
; na dopravní prostředek živičných, 13 ti. vrstvy do 50 mm |

-Online PSC 4https.-QEodmmkyursuýremn uji; ggg; 1224113217721 .

W PS401 - v. č. 02 — Situace
vv » odstraněni asfaltového povrchu chodníku z litého asfaltu »

odměřeno v AutoCadu:
vv _798,346 998.346 _

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy

4 K 113107343 jed".o"iVě do 50 m2 * přemÍSÍĚPÍm,hm0t "3 Sk'áqk" "3 m2 151.900 121,00 18 379,90 cs ÚRS 2021 02
vzdalenost do 3 m nebo s nalozenrm na dopravní
prostředek žívíčných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm !

'Online PSC h_ttps://_podm_tnkv.y_r:.cz_[tte;[QS uns 2021 02/113107543 * * *
vv PS401 - v. č. 02 A Situace
vv » rozebrání povrchu chodníku z astattobetonu - odměřeno v

AutoCadu:
_ _ vv 121.900 _ _ _ 151.900 __ _ _
| 5 K 121112003 Žgámntlígomrce "mne *“ souv's'é P'OŠe' “' "“Vy do m2 [ 467.593; 171.00 79 955,40 _cs ÚRS 2021 02
Áomine PSC * hngsagadmmkwgggwgg y_n; zqgg„02/12;112003

vv PS401 - v. č. 02 - Situace
vv — příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v

AutoCadu
_vv 467.593 467.593

\ Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s
urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé ,

| 6 | K 181111111 plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do m2 467.593 29,00 13 560,20 CS URS 2021 02

| | 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
| Online PSC -Qggg[[podminkv.ursxz/[tem/šS URS 2021 [JZ/181111111

VV PS401 - v. č. 02 — Situace
vv - příprava plochy kabelové trasy pro oseti - odměřeno v

AutoCadu
_vv 467.593 _ 467.593_ _

' |Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu '
7 K 181351003 sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tt. m2 467.593 77,00 36 004,66 CS ÚRS 2021 02

_vrst_vy do 200 mm
Online PSC myši/podmínkuuma/item/CS URS 2021 _02/181351003

W PS401 — v. č. 02 - Situace
vv - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno \!

AutoCadu
VV 467.593 467.593
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy '
8 K 181411141 do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v m2 467,593 25,00 12 157,42 CS ÚRS 2021 02

rovině_nebo na svahu do 1:5 _ |
Online PSC hzrpr://podmin_kv.05121324a5 U_R_S 2021 02/185411141 *

VV PS4D1 - v. č. 02 - Situace
vv - osatí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu:
VV _ _ _ _467.593— _ 467,593_

9 ' M 00572420 osivo směs travní parková okrasná \ kg \ 9,352 135.00 1 262,52 CS ÚRS 2021 02 '
Online PSC mwgmiqggszgrumgcs [115_2l az/oogzuza * '
vv PS401 - v. č. 02 — Situace
vv - osetí plochy kabelové trasy - odměieno vAutoCadu - 1 kg

travního semene na 50 m2 plochy:
VV _ _467593/50 9,352

10 | K 183205111 za'oze'“ záhon" pr? Wřadbufosm" V ““""ě nebo "a \ m2 \ 457.593\ 15,00\ 7 013,90 cs ÚRS 2021 02
svahu do 15 v zemině tr. 1 az 2

Online PSC htt/ggimigklugs c_z/irerns URS 202_1_02/133205111
vv PS401 — v. č. 02 - Situace
vv - příprava plochy kabelové trasy pro oseti - odměřeno v

AutoCadu
VV _4_6_7.593 457.593

Obdělánl půdy kultivátorováním v rovině nebo na m2 _467,593 1,00\
svahu do 1:5 _ _ _\11\ K 183403114 467,59 cs ÚRS 2021 02 \

Online PSC ÚHBE-ÍÍEQĚIP' magazínem/.cs. U85__2_0,2„l_t?š/18340_3_1_1_4
vv PS401 - v. č. 02 - Situace
vv - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v

AutoCadu
vv _4_67.59_3 467.593 _ __

12 K 183403153 C_gde'án' pUdV hrabán'm V "“""ě nebo "3 svah" ““ \ m2 \ 467,593F 4,oo| 1 870,37 cs ÚRS 2021 02 \
* Online PSC frtšsďegrlmmkmarýan .URs zver „oz/443403453 '

VV PS401 - v, č. 02 — Situace
vv - příprava plochy kabelové trasy pro osetí — odméřeno v

AutoCadu
vv _ T467.533 462-533. ,

\ 13 \ K 183403161 |Obdělánl půdy válenlm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 467.593 1.00 467,59 \CS ÚRS 2021 02

Online PSC 'hrzes:ggodminkz.ig.gg(i_ze_r_n/c_s_ugs_zaz.i cz)/183403152 '
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
vv - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměřeno v

AutoCadu
vv _ _ 467.593 467.593 _ _ _

IChemické odpleveleni půdy před založením kultury. '
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě | .

14 K 184802111 přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 15 postřikem m2 467.593 2.00 935,19 CS URS 2021 02

._na široko \ _
Online PSC httgslpodmintt/rs. aj_rgem/CS URS 2021 02/184802111

vv PS401 v č. 02 Situace
vv - příprava plochy kabelové trasy pro osetí - odměieno v

AutoCadu
VV Á_ i __ 467.593 _ _ _ _ _

Chemické odpleveleni po založení kultury v rovině ,
15 K \184802611 nebo na svahu do 115 postřikem na široko m2 467,593\ 5,00 2 337,97 CS URS 2021 02 \

Online Psí mi:/]pgqminky.vg.g;gigm/_c_s uns 2021 ozasasozsu
VV PS401 — v. č. 02 - Situace
vv - příprava plochy kabelové trasy pro oseti » odměieno v

AutoCadu
_ _vv 467.593 _ 467.593 _ _ _

13 K 185803111 gšífřseni trávn'k" 'ednorázove V “*""ě nebo "3 svah" m2 467,593\ 5,00\ 2 337,97 cs ÚRS 2021 02
Online PSC hrrggzggauminkw.c_z/£em£_s 03.5 g_ag; nz/gggggy *
vv PS401 - v. č. 02 - Situace
vv A příprava plochy kabelové trasy pro oseti - odméňeno v

AutoCadu
_ _vv ] 467.593 __ 467.593 _ _

b7 | K \185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 \ m3 \ 3,741 \ 474,00 1 773,23 \ES ÚRS 2021 02

* Online PSC htlpgllpoumlnklbursrg/item/CS uns 2021 (JZ/185504311 '
vv PS401 - v. č. 02 - Situace
vv - zálivka osetého povrchu kabelové trasy . odméreno v

AutoCadu „ zalévání trávníku vodou 8x po 10 Um2
_ vv 467.593'0.001'8 3.741 _

18 M \08211320 voda pitná pro smluvní odběratele \ m3 \ 3, 741 47,00 175,83 CS ÚRS 2021 02

Online PSC [ggggniqlguggágmzcs 0735 2021 ozzoagyazo * *

VV PS401 - 11.602 - Situace
vv - zálivka oseiého povrchu kabelové trasy » odméi'eno v

AutoCadu- zalévání travníku vodou Bx po 10 Um2
467,593%),001'8 * _ 3,741

\ 19 \WK \185851121 DOVOZ “Ody pro Zá'Wk" “osm“ "3 “Zdá'emsmo 100“ \ m3 | 3,741 328,00\ 1 227,05\cs ÚRS 2021 02
Online PSC htr :: odm;nky._urs.__cg/ltgLn/CS URS 21121 EIZ/185551121 . .

vv PS401 v. č 02- Situace
vv - zálivka osetého povrchu kabelové trasy — odméřeno \)

AutoCadu zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2
_ vv 467,593'0,001*8 3,741 _

Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za -
\2—0\_K 18585113 \kaž ! ch dalších"_ započatých 1000 m \ m3 14,963\ 23,00 344,15_CS URS 2021 02

Online PSC https. //_no_dmir_1kv._ili-5: (Lbín/CS URS 2021 lil/185851129
vv PS4_01- v. č. 02— Situace

- zálivka osetého povrchu kabelové trasy- odměřeno v
VV AutoCadu- zalévání trávníku vodou 8x po 10 llm2- pnplatek

za dalších 4 km:
_yv 467.593*0.001“8*L _ 14,963 _

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v .
21 K \181951112 hornině třídy těžitelnosti |, skupiny 1 až 3 se mutněním m2 \ 971.953 24,00 23 326,87 CS URS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC ' )ltlggÁuoiwglkl/ylsmzzitíiS _URS zoz1_az/131951112 __
VV PS401 - v. č. 02
W - povrch chodníku z litého asfaltu - odměřeno v AutoCadu:
VV 798.346 798.346
vv - povrch chodníku z asfaltobetonu - odměřeno v AutoCadu:
VV 121,900 121.900
vv - povrch chodníku z červené reliéfní betonové dlažby 20x10x6 »

odměřeno v AutoCadu:
W 8,410 8,410
vv - povrch chodníku z přírodní betonové dlažby 20x10x6 —

odměřeno v AutoCadu:
W 3,515 3,515
vv - povrch chodníku z přírodní reliéfní betonové dlažby 20x10x6 -

odměřeno v AutoCadu:
vv 3,109 3,109
vv - povrch chodníku z přírodní betonové dlažby 20x20x6 -

odméřeno v AutoCadu:
VV 36,673 36,673
VV Součet 971 ,953

_D 5 Komunikace pozemní _ 1 489 599,63
Posyp živičného podkladu nebo krytu kamenivem

22 K 572404111 drobným těženým nebo drceným bez zhutnění, v m2 998.346 5,00 4 991,73 CS ÚRS 2021 02
_množství do 5 kg/m2 |

Online PSC htmsJ/pvdMíaknS-gz/itqmlCS URS 21721 0215724124111
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
vv - povrch chodníku z litého asfaltu - odrrlěřeno v AuloCadu:

l_g __ "998.346 _ 998.346 __
\ Lítý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřenim z

23 K 578132113 nemodiňkovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 rn tl. 30 m2 998,346 523.00 522 134,96 CS ÚRS 2021 02
L 2m _ _

Online PSC EMEÉEEJCLQSIŠIĚEMCŠ UR; 2021 vz./578152113

W P$401 » v. č, 02 - Situace
W - povrch chodníku : litého asfaltu » odméreno v AutoCadu:
_ _ 998.346 9955-346 .

\> Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a ,

24 K 565175111 zhutněním v pruhu šířky přes 175 do 3 rn, po zhutnění m2 998,346 572,00 571 053,91 ICS URS 2021 02

\— _t|. 100 mrn * _
Online PSC wglpadmilky:grs.rz/jgem/QS URS 2021 02/565175111
vv PS401 » v. č. 02 » Situace
VV » povrch chodníku z litého asfaltu » odměřeno v AutoCadu:
vv _ 998.346 9913-35 .. , _ _

25 K 573191111 rzí/22k lnfiltračnl katlonaktlvní emulzn v mnozstvr 1,00 | m2 998,346\ 21,0;\ 20 965,27ICS ÚRS 2021 02

' Online PSC hngsšgppin-ijgkvyyz [';—Ms yij; „zau 4227513191111 __ _ ' *
vv P8401 » v. č. 02 » Situace
VV » povrch chodníku z litého asfaltu » odměřeno vAutoCadu:
VV 998.346 Š _ 998.346 _ _ _

' Podklad ze štěrkodrti D s rozprostřením a zhutněnim, \ \ .
\ 26>ÍK _564851111 zhutnění tl. 150 mm _ m2 998,346 163,00 162 730,40 CS URS 2021 O2 _

Online PSC h_rmg: podminkv,y_s;g£it_em/C$ URS 2021 02/554851111
VV PS401 » v. č. 02 - Situace
vv - povrch chodníku : litého asfaltu » odměieno v AutoCadu:

| _W _ 998.346_ _ _ 998.346 _ _ _ __

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s \ '
27 K 577143111 rozprostřením a se zhutněním : nemodiflkovaného m2 151 ,900[ 365,00' 55 443,50 CS ÚRS 2021 02

asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm \
Online PSC wwodmraagsqégm/gs pigs 202.1 zzz/577143111
VV PS401 — v. č. 02 - Situace
VV — povrch chodniku z asfaltobelonu » odměřeno v AutoCadu:

žyv , 151.9 151,900
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze | \ -

| 28 K 573231106 [s_ílnlční emulze v množství 030 k lm; m2 151.900 8,00— * 1 215,20 CS URS 2021 02

Online PSC ÍLÍŠlÁDDdMÍn/fV._UfS.EZy/n£nl/C5 URS 2021 02/573231106
VV PS401 - v. č_ 02 - Situace
VV - povrch chodníku z asfaltobetonu — odměieno v AutoCadu:

__vv _1519 _ 151,900_ __
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované \

29 K 565176111 kamen'vf“ “'“bozm'JŽ ' G\ŠH) 5 “INSEE"“ *“ . , m2 151.900 570,00 86 583,oo,cs ÚRS 2021 02
zhutněnlm v pruhu Sirky pres 1,5 do 3 m, po zhutnenl
tl.100 nim _ i _ ! |

Online PSC wúaigimgsgaemgs ugs 2021 (JZ/555176111
vv PS401 » v. č. 02 - Situace
W - povrch chodniku z asfaltobetonu - odměieno v AutoCadu:
vv 151,9 151-900 _ .

30 \ K 573191111 fain; '"""racn' kat'onakt'vnf emu'z' V '“"OZSW' 1'00 ' m2 \ 151,900 18,00 2 734,20 cs ÚRS 2021 02
* 'Onllně PSC Mgwndmmkwmúgm/cs uns 2021 a_z/smeuu * 7 A '

vv PS401 - v. č. 02 - Situace
VV — povrch chodníku z asfaltobetonu » odměřenn v AutoCadu:
vv 151,9

' ř' * .. .. %Š—_. . ' ř'31 \ K 564851111 Podklad ře'sterkodrtl D 5 rozprostřením a zhutnenlm, m2 \
. _ o zhutnenl tl. 150 mm

Online PSC
VV
VV
VV

'32 K 596211111

http:/[podmínlgyzgsxg/jrem/CS URS 2021 Eg/SSQŽHU

PS401 » v. č. 02 - Situace
» povrch chodniku z asfaltohetonu - odměieno v AutoCadu:
151,9
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic
komunikací pro pěší s ložem : kameniva těženého
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smelením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupirw
A, pro plochy přes 50 do 100 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Gena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC h!!eáiďpodminkzitaaQ/jšemlgs URS Eliáš/596211111,
VV PS401 — v. č. 02 - Situace
vv - pokládka červené reliéfní betonové dlažby20x10x8-

odměřeno v AuloCadu:
vv 8,410 8.410
W — pokládka přírodní betonové dlažby 20x10x6 - odměřeno \:

AutoCadu:
W 3.515 3.515
W - poklál přírodní reliéfní belonmré dlažby 20x10x6 -

odměřeno v AuloCadu:
VV 3,109 3.109

W — pokládka přírodní belonové dlažby 20x20x6 - odměřeno v
AutoCadu:

VV 36,673 36,673
lvv Součel 51.707

\33 M 59245006 \g'aZba tvar abdé'm“ hemm“ pro "av'domé \ m2 \ 0,858 \ 497,00 , 426,43 cs ÚRS 2021 02
* 00x100x60mm barevná _

001108 PSC čímž-mwlýxys-"Ilam/!$..URíZQZLQZIŽSHŠQQG
vv PS401 - v. č. 02 - Situace
vv - červená reliéfní betonová dlažba 20x10x6 náhrada 10%

stávající dlažby za novou - naměřeno v AutoCadu:
VV 8,410"0,1'1,02 0.858 _

\ 34 \ M 59245018 $$$? “Mé/"'“ Demel/á 200x100x60rnm \ m2 \ 0,359 \ 313,00 l 112,37 cs ÚRS 2021 02
Online PSC htrgs:ďgcdminky.uri.rz[1tem[CS_URS 2021_125225591;

VV PS401 — v. č. 02 - Situace
W - přírodní betonová dlažba 20x10x6 nm 10% stávající

dlažby za novou - odměřeno v AmoCadu:
vv 3,515—0111.02 _ _ 0,359 _

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé :
\35 \ M 59245019 \200x100x50mm přírodní \ m2 0,317\ 450,00! 142,65 |CSlJRS 2021 02 \

Online PSC wymagam.9.10;m 111152921 (>z/59245949
vv PS401 — v. č. 02 - Sílua
W - přírodní reliéfní betonová dlažba 20x10x6 nálada 10%

stávající dlažby za novou — odměiano v MoCadu:
vv 3,109*o.1*1.02 0.317 _ _

\ 36 \ M \59245021 \d/ažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní \ m2 \ 3,741 \ 298,00 1 114,82 \CS ÚRS 2021 02 \

Online PSC mmgďeedmimaatmlgs MBS 2021 M3492!
VV PS401 — v. č. 02 — Situace
vv - prirodni betonová dlažba 201120116 náhrada 10% stávaiicí

dlažby za novou — odměřeno v MoCadu:
VV 36,673'0,1*1,02 Š 3.741

: Podklad ze štěrkodrti 0 s rozprostřenim & zhutněním, \ \ \ \ \ . \
_37 \ K \564851111 po zhutnění ". 150 mm m2 51,707 165.00 _ 8 531.66 CS URS 2021 02

Onllne FSC Mpa/[podmwcyigpq/Jggmts URS 42021 02/554851111
VV P3401 - v. č. 02 - Situace
W - pokládka červené reliéfní betonové dlažby 20x10x6 -

odměřeno v AutoCadu:
\ll-' 8.410 8.410
W - pokládka přírodní betonové dlažby 20x10x6 - odméfeno v

AuloCadu:
W 3.515 3.515
W - pokládka přírodní reliéfní belonové dlažby 20x10x6 -

naměřeno v AutoCadu:
W 3,109 3,109
W - pokládka přírodní betonové dlažby 20x20x6 - odměfano v

AuloCadu:
VV 36,673 36,673
vv [Součel 51 „707

\ 38 \ K 599141111 „YVP'nění SPŠ' mez' “'n'čním' “"““ lakéko'w "“"““ | m \ 130,000\ 77.00 10 o1o,oo\cs ÚRS 2021 02
.zwrčnou zállvkou _ . _ _ __ _

Online PSC brosJ/mdmfakmcmmsmlgs URS 2021 „oz/599141441
VV PS401 - v. č. 02 » Situace
vv - vyplnění sp.—Ely v asfaltovém povrchu chodniku - odméíeno v

AuloCadu:
vv 7+123 130.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání _ 678 602,78 _ _
| iZarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu podél

39 K 919731122 -vybourané částí komunikace nebo zpevněné plochy m 130.000 43,00l 5 590,00 CS ÚRS 2021 02
!živíčné tl. přes 50 do 100 mm _ |

Onlřne PSC lltjpsš/[ggíjmmkvimtýla./ES URS 202.1„02/919731122 * *
vv PS401 — v. č. 02 - Situace

VV . řez v asfaltovém povrchu chodníku - odměleno vAuroCadu:

yv _ 7+123 _ 13,000 _
\; K 919735111 | eZá'“ Staval'c'ho Z“"cného kM" nebo d'ad" \ m \ 130,000\ 73.00 9 490,00 cs ÚRS 2021 02 \

_ hloubky do 50 mm _ __ __

Online FSC www-wmns 085_2221 (PZ/54333111
VV PS401 - v. č. 02 - Situace

W - řez v asfaltovém povrchu chodníku — odměieno v AutoCadu:

vv 7+123 130.000
'— .Umšlinr vyňo'TJranycn prvku komunikacr od *

spojovacího materiálu s odklízením a uložením
41 K 979054451 očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku m2 51,707 81 „00 4 188,27 CS ÚRS 2021 02

|na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním

Online PSC — hrggsgďgglingmkvgmqglgggigs URS 202; _02/972054451 A *—

vv P3401 - v. č. 02 - Situace
vv - očištění rozebrané červeně reliéfní betonové dlažby 20x10x6

odměřeno v AutoCadu:
vv 8,410 8.410
W - očištění rozebrané přírodní betonové dlažby zoxmxe _

odměřeno v AuloCadu:
vv 3,515 3,515
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íPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

- očištění rozebrane přírodní reiiéfní betonové dlažby 20x10x$ -vv .odmčreno v AutoCadu:
W 3.109 3,109
vv - očištění rozebrána přírodní betonové dlažby 20x20x6 -

odměřeno v AutoCadu:
VV 36,673 36,673
vv Součet 51 „707

D _997 Přesun sutě _ 653 221 ,63
' ' Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením

42 K |997221551 a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na t 101 ,929 42,00 4 281,02 CS ÚRS 2021 02
vzdálenost do 1 km _

Online-PSC hUESJÍÁEOdLťacill-Émlší “emag/19122215;
vv PS401 - v, č. 02 - Situace
vv — odvoz přebytečné zeminy 2 výkopu 35 x 60:
W 300*0„35*0„2*1 ,66 34.860
vv - odvoz přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80:
vv 215*0„50'0,2'1„66 35.690
vv - odvoz přebytečné zeminy z výkopů pro kabelové komory KK—

1 až KK-7:
VV (3,14*(0„9'\2)'D„9)*7*1 „66 26.599

vv — odvoz přebytečné zeminy 1 výkopů pro betonové základy
optických rozvaděčů 04.16 a 04.55:

VV (0„8*1„5'1)*2*1„66 3.964
W — odvoz přebytečné zeminy 2 výkopu pro betonový základ pro

elektroměrový rozvaděč RE pro SSZ 4.16:
VV (0,6"0„4'1)'1„66 0.398
W - odvoz přebytečné zeminy 2 výkopu pro betonový základ pro

rozvaděč PR pro SSZ 4.55:
VV (0„6*0„4'1)*1„66 0,398

_vv _ _ Součet _ 101 „929
| Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením ' '
| 3 K 997221569 a s hrubým urovnánim Příplatek k ceně za každý další t 815,43? 13,00 10 600,68 CS ÚRS 2021 02
„_ Í izapočatý 1 km přes 1 km

Dnlinf FSC intro; [[pad-rurrh'gnx dr" ťí &% E(JJJ UP,.I'DWJĚJEEQ

W PS401 - v. č. 02 - Situace
W - příplatek za dalších 8 km:
W - odvoz přebytečné zemlw z výkopu 35 x 60:
w 300'0,35'0„2*1„66'8 278.880
W - odvoz přebytečné zeminy z výkopu 50 x 80:
W 215*0,50*0„2*1,68'8 285.520
W - odvoz přebytečné zeminy z výkopů pro kabelové komory KK—

1 až KK-7:
W (3,14'(0,9'\2)"0„9)*7*1.66“8 212.791
W - odvoz přebytečné zeminy z výkopů pro betonové základy

optických rozvaděčů 04.16 a 04.55:
vv (0„8*1„5*1)*2'1,66'8 31.872
vv - odvoz přebytečné zeminy z výkopu pro betonový základ pro

elektroměrový rozvaděč RE pro SSZ 4.161
W (0,6'0„4'1)'1„66'B 3.187
W - odvoz přebytečné zeminy 2 výkopu pro betonový základ pro

rozvaděč PR pro SSZ 4.55:
VV (0,6*O„4*1)*1„66*8 3,187
vv Součet 815,437 _ __

\ 44 \ K 997221611 5323323 “pral/"' “Střed“ P'o “mmm" t 101.929 179,00 13 245,29 cs ÚRS 2021 02
'Online PSC Mwotimínkvysgátgméqs uk; 21.121 ti:/997221511 A
vv PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - přebytečná zemina z výkopu 35 x 60:
W 300'0,35*0,2*1,66 34,860
VV — přebytečná zemina : výkopu 50 x 80:
vv 215'0,50'0„2'1„66 35,690
vv - přebytečná zemina z výkopů pro kabelové komory KKJ až

KK—7:
VV (3,14*(0„9'\2)'0„9)'7*1 „66 26.599

vv - přebytečná zemina z výkopů pro betonové základy optických
rozvaděčů 04.16 a 04.55:

vv (0,8'1„5*1)*2'1„66 3.984
vv - přebytečná zemínaz výkopu pro betonový základ pro

elektroměrový rozvaděč RE pro SSZ 4.16:
VV (0„6*0„4'1)'1„66 0,398
vv - přebytečná zemina z výkopu pro betonový záldad pro

rozvaděč PR pro SSZ 4.55:
W (0,6'0„4*1)'1„66 0.398

_vv Součet _ 101 „929 i _ v

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
45 K 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatřiděného do t 101.929 276.00 28 132,40 CS ÚRS 2021 02

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |
Online PSC hr_tgšgdoodminkv.zamrzáním/CS URS 2021 024951222n . _
vv PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - přebytečná zemina z výkopu 35 x 60:
vv 300*0,35*0,2*1,66 34,860
vv — přebytečná zemina z výkopu 50 x 80:
vv 215*O,50*O,2*1,66 35.690
vv - přebytečná zemina z výkopů pro kabelové komory KK—t až

KK-7:
vv (3,14*(0,9'\2)'0„9)*7'1 „66 26.599

vv - přebytečná zemina z výkopů pro betonové základy optických
rozvaděčů 04.16 a 04.55:

VV (0,8'1„5*1')*2*1,66 3,984
W - přebytečná zeminaz výkopu pro betonový základ pro

elektroměrový rozvaděč RE pro 882 4.16:
vv (0„6*0,4*1)'1,66 0,398
vv - přebytečná zemina z výkopu pro betonový základ pro

rozvaděč PR pro SSZ 4.55:
vv (0„B*0„4*1)*1,66 0,398
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
| _

vv Součet _ 101,929 _ _ _
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, :

46 K 997221571 ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost t 390,103 638,00 248 885,71 CS ÚRS 2021 02
do 1 km '

Online PSC tmu . , * ' ' „nn item cs URS MALE/297221571
vv PS401 - v. č. 02 - Situace
vv - odvoz betonových hmot z vybourané zámkové dlažby -

položka č. 1:
W 13,444'0,1 1.344

W - odvoz betonových hmot z vybouraného podkladu chodníku z
litého asfaltu - položka č. 2:

W 191.603 191.603
vv - odvoz asfaltových hmot živičny'ch povrchů chodníků z litého

asfaltu — položka č. 3:
W 78,238 78,238
vv - odvoz asfaltových hmot živičných povrchů chodníků z

asfaltého betonu - položka č. 4:
W 38,520 38,520
vv - odvoz betonových hmot z vybouraného základu stávajícího

elektromérového rozvaděče SSZ 4.16:
VV (0,6*O,4*1)'1,66 0,398

_ VV __ _ Součet _ 390,103 _ _
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení,
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost -

47 K 997221579 Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 t 2 480,830 17,00 42 174,11 CS URS 2021 02

km
Online Psi—C ffi _. r.;x.',jl_;_mu_.;.v-.r_l_|_lcyuri_ radia.-"„má uliš :EB—39:73: V *

'-'-'* PS401 - v. č. 02 — Situace
w - příplatek za dalších 8 km:
W - odvoz betonových hmot z vybourané zámkové dlažby -

položka č. 1:
..v 13,444'0,1'8 10.755
vv - odvoz betonových hmot z vybouraného odkladu choda :

litého asfaltu - položka č. 2:
W 191,603*8 1 532.824
vv - odvoz asfaltových hmot živíony'ch povrchů chodníků z litého

asfaltu - polo'uia č. 3:
W 78,238'8 625904
W - odvoz asfaltových hmot z'ívíčhých povrchů chodníků :

asfaltého betonu » položka č. 4:
W 38,520*B 308,160
VV ., odvoz betonových hmot z vybouraného základu slávajícího

elektromérového rozvaděče SSZ 4.16:
VV (0,6'0,4'1)'1,68*8 3,187
VV __ Součet ; __ 2 480.830 __

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou ' ' »
__48__K __997221612 dopravu \: uraných hmot t __ _ 390,103 530,00 206 754,59 ICS URS 2021 02

Online PSC h_n/pgdmmky.pa,:ygemgg uns gaz: D.,/997221512
vv PS401 » v. č. 02 - Situace
W - odvoz betonových hmot : vybourané zámkové dlažby -

položka č. 1:
W 13,444*0,1 1.344
W - odvoz betonových hmot z vybouraného podkladu chodníku z

litého asfaltu - položka č. 2:
W 191 „603 191.603
vv - odvoz asfaltových hmot živíčných povrchů chodníků : litého

asfaltu - položka č. 3:
vv 78,235 73,238
W - odvoz asfaltových hmot živíčných povrchů chodníkůz

asfaltého betonu - položka č. 4:
vv 38,520 38,520
vv - odvoz betonových hmot z vybouraného základu stávajícího

elektroměrového rozvaděče SSZ 4.16:
VV (0,6*0,4*1)*1,66 0,398

_vv _ _ Součet &103 '
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

49 K 997221861 skládce (skládkovné) : prostého betonu zatříděného t 193,345 185,00 35 768,83 CS ÚRS 2021 02
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC mmsggwmakwggjgmgý URS 2021 oz/Bgzzzlgm *
vv PS401 - v. č. 02 - Situace
vv - odvoz betonových hmot z vybourané zámkové dlažby -

položka č. 1:
W 13,444'0,1 1.344

W , odvoz betonových hmot z vybouraného podkladu chodniku z
litého asfaltu - položka č. 2:

W 191 „603 191 „603
W - odvoz betonových hmot z vybouraného základu stávajícího

elektromérového rozvaděče SSZ 416:
W (0,6'0,4*1)'1,66 0.398
_W _ Součet * _ 193,345 *

' ' Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
50 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 116,758 500,00 58 379,00 03 ÚRS 2021 02

| zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
OnllĚ PSC httggÍ/podmínkv.umrzzgem/CS URS 2021 02/997221875

VV PS401 — v. č. 02 - Situace
vv - odvoz asfaltových hmot živičných povrchů chodníků : litého

asfaltu - položka č. 3:
vv 78,238 78,238
vv - odvoz asfaltových hmot živiěných povrchů chodníků z

asfaltého betonu - poloůa č. 4:
W 38,520 38,520
VV Součet 1 16 ,758

D 998 Přesun hmot 6 112,88

Strana 10218



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
51 K 998223011 dlážděným dopravni vzdálenost do 200 mjakékoliv t 4,824 233,00 1 123,99 CS ÚRS 2021 02
__ _ délky objektu _ __

Online PSC httpgj/qminkVMmc item C5 URS 2021 OZZBEBZZŽty _ _ __

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
52 K |998223094 dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes t 4,824 32,00 154,37 CS ÚRS 2021 02

vymezenou největší dopravni vzdálenost do 5000 m
p_nling Psc _ '“h;;,sg/Éfgqív.um.;yngmzcsugs2022021322309; * _ _

' Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

53 K '993223095 d'áZdenym Pr'P'ateř “ ceně za ZVětšem' přesu'f pf“ t 4,824 27,00 130,25 cs ÚRS 2021 02
vymezenou největší dopravní vzdálenost za kazdych
dalších 5000 m přes 5000 m

Online PSC _ h_tštyjďegdmtnky.ur:.cz]:temlšLlLRLZQZLQZ/ÉŽĚZZJQQS _
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, ]

54 K |998225111 monolitickým betonovým nebo živičným dopravni t 4,313 72,00 310,54 CS ÚRS 2021 02
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |

f_m? Psc 01150179žmíaíszgm—wšátgmLCi!JELZQLLQZLSQQZZHQ * ___ * i* *: _ '
|Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,

55 K 998225194 Imono'mkým ba,“"fwým nebo žMč'Wm Přip'ťate'? 1 4,313 36,00 155,27 cs ÚRS 2021 02
ceně za zvětšeny presun přes vymezenou ne1větsr
dopravní vzdálenost do 5000 m

Online Psc ___pggmwgawgw; 20200223282n __ Í
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k

56 K |998225195 ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší t 4,313 35,00 150,96 CS ÚRS 2021 02
dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 rn přes

_. _l,_ Á _ _ _
Online PSL https/]EgdmmkhmzáMČQUlS Lu 2259595225135

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy- ,
57 K \998231311 ÉstrojÉ dopravní vzdálenost do 5000 m t 3,750\_ 1 090,00 4 087.50 CS URS 2021 02 \

Online PSC hrtosrl/nodmjnkv.urs„nz/_ílt_em/_Q$ URS,_20_g_1„_qg[9_ggg.i_15g

0 M Práce a dodávky M 2 530 129,34

D 21-M _ _ Elektromontáže 48 811,23
Ukončem vodičů izolovanych s ozFaEením a | *

\ 58 K 210100002 zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do kus 12,000l 34,54 414,48 CS ÚRS 2021 02 \

Online Psc Agil-ng;-lQZDLLmirlkzmaÚrgmjýí 055_2_02_1__o_z/_2y:l_190_oog
W PS401 - v. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.16
W - ukončení kabelu NYY-J 3x6 - počet vodičů určen přímo:
VV 3*2 6,000
vv PS401 - v. č. 04.2 — Napájení SSZ 4,55
vv - ukončení kabelu NYY—J 3x6 - počet vodičů určen přimo:
VV 3*2 6,000
VV Součet 12,000

Ukončení vodicu izolovaných s označením a ' - *
59 K 210100014 zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do kus 12.000 44,45 533,40 ICS ÚRS 2021 02 \

[] mm2
Online PSC ážttggl/[podm/nkv,umel/item/QS/ 055322; 0212147100014 . *
VV PS401 - v. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.16
vv - ukončení kabelů NYY—J 4x10 - počet vodičů určen přímo:
vv (2+1 )'4 _ _ 12,000

Ukončení vodrcu izolovaných s označením a ' '
60 K 210100004 zapojením v rozváděči nebo na přístroji pnířezu žíly do kus 12,000 86,50 1 038.00 CS ÚRS 2021 02 \

_ _ -'25 m _
Online PSC _ [jagg/123351151;areálem/„gs UMZlJlZLZJQLOOW _
vv PS401 - v. 15. 04.2 - Napájení SSZ 4.55
vv » ukončení kabelu NYY—J 4x25 - počet vodičů určen přímo:

Á_ , _ L _ 12.000 _ _ _.. ,_ _
Ukončení vodičů izolovaných s označením a | i

61 K 210100281 zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez kus 10,000 201,96 2 019,60 CS ÚRS 2021 02
_ _ letovánl průřezu žíly do 25 az _ ' |_ _ ___

Online PSC wwdvngkvgůa/[tem/QS 1155;q [);/_:gqsl
VV PS401 - v_ č. 04.1 - Napájení SSZ 4.115
W - ukončení kabelu NYY-J 3x6 - počet určen přímo:
vv 12 2,000
vv - ukončení kabelu NYY-J 4x10 - počet určen přimo:
vv 1'2+1 3.000
W PS401 - v. č. 04.2 - Napájení 882 455
W - ukončení kabelu NYY-J 3x6 - počet určen přímo:
vv 1'2 2,000
vv - ukončení kabelu NYY-J 4x25 - počet uňen přimo:
VV 1'2+1 3,000

_ _l/_V Součet _ _ _ 10.000 _ _ _ __
hlava rozdělovací smršťovaná římá do 1kV SKE ' '

\ 62 M 35436312 '4f/1+2kabel12-32mm/průřez “ŽS-35mm kus _ 10,000\ 392,85 3928,50 C_S URS 2021 02

Online PSC hUpgr/[podmínky,yrs.mágem/_CS (185_2021 (Ig/35436314

vv PS401 » v. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.16
vv - ukončení kabelu NYY-J 3x6 - počet určen přímo:
vv 1'2 2,000
VV - ukončení kabelu NYY—J 4x10 - počet určen přimo:
vv 1*2+1 3,000
vv PS401 - v. 0. 04.2 - Napájení SSZ 4.55
vv - ukončení kabelu NYY-J 3x6 - počet určen přímo:
VV 1'2 2,000
VV - ukončení kabelu NYY-J 4x25 — počet urůen přimo:
VV 1“2+1 3,000
VV Součet 10,000

\ 53 K |210191514—R Montáz plastového p|líre s osazenym rozvaděčem, bÉ\ kus
zapojení vodrcu

2,000 2101,20| 4 202,40 R-položka

vv ps4o1 - v. č. 04.1 - Napájerš 532 4.16
vv - montáž eletroměrového rozvaděče RE:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava J

W 1 1 „000
W PS401 - v. č. 04.2 - Napájení SSZ 4.5
W - montáž pomocného rozvaděče FR:
W 1 1.000
vv Součet _ 2,000 _

vystmjený elektmměrový rozvaděč RE s odělenou _\ 64 M \404611631-R .Na! “1d čáiosazený v plastovém pil/ň kus \_ 1,000 \ 10 914,00_\ 10 914,00 R-polozkí _
vv PS401 - v. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.16
vv - dodávka eletrorněrového rozvaděče RE:
W 1 _ _ 1.000 _

65 M 404611632—R \Ws'm/em' '"?"ÍOC'W "uvaděč PR osazeny V \ kus \ 1,000 \ 8 487,50 \ 0 487,50 IR-položka \
plastovémpili? _ _ _

vv PS401 - v. č. 04.2 - Napájení SSZ 4.55
vv - dodávka pomocného rozvaděče PR:W . 1 1,000 _

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez \
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, ,

66 K 210813011 CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až m 20,000 48,00 960,00 CS URS 2021 02

6 mm2 _
Online PSC má:/024mlaklgas._cmwn1£avks 2021323100310; *
vv PS401 —v. č, 04.1 -Napájení 3824.16
vv - pokládka kabelu NYY-J 3t
W 10 10,000
VV PS401 - v. č. 04.2 - Napájení SSZ 4.5
W - pokládka kabelu NYY-J 3x61
W 10 10,000

_ _ vv Součet 3,000
67 M 341110484? kabe' S'IOW/ád'o c" 'Zo'ace PVC p'ášťPVC 0, MW m . 21,000 70,40 1 478,40 R-položka _\

_ (NYYJ 3x6mm2 _
VV PS401 - v. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.16
VV — pokládka kabelu NYY-J 3x6 včetně 5% proiezu:
vv 10*1,05 10,500
vv PS401 - v. č. 04.2 — Napájení SSZ 4.55
vv - pokládka kabelu NYY—J 3x6 včetně 5% prořezu:
vv 10*1,05 10,500
vv Součet 21,000 __ _ __

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY. .

68 K 210813033 CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x63ž m | 10,000 49,15 491,50 CS URS 2021 02

10 mm2 '_ | _
Online PSC bugygpgdiginkv,urugitemlgiyýá _QZL0212310313933
vv PS401 - v. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.16
VV - pokládka kabelu NYY—J 4x10:

_ vv & 10.000 _ ___ __
69 M \34112358 Ikabe' “OW/“'“ C" 'Zo'ace PVC plášť PVC 0,6/1kv m \ 10,500 \ 151,50 \ 1 590,75 cs ÚRS 2021 02
__ _ ,rNYY) 4x10mm2 _ , _

Online PSC MaMuadAmégMájagéwzísš
VV PS401 — v. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.16
vv - pokládka kabelu NYY-J 4x10 včetně 5% prořezu:

_ vv 10'1,05 _ 10,500 _ _ _ __ _
\ Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez \

ukončení plných nebo Ianěných kulatých (např. CYKY, :
70 K 210813037 CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x25 až m 10,000 63,84 638,40 CS URS 2021 02

_ \ 35 mm2 __ _
Online PSC MWEQÉLWMLWIJJEMLUEEÁQZL 032108393?
vv PS401 — v. 13. 04.2 - Napájení SSZ 4.55
VV - pokládka kabelu 14NYY-J 4x25:

.? W 10 10.000 _ _ __ _| . . . .
\ 71 M .34112360 kabe' s'lovyjádm C" 'zo'ace PVC p'ášťpvc ““V ní \ 10,500 \ 347,02 3 652,11 cs ÚRS 2021 02

_ fNYY) 4x25mm2 _ _ . .
Online PSC MMIMMZMHBLAQLQQQLUÉ
vv PS401 - v. č. 04.2 - Napájení SSZ 455
W — pokládka kabelu NYY-J 4x25 včetně 5% prořezu:

_ __vv 10'1,05 _ _ 10,500
\ 72 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby \ kus \ 4,000 111,72 446.88 CS ÚRS 2021 02
dž-čnlil'l—e—PSÍC htfpgúpodmiqkl/Luls.rz/igqm/CS UR$_20_2_1 ()?/210229301

vv PS401 - v. č. 051 - Schéma doplňujlclho ochranného
pospoíování 552 4.16

VV - přimo zadané:
vv 2*2 _ _ _ _ 4,000

73 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 4,000 \ 9,37 \ 37,48 CS ÚRS 2021 02
*Aonllně PSC hwzlépadmjnmis-y/lrsMaya;2042255441425 '

vv PS401 - v. č. 05.1 - Schéma doplňujícího ochranného
pospojování SSZ 4.1 6

W - přímo zadané:
__ _vv___ 2*2 _ _ _ 4,000 _

74 K 210220452 Montáz hmmOSVOdného vedem “hmm" prvku a \ m : 5.ooo\ 55,78 278,90 \cs ÚRS 2021 02 \
; :.-r rr : _ '
vv
vv PS401 - v. č. 05.1 - Schéma doplňujícího ochranného

posooíovénl SSZ 4.16
- ochranné pospoiováni elektroměrového rozvaděče RE,

VV řadiče SSZ 4,16 a optického rozvaděče 04.16 - odměřeno v
AutoCadu:W _5 _ 5,000 _ _

75 _ M 35441072 |drát D Brnm FeZn pro hromosvod | kg | 2,000 33,26 | 66,52 |cs ÚRS 2021 02
Online PSC Qtjpgj/Edminky:granátem/C_i uns zonu/35441072 * . * * '_ ' * * _
vv PS401 — v. č. 02 - Situace
vv PS401 - v. č. 05.1 - Schéma doplňujicího ochranného

pospojování 552 4 16
- ochranné pospoíování elektromérového rozvaděče RE,

W řadiče SSZ 4.16 a optického rozvaděče 04 16 - odměieno v
AutoCadu:
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\; Typ Kód Popis MJ Množství J.Gena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava \

vv 5/25 2,000, _
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez
ukončení uložených v trubkách nebo lištách \

76 K 210800411 zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, m 10,000 14,73 147,30 CS ÚRS 2021 02
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) \

| průřezu žíly 0,5 až 16 mm2
“Online PSC b_gpgj/pgzýgigkyzig mem/gs un_s__zazz_oyímo4u
VV PS401 - v. č. 0 Situace

PS401 — v. č. 05.2 - Schéma doplňujiciho ochranného
W pospojování 352 4.55
vv - ochranné pospojování rozvaděče PR. řadiče SSZ 4.55 a

optického rozvaděče 04.55 - odměřeno v mnoCadu:
vv_ _ 10 _ 1o,ogo__ _ _ _ _ _

vodič silovýjádro Cu izolace PVC plášťPVC 0, 6/1kv .
_ 77 M 34111194 (1-YY)_1x25mm2 (ZŽJ' m \ 10,000 \ 97,72 977,20 CS URS 202102 _

Online PSC hEQa/ÁEPÉLWÍQMHEJMEWJCS URS, 2021. „DZ/34111124
vv PS401 - v. č. 02 - Situace
vv PS401 - v. č. 05.2 - Schéma doplňujíciho ochranného

pospojování SSZ 4.55
vv - ochranné pospojování rozvaděče PR, řadiče SSZ 4,55 &

optického rozvaděče 04.55 - odměřeno v AutoCadu:
vv 10 10,000

* ' Ukončení vočiču |zo ovanycFi s označěnim a ' '
78 K .210100004 zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do \ kus 4,000 86,50 346,00 |CS ÚRS 2021 02 \

|25 mm2 : -
*Oniine PSC f_iígšag' odmínkzursmšlitemČCS y_n;ggg; 3211191003135 '

vv PS401 - v. č. 02 - Situace
vv PS401 - v, č. 05.2 - Schéma doplňujiciho ochranného

pospojování 882 4.55
vv - ukončení vodiče ochranného pospojování v wzvaděči PR, v

řadiči SSZ 4.55 a v optickém rozvaděči 04.55:
_VV__ 1_+1+2 _ _ _ _ 4,000

| 79 | M _34567122 \oko kabelové Cu 1-36kV/isovac125x6 kus 4,000 | 2275 91,00 cs URS 2021 02
——0nhně PSC maganiatuawemas 05.5 2921 (?:/3456782

vv PS401 — v. č. 02 - Situace
vv PS401 - v. č. 05.2 - Schéma doplňujícím: ochranného

pospojování SSZ 4.55
vv - ukončení vodiče ochranného pospojování v rozvaděči PR, v

řadiči SSZ 4.55 a v optickém rozvaděči 04.55:
—vv _ 1+1+2 _ _ __ 4000

Ostatní práce při montáži vodičů, šňůra kabelů '
80 K 210950121 zatažení lana včetně odvinuti a napojení do kanálu m 137.000 40.38! 5 532,06 CS ÚRS 2021 02

_ nebo tvámicové trasy _ _ !
Online asc b;;ggj/poámiúypn.egg-gains ups___zgzz t))/210950121 _
vv PS401 - v. č. 02 - Situace
vv - stávající kabelový prostup v římse mostu ev. &. 373-020:
W 27 27,000
W - řízené kabelové prostupy DN160 - odměieno v AutoCadu
VV 29+24+11+19+27 110.000
vv _ Součet _ _ _ 137.000 _ _ _

Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo i , \
\_81 K 218100004 řístrole růřezu žíly do 25 mm2 kus _ _ 4.0_00\_ 51,21 \ 204,84 CS URS 2021 02 _

Online PSC _LZÁEW s! Qiůlmkmagnáta/£;HEEZQZLQZÁZJBJODOW
vv PS401 - v. č. 04.2 — Napájení SSZ 4.55
W - odpojení kabelu NYY-J 4x25 v řadiči SSZ 4.55 » počet vodičů

určen přímo:
_ _W _—4_ __ _ _ 4,000 _ _

Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo \ \ ' : \
82 K 218100014 \ řístro'e růřezu žíl do 10 mm2 _ i kus 4,000 28,53; _ _ 114,12 „CS URS 2021 02

Online PSC WágdmmyLs-.a/f=_my£€..u_lisQ&Q/Liama
W PS401 — v. č. 04.1 - Napájení SSZ 4.16
vv - odpojení kabelu NYY—J 4x10 v řadiči SSZ 4.16 - počet vodičů

určen přimo:
_LV ,. i 4 _ _

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez
odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. .

83 K 218813033 CYKY, CHKE—R) uložených pevně počtu a průřezu žil 26,59 53,18 CS URS 2021 02

_ 4x6 až 10 mm2 _ _
Online PSC MMPEÚWl'likV!“Ii—_CIZIÍÉLUÁĚŽ_U_85...ŠQZLPŠ/ZÍQĚ-Iil733
VV PS401 - v. č. 041 - Napájení SSZ 4.16

vv - demontáž stávajícího kabelu NYY—J 4x10 v iadiči SSZ 4.16:

_ vv _ _2—_ _ __2000 _ _
' Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez '

odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. .
84 K 218813037 CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a pnťiřezu žil m | 2,000 36,66 73,32 CS URS 2021 02

__4x25až35L__ __ _ , __ _
Online PSC httgs:_/[ggd_rnLkM5.Lz/£er_n£5 URS 2021 022351333

PS401 - v. č. 04.2 - Napájení SSZ 4.55

. demontáž stávajícího kabelu NYY-J 4x25 v řadicí SSZ 4.55:

| _ _ 2_ 2.000__ _ _ __ _ _

| 85 K 218191506-R Eemontář P'aStoYŠho “hre * “me"“ 'ozvadečem' kus 1,000 93.39 93,39 R-položka
_ _ ez zapojení vog|ču_ , _ i - _

vv PS401 _ v. č. 04.1 - Napájení 5824.16
vv - demontáž stávajícího eletroměrového rozvaděče RE SSZ

4.16:
vv 1 1 ,000

_ D __22-M Montáže sděl. a zabezp. zařízení _ | 1 626 282,15
| 86 | K 220110192 |Montáž kabelové skříně se soklem \ kus 2,000 3 885,50 7 771,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC !_it_tgs://1.70dminkv._u_rggzůgm/_CS 035 2021 02/220110192 _ _
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
vv PS401 - v. č. 03 — Schematický kabelový plán
vv - montáž optické skříně 04.16
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Cena celkem [CZK]\ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cenová soustava

W 1 1.000
W - montáž optické skříně 04.55
vv 1 1.000

_ VV _Součil 2,000 __
iskřlň dvoudveřová optického rozvaděče - osazená _

\ 87 l M \.4046120044? napájecl část! rozvaděže, kus 2,000 39 208,20.. 78 416,40 R-polozka

PS401 - v. č. 02 - Situace
vv PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
vv - dodávka optické skříně 04.16:
W 1 1 ,000
W - dodávka optické skříně 04.55:
W 1 1,000
vv _ _Součet __ 2,30 _ _ _ _

| 88 ] M |404612008—R ,základový rám skříně optického rozvaděče kus 2,000 [ 23 209,80 46 419,60 IR-položka
' vv 135401 - v. č, 02 - Situace

vv PS401 - v. č. 03 - Schematioký kabelový plát
vv - dodávka optické skříně 04.16:
vv 1 1,000
VV - dodávka optické skříně 04.55:
vv 1 1,000
vv Součet 2.000 _

] Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na
89 K 220110346 štítek, připevnění na kabel. ovinutí štítku páskou pro kus 49,000 99,99 4 899,51 CS ÚRS 2021 02

| označení konce kabelu __ _
Online PSC h_L/Í" :: EEMLŘVJMJEEGÁQS.EBLZDZLQZRZOHQSQĚ
vv PS401 - v. š. 04.1 - Napáieni SSZ 4.16
VV - označení konců kabew NYY-J 3x6 - počet určen přímo:
vv 1*2 2,000
vv - označení konoů kabelu NYY-J 4x10 - počet určen přímo:
vv 1'2 2,000
VV PS401 - v. č. 04.1 - Napáení SSZ 455
W - označení konců kabelu NYY-J 3x6 - počet určen pňmo:
vv 1“2 2,000
vv - označení konců kabelů NYY—J 4x25 - počet určen přímo:
vv 1*2+1 3,000
VV PS401 — v_ č. 03 - Schematidcý kabelový plat
vv - označeni konců svazků mikrotrubiček (7xMT 1218 v

outdoorovém provedení s popisem BKOM):
vv 16'2 32,000
W . označení konců stávajících HDPE trubek 40133:
W 21 2.000
W - označení konců stávající svazků mlkrotrubióek (4xMT 1218 v

outdoorovém provedení s popisem BKOM):
vv 1'2 2.000
W - označení konců nových HDPE bobek 32127:
vv 2*1+2*1 4,000

__IVV Součet _ _ 49,000 _ _

90 M 35442120 _štltek plastový — směr dvojstr. kus 49,000 ! 3, 70 181,30 CS ÚRS 2021 02
Online PSC umylpgimukwiě/am/QMEMJMWIZJZQ
VV PS401 - v. 6, 04.1 - Napájení 552 4.16
vv - označení konců kabelu NYY-J 3x6 - počet určen přímo:
vv 1'2 2.000
W - označení konců kabelu NYY—J 4x10 » počet určen přímo:
vv 1*2 2,000
vv PS401 - v. 15. 04.1 - Napájení SSZ 4.55
vv . označení konců kabelu nNYY-J 3x6 - počet určen přímo:
vv 1'2 2.000
W - označení konoů kabelů NYY—J 4x25 - počet určen přímo:
vv 1'2+1 3.000
W PS401 - v. č. 03 - Schemalídtý kabelový plát
vv . označení konců svazků mikmtrubiček (7xMT 1218 v

outdoorovém provedení s popisem BKOM):
vv 16*2 32,000
VV - označení konců stávajících HDPE trubek 40133:
vv 2'1 2,000
vv - označení konců stávající svazků mikrotmbiček (4xMT 1218 v

outdoorovém provedení s popisem BKOM):
vv 1'2 2,000
vv . označení konců nových HDPE trubek 32127"
W 2'1+2*1 4.000
W Součet _ 49 „000 _ ___ _

| 91 K |220182022 UIPZG'Í' ""b HDPE 510 “kop“ pm Opt'CkV kabe' bez rn J 1 970,000l 55,47 109 275,90 cs ÚRS 2021 02
- zřtzent lože a bez kryli _ __ _ _ _
Onlrne PSC bggllggmiqggmg/LWMQS URS 2021 (JZ/221215202;

VV PS4D1 » v. č, 02 - Situace
vv PS401 — v. č. 03 - Schematioky' kabelový plán
vv - pokládka svazku mikrotrubíček (TxMT 1218 v outdoomvém

provedení s popisem BKOM):
vv (5+130+255+195+90+40+60+5)*2 1 960.000
VV - pokládka HDPE trubek 32/27:
vv 5+5 10,000
vv Součet _ __ _ _ 1 970000 _ _

| 92 K |220182023 _Kontrola tlakutěsností HDPE trubky od 1 m do 2000 m kus J 114,000 6 488,50 739 689,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC mas,-gg" qýýwyútemgcs ygg 2923732932123 _ *
vv PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - kontrola tlakutěsnosti svazků mikrotrubióek (7xMT 1218);
W 8*7*2 112.000
vv - kontrola tlakutěsnosti HDPE trubel 32127:
vv 1+1 ' 2.000
W Součet_ 1141900 .

_ 93 K __220182025 Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 rn km 13,870 6 023,70 83 548,72 CS ÚRS 2021 02

' Online PSC httESÉBQLÉHLnkššdiť—emlgíHELADQQŽLZLQIEZLZS
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
W PS401 - v. č. 03 - Schematioký kabelový plán
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

— kontrola průchodnosti mikrotrubiček ve svazku miloolrubiček
W (7xMT 1218):
W (5+95+215+140+230+230+70+5)*7"2'0.001 13,860
VV - kontrola průchodnosti HDPE trubek 32127:
W 5*2*0,001 0,010

___w _ Součet _1 3,870 _
| 94 | M |341310902-R Trubka HDPE 32/27 šedá s popisem BKOM \ m 10,000 18,82 . 188,20 R-položka

vv PS401 - v. č. 02 - Situace * * *
VV PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
W - pokládka HDPE trubky ve volném terénu - z íadiče SSZ 4.16

do optického rozvaděče 04.16:
W 5 5.000
W - pokládka HDPE trubky ve volném terénu - z faďtče SSZ 4.55

do optického rozvaděče 04.55:
vv 5 5.000

. __vv __Součet _ _ 10.000 * _
_ svazek mikrotrubiček (microduct 7xMT 12/8 v \ \ * ' \ - '

! 95 \ M i413_10939 R outdoorovémproveden/ s popisem BKOMl , rn 7 960'000 | * 80'12 157 035'20 R-polozka
vv PS401 - v. č. 02 - Situace
VV PS401 - v. č. 03 — Schematický kabelový plát
W - svazek mikrotrubiček (7xMT 12/8 v outdoorovém provedení s

popisem BKOM):
_W (5+130+255+195+90+40+60+5)'2 _ 1 900.000 , ' _

\;s \ K 220182027 MŠĚĚÍŠÉÉWW nebo Zás'epky bez “Mám "3 | kus 116,000 120,28\ 13 952,48 cs ÚRS 2021 02
Online Psc pres:/[Mmíuws-ez/tcgmígyzs_2021_gyzzgiggz7 * ' '
VV PS401 - v. č. 03 — Schematlcký kavelový plát
vv - montáž vodotěsné koncovky na mikrotrubičku:
vv B*7*2 112.000
vv - montáž vodotěsné koncovky na HDPE trubku 32727:
W 2*2 4,000

_ __W Součet 116.000 * _ i

\ 97 | M |341310949-R Itěsnlcl průchodka pro HDPE 32/27 \ kus \ 4,000 244,80 \ 979,20 R-poloz'ka _
VV PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
vv - montáž vodotěsné koncovky na HDPE tmbku 32127:

___W _ _22 * __ 4.000 | _ _ _ __

\ 98 \ M |341310956-R \záslepka míkrotmbičky HDPE D12 mm - vodotěsná kus \ 112,000 87,22 | 9 768,64 R-po/ožka
' vv ' PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán * *

vv - vodotěsná koncovka na mikrotmbičku:
_ vv 8'7'2 _ _ 112.000

. . 5 '? —] '

99 K |220152029 ml? p'asmé komory "8 Spolkmní “P““kého kus \ 9,000 11 115.00l 100 035.00 cs URS 2021 02
cnllněbsc hftLS—IZEMÝAĚMŠFMŠENWLCS was :.o .92/220142029 * *
vv PS401 — v. č. 02 » Situace
vv PS401 — v. č. 03 - Schematický kabelový plán
W — montáž kabelových komor KK-1 až KK-71
vv _ 7 _ _ 9.000?

'komora kabelová vodotěsná D 1000mm hl 700mm 5 |
100 M 34573354-R litinovým víkem 700m 3 betonovým prstencem - kus 9,000 30 458,00 274 122,00 R-položka

_ zatížitelnost B 125 _ | _
vv PS401 . v. č. 02 < Situace
vv PS401 — v. č. 03 - Schomatický kabelový plán
vv — dodávka kabelových komor KK-1 až KK-7:
W 7 9,000

[ D _46-M Zemní práce při extr.mont.pracích __ _ 8303536“
Vytyčení trasy vedeni kabelového (podzemního) ' -

101 K 460010024 v zastavěnémprgtqru | km 0,515 1 507.00_| 776,11 CS URS 2021 02

Online PSC mm,-gggginmkmrigagg uns 2021 02/450010024
vv PS401 » v. č. 02 » Situace
vv - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
W 300'0,001 0.300
W - výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
vv 215*0.001 0,215

_vv s_oučet _ 0,515 _ _ _ _

102| K 460010025 \Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,515 1 800,00 927,00 CS ÚRS 2021 02

š-Online PSC Mšlpodminkvyrjsrzúggmlgs URS 2021 ();/450013025 ' *
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
vv - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
vv 3000001 0,300
vv . výkop 50 x 80 - odměřeno v AutoCadu:
VV 215*0,001 0,215
vv _ _ Součet _ _ _ 0.515 _

\ Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání
dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od .

103 K 460070753 okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek m3 28,486 1 139,00 32 445,55 CS URS 2021 02

| v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3

ř-0nline PSC ang/gadmmkwggátgg/g uns 2021 02/460070753 * ) i * i _ *
vv PS401 - v. č. 02 - Situace
vv - výkop pro kabelové komory KK-1 až KK—7:
vv (3,14'(1,2)A2*0,9)*7 _ _ _ _ 28,486 _ _

| Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání
dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od ,

104 K 460131113 okrajejámy nebo s naložením na dopravní prostředek . m3 2,880 1 265,00 3 643,20 CS URS 2021 02

| v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 3
'OnlííeÉc Mmgmigkyýgfgútem/CS uns 2021 02/260131113
vv PS401 - v. č. 02 - Situace
vv - výkop pro betonové základy optických rozvaděčů 04.16 a

04.55:
vv (0,8*1,5*1)'2 2,400

- výkop pro betonový zádad elektroměrového rozvaděče RE
vv pro SSZ 4.16:
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Cena celkem [CZK]PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Gena [CZK] Cenová soustava |

vv _ * E.6*o.4'1) 0.240 —'
vv — výkop pro betonový základ rozvaděče PR pro SSZ 4.55:
VV (0,6'0,4'1) 0.240

_VV _ Součet 2,880 _ _ _ _ _

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do

105 K 460161152 vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na m 300,000 323,00 96 900,00 CS ÚRS 2021 02
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm
v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 3 |

Online PSC M&Madmígkhuggšáwgí 015_2021 lvl-150151152 * * *
vv PS401 - v. č. 02- Situace
VV - výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
VV _ _ 43+4+11+30+75+1B+25+3+65+3+2+3+3+13+3+18+21 _ 300.000 _ v _

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh '
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do

106 K 460161272 vzdálenosti 3 rn od okraje jámy nebo s naložením na m 215.000 622,00 133 730,00 CS ÚRS 2021 02
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm
v hornině třídy téžitelnosti I skupiny 3

Online PSC http::'padminky.urs.c1/item/CS 0553021 taz/460161272 _ __ i *
VV PS401 - v. č. 02 » Situace
VV » výkop 50 x 80 - odměňeno v AutoCadu:
VV _5+2+1+2+3+3+1g+3+42+2+67+30+2+10+17+3+1 215.000

Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a ' '
úpravou povrchu s přemístění sypaninyze vzdálenosti ,

107 K 460391123 do 10 m se zhutněnim z horniny třídy těžitelnosti | m3 12,463 314,00 3 913,38 CS URS 2021 02 \

| skupiny 3 _ _ _ _
Online PSC htrgi:ďggd_rrl_ig_kbyls__c_1£i_tgrrygs„ uns 2021_„02/_460531;g_3
VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - zásyp iam po osazení kabelových komor KK—t až KK—7:
vv (3,14*(1,2'\2)'0.9)'7 28,486
vv -(3.14'(0.9'\2)'0,9)'7 46,023

_ _vv _ Součet _ 12.463 _
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a

108 K 460421182 urovnání povrchu pro kabely vn a wn zakryté rn 515.000 146,00 75 190,00 CS ÚRS 2021 02
_ _ _ _ plastovou fólií. šířky přes 25 do 50 cm _ _ _

online PSC Qgggjjpodminky.y_r_$:pg/iteg11_q UB.S__2921_ 02/460421187
vv PS401 - v. č. 02 » Situace
vv » výkop 35 x 60 » odměřeno v AutoCadu:
W 300 300.000
vv » výkop 50 x 80 » odměřeno v AutoCadu:
vv 215 215.000

—VV_. Součet— —515-000_
109. M 69311311 pás varovný plný PE š 330mm 5 poliskem | m 515.000 ! 5,00 | 2 575,00 |CS ÚRS 2021 02

'''' Onnne Psc Mleeimmkmfwátam/CS uns :o az/saaran ' '
vv PS401 » v. č. 02 - Situace
vv » výkop 35 x 60 » odméřeno v AutoCadu:
W 300 300.000
W - výkop 50 x BO » odměřeno v AutoCadu:
vv 215 215,000

_VV _ Součet 515.000 _

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová »
110 M 34571355 komgovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 10.000 95,00 950,00 cs URS 2021 02

"Online Psc MMavdMínku:UI$»rz/lxam/CS ušs. 292; 022/3575
VV PS401 » v. č. 03 » Schemaiidq'l kabelový píán
vv » pokládka chráničky napájecích kabelů:

_VY__ 10 _ 10.000 _ _

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěni sypaniny ze
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách -

111 K 460431162 včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky m 300.000 63,00 18 900,00 CS URS 2021 02

60 cm z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 3 |

"Online Psc hfťDSfZZEQdmiakLlLršáš/BM usazgagzzíwyéz * _ ' *
vv PS401 - v. č. 02 » Situace
vv » výkop 35 x 60 - odméřeno v AutoCadu:
& _ 3+4+11+30+75+18+25+3+65+3+2+3+3+13+3+18+21 300.000 _

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách | .

112 K 460431282 včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 215.000 139,00 29 885,00 CS URS 2021 02

80 cm z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 3
'Onlíne PSC ggg/[Eqmigkbygcygm/g UR; 2n zzz/450431282 _
VV PS401 - v. č. 02 A Situace
vv - zásyp výkopu 50 x 80 — odměřeno v AutoCadu:
L_ 5+2+1+2+3+3+1+21+3+42+2+67+30+2+10+17+3+1 _ _ _ 215.000 _ _

|Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení |
113 K 460531113 komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné kus \ 7.000 940,00! 6 580,00 CS ÚRS 2021 02

_ plochy do 1,0 m2, světlé hloubky od 0.7 do 1.0 m |

'ommé PSC * httgsragadminkyursxgúggigs 05.532; g_i/5053411; * *
vv PS401 - v. č. 02 - Situace
VV PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
VV - montáž kabelových komor KK-1 až KK-7:

_ „VV _ ,7—— — 7.000 _
Osazení kabelové komory z plastů vyříznutí otvoru ve :

114 K 460531811 l_stěně kabelové komory HDPE kus \ 32,000_ 195.00 6 240,00 CS URS 2021 02 .

Online PSC ajajúndmmkvgg,cngm[g5 URS 2021 02/560_53]a;1

VV PS401 - v. č. 02 - Situace
VV PS401 » v. č. 03 » Schematický kabelový plán
vv - vyříznutí otvon'r v kabelových komorách KK-1 až KK—7:
VV (5*21*2+(2'3)*2 32.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy "%
těžitelnosti | a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v | ,

115 K 460631214 hloubce do 6 rn vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 m 150,000 2 136,00\ 320 400,00 CS URS 2021 02

mm _
Online PSC b_ggs:ď204mln_ky_gs.cz[itemč£5_U_R_g „242_21__02[-agos312;a
vv PS401 — v. č. 02 - Situace
vv - řízené kabelové prostupy DN160 - cdměřeno v AuloCadu:
vv _ _ 29+24+11+19+27 150.000 _ _ _

potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa \ \ '
116\ M 28613904 \M56 12m 160x9,1mm m 150,000 466,00 69 900,00 CS URS 2021 02 \

Online FSC h“25:5pdnlnjggursmz/item/CS _URS gou 021286132“
vv PS401 - v. č. 02 - Situace
vv - řízené kabelové prostupy DN160 — odměřeno v AutoCadu:
vv _;9+24+11í19+2_7 _ 150,000

Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení |
117 K 460632113 protlaku výkop včetně zásypu měně startovací jáma v I kus 5,000 4 234,00 21 170,00 CS ÚRS 2021 02

__ ;horrgně třídytgžitelnosti | skupiny 3 ! _ _
Online PSC bugsggadmlnkywsruitemícg ygg;gz_1_qg/450633_11_3
vv PS401 - v. č. 02 - Situace
VV - výkopy a za'hozy startovacích jam řízených protlaku:
vv _; __ 5,000 _ _ _ __ _

Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení
118 K 460632213 protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v kus 5,000 1 944,00 9 720,00 |CS ÚRS 2021 02

_ __ _homině třídy těžitelnosti | skupiny 3 ,
Online PSC httgsljgodmílky. u_r5_.C_z_/i_tzm/CS URS 2021 _Qg/469632213 * *
vv PSt- v. č. 02- Situace
vv - výkopy & záhozy koncových jarn řízených protlaků:
vv _5 _ 5,000 _ _ _ _ _

Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé | | ,
\119 i_4_60641113 zemin z monnolitického betonu tř C 16/20 m3 2,880_ 3 175,00 9 144,00JC_S URS 2021 02

Online PSC httggJ/podmínkus.g_z/ítemfcggg; 2021__02/4_6_t_7641113
vv PS401 - v, č. 02 - Situace
vv - betonové základy pro optické rozvaděče 04.16 a 0455:
vv (O.8*1,5"1)'2 2,400
vv - betonový základ pro elektroměrový rozvaděč RE pro SSZ

4.16:
vv (0,6'0,4*1) 0.240
W - betonový základ pro rozvaděč PR pro SSZ 4.55:
W (0,6'0 ,4*1) 0.240

_W __S_oučet _ 2,880
Z—ákladové konstrukce bednění s případnými vzpěrami \ .

\120\ K 460641411 nezabudované zřízení _ m2 \ 14,800 _304,00 4 499,20 CS URS 2021 02

Online PSC Mies/lpewtnlutsqtwlšš Uli; 2.0.21 122/460641411
vv PS401 - v, č. 02 » Situace
vv - bednění betonových základů pro optické rozvaděče 04.16 a

04.55:
VV ((0,8*1,5)*2+(1,5'1)'2)'2 10.800
VV — bednění betonového základu pro elektroměmvý rozvaděč RE

pro SSZ 4.16:
vv (0,6'1)*2+(0,4*1)*2 2.000

vv » bednění betonového základu pro rozvaděč PR pro SSZ 4.55:

(0,6'1)'2+(0,4*1)'2 2,000
\í\ Součet 14,800

Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami_“ .
\12_1\VK 460641412 nezabud vané odstranění 14,800 80,00_ _ _ ÚÉ,É\CS URS 2021 02

Online FSC https //podminky ws. :z/jtem/CS URS 2021 02/450641412ř
vv PS401 - v. č. 02 » Situace
vv - bednění betonových základů pro optické rozvaděče 04.16 a

0455:
W ((0,8'1,5)'2+(1,5*1)'2)'2 10,800
vv — bednění betonového základu pro elektromérový rozvaděč RE

pro SSZ 4.16:
vv (0,6*1)'2+(0,4'1)*2 2000

W - bednění betonového základu pro rozvaděč PR pro SSZ 4.55:

VV (0,6*1)'2+(0,4'1)*2 2,000
& _ Součet 1$800_

Usazenl kašlowch prostupu vyčišFeňi stávajícicň i
122 K 460744112 Ikabelových trub čistící soupravou bez kabelové m 46,000 121,00 5 566,00 CS ÚRS 2021 02 |

|

Online PSC https [[Egggngkvjrs :_gaeLWLCS DRS 2021 ();/450744112 ' i *

vv PS401 - v. č. 02 - Situace
vv - vyčištění stávajících kabelových proslupů - odméřeno v

AutoCadu:
__vv _ 19+27 _ 5000
123 K 468051121 ABourání základu betonového m3 | 0.240! 3 323,00! 797,52 |CS ÚRS 2021 02

Online PSC bgpg/jpodminkv.yrs.c1[item/CS uns 2021 02/453051121 * ' *

VV PS401 - v. č. 02 - Situace
vv - rozbouráni betonového základu stávajícího elektroměrového

rozvaděče RE pro SSZ 4,16:
vv (0,6'0,4*1) 0,240

m VRN Vedlejší rozpočtové náklady 300 183,00

_ _D _VRN1 Průzkumné, geodetické a prolektové práce 160 183,00 _
124| K 012303000 Geodetické práce po výstavbě _ _ ha 3.900\ 36 (ÉQE 150 579,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC ggg/pamkvursq/lrgm/gs 0125 2n_ (tz/012303000
vv PSAO1 - v. č. 01 - Technická zpráva

- zaměření skutečného průběhu optické trasy včetně
vv polohopisu - v souladu s předpisem Brněnských komunikaci

a.s.:
_ vv 3,9 3,900 _ _ _ _ __ _

125\ K 013254000 |Dokumentace skutečného provedení stavby kus \_ 1.000 9 604,00_ 9 604,00 CS ÚRS 2021 02
Onliíte PSC https://uadminkv.urs.c1/item/CS_URSVZDZLQZJQJBŽSJOOQ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J.Gena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava ?

VV PS401 - v. č. 01 - Technická zpráva
vv - přímo zadané:
vv 1 1,000

D VRN3 _ Zařízení staveniště _ _ _ 122 000,00
Hlavni tituly průvodních činností a nákladů zařízení \ ' ' , , \

12% K _Ě1002000 [staveniště souvisegcíjpřípravné) práce kus \ 1,000. 92 000,00 _92 000,00 CS URS 2021 02

Online PSC ti:;gsJ/ggdmiqLuIŠcgítem/LLQREÁQŠLOZ/Oiwazqw
vv PS401 - v. č. 01 — Technická zpráva
vv - dočasné dopravní značení - pronájem DZ:

_ _ W 1 i—_ _ _ 1,000 __ __

127 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kus I 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02 |
Online PSC Mszz'godminkz.urs.cz[1temgCS URS 2021 DZ/QZBLBQOQ

vv PS401 - v. č. 01 - Technická zpráva
vv — zřízeni, provoz. zajištění & údižba zařizení staveniště
W 1 1,000

_ _ D VRN4 _IlrĚeLíggská činnost 18 000,00
128 K 044002000 [Revize ] 2,000Í_ 9 000.00 18 000,00 |CS ÚRS 2021 02 _

OniineLPSC b_trrá'wijj 145 firem/cs uns 2021 CJ“ _ *
VV PS401 - v. č. 04.1 — Napáeni SSZ 4.16
VV - výchozí revize hájení SSZ 4.16:
W 1 1,000
vv PSAO1 - v. č. 04.2 . Napáeni SSZ 4.55
vv - výchozí revize hájení SSZ 4.55:
W 1 1,000
VV Součet 2,000
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