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SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. a podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
Statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Jaromír Madenský – zástupce vedoucího odboru DaSH
email: tel:

dále jen objednatel

a

Ing. David Klimša
Prostřední Bludovice 133, 739 37 Horní Bludovice,
IČ: 05279917
DIČ: CZ8309254976
zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u magistrátu města Havířova pod sp. zn.
ŽÚ/1996/Vaň/2018
č. účtu:
tel: +420
e-mail:

dále jen zhotovitel

objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. a podle ustanovení § 2430 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo

k veřejné zakázce „Zpracování PD – Úprava přechodu pro chodce na ul. Bruzovská,
v blízkosti křižovatky s ul. A. Staška a ul. Jeronýmova“ následujícího znění a obsahu (dále

jen smlouva).

článek 1

Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

a) Objednatel má záměr vypracovat projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o povolení

stavby a dokumentaci pro provedení stavby, na úpravu přechodu pro chodce na ul. Bruzovská,
v blízkosti křižovatky s ul. A. Staška a ul. Jeronýmova a za tímto účelem provedl výběr

zhotovitele mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
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pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a to zadávacím postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 
– výzvou k podání nabídky neomezenému počtu dodavatelů zveřejněnou na profilu 
zadavatele. 

 
b) Zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako 

nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující: 
 

článek 2  
Předmět a rozsah plnění 

 
1. Předmětem smlouvy je: 

a) závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci na úpravu přechodu pro chodce 
na ul. Bruzovská, v blízkosti křižovatky s ul. A. Staška a ul. Jeronýmova, ve stupni pro 
vydání rozhodnutí o povolení stavby a pro provedení stavby a 

b) závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
 

2. Projektová dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí o povolení stavby (DSP) bude 
zpracována v rozsahu odpovídajícím: 

 
a) zákonným požadavkům zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění do 31. 12. 2023 (dále jen "stavební zákon"), ve spojení s § 334a 
odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou               
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

b) všem potřebným průzkumům, zkouškám, měření potřebnému pro zpracování projektové 
dokumentace, 

c) statickým výpočtům konstrukčních částí, určení příslušných norem ČSN, DIN a TKP,  
d) zásadám organizace výstavby, soupisu podmínek pro provádění stavby z hlediska zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - zejména 
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích a požadavky na zpracování Plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

e) všem změnám a dodatkům k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými, 

f) propočtu celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory zpracovaný použitím oceňovacích metod a cenových soustav vydávaných 
společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 47115645 
nebo RTS a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843, včetně ostatních 
nákladů potřebných na přípravu a realizaci akce a uvedení stavby do provozu. 

3. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) bude zpracována v rozsahu dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění do              
31. 12. 2023 (dále jen "stavební zákon"), ve spojení s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek a vyhlášky č. 169/2016 Sb., jehož součástí bude položkový soupis prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat 
minimálně:  

- pořadové číslo položky, 
- číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, 
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- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 
- počet měrných jednotek. 

 
4. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) bude podkladem pro zadávací 

dokumentaci pro realizaci stavby, a proto musí odpovídat požadavkům zákona                                 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické 
požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na 
realizaci stavby budou sestaveny: 

 
- v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem 

prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek 
(názvů výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; 
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle 
některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době 
zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný ceník 
stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných principů a transparentního základu a 
musí splňovat definici cenové soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky 
společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných.  

 
- v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a 
položky budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky 
soupisu prací budou obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude použita. 

V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat 
přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve výjimečných 
odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 
uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. 
Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v 
cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové 
soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit. 

 
- vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako 

samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení 
staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 
dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady 
vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech 
stavebních objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména 
náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geometrické 
zaměření dokončeného díla. 

 
- nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení 

stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, 
obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.  
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5. Součástí zpracování projektové dokumentace pro stupeň DPS je následná součinnost 

zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejné zakázky/zakázek navazujících na 
předmět plnění dle této smlouvy v podobě: 

- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 3 
dnů po jejich obdržení. 

 
6. Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla (DSP, DPS) před 

orgány objednatele (rada města, zastupitelstvo města). Součástí plnění dle této smlouvy jsou 
také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo 
mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro 
řádné splnění předmětu této smlouvy. 

 
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen 

ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré 
údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost 
projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň 
projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

 
8. Projektová dokumentace bude předána v následujícím počtu vyhotovení: 

 
a) PD pro vydání rozhodnutí o povolení stavby (DSP): 

Písemná forma – PD pro stavební povolení ve 3 vyhotoveních 

Digitální forma – PD bude předána 1x ve formátu: 

� výkresová dokumentace – formát Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a formát PDF 

� textová část – Word 

 
Splněním tohoto bodu se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni pro 
stavební řízení. 

 
b) PD pro provádění stavby: 

Písemná forma – PD pro provádění stavby v 3 vyhotoveních z toho: 

� 1 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr  

� 2 vyhotovení budou obsahovat neoceněný soupis prací s výkazem výměr 

  
Digitální forma – PD bude předána 1x ve formátu: 

� výkresová dokumentace – formát DWG a formát PDF 

� textová část – Word 

� neoceněný soupis prací s výkazem výměr – formát XLS (Excel), formát XML 
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� oceněný soupis prací s výkazem výměr – formát XLS (Excel), formát XML – na 
samostatném médiu 

 
Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost všech 
vzorců, včetně celkových součtů. 
 
Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni 
projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb. 
 
Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou; digitální formát 
prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán v jednotné formě a úpravě a 
v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.  

 
 
 
 

článek 3 
Doba, místo a další podmínky plnění  

 
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění 

díla v následujících lhůtách: 

a) Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí pro povolení stavby (dále 
jen DSP), včetně plánu BOZP a inženýrské činnosti pro obstarání dokladů, 
zpracování a podání žádosti příslušnému stavebnímu úřadu do 4 měsíců od 
nabytí účinnosti smlouvy; Za dokončené a předané dílo se považuje protokolární 
předání PD. 

b) Zpracování dokumentace pro provádění stavby do 1 měsíce od vydání DSP ad a). 
 
2. Místem plnění je Magistrát města Frýdku-Místku, odbor DaSH, dílo převezme Ing. Jaromír 

Madenský. 

 
článek 4 

 Cena a platební podmínky: 
 

1. Cena za plnění je sjednána stranami na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena 
závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování 
projektové dokumentace v souladu s požadavky objednatele. 

 
2. Cena plnění je členěna následovně: 

  Kč bez DPH DPH % Kč včetně DPH 

 
Zpracování projektové 

dokumentace pro 
vydání rozhodnutí 
povolení stavby                  
vč. Plánu BOZP 

54.000,00 11.340,00 65.340,00 
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Inženýrská činnost pro 

vydání rozhodnutí  

30.000,00   6.300,00 36.300,00 

Zpracování 
dokumentace pro 
provádění stavby 

10.000,00   2.100,00 12.100,00 

 
Cena celkem 
 

 
94.000,00 

 
19.740,00 

 
113.740,00 

 
 
 

3. Nárok zhotovitele na zaplacení ceny za jednotlivé části díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy 
vzniká: 
 

a) za zpracování dokumentace DSP předáním komplexní dokumentace pro vydání rozhodnutí 
povolení stavby, včetně plánu BOZP, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a 
v počtu sjednaném ve smlouvě; zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) se lhůtou 
splatnosti 14 dnů od doručení. 
 

b) za výkon inženýrské činnosti pro získání rozhodnutí předáním příslušného rozhodnutí o 
povolení stavby vydaného ze strany příslušného stavebního úřadu; zhotovitel vystaví daňový 
doklad (fakturu) se lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení. 

 
c) předáním komplexní dokumentace pro provedení stavby (DPS), odsouhlasené objednatelem 

bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě; zhotovitel vystaví daňový doklad 
(fakturu) se lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení.  
 

4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění, zejména zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a 
zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana 
povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje: 

 
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

číslo uzavřené smlouvy), 
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu. 
 

      K faktuře bude doložena následující příloha: 
 

- protokol o převzetí dokumentace DSP v počtu a ve formě dle této smlouvy, 
- protokol o převzetí písemných vyhotovení DPS v počtu a ve formě dle této smlouvy. 
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5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy, ve vrácené faktuře je 
povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost 
splnit peněžitý závazek dle této smlouvy, té které strany je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu té které strany. 
 

6. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změn a doplňků, požadovaných 
objednatelem nad rámec původních požadavků, uvedených ve výzvě k podání nabídky, které 
budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v 
platném znění.  

 
7. Objednatel se při realizaci díla dle této smlouvy, nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 

a u plnění nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. 
 

článek 5 
Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení 

s objednatelem, se zástupci objednatele z odboru DaSH, případně dalších. 

2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 
objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí 
být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.  

3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na 
kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li se 
zástupcem/i uvedeným v záhlaví smlouvy ujednáno jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel 
nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany 
nedohodnou jinak.  

Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely 
zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i 
prostý email. 
 

4. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech 
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.  

5. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci 
součinnosti do čistopisu PD zapracovat.  

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v 
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, 
předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v 
průběhu plnění této smlouvy.  
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článek 6
Vady plnění

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v této smlouvě vyplývá ze
zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení

neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se zákonem 183/2006 Sb., stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a

TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady
předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 2619
obč. zák. v jeho platném znění. Vyjde-li vada, kterou předmět díla měl v době převzetí najevo

až po předání objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou
opravu či doplnění díla.

2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení

písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí
bezplatně opravit ty částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí
vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude

vyprojektován nový bezvadný stav.

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé

náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným
postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede
důvody, pro které odmítá opravu převzít.

6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich

zjištění na níže uvedené kontakty:

a) do datové schránky:
b) na e-mail:
c) na telefonním čísle:

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno
písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné
zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami,

s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím
celé dodávky).
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článek 7 
 Smluvní sankce 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s předáním části předmětu díla v termínu dle smlouvy má 

objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení 
s předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok 
objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením 
zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího 
vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému 
dokladu – faktuře zhotovitele. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveném ve smlouvě, se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a každý den 
prodlení. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího 
vyúčtování provedeného objednatelem. 

3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má 
právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení 
jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem. 

4. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkaze výměr, zjištěnou při realizaci stavby 
toho kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může 
objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly 
náklady stavby zvýšeny. 

článek 8 
 Další podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 

vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové 
dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu 
dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena. 

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci ve všech stupních, jakož i v jejich 
rozpracovaných částech (dále jen dílo), neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat 
kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám k účelům: 

 
a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům 

objednatele, veřejnosti,   
 

b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů, 

 
c) zhotovení stavby nebo její části, 

 
a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou 
přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele.  
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4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu 

vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově 
vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž 
náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů. 

  
5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 

dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 
dílem. Ustanovení se nevztahuje na zhotovitelovy subdodavatele. 

6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou 
autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je 
oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně 
označení autorů, spoluautorů.  

 
7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

své činnosti. Pojistnou smlouvu předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo. 

 
článek 9 

 Závěrečná ujednání 
 

1.  Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a 
při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) 
zákona   č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv   a 
souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. 
obchodní tajemství, utajované skutečnosti) a to za předpokladu, že budou splněny 
požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád.  

2.  Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy s účinky do budoucna po ukončení 
kteréhokoli stupně projektové části díla dle této smlouvy (DSP a stupeň DPS).  

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 

5. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 44. schůze Rady statutárního města                   
Frýdku-Místku ze dne 4.6.2024. 

6. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tohoto zákona uveřejní tuto 
smlouvu způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření; smlouva 
nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.  
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7. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 

dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. 

8. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 

 

 

 

 

Za objednatele:               Za zhotovitele: 

 

Ve Frýdku-Místku                         V Prostředních Bludovicích  
   

 
 
 
 
_________________________   __________________________ 
Petr Korč                                                               David Klimša              
primátor     
 

 

 
 


