
Číslo smlouvy Objednatele: 010547/2024/00 
Číslo smlouvy Zhotovitele: ………. 

SMLOUVA O DÍLO 
kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a 

za následujících podmínek tyto smluvní strany 

OBJEDNATEL 

Název: Vysoké učení technické v Brně 
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR 
Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestorka 
IČO:  002 16 305 
DIČ:  CZ 00216305 

Kontaktní osoby Objednatele: 
Zástupce Objednatele: xxxxx 

 Ixxxx 

a 

ZHOTOVITEL 

Název: CDP Sedlák s.r.o. 
Sídlo: Kosmova 4, 612 00 Brno 
Zápis v obchodním rejstříku: zapsaná C 112372 vedená u Krajského soudu v Brně 
Zástupce: 
IČO:  
DIČ:  
Bankovní spojení: 

Lucie Sedláková, jednatelka 
08197172 
CZ08197172 
xxxxx 

Kontaktní osoby Zhotovitele: 
Stavbyvedoucí: xxxxx  

(dále též jako „smluvní strany“) 

mailto:konarikova@vutbr.cz
mailto:jelinek@cdpsedlak.cz
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I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí
pro Objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje dílo převzít a
zaplatit sjednanou cenu díla. Účelem této smlouvy je zajistit výměnu stávající nášlapné vrstvy podlah
včetně podkladních vrstev v komunikačním prostoru objektu C ve 3. NP Fakulty chemické (dále jen
„FCH“) VUT v Brně.

2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky Objednatele (dále jen „technické
podmínky“) jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací, kterou zpracoval Atelier 99 s. r. o. ,
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, v lednu 2024, ve stupni dokumentace pro provádění stavby,  která je
ke stažení na veřejném profilu Objednatele na adrese
https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/697295, ID: 2938 (dále jen „projektová dokumentace“) a
položkovým rozpočtem díla, který tvoří  přílohu č. 1 této smlouvy.

3) Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:

a) zpracování harmonogramu provedení díla,

b) zjištění, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu staveniště ve smyslu čl. IV. odst. 2 této
smlouvy tak, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem staveniště,

c) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem Objednatele, případně s
dalšími dodavateli Objednatele,

d) vzorkování vybraných prvků předmětu díla,

e) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,

f) provedení stavebních úprav,

g) vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě,

h) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 2x (slovy: dvakrát) v listinné podobě a 2x
(slovy: dvakrát) v elektronické podobě – editovatelné i needitovatelné,

i) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla,
provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém jazyce,
a to 2x (slovy: dvakrát) v listinné podobě a 2x (slovy: dvakrát) v elektronické podobě,

j) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále také jako
„věci k provedení díla“), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných právních
předpisů či technických norem, a to 2x (slovy: dvakrát) v listinné podobě a 2x (slovy: dvakrát)
v elektronické podobě,

k) provádění průběžného úklidu staveniště,

l) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a

m) předání díla Objednateli.

4) Zhotovitel prohlašuje, že:

a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije,

b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité;
vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,

c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou.

5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků Objednatele na dílo uvedených v této smlouvě
potřebné i další stavební práce, dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je Zhotovitel
povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést a do díla zahrnout
bez dopadu na cenu díla.

https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/
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II. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ

1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s
potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede
dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které
se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.

2) Koordinace provádění díla s provozem Objednatele, případně dalšími dodavateli Objednatele

a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu místa
provedení díla, pouze na staveništi bude provoz Objednatele omezen. Na rozsahu a délce omezení
provozu Objednatele na staveništi, potřebného pro provedení díla řádně a včas, se smluvní strany
dohodnou.

b) Smluvní strany berou na vědomí, že provádění díla bude omezeno po dobu technologické přestávky
potřebné pro zajištění snížení zabudované vlhkosti před pokládkou nášlapné vrstvy podlahy.
Objednatel předpokládá trvání technologické přestávky od 1. 8. 2024 do 15. 8. 2024. Po dobu
technologické přestávky umožní Zhotovitel Objednateli v případě potřeby Objednatele po
předchozí dohodě smluvních stran vstup do laboratoří ve 3. NP FCH.  Do laboratoří ve 2. NP FCH
Zhotovitel umožní Objednateli volný přístup od 1. 8. 2024.

c) Zhotovitel je povinen alespoň 10 pracovních dní před zahájením pokládky nášlapné vrstvy podlahy
Objednateli sdělit, do kterých laboratoří ve 3. NP bude potřebovat Objednateli omezit přístup a do
kterých laboratoří bude potřebovat Objednateli přístup vyloučit, s uvedením doby vyloučeného
vstupu. Smluvní strany se přitom mohou dohodnout na odlišném omezení a vyloučení přístupu
Objednatele do laboratoří.

d) Zhotovitel dále bere na vědomí, že provádění díla bude v prostorách objektů FCH pozastaveno po
dobu trvání promocí v souladu s čl. III. odst. 6 písm. b) této smlouvy.

e) Zhotovitel se dále zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, protihluková,
opatření na ochranu prostorů Objednatele dotčených prováděním díla, aby provoz místa provedení
díla nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.

f) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla může na staveništi probíhat za souběžného provádění
stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli Objednatele.

3) Vzorkování

a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla (dále jen „vzorky“), a to
předložením technických listů všech materiálů stanovených standardem v projektové
dokumentaci. 
Nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dní po nabytí účinnosti smlouvy předloží Zhotovitel vzorky 
Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak; to neplatí pro vzorky 
předložené Zhotovitelem a schválené Objednatelem před uzavřením smlouvy.  

b) Vzorky budou předloženy v místě provedení díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 (slovy: tři) pracovní
dny předem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují technickým podmínkám.

d) Posouzení vzorků provede Objednatel do 7 (slovy: sedmi) dní ode dne jejich předložení. Shledá-li
Objednatel, že vzorek nevyhovuje technickým podmínkám, pak je Zhotovitel povinen vzorek upravit
nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) dní k novému
posouzení a schválení, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

e) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami,
jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality,
jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek
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technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky 
předmětu díla odpovídat smlouvě i vzorku.  

4) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku

a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a
ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a
způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je
rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných
poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků.

d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v
souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení
ochrannými pracovními pomůckami.

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad
BOZP a PO.

f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k
jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.
Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

g) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla zajistit dodržování veškerých právních předpisů
v pracovněprávní oblasti, zejména co se týká odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi
směnami, placených přesčasů apod., a dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti,, tj.
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem
osobám , které se na provádění díla  podílejí, bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem
nebo jeho poddodavatelem. Zhotovitel neumožní nelegální práci.

h) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

5) Provedení stavebních úprav

a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti Zhotovitele:
• úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně

instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,
• provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a

uceleného celku, a dále
• provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména

zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo
v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na životě, vzniku škod u Objednatele
i třetích osob, zajištění protihlukových a jiných opatření, aby v souvislosti s prováděním díla
nebyl nepřiměřeně narušen běžných provoz Objednatele, zařízení montážních a skladovacích
prostor včetně zajištění koordinační činnosti, tak, aby předmět díla plnil svůj účel.

b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i
jiných věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení
Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o
revizích Objednateli; Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o
odborné způsobilosti osoby, která revize prováděla, pokud se provedení revizí týká prováděného
díla.

c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp.
namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření prováděním
díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele a předat zprávy o provedení těchto zkoušek a
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měření Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o 
odborné způsobilosti osoby, která zkoušky a měření prováděla. 

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6) Věci k provedení díla

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých
je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné
právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky
nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně
tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které
nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné
podle příslušných právních předpisů.

7) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje
skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany
dohodly v této smlouvě.

b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo Objednateli předáno
bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo Objednateli předáno s vadami či nedodělky, končí povinnost
vést stavební deník dnem jejich odstranění.

c) Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti
rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté,
co nastaly nebo byly učiněny.

d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to
nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má za
to, že s příslušným zápisem souhlasí.

e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.

f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla.

g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy:
dvou) kopiích. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí
povinnost vést stavební deník. Zhotovitel umožní Objednateli kdykoliv na vyžádání pořízení kopií
jednotlivých záznamů ve stavebním deníku.

h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno a zároveň dohodnou-
li se tak smluvní strany, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných
v předchozích písmenech ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; ustanovení předchozích
písmen se použijí přiměřeně.

i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“)
ve smyslu § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, aby v ní byl kompletně a přesně
zachycen skutečný stav předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno.

b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize dokumentace pro provedení stavby, která
bude Zhotoviteli předána nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne předání
staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u Zhotovitele odpovědná.
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d) DSPS bude Objednateli předána 2x (slovy: dvakrát) v listinné podobě a 2x (slovy: dvakrát)
v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

9) Licence

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy bezúplatně výhradní oprávnění k výkonu
práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku ve spojení s příslušnými
ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„licence“), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude
chráněno autorským právem. Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům
užití včetně oprávnění zpracovat, měnit a upravovat předmětné plnění. Objednatel není povinen
licenci, příp. podlicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce využít. Zhotovitel uděluje Objednateli
souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti.

10) Pokyny Objednatele

a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na
možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.

c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu
Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li
nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11) Kontrola provádění díla

a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále jen „kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel
porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným
způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nesmí být
delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo
skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho poddodavatelů. Zhotovitel je povinen
na základě výzvy Objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění
díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.

c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány
alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak.

d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu
provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky
provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke kontrole ve
smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem
provedení kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat,
aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly
odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady
obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.

f) Pokud se Objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že Zhotovitel řádně splní
veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci
provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak
znepřístupnit. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp.
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provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené Objednatel. 
Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly Zhotovitelem provedeny 
řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním 
či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese 
Zhotovitel. 

g) O výsledku kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel
zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.

h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu
provádět.

i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení
smlouvy.

12) Pracovníci Zhotovitele a jejich odborná způsobilost; stavbyvedoucí

a) Zhotovitel bude dílo provádět prostřednictvím odpovídajícího počtu pracovníků s příslušnou
kvalifikací a zkušenostmi. O počtech a profesní skladbě pracovníků bude podávat zástupci
Objednatele pravidelné a pravdivé informace minimálně jednou týdně, případně na každé vyžádání
obratem. Pokud bude počet pracovníků nebo jejich výkon nedostatečný a zástupce Objednatele
bude mít oprávněné pochybnosti o souladu postupu provádění díla s harmonogramem provádění
díla, je Zhotovitel povinen zajistit další pracovníky anebo pracovat ve vícesměnném provozu.

b) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou odbornou způsobilost.

c) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.

d) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který
nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho,
jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel
takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení díla
sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům poddodavatele Zhotovitele.

e) Zhotovitel se zavazuje provádění díla vést prostřednictvím osoby stavbyvedoucího ve smyslu § 134
odst. 2 a §153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, uvedeného v záhlaví této smlouvy, který bude pravidelně, každý pracovní den
provádění díla řídit.

f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

13) Poddodavatelé Zhotovitele

a) Zhotovitel je zásadně oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li
Objednatel v rámci výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že určitá
věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost Objednatele se
Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po sdělení takové
žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků dle
této smlouvy.

b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů Zhotovitele na plnění části
závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavateli, jako
by je plnil sám.

c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele k plnění
těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou
poddodavatelem tyto závazky plněny.

d) Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení, na
základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, pouze s předchozím písemným
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souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v 
takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní poddodavatel za Zhotovitele. Na žádost Objednatele 
je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. 

e) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá v rámci provádění díla dle této smlouvy, a to vždy ve lhůtě splatnosti příslušné faktury,
která nepřesáhne 35 dní. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní
dodavatelského řetězce.

f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

14) Škody

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím
osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních
předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je Zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak
nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho
pracovníci, poddodavatelé nebo jinak.

15) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště

a) Zhotovitel se zavazuje
• průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály

použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci
odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti)
pracovních dnů,

• průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a
• provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení

zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu.

b) Vyklizení staveniště

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp.
ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo Objednatelem převzato s vadami, vyklidí staveniště, 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že 
staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud 
• byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení staveniště,

dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména elektřinou a
vodou,

• byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla,
• byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla,
• byl proveden závěrečný úklid.

c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

III. ČAS PROVEDENÍ DÍLA

1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2) Zahájení provádění díla

a) Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem předání staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli
Objednatelem předáno 20. 6. 2024. Nabyde-li však tato smlouva účinnosti až po datu 20. 6. 2024,
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bude staveniště Zhotoviteli předáno do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. O 
převzetí staveniště smluvní strany vyhotoví písemný protokol; 

3) Harmonogram provedení díla

a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne
zahájení díla předat Objednateli harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“) za účelem
dohlížení postupu prací a plánování činností.

b) Z  harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla po jednotlivých úsecích/místnostech,
resp. po jejich skupinách.

c) Objednatel do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu může Zhotoviteli
sdělit, že harmonogram není v souladu se smlouvou. Stane-li se tak, je Zhotovitel do 3 (slovy: tří)
pracovních dnů povinen harmonogram přepracovat a znovu předložit Objednateli. Vyjádření nebo
nevyjádření Objednatele nezbavuje Zhotovitele povinnosti dílo dokončit v souladu se smlouvou.

d) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem.

e) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na
kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a
navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu.

f) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na pokyny
Objednatele či v případě změny smlouvy.

g) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje
připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být
provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno.

4) Dokončení díla

a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „předvedení
způsobilosti“). Způsobilost bude předvedena poté, co budou Zhotovitelem splněny veškeré závazky
dle čl. I. odst. 3) písm. a) až k).

b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechozím písmenu a
zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty
musí být Objednateli doručena alespoň 10 (slovy: deset) pracovních dní přede dnem předvedení
způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za
nezbytnou.

d) Po předvedení způsobilosti Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

5) Požadavky na postup provádění díla

Do 31. 7. 2024 se Zhotovitel zavazuje dokončit veškeré bourací a vyklízecí práce a dokončit 
podkladní vrstvy podlahy tak, aby na díle už nebyly realizovány žádné další prašné práce.  

6) Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:

a) Lhůta pro předání díla

Zhotovitel předá celé dílo včetně dokladové části do 2. 9. 2024.

Prodlení Zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy. 



Smlouva o dílo 
VUT FCH – Výměna podlahy v Objektu C – 3 NP 

Strana 11 (celkem 21) 

b) Vyloučení doby provádění díla – S ohledem na konání promocí v prostorách objektů FCH  ve dnech
27. 6. 2024, 28. 6. 2024 a 10. 7. 2024 nesmí Zhotovitel po celé tyto dny na staveništi provádět žádné
práce.

c) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.

d) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za
nezbytnou.

e) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví Zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací protokol bude
obsahovat zejména následující: 
• identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
• identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
• seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných

právních předpisů či technických norem, které byly Objednateli předány,
• datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
• prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
• příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li Objednatel dílo

s vadami či nedodělky (dále jen „vady“),
• datované podpisy smluvních stran a
• přílohy:

- DSPS, bude-li předána společně s dílem,
- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních – pokud je charakter díla vyžaduje,
- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a

ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla.

f) Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost
nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese
nebezpečí škody na předmětu díla Zhotovitel. Bylo-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou
vadou, přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady.

g) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem
neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou
Objednatel a Zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako
nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou
odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto
jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu
s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění v záruční
době.

h) Pro případ nepřevzetí díla, která vykazuje vady, Objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na
dílo hledí, jako by nebylo předáno.

i) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, má se za to, že dnem 
převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu Objednatele.

j) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.

7) Prodloužení lhůty pro předání díla

Lhůta pro předání díla se přiměřeně prodlužuje:

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele,

b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení Objednatele s plněním, které má
poskytnout ve lhůtě stanovené touto smlouvou,
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c) okamžikem prokázání Zhotovitelem Objednateli, že při provádění díla zjistil skryté překážky
týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,

d) okamžikem prokázání Zhotovitelem Objednateli, že došlo k přerušení provádění díla vlivem
mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli
Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku překážek, jinak se jich 
nemohou dovolávat. Zhotovitel je povinen učinit veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby 
předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Zhotovitel je povinen existenci překážek dle 
písm. c) a d) tohoto odstavce a délku jejich trvání bezodkladně po jejich zjištění prokázat. Okamžikem 
prokázání se rozumí okamžik doručení písemného potvrzení Objednatele Zhotoviteli, dle kterého byly 
překážky podle písm. c) nebo d) tohoto odstavce Objednateli prokázány.  

Lhůta pro předání díla se prodlužuje o délku trvání překážky.  Na žádost kterékoliv ze smluvních stran 
bude prodloužení lhůty pro předání díla potvrzeno dodatkem ke smlouvě. 

8) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod.
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn
provádět dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele
doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět dílo, zkrácena na méně než 8 (slovy: osm) hodin za
jeden kalendářní den, budou smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle odst. 6) písm. a).
Zhotovitel nemá nárok na prodloužení lhůty pro předání díla z důvodu omezení provádění díla dle
odst. 7 písm. b) tohoto článku.

IV. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA; STAVENIŠTĚ

1) Místo provedení díla

Místem provedení díla je budova C FCH VUT v Brně na adrese Purkyňova 118, 612 00 Brno.

2) Staveniště, jeho předání a převzetí

a) Místnosti a jiné prostory budovy dle předchozího odstavce či k těmto budovám náležející, a to i
venkovní prostory a pozemky vymezené Objednatelem, které jsou prováděním díla dotčeny (dále
jen „staveniště“) předá Objednatel Zhotoviteli v souladu s čl. III odst. 2 této smlouvy.

b) Staveniště bude vymezením prostoru určeného pro provedení díla.

3) Protokol o předání a převzetí staveniště

O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel vždy písemný protokol, který obě smluvní strany
podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které byly
Zhotoviteli při předání staveniště předány.

4) Prohlídka místa provedení díla

Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné
pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením smlouvy
prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a
dalšími informacemi poskytnutými Objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí.
Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších
informací poskytnutých Objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné
údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně
stanovil cenu díla a prověřil, že je dílo schopen řádně provést ve smluvené lhůtě.
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V. CENA DÍLA

1) Cena díla činí 3 613 349,69 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a je sjednána jako cena
měřená.

2) Smluvní strany ujednávají, že jakákoli množství stanovená v položkovém rozpočtu jsou množství
předpokládaná a nejsou považována za množství skutečná.

3) Skutečná cena díla je pro účely platby dána měřením skutečného množství provedených prací a
poskytnutých dodávek či služeb, na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, musí se měřit čisté skutečné a na staveništi zjištěné množství
každé položky uvedené v položkovém rozpočtu a metoda měření musí být s položkovým rozpočtem
v souladu. Zhotovitel je povinen vést průběžně o každém měření dostatečně průkazné záznamy a
předkládat je bez zbytečného odkladu technickému dozoru provádění díla, případně zástupci
Objednatele není-li technický dozor jmenován, k potvrzení správnosti záznamů. Správnost záznamů
je potvrzena záznamem o měření. Není-li jmenován technický dozor, potvrzuje záznam o měření za
Objednatele kontaktní osoba Objednatele a zároveň kvestor nebo vedoucí investičního odboru
Objednatele. V případě, že je záznam o měření podepsán pouze kontaktní osobou Objednatele, není
záznam o měření potvrzen Objednatelem.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádné zálohy.

2) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat řádně vystavený daňový doklad (dále jen „fakturu“) po
odsouhlasení soupisu skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen
„zjišťovací protokol“) Objednatelem, a to na skutečnou cenu dle zjišťovacího protokolu stanovenou
v souladu s čl. V. odst. 3 této Smlouvy. Zjišťovací protokol musí obsahovat zejména detailní rozpis
naměřeného skutečného množství provedených prací za dané období a naměřenému skutečnému
množství odpovídající ceny dle položkového rozpočtu. Zjišťovací protokol bude zástupci smluvních
stran podepsán vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce; tento den je také
dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Poslední zjišťovací protokol bude přílohou předávacího
protokolu. Datum podpisu předávacího protokolu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění za
poslední období.

3) Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejího doručení Objednateli.

4) Fakturu je Zhotovitel povinen doručit do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejího vystavení, a to
• buď v listinné podobě v 1 vyhotovení do sídla Objednatele, nebo
• v elektronické podobě ve formátu pdf, příp. zároveň ve formátu, který je v souladu s evropským

standardem elektronické faktury (formát ISDOC/EDI), na adresu vut@vutbr.cz nebo
prostřednictvím datové schránky.

5) Zhotovitel vystaví fakturu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Je-li předmět plnění financován z dotačních prostředků, musí faktura obsahovat
název a registrační číslo projektu.

6) Cena díla bude hrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele zveřejněný
v registru plátců DPH a uvedený na faktuře.

7) Pro případ převzetí díla Objednatelem s alespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany právo
Objednatele zadržet část ceny díla (dále jen „zádržné“), a to následovně. Z vystavené faktury bude
Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 (slovy: deset) %
z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že provedením
úhrady 90 (slovy: devadesáti) % fakturované částky se Objednatel nedostává do prodlení
s provedením úhrady zbylých 10 (slovy: deseti) % fakturované částky. Zádržné bude uhrazeno do 30
(slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady Zhotovitelem dle čl. III. odst. 6) písm. g).

mailto:vut@vutbr.cz
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VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

2) Zhotovitel odpovídá za vady

a) jež má dílo při jeho předání,

b) jež má dílo v době mezi předáním díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo

c) jež má dílo v záruční době.

Je-li dílo, resp. část díla Objednatelem převzata s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady 
na dané části díla vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou 
vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se 
s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu Zhotoviteli oznámí nejpozději před 
odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud Objednatel nesplní povinnost 
dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou 
v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době pojí. 

3) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční
doby předmět díla:

a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které
Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na
povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné,

b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I odst. 1, a příp. dále který pro něj Zhotovitel
uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům stanoveným
touto smlouvou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky
příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve smlouvě.

4) Záruka za jakost díla

a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí
díla Objednatelem.

b) Pro zařízení a jiné věci k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v
délce v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců. I tato záruční doba
začíná běžet ode dne převzetí díla.

c) Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) a b)
tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady.

5) Reklamace vad díla v záruční době

a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným
oznámením (dále jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v
záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas
uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského
zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci Objednatel uvede alespoň:
• popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
• jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou 
odstranitelná. 

b) Práva Objednatele z vadného plnění

Objednatel může v rámci reklamace uplatnit právo



Smlouva o dílo 
VUT FCH – Výměna podlahy v Objektu C – 3 NP 

Strana 15 (celkem 21) 

• na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
• na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
• na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo,
• je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

Pro účely odstoupení od smlouvy dle tohoto písmene je podstatným takové porušení smlouvy, o 
němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V pochybnostech se má za to, že 
porušení smlouvy je podstatné.  

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době

a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího
doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní,
má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.

b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit,
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém
případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.

c) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné
dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije.

d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který
obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako
oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění
vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady
na odstranění vady.

e) Lhůty pro odstranění vad

• Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci.
• Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy:

deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak.

f) Zvláštní ustanovení o haváriích

• Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví
osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí
Objednatel jako havárie.

• Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad
označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř)
hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou
a sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává.

• V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit
nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku
značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze
spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřicetiosmi) hodin od doručení
reklamace.
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7) Provozní úkony a údržba

a) Zhotovitel je v průběhu záručních dob povinen vykonávat pravidelné kontroly díla tak, aby
předcházel vzniku vad díla, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména
prověřuje, zda Objednatel při provozu dokončeného díla postupuje v souladu s pokyny a
dokumentací (návody, postupy, manuály) poskytnutými Zhotovitelem Objednateli při předání díla;
na případné rozpory provozu dokončeného díla s těmito dokumenty je Zhotovitel povinen
Objednatele bezodkladně písemně upozornit.

b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak
• běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti

Zhotovitele, a to v souladu s pokyny a dokumentací (návody, postupy, manuály) poskytnutými
Zhotovitelem Objednateli při předání díla;

• složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a
technickou kvalifikací.

c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním
dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel
s tím, že je zahrnul do ceny díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům
umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k dokončenému dílu.

VIII. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

1) Stavebně montážní pojištění

a) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové
pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a
proti odcizení či náhodnému poškození) díla, součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména
stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním
díla, a to na tzv. novou cenu díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou
nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen
„Pojištění díla“).

b) Pojištění díla musí zahrnovat:
• pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk),
• pojištění okolního majetku s limitem plnění 10.000.000 (slovy: desetmilionů) Kč,
• pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění 1.000.000 (slovy: jedenmilion)

Kč.

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a poddodavatelé smluvně 
vázaní na budovaném díle. 

c) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění),
včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě
neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém
termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k
obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

2) Pojištění odpovědnosti za škodu

a) Zhotovitel je dále povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo
třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s
prováděním díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž
povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a
povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané
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činnosti. Minimální výše pojistného plnění bude činit alespoň 10.000.000 (slovy: desetmilionů) Kč 
za každý škodní případ.   

b) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s
výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Pojistná smlouva musí být sjednána tak, aby se vztahovala i na poddodavatele Zhotovitele, případně 
na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“). 

3) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto článku udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla
a Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného pojištění doložit.

4) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla či oproti lhůtě dle čl. III odst. 5 této
smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 (slovy:
nulacelápětdesetin) % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

2) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní řádně
a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je
Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

3) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění v záruční době,
zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní
reklamovanou vadu díla, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset)
Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv Objednatele z vadného
plnění, a to za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii,
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,- (slovy: dvacettisíc) Kč za
každých započatých 24 (slovy: dvacetčtyři) hodin prodlení.

4) Bude-li Objednatel informován poddodavatelem Zhotovitele, či jinou osobou o porušení povinnosti
Zhotovitele zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům a Zhotovitel
řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům Objednateli neprokáže, zavazuje se
Zhotovitel Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každé porušení této
povinnosti, tj. za každé prodlení s úhradou faktury poddodavateli.

5) Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní
pokutu 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.

6) V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel oprávněn
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši

a) 25.000,- (slovy: dvacetpěttisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého
ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),

b) 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení
provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,

c) 500,- (slovy: pětset) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele
(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),

d) 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla
vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne
jejího odstranění.
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7) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn
požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z dlužné
částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.

9) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.

10) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu
porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností
Objednatele.

2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) bez zbytečného odkladu poté, co Zhotovitel poruší smlouvu podstatným způsobem,

b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu
podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,

c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

d) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se
Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto výběrového řízení.

e) Stanoví-li tak výslovně některé ustanovení této smlouvy.

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů
považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení
předvídala.

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je
účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu.

a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy
předat Objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště.

b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit
Zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností
odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před
účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné
narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch
položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám.

d) Bezodkladně po předání dokončené části díla Objednatel určí a potvrdí:
• na jakou část ceny díla případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od

smlouvy a
• hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které Objednatel zamýšlí

od Zhotovitele odkoupit.
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6) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk
Zhotovitele.

XI. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY

1) Změna díla a změna ceny díla

Důvodem pro změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou
obsaženy v této smlouvě; jejich provedení je přitom z hlediska předmětu díla či jeho pozdějšího
užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné. Důvodem pro změnu může být rovněž vypuštění
stavebních prací, dodávek či služeb.

Změny díla budou stranami řešeny na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů a při jejich
oceňování bude postupováno následujícím způsobem:

a) Na základě jednotkových cen odpovídajících položkám položkového rozpočtu.

b) Na základě jednotkových cen obdobných položek uvedených v položkovém rozpočtu, není-li možné
postupovat podle předchozího písmene.

c) Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě kalkulace přiměřených
přímých nákladů položky, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné
položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na
správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky.

Za Objednatele musí být změnový list odsouhlasen kontaktní osobou Objednatele a zároveň 
kvestorem, nebo vedoucím investičního odboru Objednatele. V případě, že je změnový list podepsán 
pouze kontaktní osobou Objednatele, není změnový list odsouhlasen Objednatelem. 

2) Změny smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými
oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel považuje rovněž jednání učiněné
elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana dodatek opatří svým uznávaným
elektronickým podpisem. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu
nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. Předloží-li některá ze smluvních stran
návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti)
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

3) Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na
základě této smlouvy, a

b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a 
to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé 
smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za smluvní stranu jednat každá 
z kontaktních osob zvlášť. 

XII. DŮVĚRNÉ INFORMACE

1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:

a) informace označené Objednatelem za důvěrné,

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla,

c) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla.
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2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v
době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala
v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Zhotovitele.

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné
účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak
neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů,
poradců, právních zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace
poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by
byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat
poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně
objednateli.

4) V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby
zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504
občanského zákoníku.

5) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění
důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen
o tom neprodleně písemně informovat Objednatele.

6) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit
kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude
sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu.
Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které
Zhotovitel hodlá použít zejména ve svých publikacích nebo propagačních materiálech.

7) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních
stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým
právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy
účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

2) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato
je zachována, je-li jednání učiněno prostřednictvím datové schránky, příp. elektronickou komunikací
opatřenou uznávaným elektronickým podpisem.

3) Nedílnou součástí smlouvy je:

a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla.

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XIII. 
smlouvy přednost před ustanoveními přílohy a projektové dokumentace. Smluvní strany dále 
sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi projektovou dokumentací a položkovým 
rozpočtem je rozhodující znění projektové dokumentace.   

4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.

5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

6) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při
vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:

a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a touto povinností zavázat
i své poddodavatele,
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b) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem podle § 219 ZZVZ.

7) Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu vztahuje
povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel.

8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě
zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným,
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi
nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo
Objednatel.

10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.

11) Tato smlouva je uzavírána elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana ji opatří svým
uznávaným elektronickým podpisem.

12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně 13.6.2024 V Brně 11.6.2024

……………………………….................... 
Mgr. Ing. Daniela Němcová, 
kvestorka 

za Objednatele 

……………………………….................... 
Lucie Sedláková, 
jednatelka 

za Zhotovitele 



Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 07.06.2024

Za objednatele

Rekapitulace dílů

3 613 349,69

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

758 803,43

0,00

3 613 349,69

1 567 212,41

34 200,00

1 946 837,28

0,00

Celkem

4 372 153,12

Za zhotovitele

0,00

0,00

65 100,00

VUT v Brně, Fakulta chemická, Výměna podlah v objektu C

3.NP

Arch. stav. část
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Číslo Název Typ dílu

0 HSV

61 HSV

63 HSV

95 HSV

96 HSV

99 HSV

766 PSV

776 PSV

783 PSV

784 PSV

VN+ON VN

Cena celkem

Celkem

193 750,00Přípravné a přidružené práce

50 944,50Konstrukce truhlářské

46 149,90Upravy povrchů vnitřní

697 253,27Podlahy a podlahové konstrukce

56 000,00Dokončovací kce na pozem.stav.

3 613 349,69

Vedlejší a ostatní náklady 99 300,00

1 771 976,38Podlahy povlakové

107 405,00Nátěry

16 511,40Malby

451 563,24Bourání konstrukcí

122 496,00Staveništní přesun hmot
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava

Díl: 0 Přípravné a přidružené práce 193 750,00
1 0.1 Zakrývání a ochrana stávajících prvků a konstrukcí, folie,desky,pásky apod. kus 1,00 15 000,00 15 000,00 vlastní

2 0.2 Vystěhování stávajícího nábytku a interiéru, přesun,uskladnění,doprava kus 1,00 45 000,00 45 000,00 vlastní

3 0.3 Nastěhování stávajícího nábytku a interiéru, přesun,vyskladnění,doprava kus 1,00 55 000,00 55 000,00 vlastní

4 0.4 Zakrytí dlažeb ve 2.NP pro provedení prací ve 3.NP, OSB deska 
tl.15mm,geotextilie,vč. odstranění

m2 315,00 250,00 78 750,00 vlastní

dlažby ve 2.NP:315,0*1 315,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 46 149,90
5 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 63,46 40,00 2 538,40 RTS_I/2024

omítka nad sokly v. 2cm:0,02*(511,5-88,5) 8,46
lokální opravy nad sokly a kolem dveří:55 55,00

6 612481113R00 Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím m2 63,46 185,00 11 740,10 RTS_I/2024
omítka nad sokly v. 2cm:0,02*(511,5-88,5) 8,46
lokální opravy nad sokly a kolem dveří:55 55,00

7 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 63,46 470,00 29 826,20 RTS_I/2024
omítka nad sokly v. 2cm:0,02*(511,5-88,5) 8,46
lokální opravy nad sokly a kolem dveří:55 55,00

8 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 63,46 20,00 1 269,20 RTS_I/2024
omítka nad sokly v. 2cm:0,02*(511,5-88,5) 8,46
lokální opravy nad sokly a kolem dveří:55 55,00

9 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 19,40 40,00 776,00 RTS_I/2024
19,4*1 19,40

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 697 253,27
10 631312711R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, XC1-S3 m3 51,53 4 000,00 206 136,00 RTS_I/2024

podlahy F/01a-nad trapézem:630,0*0,065 40,95
podlahy F/01a-zálivka trapézu tl. 24mm, ze 70% plochy:630,0*0,024*0,7 10,58

11 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 51,53 330,00 17 006,22 RTS_I/2024
podlahy F/01a-nad trapézem:630,0*0,065 40,95
podlahy F/01a-zálivka trapézu tl. 24mm, ze 70% plochy:630,0*0,024*0,7 10,58

12 631361921RT0 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  4,0, oka 150/150 mm KA17 t 1,25 41 000,00 51 427,53 RTS_I/2024

podlahy F/01a-nad trapézem:630,0*1,81*1,1/1000 1,25
13 631361821R00 Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505(R) t 1,16 48 000,00 55 883,52 RTS_I/2024

podlahy F/01a-zálivka trapézu tl. 24mm, ze 70% 
plochy:630,0*0,7*2,4*1,1/1000

1,16

14 632415104RT2 Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm, vyrovnávací,sádrový - zrušeno m2 RTS_I/2024
podlahy F/01a:630,0*1

14a 63.1 Samonivelační cementová stěrka,vyrovnávací,rychleschnoucí, tl.4mm 630,00 300,00 189 000,00 vlastní
podlahy F/01a-nad trapézem:630,0*1 630,00

15 632415104RTX Potěr samonivelační ručně tl. 3 mm,pro ocel. kce, cemento-epoxidová stěrka 
s vlákny

m2 70,00 280,00 19 600,00 vlastní

podlahy F/02a:70,0*1 70,00
16 632441491R00 Broušení podlahových potěrů - odstranění šlemu m2 700,00 40,00 28 000,00 RTS_I/2024

podlahy F/01a:630,0*1 630,00
podlahy F/02a:70,0*1 70,00

17 632411904R00 Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 m2 70,00 60,00 4 200,00 RTS_I/2024
podlahy F/01a:630,0*1 zrušeno
podlahy F/02a:70,0*1 70,00

17a 63.2 Penetrace podlahy PU primer,bez rozpouštědel,pro vysokou zbytkovou 
vlhkost

m2 1 260,00 50,00 63 000,00 vlastní

podlahy F/01a -2 vrstvy:630,0*2 160,00
17b 63.3 Adhezní můstek podlahy,jednosložková akrylátová disperze,bez 

rozpouštědel
m2 630,00 100,00 63 000,00 vlastní

podlahy F/01a:630,0*1 630,00

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 56 000,00

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
VUT v Brně, Fakulta chemická, Výměna podlah v objektu C

3.NP

Arch. stav. část
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
VUT v Brně, Fakulta chemická, Výměna podlah v objektu C

3.NP

Arch. stav. část

18 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 700,00 80,00 56 000,00 RTS_I/2024
podlahy F/01a:630,0*1 630,00
schody F/02a:70,0*1 70,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 451 563,24
19 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 672,30 65,00 43 699,50 RTS_I/2024

podlahy z dlažeb F/01:630,0*1 630,00
sokly v. 10cm:0,1*(511,5-88,5) 42,30

20 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 70,00 80,00 5 600,00 RTS_I/2024
schody z vinylu F/02:70,0*1 70,00

21 776200830R00 Odstranění hran schodišťových stupňů m 159,70 20,00 3 194,00 RTS_I/2024
schody z vinylu-hrany:1,35*22+1,6*(21+25)+1,25*24+1,2*22 159,70

22 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 
cm

m3 41,58 2 800,00 116 424,00 RTS_I/2024

podlahy z dlažeb F/01-mazanina:630,0*0,045 28,35
podlahy z dlažeb F/01-zálivka ze 70%:630,0*0,03*0,7 13,23

23 965049111R00 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm m3 28,35 800,00 22 680,00 RTS_I/2024
podlahy z dlažeb F/01-mazanina:630,0*0,045 28,35

24 713102121R00 Odstr.tep.izol.podlah,volně,minerál do tl.100 mm m2 630,00 20,00 12 600,00 RTS_I/2024
podlahy z dlažeb F/01:630,0*1 630,00

25 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2, pro další 
použití,přesun,uskladnění

kus 48,00 20,00 960,00 RTS_I/2024

dveřní křídla pro demontáž prahů:1+2+9+36 48,00
26 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2, pro další 

použití,přesun,uskladnění
kus 4,00 29,00 116,00 RTS_I/2024

dveřní křídla pro demontáž prahů:1+3 4,00
27 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1křídlových kus 48,00 40,00 1 920,00 RTS_I/2024

demontáž prahů:1+2+9+36 48,00
28 766662812R00 Demontáž prahů dveří 2křídlových kus 4,00 80,00 320,00 RTS_I/2024

demontáž prahů:1+3 4,00
29 96.1 Přebroušení podlahových ploch,vysátí,vyčištění, odstranění 

lepidel,odmaštění
m2 742,64 30,00 22 279,20 vlastní

podlahy z dlažeb F/01:630,0*1 630,00
sokly v. 10cm:0,1*(511,5-88,5) 42,30

schody z vinylu F/02:70,0*1 70,00

bok bet. podlahy, schod:0,17*2,0 0,34
30 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 121,30 315,00 38 209,50 RTS_I/2024

121,3*1 121,30
31 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1 334,30 20,00 26 686,00 RTS_I/2024

121,3*11 1 334,30
32 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 121,30 300,00 36 390,00 RTS_I/2024

121,3*1 121,30
33 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 121,30 100,00 12 130,00 RTS_I/2024

121,3*1 121,30
34 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 121,30 180,00 21 834,00 RTS_I/2024

121,3*1 121,30
35 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 213,00 20,00 24 260,00 RTS_I/2024

121,3*10 1 213,00
36 979990181R00 Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 t 0,08 3 000,00 231,00 RTS_I/2024

0,077*1 0,08
37 979990144R00 Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604 t 1,53 3 000,00 4 575,00 RTS_I/2024

1,525*1 1,53
38 979999999R00 Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107) t 119,70 480,00 57 455,04 RTS_I/2024

121,3-(0,077+1,525) 119,70

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 122 496,00
39 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 153,12 800,00 122 496,00 RTS_I/2024

153,12*1 153,12
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Díl: 766 Konstrukce truhlářské 50 944,50
40 766.1 Zpětné osazení dveřního křídla pl. do 2 m2, vyskladnění,přesun kus 48,00 120,00 5 760,00 vlastní

dveřní křídla po montáži prahů:1+2+9+36 48,00
41 766.2 Zpětné osazení dveřního křídla pl. nad 2 m2, vyskladnění,přesun kus 4,00 300,00 1 200,00 vlastní

dveřní křídla po montáži prahů:1+3 4,00
42 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 48,00 150,00 7 200,00 RTS_I/2024

dveřní křídla:1+2+9+36 48,00
43 766695233R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm kus 4,00 300,00 1 200,00 RTS_I/2024

dveřní křídla:1+3 4,00
44 766.3 Prah dubový, šířka 10 cm tl. 2 cm, lak bezbarvý kus 47,55 690,00 32 809,50 vlastní

dveřní křídla:0,6+0,7*2+0,8*9+0,9*36+1,45+1,5*3 47,55
45 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 1,85 1 500,00 2 775,00 RTS_I/2024

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 771 976,38
46 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 700,00 10,00 7 000,00 RTS_I/2024

podlahy F/01a:630,0*1 630,00
schody F/02a:70,0*1 70,00

47 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a 
samonivelační hmoty

m2 742,30 33,00 24 495,90 RTS_I/2024

Provedení dle standardů a technické zprávy!!!:
podlahy F/01a:630,0*1 630,00
schody F/02a:70,0*1 70,00
sokly v. 10cm:0,1*(511,5-88,5) 42,30

48 776210110RT1 Lepení podlah pryžových na stupnice rovné, pouze lepení - pryž ve 
specifikaci

m 151,68 270,00 40 953,60 RTS_I/2024

Provedení dle standardů a technické zprávy!!!:
schody F/02a:1,1*(8*2+6)+1,25*12*2+1,19*(8*2+6)+1,55*(7*6+4) 151,68

49 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo,pouze položení - PVC ve 
specifikaci

m2 24,50 280,00 6 858,88 RTS_I/2024

Provedení dle standardů a technické zprávy!!!:
F/02a-mimo stupně:70,0-151,68*0,3 24,50

50 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), pouze položení - PVC 
ve specifikaci

m2 630,00 250,00 157 500,00 RTS_I/2024

Provedení dle standardů a technické zprávy!!!:
podlahy F/01a:630,0*1 630,00

51 776.1 Provedení hran AL na stupně,vč. dodávky AL hrany, schodový profil 
38/30/3mm,šroubovaný

m 151,68 400,00 60 672,00 vlastní

Provedení dle standardů a technické zprávy!!!:
schody F/02a:1,1*(8*2+6)+1,25*12*2+1,19*(8*2+6)+1,55*(7*6+4) 151,68

52 776.2 Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám,vč. dodávky lišty z PVC 
tvrzené pěny,100/12,8mm,hladká,flexibilní a probarvený měkký nos

m 423,00 160,00 67 680,00 vlastní

Provedení dle standardů a technické zprávy!!!:
sokly v. 10cm:1*(511,5-88,5) 423,00

53 776.3 Podlahovina vinyl,635x635mm,zámek,tl.5mm,otěr tř. T, vysoce 
zátěžový,R10,mřížka,barvy např. JUARA 4342, 8386 - BOA VISTA 

m2 739,53 1 600,00 1 183 248,00 vlastní

Provedení dle standardů a technické zprávy!!!:
Začátek provozního součtu
  podlahy F/01a:630,0*1 630,00
  sokly v. 10cm:0,1*(511,5-88,5) 42,30
Konec provozního součtu
672,3*1,1 739,53

54 776.4 Podlahovina hybridní PVC v rolích,tl.2mm,tř.zátěže 34/43, 
mřížka,R10,laserem tvrz. úprava,bez ftalátů,konstrastní odlišení prvního a 
posledního stupně schodů,barva např. 8386 - BOA VISTA 

m2 77,00 1 959,00 150 843,00 vlastní

Provedení dle standardů a technické zprávy!!!:
schody F/02a:70,0*1,1 77,00

55 776.5 Dilatační lišty podlahy, pro PVC, kotvení,doplňky,detaily,D+M m 5,80 300,00 1 740,00 vlastní
Provedení dle standardů a technické zprávy!!!:
dilatace podlahy:1,45*4 5,80

56 776.6 Nájezdové lišty podlahy, pro PVC, v úrovni do 8mm, elox 
AL,š.65mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 5,80 400,00 2 320,00 vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
VUT v Brně, Fakulta chemická, Výměna podlah v objektu C

3.NP

Arch. stav. část

Provedení dle standardů a technické zprávy!!!:
podlahy u rampy:1,45*4 5,80

57 776.7 Ukončovací profil podlahy,pro PVC do tl. 7mm, elox 
AL,30/10mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 218,80 300,00 65 640,00 vlastní

Provedení dle standardů a technické zprávy!!!:
1,4*2+2,8+2,1+3,5+66,9+14,2*2+22,1+66,7+22,4+1,1 218,80

58 776.8 Nalepení kontrastních žlutých pásků š. 100mm,na ocel. schodiště, v celé 
délce stupně,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 3,20 500,00 1 600,00 vlastní

ocel. schodiště a PO nátěrem:2*1,6 3,20
59 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 0,95 1 500,00 1 425,00 vlastní

Díl: 783 Nátěry 107 405,00
60 783221900R00 Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. jednonásobný m2 724,50 30,00 21 735,00 RTS_I/2024

podlahy F/01a:630,0*1,15 724,50
61 783222921R00 Údržba, nátěr syntetický kov.konstrukcí 2x m2 310,00 250,00 77 500,00 RTS_I/2024

zábradlí schodů a galerií:66,5*2+19*2+20+28+21 240,00

schody F/02a:70,0*1 70,00
62 783824120R00 Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email m2 0,34 500,00 170,00 RTS_I/2024

bok bet. podlahy, schod:0,17*2,0 0,34
63 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 4,00 500,00 2 000,00 RTS_I/2024

ocel. schodiště pro PO nátěr:4,0*1 4,00
64 783201831R00 Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači m2 4,00 500,00 2 000,00 RTS_I/2024

ocel. schodiště pro PO nátěr:4,0*1 4,00
65 783.1 Protipožární nátěr ocel. schodiště,PO 30-60min., krycí lak,suché prostředí m2 4,00 1 000,00 4 000,00 vlastní

ocel. schodiště, PO nátěr:4,0*1 4,00

Díl: 784 Malby 16 511,40
66 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 183,46 30,00 5 503,80 RTS_I/2024

omítka nad sokly v. 2cm:0,02*(511,5-88,5) 8,46
lokální opravy nad sokly a kolem dveří:55 55,00
opravy maleb:120 120,00

67 784195412R00 Malba malířská, bílá, bez penetrace, 2 x m2 183,46 60,00 11 007,60 RTS_I/2024
omítka nad sokly v. 2cm:0,02*(511,5-88,5) 8,46
lokální opravy nad sokly a kolem dveří:55 55,00
opravy maleb:120 120,00

Celkem 3 514 049,69
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství
cena / MJ 

(Kč) celkem (Kč)
Cen. 

soustava
Ceník, kapitola

Díl: VN Vedlejší náklady 34 200,00

1 005124010R  Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do 
užívání

Soubor 1,00 6 000,00 6 000,00 RTS_I/2024

2 005122010R    Koordinace přímých dodávek investora Soubor 1,00 8 200,00 8 200,00 RTS_I/2024

3 005124010R  Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou 
dodávkou(např. EON, RWE apod.)

Soubor 1,00 500,00 500,00 RTS_I/2024

4 004111010R  Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby Soubor 1,00 4 000,00 4 000,00 RTS_I/2024

5 005121010R  Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00 6 000,00 6 000,00 RTS_I/2024
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, 
zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní 
vybudování objektů zařízení staveniště.

6 005121020R  Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00 3 500,00 3 500,00 RTS_I/2024

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, 
vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

7 005121030R  Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00 RTS_I/2024

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vyčištění území, vč. 
naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do 
původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a 
úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

8 005122010R  Provozní vlivy a vlivy spojené s realizací za provozu nebo spojené s etapizací Soubor 1,00 4 000,00 4 000,00 RTS_I/2024
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti 
omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením 
provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající 
dopravy ovlivňující stavební práce. Etapizace výstavby vyplývající z omezujících podmínek 
investora. Včetně zpracování potřebných návrhů opatření a z toho plynoucích dodávek (např. 
PBŘ pro dočasný provoz, dočasné ZOV apod.).

Díl: ON Ostatní náklady 65 100,00

9 005211010R  Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00 500,00 500,00 RTS_I/2024
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

10 005211020R  Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00 50,00 50,00 RTS_I/2024

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících 
staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné 
trasy a provedení ochranných opatření/úprav pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

11 005211030R  Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00 100,00 100,00 RTS_I/2024

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, na komunikacích pro motorová a 
nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., Jeho projednání s dotčenými orgány a 
organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování 
a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

12 005211080R  Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi Soubor 1,00 3 500,00 3 500,00 RTS_I/2024
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, 
náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné 
dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová 
směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
Zabezpečení staveniště, vnějších staveb a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a 
škodám, Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do 
užívání, např. kamerový systém

13 00521 R0 Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení 
staveniště do původního stavu, vyčištění 

t 7,00 500,00 3 500,00
vlastní

14 00521 R1 Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla Soubor 1,00 3 000,00 3 000,00 vlastní
15 00521 R2 Dočasné konstrukce pro zajištění provozu investora Soubor 1,00 300,00 300,00 vlastní
16 00521 R3 Zábor veřejného prostranství – zajištění a platba poplatků v průběhu délky záboru den 14,00 500,00 7 000,00 vlastní

17
00521 R4

Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní 
dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a 
uživatelů sousedních nemovitostí, dotčených orgánů apod.

Soubor 1,00 500,00 500,00 vlastní

18 00521 R5 Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové 
dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla

Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 vlastní

19 00521 R6 Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, 
zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.

Soubor 1,00 3 000,00 3 000,00 vlastní

20 004111020R  Veškerá dodavatelská, výrobní a realizační dokumentace, 2x výtisk, např.: hod 7,00 750,00 5 250,00 RTS_I/2024

Konstrukční, dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, výrobní výkresy 
fasád, vnějších a vnitřních výplní otvorů (včetně prosklených stěn), kompletačních prvků, 
konstrukcí vč. ocelových a zámečnických konstrukcí, silových a ovládacích zařízení (včetně 
rozváděčů - pohledy na osazení přístrojů v rozvaděči, pohledy na skříně rozvaděčů, detailní 
zapojení prvků), statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, dílenský deník, technické přejímací 
podmínky, certifikáty jednotlivých prvků, detaily napojení na okolní konstrukce

Podrobné výkresy ocelových konstrukcí - včetně řešené detailů, svarů, přípojů a montážních 
spojů. Pro betonové konstrukce podrobné výkresy prefabrikátů včetně výztuže. Definování 
případných montážních spojů z důvodu snazší logistiky

Výkresy tvaru bednění monolitických konstrukcí včetně požadovaného spárořezu a rozmístění 
spjovacích prvků v případě zvýšených požadavků GP na pohledovost finální konstrukce

Podrobné výkresy výztuže železobetonových prvků
Podrobný výkres trubkování v železobetonových prvcích

Zařízení staveniště

Provozní vlivy

Náklady spojené s prováděním stavby
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

VUT v Brně, Fakulta chemická, Výměna podlah v objektu C

3.NP

Vedlejší a ostatní náklady

Poznámka uchazeče

Náklady spojené s prováděním stavby
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb

VUT v Brně, Fakulta chemická, Výměna podlah v objektu C

3.NP

Vedlejší a ostatní náklady

á  čDetailní kladečské plány koncových prvků rozvodů, podhledů, obkladů, dlažeb (vnitřních i 
venkovních)
Výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení (např. lešení, bednění, výtahy, jeřábové 
dráhy apod.)
Dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu včetně vytyčení stavby
Technologické nebo pracovní postupy stavebních prací včetně časových plánů
Kontrolní a zkušební plány
Průvodně technická dokumentace
Harmonogram stavby včetně průběžné aktualizace
ZOV včetně průběžné aktualizace
Kladečské plány obkladů a dlažeb
Kladečské schéma tepelných izolací střech
Dočasná dopravně inženýrská opatření v souvilosti s navrhovanou výstavbou
SLP - upřesnění dle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat. Schémata 
zapojení v zařízení.
Dílenská dokumentace = podrobný výpis tvarovek a potrubí
Technologické postupy montáže (potrubí, izolací, požárních opatření, revize, zhotovení 
provozního řádu…)

21 005241010R  
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu  dle platné legislativy, 2x 
tištěná podoba, 2x elektronický záznam na CD v editovatelné a needitovatelné podobě (vyhl. 
499/2006 Sb.v platném znění)

hod 14,00 600,00 8 400,00 RTS_I/2024

22 00521 R8

Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle domluvy s objednatelem a autorským 
dozorem) - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v 
projektové dokumentaci), vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou 
knihy vzorkování) a s tím spojená administrativa. Předání 1x vytištěné originální protokoly.

Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 vlastní

23 00521 R9 Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního 
titulu. Předání 1x vytištěné fotodokumentace.

Soubor 1,00 3 000,00 3 000,00 vlastní

24 005231010R  
Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, 
např. zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu, zkouška pevnosti 
podkladních povrchů apod.

Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 RTS_I/2024

25 00521 R10 Vypracování a odsouhlasení návodu na údržbu dle SoD a jiných podmínek Soubor 1,00 1 000,00 1 000,00 vlastní
26 00521 R11 Zpracování systémových detailů, předložení k odsouhlasení Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00 vlastní

27 005124010R  

Spolupráce s projektantem - nad rámec standardního AD (spolupráce na technických řešení 
odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se 
stavem předpokládaného projektantem, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které 
nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.), kontrola 
případných změn vyvolaných zhotovitelem vyžadující technické zhodnocení nad rámec AD

hod 14,00 500,00 7 000,00 RTS_I/2024

28 00521 R11 Náklady na pojištění při provádění prací soubor 1,00 2 000,00 2 000,00 vlastní

Celkem za Ostatní a vedlejší náklady 99 300,00
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	I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
	1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Účelem této smlouvy...
	2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky Objednatele (dále jen „technické podmínky“) jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací, kterou zpracoval Atelier 99 s. r. o. , Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, v lednu 2024, ve stupni doku...
	3) Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:
	a) zpracování harmonogramu provedení díla,
	b) zjištění, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu staveniště ve smyslu čl. IV. odst. 2 této smlouvy tak, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem staveniště,
	c) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem Objednatele, případně s dalšími dodavateli Objednatele,
	d) vzorkování vybraných prvků předmětu díla,
	e) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
	f) provedení stavebních úprav,
	g) vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě,
	h) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 2x (slovy: dvakrát) v listinné podobě a 2x (slovy: dvakrát) v elektronické podobě – editovatelné i needitovatelné,
	i) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém jazyce, a to 2x (slovy: dvakrát) v listinné podobě a 2x (slovy: dvakrát)...
	j) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále také jako „věci k provedení díla“), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, a to 2x (slovy:...
	k) provádění průběžného úklidu staveniště,
	l) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a
	m) předání díla Objednateli.

	4) Zhotovitel prohlašuje, že:
	a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije,
	b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,
	c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou.

	5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků Objednatele na dílo uvedených v této smlouvě potřebné i další stavební práce, dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je Zhotovitel povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své nák...

	II.  PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ
	1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními ...
	2) Koordinace provádění díla s provozem Objednatele, případně dalšími dodavateli Objednatele
	a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu místa provedení díla, pouze na staveništi bude provoz Objednatele omezen. Na rozsahu a délce omezení provozu Objednatele na staveništi, potřebného pro provedení díla ř...
	b) Smluvní strany berou na vědomí, že provádění díla bude omezeno po dobu technologické přestávky potřebné pro zajištění snížení zabudované vlhkosti před pokládkou nášlapné vrstvy podlahy. Objednatel předpokládá trvání technologické přestávky od 1. 8....
	c) Zhotovitel je povinen alespoň 10 pracovních dní před zahájením pokládky nášlapné vrstvy podlahy Objednateli sdělit, do kterých laboratoří ve 3. NP bude potřebovat Objednateli omezit přístup a do kterých laboratoří bude potřebovat Objednateli přístu...
	d) Zhotovitel dále bere na vědomí, že provádění díla bude v prostorách objektů FCH pozastaveno po dobu trvání promocí v souladu s čl. III. odst. 6 písm. b) této smlouvy.
	e) Zhotovitel se dále zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, protihluková, opatření na ochranu prostorů Objednatele dotčených prováděním díla, aby provoz místa provedení díla nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.
	f) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla může na staveništi probíhat za souběžného provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli Objednatele.

	3) Vzorkování
	a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla (dále jen „vzorky“), a to
	předložením technických listů všech materiálů stanovených standardem v projektové dokumentaci.
	Nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dní po nabytí účinnosti smlouvy předloží Zhotovitel vzorky Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak; to neplatí pro vzorky předložené Zhotovitelem a schválené Objednatelem před uzavření...

	b) Vzorky budou předloženy v místě provedení díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem d...
	c) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují technickým podmínkám.
	d) Posouzení vzorků provede Objednatel do 7 (slovy: sedmi) dní ode dne jejich předložení. Shledá-li Objednatel, že vzorek nevyhovuje technickým podmínkám, pak je Zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozd...
	e) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, ro...

	4) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku
	a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
	b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP...
	c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
	d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
	e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.
	f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli ne...
	g) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla zajistit dodržování veškerých právních předpisů v pracovněprávní oblasti, zejména co se týká odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placených přesčasů apod., a dále předpisů týkaj...
	h) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	5) Provedení stavebních úprav
	a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti Zhotovitele:
	 úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,
	 provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, a dále
	 provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na živ...

	b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů p...
	c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele a předat zprá...
	d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	6) Věci k provedení díla
	7) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě
	a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly v této smlouvě.
	b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo Objednateli předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo Objednateli předáno s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění.
	c) Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
	d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí.
	e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
	f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla.
	g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy: dvou) kopiích. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník. Zhotovitel umožní Objednate...
	h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno a zároveň dohodnou-li se tak smluvní strany, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích písmenech ve formě jednoduchého záznamu o stavbě;...
	i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	8) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
	a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“) ve smyslu § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, ab...
	b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize dokumentace pro provedení stavby, která bude Zhotoviteli předána nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne předání staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u Zhotovitele odpovědná.
	d) DSPS bude Objednateli předána 2x (slovy: dvakrát) v listinné podobě a 2x (slovy: dvakrát) v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.
	e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	9) Licence
	10) Pokyny Objednatele
	a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
	b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
	c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
	d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	11) Kontrola provádění díla
	a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále jen „kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné ...
	b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit Ob...
	c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjedn...
	e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěn...
	f) Pokud se Objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a...
	g) O výsledku kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
	h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět.
	i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy.

	12) Pracovníci Zhotovitele a jejich odborná způsobilost; stavbyvedoucí
	a) Zhotovitel bude dílo provádět prostřednictvím odpovídajícího počtu pracovníků s příslušnou kvalifikací a zkušenostmi. O počtech a profesní skladbě pracovníků bude podávat zástupci Objednatele pravidelné a pravdivé informace minimálně jednou týdně, ...
	b) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornou způsobilost.
	c) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
	d) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho ...
	e) Zhotovitel se zavazuje provádění díla vést prostřednictvím osoby stavbyvedoucího ve smyslu § 134 odst. 2 a §153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, uvedeného v záhlaví této smlouvy, který ...
	f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	13) Poddodavatelé Zhotovitele
	a) Zhotovitel je zásadně oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li Objednatel v rámci výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavat...
	b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavateli, jako by je plnil sám.
	c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou poddodavatelem tyto závazky plněny.
	d) Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat...
	e) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla dle této smlouvy, a to...
	f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	14) Škody
	a) Pokud v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy n...
	b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, poddodavatelé nebo jinak.

	15) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště
	a) Zhotovitel se zavazuje
	 průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předp...
	 průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a
	 provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu.

	b) Vyklizení staveniště
	 byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení staveniště, dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména elektřinou a vodou,
	 byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla,
	 byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla,
	 byl proveden závěrečný úklid.

	c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.


	III. ČAS PROVEDENÍ DÍLA
	1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
	2) Zahájení provádění díla
	a) Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem předání staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli Objednatelem předáno 20. 6. 2024. Nabyde-li však tato smlouva účinnosti až po datu 20. 6. 2024, bude staveniště Zhotoviteli předáno do 5 pracovních dn...

	3) Harmonogram provedení díla
	a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne zahájení díla předat Objednateli harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“) za účelem dohlížení postupu prací a plánování činností.
	b) Z  harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla po jednotlivých úsecích/místnostech, resp. po jejich skupinách.
	c) Objednatel do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu může Zhotoviteli sdělit, že harmonogram není v souladu se smlouvou. Stane-li se tak, je Zhotovitel do 3 (slovy: tří) pracovních dnů povinen harmonogram přepracovat a znovu p...
	d) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem.
	e) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od har...
	f) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na pokyny Objednatele či v případě změny smlouvy.
	g) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co...

	4) Dokončení díla
	a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „předvedení způsobilosti“). Způsobilost bude předvedena poté, co budou Zhotovitelem splněny veškeré závazky dle čl. I. odst. 3) písm. a) až k).
	b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechozím písmenu a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 10 (slovy: deset) p...
	c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	d) Po předvedení způsobilosti Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

	5) Požadavky na postup provádění díla
	6) Předání a převzetí díla
	a) Lhůta pro předání díla
	b)  Vyloučení doby provádění díla – S ohledem na konání promocí v prostorách objektů FCH  ve dnech 27. 6. 2024, 28. 6. 2024 a 10. 7. 2024 nesmí Zhotovitel po celé tyto dny na staveništi provádět žádné práce.
	c) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
	d) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	e) Předávací protokol
	 identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
	 identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
	 seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly Objednateli předány,
	 datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
	 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
	 příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li Objednatel dílo s vadami či nedodělky (dále jen „vady“),
	 datované podpisy smluvních stran a
	 přílohy:
	- DSPS, bude-li předána společně s dílem,
	- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních – pokud je charakter díla vyžaduje,
	- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla.


	f) Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla Zhotovitel. Bylo-l...
	g) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vy...
	h) Pro případ nepřevzetí díla, která vykazuje vady, Objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno.
	i) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu Objednatele.
	j) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.

	7) Prodloužení lhůty pro předání díla
	Lhůta pro předání díla se přiměřeně prodlužuje:
	a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele,
	b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení Objednatele s plněním, které má poskytnout ve lhůtě stanovené touto smlouvou,
	c) okamžikem prokázání Zhotovitelem Objednateli, že při provádění díla zjistil skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,
	d) okamžikem prokázání Zhotovitelem Objednateli, že došlo k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
	Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku překážek, jinak se jich nemohou dovolávat. Zhotovitel je povinen učinit veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky...

	8) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li...

	IV.  MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA; STAVENIŠTĚ
	1) Místo provedení díla
	Místem provedení díla je budova C FCH VUT v Brně na adrese Purkyňova 118, 612 00 Brno.
	2) Staveniště, jeho předání a převzetí
	a) Místnosti a jiné prostory budovy dle předchozího odstavce či k těmto budovám náležející, a to i venkovní prostory a pozemky vymezené Objednatelem, které jsou prováděním díla dotčeny (dále jen „staveniště“) předá Objednatel Zhotoviteli v souladu s č...
	b) Staveniště bude vymezením prostoru určeného pro provedení díla.

	3) Protokol o předání a převzetí staveniště
	4) Prohlídka místa provedení díla

	V.  CENA DÍLA
	1) Cena díla činí 3 613 349,69 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a je sjednána jako cena měřená.
	2) Smluvní strany ujednávají, že jakákoli množství stanovená v položkovém rozpočtu jsou množství předpokládaná a nejsou považována za množství skutečná.
	3) Skutečná cena díla je pro účely platby dána měřením skutečného množství provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb, na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, musí se měřit čisté skutečn...

	VI.  PLATEBNÍ PODMÍNKY
	1) Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádné zálohy.
	2) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat řádně vystavený daňový doklad (dále jen „fakturu“) po odsouhlasení soupisu skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „zjišťovací protokol“) Objednatelem, a to na skutečnou cen...
	3) Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejího doručení Objednateli.
	4) Fakturu je Zhotovitel povinen doručit do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejího vystavení, a to
	 buď v listinné podobě v 1 vyhotovení do sídla Objednatele, nebo
	 v elektronické podobě ve formátu pdf, příp. zároveň ve formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury (formát ISDOC/EDI), na adresu vut@vutbr.cz nebo prostřednictvím datové schránky.

	5) Zhotovitel vystaví fakturu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Je-li předmět plnění financován z dotačních prostředků, musí faktura obsahovat název a registrační číslo projektu.
	6) Cena díla bude hrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele zveřejněný v registru plátců DPH a uvedený na faktuře.
	7) Pro případ převzetí díla Objednatelem s alespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny díla (dále jen „zádržné“), a to následovně. Z vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na...

	VII.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA
	1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
	2) Zhotovitel odpovídá za vady
	a) jež má dílo při jeho předání,
	b) jež má dílo v době mezi předáním díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo
	c) jež má dílo v záruční době.

	3) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby předmět díla:
	a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi provád...
	b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I odst. 1, a příp. dále který pro něj Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,
	c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve sm...

	4) Záruka za jakost díla
	a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem.
	b) Pro zařízení a jiné věci k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců. I tato záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla.
	c) Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) a b) tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady.

	5) Reklamace vad díla v záruční době
	a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným oznámením (dále jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední de...
	 popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
	 jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.

	b) Práva Objednatele z vadného plnění
	 na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
	 na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
	 na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo,
	 je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit.


	6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době
	a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vad...
	b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se...
	c) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije.
	d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého p...
	e) Lhůty pro odstranění vad
	 Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci.
	 Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

	f) Zvláštní ustanovení o haváriích
	 Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie.
	 Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, sezná...
	 V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhů...


	7) Provozní úkony a údržba
	a) Zhotovitel je v průběhu záručních dob povinen vykonávat pravidelné kontroly díla tak, aby předcházel vzniku vad díla, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu dokončeného díla postu...
	b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak
	 běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti Zhotovitele, a to v souladu s pokyny a dokumentací (návody, postupy, manuály) poskytnutými Zhotovitelem Objednateli při předání díla;
	 složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a technickou kvalifikací.

	c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny díla. Objednatel je povinen takovému do...


	VIII.  POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE
	1) Stavebně montážní pojištění
	a) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) díla, součástí ...
	b) Pojištění díla musí zahrnovat:
	 pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk),
	 pojištění okolního majetku s limitem plnění 10.000.000 (slovy: desetmilionů) Kč,
	 pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění 1.000.000 (slovy: jedenmilion) Kč.
	Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a poddodavatelé smluvně vázaní na budovaném díle.

	c) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poško...

	2) Pojištění odpovědnosti za škodu
	a) Zhotovitel je dále povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich ...
	b) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v Česk...

	3) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto článku udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného pojištění doložit.
	4) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

	IX.  SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
	1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla či oproti lhůtě dle čl. III odst. 5 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 (slovy: nulacelápětdesetin) % z ceny díla bez DPH za každý započatý...
	2) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč ...
	3) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se Objednateli zapl...
	4) Bude-li Objednatel informován poddodavatelem Zhotovitele, či jinou osobou o porušení povinnosti Zhotovitele zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům a Zhotovitel  řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavat...
	5) Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.
	6) V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
	a) 25.000,- (slovy: dvacetpěttisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvor...
	b) 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,
	c) 500,- (slovy: pětset) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),
	d) 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.

	7) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
	8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
	9) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.
	10) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

	X.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
	1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Objednatele.
	2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
	a) bez zbytečného odkladu poté, co Zhotovitel poruší smlouvu podstatným způsobem,
	b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,
	c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
	d) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek toho...
	e) Stanoví-li tak výslovně některé ustanovení této smlouvy.

	3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu n...
	4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
	5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu.
	a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy předat Objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště.
	b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit Zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dod...
	c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám.
	d) Bezodkladně po předání dokončené části díla Objednatel určí a potvrdí:
	 na jakou část ceny díla případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a
	 hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.


	6) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele.

	XI.  DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY
	1) Změna díla a změna ceny díla
	a) Na základě jednotkových cen odpovídajících položkám položkového rozpočtu.
	b) Na základě jednotkových cen obdobných položek uvedených v položkovém rozpočtu, není-li možné postupovat podle předchozího písmene.
	c) Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě kalkulace přiměřených přímých nákladů položky, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímýc...

	2) Změny smlouvy
	3) Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny
	a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě této smlouvy, a
	b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.


	XII.  DŮVĚRNÉ INFORMACE
	1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
	a) informace označené Objednatelem za důvěrné,
	b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla,
	c) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla.

	2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinno...
	3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyj...
	4) V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
	5) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele.
	6) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie n...
	7) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

	XIII.  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
	1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského z...
	2) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato je zachována, je-li jednání učiněno prostřednictvím datové schránky, příp. elektronickou komunikací opatřenou uznávaným elektronickým podpisem.
	3) Nedílnou součástí smlouvy je:
	a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla.

	Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XIII. smlouvy přednost před ustanoveními přílohy a projektové dokumentace. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi pr...
	4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
	5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
	6) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
	a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a touto povinností zavázat i své poddodavatele,
	b) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem podle § 219 ZZVZ.

	7) Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru s...
	8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ust...
	9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně přísl...
	10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této ...
	11) Tato smlouva je uzavírána elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana ji opatří svým uznávaným elektronickým podpisem.
	12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
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