
Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele: 13-09/BH/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Bmo-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 117590753/0300
Ve věcech technických je oprávněn jednat (TDI): Ing. Pavel Zobač

dále jen objednatel
a

Zhotovitel:

MÚPO, spol. s r.o.
Karásek 2137/5, 621 00 Bmo

adresa pro doručování: Karásek 2137/5, 621 00 Brno
zastoupená:
stavbyvedoucí:
IČO: 469 04 140
bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.ú.
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6024
dále jen zhotovitel

Obchodní firma:
Sídlo:

Igorem Poláškem
Ing. René Polišenský
DIČ: CZ46904140

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o
dílo v tomto znění:

v

Článek I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce „Rekonstrukce střechy
v obecních panelových domech Heyrovského 20-30 sudá“ v rozsahu dle projektové
dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce střechy v obecních panelových domech
Heyrovského 20-30 sudá14, zpracované MENHIR projekt, s.r.o., Horní 729/32, 639 00 Bmo,
IČO: 634 70 250, z listopadu 2016 (dále také „dílo14). Projekt pro provedení stavby (dále jen
„projekt41) je nedílnou součástí této smlouvy a byl objednatelem předán zhotoviteli a
zhotovitelem převzat při podpisu této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, a to dle ujednání v této smlouvě.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými technickými předpisy a
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normami CSN a EU, které tímto smluvní strany prohlašují za závazné.

Článek II. Doba plnění

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech:
1.1 zahájení prací na realizaci díla: 14.7.2017
1.2 dokončení díla včetně odstranění veškerých případných nedodělků a zjevných vad
předání a převzetí díla nejpozději do: 14.12.2017 ’

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli aktualizovaný harmonogram (dále 
harmonogram) provádění díla před podpisem této smlouvy. Tento harmonogram je nedílnou 
součástí této smlouvy.

3. Termín dokončení díla ze strany zhotovitele je závislý na řádném a včasném splnění 
součinností objednatele dohodnutých v této smlouvě čl. VI., odst. 2, či. IX, odst. 1, 2, čl. XII. 
odst. 2. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla 
o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.

4. Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo v době od data uvedeného v 

c. II. odst. 1.1 této smlouvy do data uvedeného v čl. II. odst. 1.2 této smlouvy z důvodu 
nepříznivého počasí možné provádět práce v souladu s technologickým postupem stanoveným 
pro jednotlivé druhy prací. Při uplatnění prodloužení termínu z tohoto důvodu je zhotovitel 
povinen za každý jednotlivý den, o který má být termín prodloužen, předložit objednateli 
stavební deník se soupisem neprováděných prací majících vliv na termín dokončení díla a 
zápisem o stavu počasí v ranních i odpoledních hodinách se souhlasným vyjádřením TDI.

5; Pr°dlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení 
této smlouvy.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla jsou domy na ul. Heyrovského 20-30 sudá v Bmě-Bystrci. Podrobně je 
místo plnění vymezeno v projektu.

Článek IV. Cena díla

1. Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve
znění pozdějších předpisů, takto: ’
cena díla bez DPH 9.469.211,68 Kč

Slovy: devětmiliónůčtyřistašedesátdevěttisícdvěstějedenáctkorunčeských šedesátosmhaléřů

2. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že pro výše uvedené plnění bude aplikován režim 

prenesene daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za
podmínek uvedených v zákoně o DPH daňový doklad se všemi náležitostmi požadovanými 
tímto zákonem.



3. Cena je sjednána podle projektu. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, 
který je součástí projektu. Objeví-li se v průběhu provádění díla rozpor mezi jednotlivými 
částmi projektové dokumentace, je objednatel oprávněn stanovit, jaká část projektové 
dokumentace bude pro zhotovitele závazná. Ostatní ustanovení tohoto článku tím zůstávají 
nedotčena.

4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastního provedení prací a dodávek zejména i náklady 
na:
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů).
“ vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště.
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce.
- opatření k ochraně životního prostředí.
- pojištění stavby a osob.
- organizační a koordinační činnost.
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství.
- zajištění nezbytných dopravních opatření.
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění.
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,
zeleň apod.) ’

5. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do předání a 
převzetí díla.

6. Zhotovitel ručí za to, že položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr 
předloženým objednatelem. Položkový rozpočet slouží výhradně k prokazování finančního 
objemu provedených prací (t.j. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných 
víceprací nebo méněprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pro tyto 
účely ceny pevné^ do předání a převzetí díla. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení 
sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

7. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze v případě, že v
průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH. ’

8. Práce, které v projektu obsažené nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s 
jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí (dodatečné práce a dodávky nezahrnuté 

v pokladech objednatele při zadání veřejné zakázky), se nazývají vícepráce. Práce, které v 
projektu obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.

9. Má-li dojít při realizaci díla k jakémukoli rozšíření díla (t.j. vícepráce) je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu provést soupis tohoto rozšíření, ocenit jej podle způsobu 
sjednaného v této smlouvě, předložit tento soupis nejprve k odsouhlasení TDI a poté 

objednateli. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel musí tyto dodatečné práce a dodávky 
zadat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

10. Veškeré vícepráce či méněpráce budou oceňovány na základě písemného soupisu 
odsouhlaseného oběma stranami. Do tohoto soupisu zhotovitel doplní jednotkové ceny ve
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výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy a 
pokud v něm práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak budou pro ocenění 
použity položky z ceníků stavebních prací RTS v cenové úrovni ke dni zhotovení 
položkového rozpočtu, který jsou součástí této smlouvy.

11. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 

ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou.

Článek V. Platební podmínky

1. Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Objednatel bude 
proplácet provedené práce a dodávky základě měsíčních faktur - daňových dokladů 
zhotovitele až do výše 85% ceny díla uvedené v čl. IV. Zbývajících 15% z ceny díla je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli po úplném dokončení, písemném předání a převzetí 
poslední části díla nedodělků a zjevných vad, a to na základě konečné faktury vystavené 
zhotovitelem.

na

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli.

3:.vP,odkI^dem k vystavení faktury a její nedílnou součástí je soupis provedených prací a 
zjjšt ovací protokol odsouhlasený TDI. V případě, že tento podklad nebude zhotovitelem 
předložen, ma se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou, a objednatel je 
oprávněn příslušnou fakturu vrátit zhotoviteli.

4. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k 

rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z 
peněžitého dluhu objednatele. J

5. Konečnou fakturuje zhotovitel oprávněn vystavit po úplném dokončení, předání a převzetí 
díla bez nedodělků a zjevných vad.

6. Objednatel fakturu vrátí do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné 
údaje. Vrácením faktury přestává běžet doba splatnosti fakturované Částky a nová doba 
splatnosti začíná běžet ode dne doručení opravené faktury.

7. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad - fakturu nejpozději do 10 dnů od 
konce kalendářního měsíce. Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve 

smyslu ustanovení §92e zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé objednateli chybami 
daňového dokladu, a to zejména škod vniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.

(b'



Článek VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem
pro stavbu a pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to 
v souladu jeho potřebami a v souladu s dokumentací předanou objednatelem. *

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů přede dnem 
zahájení prací na realizaci díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis, ve kterém musí uvést 
všechny své případné připomínky.

4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

5. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadků a zbytků materiálu.

6. Po dokončení a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště i okolí díla podle 
pokynů TDÍ, nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

Článek VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne odstranění veškerých 
nedodělků a zjevných vad podle kolaudačního souhlasu stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, jejich 
jakosti, klimatické podmínky, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu apod. 
Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku stanoví prováděcí předpis ke stavebnímu 
zákonu.

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být průběžně očíslovány a svázány. Po dokončení 
díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy TDI objednatele, objednatel, případně jím 

pověřený zástupce, zpracovatel projektu a další osoby, o kterých to stanoví stavební zákon a 
jeho prováděcí předpisy.

4. Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem 
oprávněným osobám.

5. Nesouhlasi-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil TOI, objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí.

6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním
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deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to že s 
uvedeným zápisem souhlasí. ’

Z Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontrolní dny minimálně lx za 2 týdny za 
účelem kontroly provádění díla za účasti objednatele. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména 

na dodržování časového harmonogramu stavby a na kvalitu prováděných prací. Ke 
kontrolním dnům je zhotovitel povinen písemně pozvat objednatele nejméně 7 dní před 

kontrolním dnem, nebude-li dohodnuto jinak. Z kontrolního dne bude vyhotoven na místě 

samém zápis podepsaný všemi zúčastněnými osobami, a následně TDI vyhotoví opis tohoto 
zápisu a do 5 pracovních dnů jej předá zhotoviteli a objednateli.

8. Kontrolní den provede zhotovitel i na přímé vyzvání objednatele dle jeho požadavků.

9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění 
díla objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve 
stavebním deníku.

10 Zhotoviteí je povinen písemně vyzvat TDI k prověření prací a konstrukcí, které budou 
dalším postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

1. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo musí 
souhlasit s technickými normami a musí mít příslušnou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli 
prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky 
poddodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů, pokud objednatel písemně 

nepotvrdí zhotoviteli, že souhlasí v konkrétním případě s použitím jiné jakosti. Zhotovitel je 
povinen dodržet kvalitativní parametry stanovené v projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných 

prad nebo na základě pokynu TDI. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto 
provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 
stavebními pracemi na díle.

4. Při pracích na veřejných cestách nebo mimo ně je zhotovitel povinen provést všechna 
potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v 
čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná 
jednání s vlastníky a nést případné vzniklé náklady.

5. Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí 
objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si 
vyhazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti 
nandit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky hradí zhotovitel v případě, že



jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady 
opakované zkoušky objednatel.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit není- 
li to možné, pak finančně uhradit. ’

7. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektu 
veškeré změny, které vznikly při provádění prací.

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, 
kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a požární ochrany.

9. Zhotovitel je při provádění stavebních prací povinen postupovat tak, aby nedošlo ke vzniku 
škody na majetku objednatele, zejména k poškození bytů nebo společných prostor (např. 
zatečením) v domě uvedeném v čl. III. této smlouvy.

10. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel bude provádět práce v pracovních dnech, 
t.j. v pondělí až pátek nejdříve od 7 hod nejpozději do 19 hod, a že zhotovitel nebude práce 
provádět o sobotách nedělích, státních a ostatních svátcích.

na
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Článek IX. Práva a povinnosti objednatele

^Objednatel při předání staveniště zajistí pro zhotovitele odběrné místo el. energie, vody, 
pnp. tepla a zhotovitel si sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem
1.

2. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu pověřenou výkonem funkce technického dozoru 
objednatele podle této smlouvy (v této smlouvě označen jako TDI). Technický dozor u stavby 
nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-Ii, že zhotovitel provádí dílo v 

rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění vady 
vzniklé vadným prováděním a provádění díla řádným způsobem. Jestliže zhotovitel vadu 

neodstraní ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět bez 
výpovědní doby. Při výpovědi smlouvy platí Článek XVI. této smlouvy.

4. TDI zastupuje objednatele během provádění díla až do dokončení prací vyplývajících z 
podmínek pro užívání stavby uvedených v kolaudačním souhlasu, je-li pro užívání tento 
souhlas stavebním zákonem předepsán.

5v,TDI Je zmocněn jménem objednatele provádět veškeré administrativní úkony spojené s 

přípravou a vyhotovením díla a v rozsahu stanoveném dokumentací díla. Za tím účelem 
vydává v souladu s ustanovením této smlouvy písemné, výjimečně G'en v případě nutnosti) 
ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy respektovat. Byl-li TDI 
vydán ústní pokyn, který jím byl bez zbytečného odkladu prokazatelně potvrzen, bude mít

c



platnost písemného pokynu.

6. TDI kontroluje dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při 
provádění díla, a je oprávněn k provádění zápisů do stavebního deníku.

TDI je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život 
nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. TDI není oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

8. TDI písemně potvrzuje soupis provedených prací a zjišťovací protokol, které jsou součástí 
každé faktury vyhotovené zhotovitelem.

9. TDI připojuje stanovisko k soupisu jakýchkoli změn, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla a jejich ocenění, které předkládá zhotovitel.

7.

v

Článek X. Právala povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, 
zápisy a dohodami oprávněných osob smluvních stran a rozhodnutími příslušných správních 
orgánů.

2. Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebně technické vedení zhotovení díla způsobilým 
stavbyvedoucím.

3. Zhotovitel dále zajistí organizační zabezpečení etapovité realizace stavby (po ucelených 
částech) s ohledem na realizaci stavby za provozu objektu.

4. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 
a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a 
dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze.

5. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost dílčích zhotovitelů předmětu díla a 
dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu provádění díla.

6. Zhotovitel je zodpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s plněním 
této smlouvy. Způsobí-li zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy škodu na díle, na 
jiném majetku objednatele nebo na majetku třetích osob, je povinen tuto škodu odstranit 
vlastní náklady bez zbytečného odkladu.

7. Zhotovitel je povinen zajišťovat po dobu plnění předmětu této smlouvy odstraňování 
odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

8. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI, případně autorského dozoru projektanta a výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dále umožnit součinnost osob 
pověřených výkonem technického dozoru při operativním vedení stavby.

na
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9. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je 

oprávněn zajistit provádění předmětu díla dle této smlouvy třetími k tomu odborně 
způsobilými osobami. Zhotovitel není oprávněn zadat plnění předmětu díla třetím osobám 
jako celek.

10. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno pojištění stavby 

proti rizikům ve výši 5.000.000 Kč a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění 5.000.000 Kč. 
Tato pojištěni bude mít zhotovitel v platnosti po celou dobu realizace stavby. Doklady 
o pojištění zhotovitel objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto 
doklady předložit objednateli do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o ieiich 
předložení.

v

Článek XI. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
■ *-• '

2. Nebezpečí škody na díle nese ode dne převzetí staveniště zhotovitel, a to až do dne podpisu 
záznamu o předání a převzetí díla.

Článek XII. Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného díla na místě plnění za účasti objednatele a zhotovitele či jimi pověřených osob.

2. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je 
připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 
základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení. Předání díla se uskuteční v místě 
plnění.

3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli veškeré nezbytné doklady,
zejména: ’
-dokumentaci skutečného provedení díla 2x v tištěné (grafické) podobě a íx v digitální 
podobě na CD nebo jiném vhodném datovém nosiči.
- manipulační, provozní řády, návod na provoz a dokumentaci údržby.
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí.
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení.
- zápisy o zaškolení obsluhy technických zařízení.
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů.
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- výsledky předepsaných měření (radon, CO a pod.).
- certifikáty, prohlášení o shodě použitých matriálů a výrobků.
- doklady o zajištění likvidace odpadů.
Nejsou-li zhotovitelem předloženy všechny doklady dle tohoto odstavce, není dílo připraveno 
k převzetí a objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout.

4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že dílo nemá žádné nedodělky a zjevné vady



a byly nahrazeny případné škody vzniklé v souvislosti se zhotovováním díla.

5. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení 
staveniště, nejpozději do 30 dnů ode dne předání díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve 
sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a 
náklady s tím spojené je povinen uhradit objednateli zhotovitel.

Článek XIII. Odpovědnost za vady a záruka

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo při předání a převzetí díla. Vadné plnění je 
podstatným porušením smlouvy.

2. Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití 
pro obvyklý účel nebo že si zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem, 
právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na 
běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

3. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla 
objednatelem a zhotovitelem.

4. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se 
projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn požadovat:
4.1 odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
4.2 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
4.3 přiměřenou slevu ze sjednané ceny
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Dojde-Ii k výměně 
nebo dodání chybějící věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž 
platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná poštou, datovou schránkou, e-mailem nebo faxem objednatelem v poslední den 
záruční doby, se považuje za včas uplatněnou,

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však 
do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamovanou vadu neuznává. Náklady 

na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu.

8. Nenastoupí-lí zhotovitel k odstranění reklamované vady v souladu s odst. 7 tohoto článku, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Objednatel je oprávněn 

použít k úhradě těchto nákladů jistotu poskytnutou zhotovitelem.

mezi
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9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně tzn že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veskere jemu,v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vadv
díla, za které zhotovitel odpovídá. J

Článek XIV. Jistota za řádné provedení díla řádné plnění záručních podmínek

Jistoty poskytne zhotovitel formou složení peněžní částky na účet objednatele nebo formou 
bankovní záruky nebo pojištění záruky.

a za

1.

2. Zhotovitel poskytne objednateli jistotu za řádné provedení díla ve výši 100.000 - platnou po 
celou dobu realizace díla. Právo na plnění z této jistoty je objednatel oprávněn uplatnit v 
p”?:ad<sch’ze zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neuhradí 
objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen. Tuto 
jistotu doloží zhotovitel nejpozději ke dni podpisu smlouvy.

3 ^stavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení 
díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vydané bankou (peněžním 

ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a 
bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 

oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech že 
zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí 
objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle této smlouvy povinen 

Platnost bankovní záruky musí být do dne předání a převzetí díla plus 30 kalendářních dnů.

4' J.Tl! J!St0ta Pos^ytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak že 

pojištěným je zhotovitel a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění’ je 
objednatel Právo z pojištění záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou
škodu ci smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

5. Je-lijistota poskytnuta formou složení peněžní částky na účet objednatele, je objednatel 
oprávněn si příslušnou peněžní částku ponechat v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v 
souladu s podmínkami této smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní 
pokutu, k níž je podle této smlouvy povinen.

6; °b!ednatel uvoIní JIstotu za řádné Povedení díla nejpozději do patnáctého dne po 

předloženi jistoty za řádné plnění záručních podmínek.

,P°Skín? °bjednateli jistotu za řádné P^ění záručních podmínek ve výši 
iOO.OOO,- Kc, která bude platna po celou dobu záruční lhůty. Právo na plnění z této jistoty je 
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky 

v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě objednatelem reklamované vady 
ne™de na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní 
pokutu, k níž je podle této smlouvy povinen. Tuto jistotu doloží zhotovitel nejpozději do 

terminu konání předávacího a přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel tuto jistotu ve



stanoveném termínu objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

8. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel 
objednateli originálem záruční listiny vydané bankou (peněžním ústavem) s příslušným 

oprávněním. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 
banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z 
bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude řádně plnit 
záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě objednatelem 
reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí objednateli způsobenou 
Škodu či smluvní pokutu, k níž je podle této smlouvy povinen.

9- jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že 
pojištěným je zhotovitel a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění,* je 

objednatel. Právo z pojištění záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté 
lhůtě objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí 
objednateli způsobenou Škodu či smluvní pokutu, k níž je podle této smlouvy povinen.

10. Je-li jistota poskytnuta formou složení peněžní částky na účet objednatele, je objednatel 
oprávněn si příslušnou peněžní částku ponechat v případech, že zhotovitel nebude řádně plnit 
záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě objednatelem 
reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí objednateli způsobenou 
škodu či smluvní pokutu, k níž je podle této smlouvy povinen.

11. Objednatel uvolní jistotu za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého 
dne po uplynutí záruční Ihůty na stavební část díla.

Článek XV. Sankce

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním zhotoveného díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Dojde-Ii ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném v této 
smlouvě, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,1 % z ceny díla za každý den 
prodlení.

4. Poruší-Ii zhotovitel svou povinnost být pojištěn nebo předložit doklad o pojištění podle této 
smlouvy jak je sjednáno v čl. X.10 této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den trvání porušení sjednané 
povinnosti.

5. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti, sjednané včl. VIII. odst. 9 této 

smlouvy, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti.
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6. K úhradě smluvní pokuty vyzve oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto 
smluvní pokutu nejpozději do 21 ti dnů od obdržení výzvy. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo na náhradu škody.

Článek XVI. Výpověď smlouvy a odstoupení od smlouvy

L Tuto smlouvu je možné vypovědět z důvodu jejího podstatného porušení. V takovém 
případě je smluvní strana oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby a právní účinky 
výpovědi nastávají dnem následujícím po písemném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
2.1 prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodu na 
straně zhotovitele.
2.2 neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky opakovaně 
zjištěné při kontrolních dnech.
2.3 provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými
2.4 provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou.
2.5 zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší 
než 15 dní
2.6 proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání
2.7 zhotovitel vstoupí do likvidace

3. Pokud před dokončením díla dojde k ukončení smlouvy, předá zhotovitel nedokončené dílo 
objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních 
prací a současně předá objednateli stavební deník, případně další doklady.

4. Doručením odstoupení od smlouvy nebo doručením výpovědi smlouvy začne běžet záruční 
doba u provedených Částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady u 
provedených částí díla.

normami.

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- projekt,
- položkový rozpočet, t.j. zhotovitelem oceněný výkaz výměr projektu
- časový harmonogram provádění díla

2. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu poddodavatele, s jejíž 
(s jejichž) pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této 

smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel 
prokázal za zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení 
žádosti zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nový poddodavatel 
potřebnou kvalifikaci. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných 
objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 
Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání staveniště seznam poddodavatelů 

s uvedením výše jejich podílu. Tento seznam je zhotovitel povinen vést, průběžně
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aktualizovat a na vyžádání předložit objednateli.

3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího
uvedenou v této smlouvě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nová osoba
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou objednatel (v pozici zadavatele)
požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, najehož základě je uzavřena
tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti
zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací.
Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout,
pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy. ’

4. Objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

sebe nebezpečí změny okolností podle § 1765
občanského zákoníku, závazky tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

6. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky,
označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo, a podepsanými oběma
smluvními stranami. Jinou formu změny smlouvy smluvní strany tímto ujednáním vylučují.

7. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že práva a povinnosti z této smlouvy nelze
postoupit, a dále se dohodli, že odstoupení od smlouvy musí být výslovné a v písemné formě,
takže § 1978 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní
strana.

5. Objednatel a zhotovitel převzal na

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

10. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle,
důkaz čehož níže připojují své podpisy. ’

11. Smlouva byla schválena a zhotovitel byl vybrán na 7/30. schůzi Rady MČ Bmo-Bystrc
dne 21.6.2017, bod 6.2.05. .

na

V Brně ... /(©>y. £e>h

Za správnost: Ing. Josef

f
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II Položkový rozpočet stavbv
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IČO; 44992785

DIČ: CZ44992785
; Dominikánské nám. 1

60167 Brno

:2ffiotovitel:
. IČO:

DIČ:
__________________ : . . .

■■

.Rozpis ceny
CelkemHSV

1 192 573,72

8 191 359,58
MON

70 284,38
Vedlejší náklady

14 994,00
Ostatní náklady

0,00
Celkem

9 469211,68

Rekapitulace daní

: Základ pro sníženou DPH 15 %
9 469 211,68 CZK

Základ pro základní DPH 21 %
0,00 CZK

Zaokrouhlení

i—i
0,00 CZK

mmaaiBia m r§5

}
l vi

2.6.2017í

v
i.

Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 1 z
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Rekapitulace dílčích částí

SO 001-00 Heyrovského 20,22,24,26,28,30

601437 Oprava střechy Heyrovského 20,22,24

9 469 212 0 9 469 212 100
•V

4 734 606 0 4 734 606 50

601438 Oprava střechy Heyrovského 26,28,30 4 734 606 0 4 734 606 50
m m

I
'i

Popis rozpočtu: 601437 - Oprava střechy Heyrovského 20,22,24
Rozpočet (výkaz výměr) je vypracován na základě projektové dokumentace pro stavební povoleni - jedná se o odhad 
nákladů.
Veškeré položky rozpočtu {výkazu výměr) je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové v
dokumentace, která je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu (výkazu výměr). Tato nadřazená projektová dokumentace jfe 
určuje, doplňuje, případné dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), případně může tento 
rozpočet (výkaz výměr) rozšířit o další položky.

>.
i
v;

i;

iS
3

Popis rozpočtu: 601438 - Oprava střechy Heyrovského 26,28,30
Rozpočet (výkaz výměr) je vypracován na základě projektové dokumentace pro stavební povolení - jedná se o odhad 
nákladů.

'mž

|64
IVeškeré položky rozpočtu (výkazu výměr) je bezpodmínečné nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové M

dokumentace, která je jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu (výkazu výměr). Tato nadřazená projektová dokumentace f5 
určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr) případně může tento * 
rozpočet (výkaz výměr) rozšířit o další položky. 66

I7
i
§4

fht
*1
y
$96

*
(N
3

n i
3

!.
j

;
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Rekapitulace dílů
*• ':

ISWSilMiilliiiSilK¥i’ m.i

Sádrokartonové konstrukce342 HSV. 318 809,52 3

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

) 94 HSV’ 365569,12 4

55 . HSV 255047,08 3

56 HSV 14030,10 0

Staveníštní přesun hmot59 HSV 2 625,48 0;

Krytiny z PVC folie'12-1 PSVje 15158,48 0

Izolace tepelné’13 PSV 2 488 273,40 26w Konstrukce tesařské PSV 708 415,96 7

Konstrukce klempířské64 PSV 523 375,04 6

Krytiny tvrdé65 PSVice 1 358 515,42 14
)

Konstrukce truhlářské - střešní okna36-1 PSV 2 953 963,46 31

Konstrukce zámečnické37 PSV 137 588,00 1

14 Malby PSV 6 069,82 0

21 Elektromontáže MON 70 284,38 1

>6 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 236 492,42 2

I Vedlejší náklady VN 14 994,00 0

f
\

-

\
\
i

i

í

li
au

:
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Položkový rozpočet

Heyrovského_ÚMČ1150S:

SO 001 -006 Heyrovského 20,22,24,26,28,30O:

mmK

Úprava osténí střeš.oken sádrokarton vč. doplnění tepelné
izolace a parotěsné folie

1 342265140T01 kus; 159 404,76:

m p i
2 941941042R00

3 941941292R00

4 941941842

5 941955001

6 944945012

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H do 30 m
Příplatek zá použití lešení k pol.1042 
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m.H 30 m 
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 
Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m 
nad vchodem: 3*5

m2 1 540,00000 
3 0.80,00000 
1 540,00000 

108,00000 
15,00000 
15,00000
15.00000
15.000001

62 431,60 
81 158,00 
39 023,60 

120,96

m2

m2
m2

16,80m

7 9449451292R01

8 944945812

Příplatek za každý měsíc použití záchytné stříšky 
Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m

jf 16,80m

16,80m

fll ŽifcžaSi —iWM
58

1

9 952901411

10 940-001

11 950-001

12 950-0033

13 950-999

Vyčištění ostatních objektů

Kolejnicový žebřík montáž, nájem, demontáž 
Zednické výpomoci pro řemesla 
Zpětná montáž TV antén na střeše 
Ostatní práce a dodávky nepostižitelné rozpočtem a 
projektovou dokumentací 
Materiál pro zednické výpomoci

Demontáž a uložení TV antén ze střechy

Demontáž stříšek nad balkony

Přesun hmot pro rekonstrukce do výšky 25 m

Hydroizolace ploché střechy folií, včetně kotvení

Střecha společných lodžií: 3,56*1,5*3 
Položení podkladní geotextilie na střeše do 10°, 1 vrstva - 
geotextílie - 300 g/m2 
Střecha společných lodžií: 3,56*1,5*3 
Fólie střešní mPVC 1,5mm Š.2,12m šedá, folie pro mech. 
kotvení

m2 931,600001
1 .oooool

150,00000|

1,00000

1,00000

32 922,74 
21 420,00 
25 704,00 

1 927,80 
29 988,00

kpl

hod

soubor

IPkpl

lliii
14 950-002

mwmmmm
kpl 1,00000 15 561,00

WBBHImm
15 960-002

960-003

mmmsam
soubor 1.00000MHaMT

9.000C

1 713,60 
5 301,4516 soubor

fÉ<ÍfeÍpal mmm mamm
17 999281111

rMl rnligllllf
t 1,6364 1 312,74

HB
18 711802005T251 m2 16.020C

16,02000
16,02000

3 062,06

19 712391171 m2 789,15

16,02000
19,2240020 28322203R1 m2 3 076,80

Střecha společných lodžií: 3,56*1,5*3*1,2 
Přesun hmot pro obor 712 na objektech H 12-24 m

Izolace tepelné stropů, vložení mezi krokve 
Izolace tepelné nadkrokevní, včetně dodávky kotvení a 
příslušenství

Izolace tepelné nadkrokevní, včetně dodávky kotveni a 
příslušenství

19,224001

21 998712203

' šssisma
% 651,23

m
22 713111130

713111130

m2 372,640001
840,1300o|

7 981,95 
257 222,6023 m2

24 713111130 m2 12,600001 3 857,74

25 713134211R062 Montáž parozábrany střech s přelepením spojů, parotěsná m2 1 680,26000 9 006,19
fólie

840,13*2

Odstraněni tepelné Izolace z pásů ploch tvarových 
Přelepenl hřebene / nároží / úžlabí pásem 
54,8+3,5*3+3,5*6+2,5*6

1 680,26000] 
186,32000] 

101,30000 
101,30000

26 713300822

765313188T89

598,09 
12 881,31

m2

27 m
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I28 28376864R1 Deska izolační PIR tl. 140 mm, 1240 x 2400 mm, 
kašírovaná, P+D 
12,6*1,2

deska izolační PIR tí. 160 mm, 1240 x 2400 mm, 
kašírovaná, P+D 
840,13*1,15 
Deska z minerální plsti 1200x600x40 mny 
Minerální plsť v rolích tl. 100 mm 
Přesun hmot pro obor 713 na objektech H 12-24 m

m2 15,120001 11 394,43

115,12000

966,1495029 28376865R1 m2 790 368,26

966,149501

^23,58000

223,58000

í63151370.AR1

63151550.DT1

998713203

30 m2 6 745,41 
16 061.99 

128 018,73

31 m2 -1
32, %

WÍĚB^WĚĚĚĚ3 mmi sSeíř. m
33 762331921

762332110

Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m
Montáž obvodového hranolu

54,8*2+8,5*4+2,6*12+(3,5+1,2+1,2)*3

Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2,
materiál ve specifikaci

Montáž bednění střech rovných - z desek OSB 
plocha: 8,5*54,8*2

odpočet ploché střechy schodiště : -1,14*3,5*3 
odpočet teras:-2,5*10,6*3 
Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm 
Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm 
Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm 
Demontáž laťování střech, svislé,vzdálenost 100 cm 
Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 
3780,585*0,04*0,06

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 
924,143*0,04*0,06

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 
7,03866

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 
1071,34*0,012

Řezivo SM hranoly vč. impregnace

93,16*0,14*0,16*1,1

zaklíádací hranol: 192,5*0,14*0,16*1,1

Řezivo střešní lať 40/60 vč. impregnace

840,13*1,1

Řezivo střešní lať 40/60 vč. impregnace 
840,13*4,5

Řezivo střešní lať 40/60 vč. impregnace 
10,2*5,5

Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm 
931,6*1,15

93,160001

192,50000
192,50000

93,16000

1 995,49 
45 035,38

m

m34

35 762332932 >. 4 490,31m;

itps36 762341202 m2 840,13000 
931,60000 
-11,97000 
-79,50000 
840,13000 
840,13000 
840,13000 
840,13000 

9,07340 
9,07340 
2,21794 
2,21794 
7,03866 
7,03866 

12,85608 
12,85608 
7,03866 
2,29546 
4,74320 

924,14300 
924,14300 

3 780,58500 
3 780,58500 

56,10000 
56,10000 

1 071,34000

19 272,58

37 762342203
38 762342204
39 762342812
40 762342813
41 762395000

m2 52 029,25
MM ■í %

m2

19 272,5?-* Mm2

m2 11 560,19 
1 898,25mmm3

aggggi42 762395000 m3 542,35

43 762395000 m3 932,06

44 762395000 m3 3 143,70

45 60596003Aa m3 26 478,03

mmm46 60596008a 12 198,69m

47 60596008a 42 682,80m

lili*48 60596008a 740,52m

liias49 60726010.A m2 46 324,74

1 071,34000

mimmwmmi50 998762203 Přesun hmot pro tesařské konstr. v objektu do 24 m % 50 194,67

m '■V:

51 764337850
764311211T77

Demontáž lemování zdí ze segmentů,rš do 500 mm

Nástavec VZT Pz plech kompletní dodávka, montáž, 
povrchová úprava dle PD, plech svitkový pozinkovaný tl. 
0,55 mm

Oplechování okapů z plechu Pzn,, rš 128 mm 
P/7:98,75

Oplechování okapů z plechu Pzn,, rš 135 mm 
P/8:98,75

Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45* 
Lemování z plechu Pzn plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330

36.00000

6,00000 8® 941,40 
15 422,40

m

52 kus

53 764322205T701 98,75000
98,75000

98,75000
98,75000

197,50000

27,00000

17 768,09m

54 764322205T702 r&m 31 369,91m
;

764322831

764331230V711

55 4 611,63 
6 734,07

m
56 m

mm
P/9a: 4,5*6

Lemování z plechu Pzn plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330

27,00000

9,0000057 764331230V712 2 244,69m
mm
P/9b: 1,5*6 9,00000!

■i
*



58 764339210R701 Oplechování VZT z plechu Pzn lakovaného r.š. 580 mm4,43 3,60000|m 5 983,31

P/3a: 0,6*6

Oplechování VZT z plechu Pzn lakovaného r.š. 415 mm
3,60000

3,6000059 764339210R7023,26 m 5 983,31

P/3b: 0,6*6

Lemování střeš, okna z AI plechu r.š. 40§.mm 
P/1a: 1,2*18 '

Lemování střeš, okna z AI plechu r.š. 245 mm 
P/1b: 18*1,2 !

Lemování střeš, okna z AI plechu r.š. 245 mm 
P/1c: 36*1,6 '

Lemování střeš, okna z AI plechu r.š. 405 mm 
P/2a: 1,2*36

Lemování střeš, okna z AI plechu r.š. 245 mm 
P/2b: 1,2*36

Lemování střeš, okna z AI plechu r.š. 245 mm 
P/2c: 2,0*72

Lemovování trub z plechu Pzn lakovaného, vlnitá krytina, 
D do 150 mm

Lemovování trub z plechu Pzn lakovaného, vlnitá krytina, 
D do 200 mm

Demontáž ventilačních nástavců D do 200 mm, do 45°

3,60000 
21,60000 

121,60000 

21,60000 
21,60000 
57,60000 
57,éQ000 
43,20000 
43,20000 
43,20000 
43.200Q0 

144,00000 
144,00000 

6,00000

60 764339400T0115,41 m 2 776,03
1,99

61 764339400T0123,73 2 082,02m

62 764339400T0135,49 5 552,06m

5,38
63 764339400T014 5 552,0601

3,31
64 764339400T015 4 164,05m

2,58

65 764339400T016 13 880,16m

66 764341230R70 mmkus 5 232,06
9,25

67 764341240R70 1116,?m kus 6,00000 5 301,00m.í2.W
68 764345842R00 kus 6,00000 281,460,19

8,25
Žlaby z plechu pzn plechu podokapní půlkruhové,rš 330 
mm, lakované 
P/5:98,75

Demontáž žlabů půlkruh.rovných.rš 330 mm,do 45 st, pro 
použití

Fasádní okapnička z plechu Pzn, rš 350 mm 
P/15:36

Podkladní pás z Pz plechu tl.1 mm, rš 200 mm, ti. 1,0 mm

69 764352203V721 98,75000 42 448,68m

2,35 98,75000

98,7500070 764352811 3 125,44m
2,06 mm71 764354204T701 36,00000

36,00000
19,68000

7 320,60m
3,70

72 764394220 1 044,81m

8,03
Střecha společných lodžií: (3,56+1,5*2)*3 
Oplechování říms z plechu Pzn, rš 150 mm 
P/6:4,0*3

Demontáž oplechování říms.rš od 100 do 200 mm 
Montáž kolena z plechu Pzn kruhového, včetně dodávky 
kolena a potrubí 
P/10:12

Závétrná lišta z plechu poplastovaného, rš 250 mm

Střecha společných lodžií: (3,56+1,5*2)*3

Vnitřní koutová lišta z plechu poplastovaného, rš 100 mm

19,68000

12,00000
12,00000
12,20000
12,00000

73 764421220T701

lilii

32 044,20m

8,69
74 764421830

764454293R701
2 222,72 
1 651,44

m

75 kus2,80

12,00000
19,68000
19,68000
30,36000

0,52

Ét 76 764903008 mm 5 905,77m

4,74
77 764903061

mmgg"
4 438,94m

4,67 Střecha společných lodžií: (3,56+1,5)*2*3

Pásek z plechu poplastovaného, rš 50 mm

Střecha společných lodžií: 3,56*3

Vnéjšl rohová lišta z plechu poplastovaného, rš 100 mm

30,36000
10,68000
10,68000

30,36000

m 78 764903064 mm® . 1575,09m
1,40
2,40 79 764903065 4 451,08m

Střecha společných lodžií: (3,56+1,5)*2*3 30,36000j
6,09

80 764-R1 Doplňující klempířské prvky, spojovacví materiál, příponky kpl 9 103,50
apod

9.91 81 998764203 Přesun hmot, klempířské konstrukce, obj. H do 24 m

'tšsmmmmm-
% 10 475,54

11 S:

1,63 82 765311167
83 765312810

84 765312813
85 765318880
86 765331221

Větrací okapový pás 100x6 cm

Demontáž krytiny dvoudrážkové.na sucho,do suti 
Demontáž krytiny dvoudrážk.,na sucho,pro použití 
Demontáž hřebene,s větracím pásem, pro použití 
Zastřešení Bramac, s úpravou, ostatní, na sucho, alpská 
Classic Protector - cihlově červená 
Zastřešení původními taškami Bramac, s úpravou, ostatní, 
na sucho, bez dodávky mat.

4 847,61 
6173,71 

69 855,09 
2 890,70 

51 438,29

109,60000
279,4800o|

652,12000
54,80000

279,48000

m
4,07 m2

m2

m
4,6£

m2

87 765331221V92 m2 161 451,87652,120001



1
1

88 765331231 Hřeben Bramac, s úpravou, na sucho, Classic s větracím 
pásem

Montáž hřebene, s úpravou, na sucho, bez dodávky 
materiálu

Protisněhový hák '

Větrací okapová mřížka z polypropylenu š. 60 mm 
Příplatek za práci nad půd. vestavbou ,, •
12,3*54,8 '

Zaplachtování střechy - ochrana proti povétmost. 
Odstraněníz zaplachtování střechy - ochrana proti 
povétmost.

Plachta střešní

Přesun hmot pro krytiny tvrdé na objektech do 24 m

54,800001m 21 229,52

89 765331231V97 54,80000|m 8 798,14

90 765331654

91 765331664R00

92 765956987

kus 540,00000: 
109,6000o| 

t 674,0400o| 

674,04000 
931,60000 
931,60000

28 101,60 
3830,52 

55 655,48

m
m2

93 9-02

94 9-04
m2 128 206,79 

42 732,49m2

95 9500000

96 998765203
1 071,34000:m2 7 510,09 

86 535,81tMmsmv -um 
mĚĚĚĚSMmm§.

. %
3JM

iH
97 7133221 Montáž okenního dílce, Tepelně izolační blok z PUR

desky

Montáž střešních oken rozměr, včetně montáže lemování

■m
kus 24 770,88

98 766624042R01 kus 111 470,04

99 766624053

766624055T01
766624056T01

Montáž lamelové žaluzie 
Montáž izolačního límce

Montáž systémové parotěsné folie ke střešním oknům

kus 54,00000i

54,00000
54,00000|

13 359,60 
22 293,90 

6 072,84

100 kus
101 kus m

.38 Wr}
102 766624060

28323406R1
Demontáž střešních oken do suti

Fólie parotésná originál systémová od výrobce oken 78 x 
118 cm

Fólie parotésná PE originál systémová od výrobce oken 
78x140 cm

PUR tepelně izolační blok pro střešní okna

Okno střešní š. 78 x v. 120 cm, výklopné-kyvné,
celodřevěné, bezúdržbové
Okno střešní š. 78 x v. 140 cm, výklopně-kyvné,
celodřevěné, bezúdržbové
Kombi lemování 78x120 cm

Kombi lemování 78x140 cm

Žaluzie lamelová

Sada zateplovaci 78x118 cm

Sada zateplovaci 78x140 cm

kus 54,00000;

18,00000

29 725, . 
8 262,90

103 kus

104 28323407R1 kus w36,00000 17 646,12

105 2837650IRBT11 
6114022056R1

kus 54.00000

18.00000
112 539,78 
266 093,10

106 kus

107 6114022056R2 mmkus 36,00000 585 405,00

108 61140264R11
109 61140265R1
110 61140574R1
111 611405905R1
112 611405907R1

kus 9,00000
18,00000
54,00000
18,0000o|
36,00000|

33 761,79 
70 864,74 
93 612,78 
18 486,54 
39 213,72 
23 402,62

aaai

kus

kus

kus

kus
113 998766203

se mmmms
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m %

114 767914130 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m m 9 053,98
194 194,00000

194,00000

9,00000

i TI115 767914830

767-002
Demontáž oplocení rámového H do 2 m Vm 7 963,' 

36 628,20
116 Zpětné osazení stříšek nad balkony + prodloužení kotev o 

délku zateplovacího systému - cca 200 mm 
Příplatek k oplocení za každý další měsíc používání

soubor

117 767914130R12
118 998767203

WtWBĚĚEMM

194,00000 •m 13 634,32 
1 513,80Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m %

wm m lamanMm
119 784442021 Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, pro SDK 2 x

nátěr, 1 x penetrace
m2 313,200001 3 034,91

osténi oken: 54*5,8

Mil
313,20000

rnmimmm
120 M21-001 Demontáž a zpětná montáž hromosvodu kompletní

provedení dle PD
rkpl 1,00000 35 142,19 i

ilIlMlilS
30,27700
15,95365
44,697151

44,69715

44,69715

223,48575

44,69715

í:

121 979990001
122 979990001
123 979087212
124 979091295
125 979011111
126 979011121
127 979081111

Poplatek za skládku stavební suti

Poplatek za skládku stavební suti 
Nakládání suti na dopravní prostředky 
Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci 
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1 .podlaží 
Příplatek za každé další podlaží 

[Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km

t 9 592,36 
9 592,45 
3 944,08 
1 479,48 

15 333,36
42 927,14 
9059,22

'■v

t
t
t
t
t f
t í|

:«
$
i

íi
i



Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

979081121
979082111
979082121

t128 893,94300
44,69715

223,48575]

,52 2 208,04 
15 481,30 
8 628,78

t129
,14 příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t130

SH a
,60 Zařízení staveniště I Soubor! 1,000001I 131|VRN0 7 497,00
.52 ••
,48

i!

.,79
:,49

Poznámky uchazeče k zadání
i,09

i,81

ISIlifiiiillI1,88
v;

>,04

1,60
1,90
>,84

P#
5,38 •

Ž.90

3,12

9,78

3.10

5,0C

1.78

4,7-

2,71

8,!

3,7:

2.6:

3,91

3.-

8,2(

4,31

3,8(

4,91

i!
•2,18

12,36

>2,45

14,0Í

'9,41

>3,36

>7,1'

>9,2Í



Položkový rozpočet

Heyrovského_ÚMČS: 1150!■

SO 001 -006 Heyrovského 20,22,24,26,28,30O:

iSgjMf
mm

jas

mm [3 §H wĚíwMmsigmm wmmmm

w |g|g||
Si

I hmmm

EiřSSi^ssřf1^;^? hVSf-;'
<Sj

s■í

:išli SfióffllžiylB SmĚĚSSSM >5 sBaJsi!

Blil 7T HH Sg§; -ýfev.
Úprava ostění střeš.oken sádrokarton vč. doplnění tepelné] kus 
izolace a parotěsné folie mm1 342265140T01 54,00000 159 404,76

I5BSHSÍ941941042ROO
941941292R00
941941842
941955001
944945012

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m, H do 30 m 
Příplatek za použití lešení k pol.1042 
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,2 m,H 30 m 
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 
Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m 
nad vchodem : 3*5

Příplatek za každý měsíc použití záchytné stříšky 
Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m

2 m2 1 540,00000; 
3 080.00000Í 
1 540,00000| 

108,000001 
15,OOOOo| 

15,00000 
15,OOOOo|

62 431,60 
81 158,00 
39 023,60 

120,96

33 m2
4 m2

M\5 m2

6 mmwM 16,80m

fi#

WĚĚ
7 9449451292R01

944945812
16,80m

8 15,00000: 16,80m

95 y
* ;< .v>;

Rfc; u-mm>mmsm■ :.'i

Vyčištění ostatních objektů

Kolejnicový žebřík montáž, nájem, demontáž

Zednické výpomoci pro řemesla

Zpětná montáž TV antén na střeše

Ostatní práce a dodávky nepostižitelné rozpočtem a
projektovou dokumentací

Materiál pro zednické výpomoci

6oúráhí;koristfukcí : __________

9 952901411 m2 931,600001
1,000001 

150,00000|

i.oooool
1,00000

32 922,74 
21 420,00 
25 704,00 

1 927,80 
29 988,00

B*i»a10 940-001
950-001
950-0033
950-999

kpl
1 11 hod a12 soubor

13 kpl

14 950-002 kpl 1,00000 15 561,00

7015,05
:■ *96Díl:

Demontáž a uložení TV antén ze střechy15 960-002
960-003

soubor 1,00000
9,00000

1 713,60
Demontáž stříšek nad balkony 

Štáveništní přesun hmot
16 soubor 5 301,45

1 312,74Díl: 99
Přesun hmot pro rekonstrukce do výšky 25 m17 999281111

712-1
1,63647 1 312,74t

krytiny z PVC folie ■ 7 579,24Díl:
amHydroizolace ploché střechy folii, včetně kotvení

Střecha společných lodžií: 3,56*1,5*3

Položení podkladní geotextilie na střeše do 10°, 1 vrstva -
geotextílie - 300 g/m2

Střecha společných lodžií: 3,56*1,5*3

Fólie střešni mPVC 1,5mm š.2,12m šedá, folie pro mech.
kotvení

Střecha společných lodžií: 3,56*1,5*3*1,2 
Přesun hmot pro obor 712 na objektech H 12-24 m

18 711802005T251 m2 16,02000
16,02000

16,02000

3 062,06♦ 3

19 712391171 m2 789,15
?Sg í;

16,02000.

19,2240020 28322203R1 3 076,80m2

19,22400
U7i mmm® 651,2321 998712203 %

Díl: 713 Izolace tepelné 1 244 136,70
Izolace tepelné stropů, vložení mezi krokve 7 981,9522 713111130

713111130
m2 372,64000

840,13000 257 222,60Izolace tepelné nadkrokevní, včetně dodávky kotveni a 
příslušenství

Izolace tepelné nadkrokevní, včetně dodávky kotvení a 
příslušenství

Montáž parozábrany střech s přelepením spojů, parotěsná 
fólie

840,13*2

Odstranění tepelné izolace z pásů ploch tvarových 
Přelepení hřebene I nároží / úžlabí pásem 
54,8+3,5*3+3,5*6+2,5*6

23 m2

:>
3 857,7424 713111130 m2 12,60000

i
9 006,1925 713134211R062 m2 1 680,2600015

1 680,26000

186,32000 WĚSBffl&Ě 
101,30000 
101,30000

598,09 
12 881,31

713300822 
765313188T89

26 m2

27 m



' 5

28 28376864R1 Deska izolační PIR tl. 140 mm, 1240 x 2400 mm, 
kašírovaná, P+D 
12,6*1,2

Deska izolační PIR ti. 160 mm, 1240 x 2400 mm, 
kašírovaná, P+D 
840,13*1,15 .

Deska z minerální plstí 1200x600x40 mm1

Minerální plsť v rolích tl. 100 mm

Přesun hmot pro obor 713 na objektech H 12-24 m

m2 15,12000 11 394,43

15,120001
966,1495o|29 28376865R1 m2 790 368,26

966,14950 
223,580001 
223,58000|

30 63151370.AR1

63151550.DT1

998713203

m2 6 745,41 
16 061,99 

128 018,73

31 m2
32 %

0 im
33 762331921

762332110
Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m
Montáž obvodového hranolu 
54,8*2+8,5*4+2,6*12+(3,5+1,2+1,2)*3 
Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2, 
matená! ve specifikaci

Montáž bednění střech rovných • z desek OSB 
plocha: 8,5*54,8*2

odpočet ploché střechy schodiště : -1,14*3,5*3 
odpočet teras: -2,5*10,6*3 
Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm 
Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm 
Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm 
Demontáž laťování střech, svislé,vzdálenost 100 cm 
Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 
3780,585*0,04*0,06

Spojovací a ochranné prostředky pro strachy 
924,143*0,04*0,06

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 
7,03866

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 
1071,34*0,012

Řezivo SM hranoly vč. impregnace

93,16*0,14*0,16*1,1

zaklíádaci hranol: 192,5*0,14*0,16*1,1

Řezivo střešní lať 40/60 vč. impregnace

840,13*1,1

Řezivo střešní lať 40/60 vč. impregnace 
840,13*4,5

Řezivo střešní lať 40/60 vč. impregnace 
10,2*5,5

Deska dřevoštépková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm 
931,6*1,15

1 995,49 
45 035,38

m
34 192,50000

192,5000b
93,16000

m

35 762332932 . rři 4 490,31

36 762341202 840,13000 
931,60000 
-11,97000 
-79,50000 
840,13000 
840,13000 
840,13000 
840,13000 

9,07340 
9,07340 
2,21794 
2,21794 
7,03866 
7,03866 

12,85608 
12,85608 
7,03866 
2,29546 
4,74320 

924,14300 
924,14300 

3 780,58500 
3 780,58500 

56,10000 
56,10000 

1 071,34000

m2 19 272,58

37 762342203

762342204

762342812

762342813

762395000

lliill
fiflfllfes

m2 52 029,25
38 m2

»I39 m2
40 m2 11 560,19 

1 898,2541 m3

42 762395000 fmmm.m3 542,35

43 762395000 mmmmm3 932,06

44 762395000 |W|g|
fHH

m3 3 143,70

45 60596003Aa m3 26 478,03

46 60596008a umní

jj^m
ISitai

12 198,69m

47 60596008a 42 682,80m

48 60596008a 740,52m

M
49 60726010.A m2 46 324,74

1 071,34000
50 998762203

MS set WmS9m
Přesun hmot pro tesařské konstr. v objektu do 24 m % 50 194,67

51 764337850

764311211T77

Demontáž lemování zdí ze segmentů,rš do 500 mm

Nástavec VZT Pz plech kompletní dodávka, montáž, 
povrchová úprava dle PD, plech svitkový pozinkovaný tl. 
0,55 mm

36,00000

6,00000
941,40 

15 422,40

m
52 kus

53 764322205T701 Oplechování okapů z plechu Pzn,, rš 128 mm 
P/7:98,75

Oplechování okapů z plechu Pzn,, rš 135 mm 
P/8:98,75

Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45° 
Lemování z plechu Pzn plechu zdi, tvrdá krytina, rš 330

98,75000
98,75000
98,75000
98,75000

197.50000
27,0000o|

m 17 768,09

54 764322205T702 31 369,91m

55 764322831
56 764331230V711

4 611,63 
6 734,07

m i:-' :
m

mm

P/9a: 4,5*6

Lemování z plechu Pzn plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330

27,00000
9,00000|57 764331230V712 2 244,69m

mm

P/9b: 1,5*6 9,00000



5 983,31Oplechovánf VZT z plechu Pzn lakovaného r.š. 580 mm 3,60000158 764339210R701 mi

P/3a: 0,6*6

Óplechování VZT ž plechu Pzn lakovaného r.š. 415 mm

3,60000

3,60000 5 983,3159 764339210R702 mi

P/3b: 0,6*6 .

lemování střeš, okna z AI plechu r.š. 40§.mm 
P/1a: 1,2*18 
Lemování střeš, okna z AI plechu r.š. 245 mm 
P/1b: 18*1,2 '

Lemování střeš, okna z AI plechu r.š. 245 mm 
P/1c: 36*1,6

Lemování střeš, okna z AI plechu r.š. 405 mm 
P/2a : 1,2*36

Lemování střeš, okna z AI plechu r.š. 245 mm 
P/2b: 1,2*36

Lemování střeš, okna z AI plechu r.š. 245 mm 
P/2c: 2,0*72

Lemovování trub z plechu Pzn lakovaného, vlnitá krytina, 
Ddo 150 mm

Lemovování trub z plechu Pzn lakovaného, vlnitá krytina, 
D do 200 mm

Demontáž ventilačních nástavců D do 200 mm, do 45°

3,60000 
21,60000 

" 21,60000 
21,60000 
21,60000 
57,60000 
57,60000 
43,20000 
43,20000 
43,20000 
43,20000 

144,00000 
144,00000 

6,00000

2 776,0360 764339400T011 mI

9
2 082,0261 764339400T012 m3

I 5 552,0662 764339400T013 m9
8

5 552,0663 764339400T014 m
1

4 164.0564 764339400T015 m

♦8
13 880,1665 764339400T016 m

*11 5 232,06kus66 764341230R70
15 m 5 301,00kus 6,00000167 764341240R70

$0 mm 281,46kus 6,00000168 764345842R00
19
25 Žlaby z plechu pzn plechu podokapní půlkruhové,rš 330 

mm, lakované 
P/5:98,75

Demontáž žlabů půlkruh.rovných.rš 330 mm.do 45 st, pro 
použití

Fasádní okapnička z plechu Pzn, rš 350 mm 
P/15:36

Podkladní pás z Pz plechu tí.1 mm,rš200 mm, tl. 1,0 mm

42 448,6898,75000169 764352203V721 m

35 98,75000!
98,7500o| 3 125,4470 764352811 m

.06 mm 7 320,6036,00000
36,00000
19,68000

71 764354204T701 m ••
.70

1 044,8172 764394220 m

.03 Jíl
19,68000
12,00000
12,00000
12,20000
12,00000

Střecha společných lodžií: (3,56+1,5*2)*3 
Óplechování říms z plechu Pzn, rš 150 mm 
P/6:4,0*3

Demontáž óplechování říms.rš od 100 do 200 mm 
Montáž kolena z plechu Pzn kruhového, včetně dodávky 
kolena a potrubí 
P/10:12

Závětrná lišta z plechu poplastovaného, rš 250 mm

Střecha společných lodžií: (3,56+1,5*2)*3

Vnitřní koutová lišta z plechu poplastovaného, rš 100 mm

jMjggj
mama

32 044,2073 764421220T701 m

l,69
2 222,72 
1 651,44

764421830
764454293R701

74 m
kus75!,80

12,00000
19,68000
19,68000
30,36000

>.52 5 905,77# 76 764903008 m

4,74 4 438,9477 764903061 m

4,67 30,36000
10,68000
10,68000
30,36000

Střecha společných lodžií: (3,56+1,5)*2*3

Pásek z plechu poplastovaného, rš 50 mm

Střecha společných lodžií: 3,56*3

Vnější rohová lišta z plechu poplastovaného, rš 100 mm

w 1 575,0978 764903064 m

1,40
2,40 4 451,0879 764903065 m

30,36000)Střecha společných lodžií: (3,56+1,5)*2*3
8,09 i..--- 9103,50Doplňující klempířské prvky, spojovacví materiál, příponky80 764-R1

apod
10 475,54>9,91 Přesun hmot, klempířské konstrukce, obj. H do 24 m81 998764203

:S

4 847,61 
6173,71 

69 855,09 
2 890,70 

51 438,29

109,600001
279,4800o|

652,12000
54,80000

279,4800o|

11,63 Větrací okapový pás 100x6 cm

Demontáž krytiny dvoudrážkové.na sucho,do suti 
Demontáž krytiny dvoudrážk.,na sucho,pro použití 
Demontáž hřebene,s větracím pásem, pro použití 
Zastřešení Bramac, s úpravou, ostatní, na sucho, alpská 
Classic Protector - cihlově červená 
Zastřešeni původními taškami Bramac, s úpravou, ostatní, 
na sucho, bez dodávky mat.

82 765311167
83 765312810
84 765312813
85 765318880
86 765331221

m

34,07 m2
m2
m

44,69 m2

161 451,87652,120001m287 765331221V92



21 229,52Hřeben Bramac, s úpravou, na sucho, Classic s větracím 
pásem

Montáž hřebene, s úpravou, na sucho, bez dodávky
materiálu

Protisnéhový hák

Větrací okapová mřížka z polypropylenu š. 60 mm 
Příplatek za práci nad půd. vestavbou V 
12,3*54,8

Zaplachtování střechy - ochrana proti povětrnost. 
Odstraněníz zaplachtování střechy - ochrana proti 
povětrnost.

Plachta střešní

Přesun hmot pro krytiny tvrdé na objektech do 24 m

54,80000188 765331231 m

8 798,1454,80000189 765331231V97 m

28101,60 
3830,52 

55 655,48

kus 540,000001 
109,60000| 

,. 674,04000 
674,04000| 

931,60000 
931,60000|

765331654
765331664R00
765956987

90
91 m

m292

128206,79 
42 732,49

m293 9-02
94 9-04 m2

7 510,09 
86 535,81

m2 1 071,3400019500000
998765203

95

BlSSÉIIIlIfii
96

24 770,88kusMontáž okenního dílce , Tepelně izolační blok z PUR
desky
Montáž střešních oken rozměr, včetně montáže lemování

713322197

54,OOOÚO|kus 111 470,0498 766624042R01

i 13 359,60 
22 293,90 

6 072,84

54,00000]
54,00000|

54,00000|

kusMontáž lamelové žaluzie 
Montáž izolačního límce

Montáž systémové parotěsné folie ke střešním oknům

766624053
766624055T01
766624056T01

99
kus100
kus101

29 725,38 
8 262,90

54.00000

18.00000

kusDemontáž střešních oken do suti

Fólie parotésná originál systémová od výrobce oken 78 x
118 cm

Fólie parotésná PE originál systémová od výrobce oken 
78 x 140 cm

PUR tepelně izolační blok pro střešní okna

Okno střešní š. 78 x v. 120 cm, výklopné-kyvné,
celodřevěné, bezúdržbové

Okno střešní š. 78 x v. 140 cm, výklcpně-kyvné,
celodřevěné, bezúdržbové
Kombi lemování 78x120 cm

Kombi lemováni 78x140 cm

Žaluzie lamelová

766624060

28323406R1

102

kus103

17 646,12kus 36,000001104 28323407R1

112 539,78 
266 093,10

kus 54,00000]
18,0000o|

2837650IRBT11

6114022056R1

105 ■-•'■v;!

kus106 >'*v*

-immm 585 405,00kus 36,00000!107 6114022056R2

Krátil 33 761,79 
70 864,74 
93 612,78 
18 486,54 
39 213,72 
23 402,62

kus 9,00000
18,00000

54.00000

18.00000 
36,00000

61140264R11 
61140265R1 
61140574R1 
611405905R1 
611405907R1

108
kus109
kus110

KiWi

wfw&.

kusSada zateplovací 78x118 cm 
Sada zateplovaci 78x140 cm

111
kus112
%Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m

í§^iigžiKiagiig»»BagaiMliii
998766203

mmmmm
113

Dííi
9 053,98194,00000

194,00000

194,00000

9,00000

Montáž oplocení rámového H do 2,0 m114 767914130 m

194

7 963,: 
36 628,20

Demontáž oplocení rámového H do 2 m
Zpětné osazení stříšek nad balkony + prodloužení kotev o
délku zateplovacího systému - cca 200 mm

Příplatek k oplocení za každý další měsíc používání

767914830
767-002

115 m
soubor116

f.*• \«•->v'..aB' ” : ' * 1 .% :ř'ii

13 634,32 
1 513,80

767914130R12

998767203

mmmmm
117 m

%Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, pro SDK 2 x m2
nátěr, 1 x penetrace 
ostění oken: 54*5,8

118

iÉMÍiSil»m
3 034,91[iTiTiT*l119 784442021

313,20000

msmamBílí

i.
35 142,10Demontáž a zpětná montáž hromosvodu kompletní

provedení dle PD

kpl 1,000'120 M21-001

WraWWWMiiMimĚwmmmí mtěimmm
9 592,36 
9 592,46 
3 944,08 
1 479.4Í 

15 333/ 
42 927,1' 
9 059,:

30,27700;

15,953651

44,69715

44,69715
44,697151

223,485751

44,697151

tPoplatek za skládku stavební suti

Poplatek za skládku stavební suti

Nakládání suti na dopravní prostředky

Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.podlaží

Příplatek za každé další podlaží

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

979990001
979990001
979087212
979091295
979011111
979011121
979081111

121
t122
t123
t124
t125
t126
t127 li



■ŤV

128 979081121
979082111
979082121

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnítrostaveništní doprava suti do 10 m 
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

I % t i&jciMkM! 2 208,04 
15 481,30 
8 628,78

129 t
J 130 t

mĚmgmsmmwsmĚsmá%
)

Zařízení staveniště131 VRNO I Soubor 1 .°0000mmnn^ 7 497,001
2 . ;
3 mam
9

9
Poznámky uchazeče k zadání

..............9
■•fíV-1

1 ,:V
i8

■ «sxÉášĚmm
M

>0

H)

&
P •
38

90

12

78

10

00

.79

.74

.78

.54

.72

.62

2S
;,9í

i;

3.20

1.3

3.®

i
4.9'

i /
2.1

m
2.3

2,4

4.0

'9.4

13.3

►7.1

59.2
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