
SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: VZ 1/2024

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace 
IČO: 72048972
DIČ: CZ72048972
Se sídlem: Kladruby nad Labem č. p. 1, 533 14 Kladruby nad Labem
Zastoupen: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování

vyhotoveného dne 03.10.2013 Ministerstvem zemědělství pod č. j.
64786/2013-MZe-12100

Zřízen rozhodnutím:Zřizovací listina čj. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve znění 
pozdějších dodatků

(dále jen „obj ednatel“)

Doručovací adresa: totožná s adresou sídla

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 5039561/0710
Datová schránka: mw6u68u
E-mail: ...............@nhkladruby.cz

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: ............................ 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: ............................

a

Winning PS -  stavební firma, s.r.o.
IČO: 49436589
DIČ: CZ699006465
Se sídlem: Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
Zastoupený: Ondřejem Blahem, MBA, jednatelem
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12020
Zapsaný v živnostenském rejstříku
Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna

(dále jen „zhotovitel“)

Doručovací adresa: totožná s adresou sídla

Bankovní spojení: Unicredit bank, číslo účtu: 1387412644/2700
Datová schránka: ziaeviq
E-mail: ......@winningps.cz

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: ................................ 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:.........................
Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
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SMLOUVU O DÍLO

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Objednatel je příslušný hospodařit s nemovitým majetkem ve vlastnictví České 
republiky: p. č. 537/1, 923/1, 564/4, 564/3,695/3, 695/2, 695/1, 525/1, 524/2, 534/5, 
v obci Slatiňany, k. ú. Slatiňany (749796), vše zapsané u Katastrálního úřadu pro 
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim na listu vlastnictví č. 2550.

2. Tato smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky, zadané podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na základě nabídky podané 
dne 05.03.2024 k zakázce s názvem „Nové středisko chovu Slatiňany“ (dále jen jako 
„veřejná zakázka“).

3. Skutkové a právní okolnosti jsou obsaženy 1. v této smlouvě, 2. ve výzvě k podávání 
nabídek (zadávací dokumentaci), 3. v nabídce vítězného účastníka. Tyto dokumenty musí 
být chápány jako komplexní, navzájem se doplňující a vysvětlující, avšak v případě 
jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

4. Poštovní korespondence (listinná a elektronická) mezi smluvními stranami je zasílána na 
doručovací adresy a prostřednictvím datové schránky, uvedené v záhlaví této smlouvy 
této smlouvy, není-li odesílateli sdělena adresa jiná. Nelze-li doporučenou zásilku doručit 
pro překážku na straně adresáta, má se pro účely této smlouvy za to, že zásilka byla 
doručena 3. den ode dne jejího podání k poštovní přepravě. Právní účinky spojené 
s doručením zásilky tak nastanou bez ohledu na to, že se adresát o obsahu zásilky 
nedověděl.

Článek II.
Předmět smlouvy -  určení díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí stavební dílo specifikované v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje provést dílo 
včas, bezvadně a úplně, v souladu s touto smlouvou. Dílo je provedeno bezvadně a úplně, 
odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé sloužit svému účelu. Dílo je provedeno včas, 
je-li bezvadné a úplné dílo předáno objednateli ve lhůtě sjednané touto smlouvou.

2. Objednatel se zavazuje bezvadně, úplně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu 
za provedení díla ve výši a způsobem stanoveným touto smlouvou.

3. Předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací či odborných oprav, tak jak 
jsou specifikovány těmito dokumenty:
a) projektová dokumentace: „Výstavba nového střediska chovu koní Slatiňany -  

odstranění stávajícího objektu“ a „Výstavba nového střediska chovu koní ve 
Slatiňanech “ zpracovaná společností SVIŽN s.r.o., Praha 6, IČ: 03301087, (dále též 
„PD“ nebo „projektová dokumentace“);

b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zadané prostřednictvím 
elektronického nástroje s evidenčním číslem zakázky dle Věstníku veřejných 
zakázek Z2024-000246 (dále též ZD);

c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet, zpracované 
dle platné cenové soustavy URS nebo RTS v rozpočtovém formátu pdf a v
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elektronickém formátu, který musí být výstupem rozpočtového programu ve 
formátech např. *XC4, *xls, *esoupis, *unixml, Excel VZ nebo obdobný výstup 
z rozpočtového softwaru + krycí list;

d) závazná stanoviska vydaná dotčenými orgány státní správy a dotčených správců sítí;
e) rozhodnutí odstranění stavby vydané Městským úřadem Slatiňany pod č.j. 

MěÚSl/05979/2018 a stavební povolení vydané Městským úřadem Slatiňany pod č.j. 
MěÚSl/06055/2023.

Objednatel předal zhotoviteli dvě vyhotovení projektové dokumentace v listinné podobě 
a kopie dalších dokumentů uvedených v odst. 3 tohoto článku. Zhotovitel podpisem 
smlouvy převzetí dokumentace potvrzuje.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s obsahem 
všech podkladů nezbytných k realizaci díla, které je předmětem této smlouvy a považuje 
je za dostatečné pro realizaci díla podle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se 
podrobně seznámil s místem staveniště.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je mu zřejmý účel díla, že se seznámil se všemi technickými, 
kvalitativními a jinými podmínkami nezbytnými k realizaci díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.

6. Zhotovitel prohlašuje, že z veškerých příloh této smlouvy, které mu objednatel poskytl, 
nezjistil žádnou skutečnost, která by bránila v provedení díla v termínu a za cenu dle této 
smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčeny případné změny závazku dle ust. § 222 
ZZVZ.

7. Práce na objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel svojí činností nesmí poškodit ani ohrozit kulturní památky či stavební objekty 
v památkové zóně. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného stanoviska 
orgánu státní památkové péče vydaných dle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bude dbát pokynů 
oprávněného zástupce objednatele nebo jiné jím pověřené osoby (dle čl. X. odst. 10 a 11 
této smlouvy), která zabezpečuje odborný dohled.

8. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové 
dokumentaci nebo rozpočtu. Současně jsou předmětem díla i položky výslovně 
neuvedené, jako jsou energie, doprava, mzdové náklady, pojištění, opotřebení strojů a 
nástrojů zhotovitele při realizaci díla dle této smlouvy, nevyužité a nespotřebované 
stavební materiály, pohonné hmoty, administrativní náklady, apod., pokud o nich 
zhotovitel věděl nebo na základě své odborné kvalifikaci mohl nebo měl vědět, že 
provedení takových dodávek je pro řádné a úplné zhotovení díla potřebné.

9. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno ve výkazech výměr, specifikacích, výkresech 
a technických zprávách a dále také zejména, nikoliv však výlučně:
a) vypracování návodu na provoz a údržbu díla, seznam použitých materiálů a barev;
b) fotodokumentace průběhu prací, průběžná fotodokumentace jednotlivých prvků, 

fotodokumentace rozvodů a prvků provedených v uzavřených, nepřístupných 
místech, zazděných nebo zasypaných v podloží;

c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění díla, provedení a 
vyhodnocení potřebných rozborů, zpracování z toho vyplývajících návrhů dalšího 
postupu (vyjma případného archeologického dohledu či dozoru);

d) pravidelný denní úklid stavby a okolí stavby ve dnech, kdy je dílo prováděno;
e) celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím díla
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objednatelem, který bude zahrnovat kompletní a úplné vyklizení a vyčištění stavby, 
staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní 
okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele;

f) součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu 
před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny);

g) zajištění staveništních napojovacích bodů energií, zřízení podružného odběrného 
místa pro měření, jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a 
likvidace staveništních přípojek;

h) zaměření a zajištění věcných břemen nezbytných pro provedení díla;
i) vybudování, provoz, údržba a likvidace kompletního zařízení staveniště, jeho 

střežení a ochrana, požární ochrana, ekologická ochrana, zajištění případných dalších 
potřebných ploch, zajištění skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů 
a přebytečných hmot v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, zabezpečení příslušných povolení k provedení a 
provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků;

j) uvedení veškerých zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do původního 
stavu a po dokončení díla jejich předání zpět vlastníkům nebo provozovatelům 
písemným dokladem;

k) veškeré další dodávky, práce, činnosti a služby, potřebné ke kompletnímu provedení 
předmětu díla, jeho kolaudaci a uvedení do provozu, o nichž zhotovitel před 
podpisem smlouvy měl nebo mohl vědět, a to např. energie, doprava, mzdové 
náklady, pojištění, opotřebení strojů a nástrojů zhotovitele při realizaci díla dle této 
smlouvy, nevyužité a nespotřebované stavební materiály, pohonné hmoty, 
administrativní náklady;

l) účast na kolaudačním řízení stavby a v určených termínech odstranění případných 
závad uvedených v kolaudačním rozhodnutí vzniklých činností zhotovitele;

m) splnění všech podmínek rozhodnutí odstranění stavby, stavebního povolení, vč. 
podmínek vyjádření nebo stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů a 
organizací, týkajících se realizace stavby a ukládaných stavebníkovi, resp. 
objednateli, tuto skutečnost je zhotovitel při předání a převzetí dokončeného díla 
povinen prokázat předáním dokladů, ve kterých se nebudou vyskytovat závady;

n) zpracování technologických postupů pro provádění jednotlivých částí díla vč. 
zajištění geotechnického dozoru při provádění zemních prací, předání příslušných 
protokolů před zahájením prací. Zajištění technologických podmínek pro provádění 
díla v zimním období; zejména zajištění souběžných a křížících se stávajících 
rozvodů proti poškození mrazem (zamrznutí nebo přerušení rozvodu promrznutím a 
pohybem zeminy)

o) zpracování časového řádkového harmonogramu prací, v týdnech. Zhotovitel 
zpracuje aktuální časový harmonogram postupu výstavby (demolice), a to do 20 dnů 
od nabytí účinnosti smlouvy. Časový harmonogram prací bude zhotovitel 
aktualizovat pouze se souhlasem a v součinnosti s objednatelem.

p) zpracování finančního harmonogramu. Zhotovitel harmonogram zpracuje do 20 dnů 
od nabytí účinnosti smlouvy. Finanční harmonogram bude zhotovitel aktualizovat 
pouze se souhlasem a v součinnosti s objednatelem.

10. Předmětem díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní
správy, jako např. součinnost potřebná k vydání kolaudačního rozhodnutí včetně účasti
na kolaudačním řízení.
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11. Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem 
dodavatelské inženýrské činnosti, a to zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, 
záborů, dopravních opatření, zaměření a ochranu inženýrských sítí, souhlasů a oznámení 
souvisejících s provedením díla s výjimkou změny stavby před dokončením. Kopie těchto 
dokladů bude průběžně předávat objednateli a technickému dozoru stavebníka.

12. Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky a měření a předkládat 
průběžně atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

13. Zhotovitel se zavazuje zajistit prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti 
k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným 
zhotovitelem, které předá ve 2 vyhotoveních objednateli nejpozději 10 pracovních dnů 
před předáním díla.

14. Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy. Tyto výstupy 
budou navazovat na předcházející zpracované a odsouhlasené stupně projektové 
dokumentace. Tyto výkresy budou předány objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních 
nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce k odsouhlasení. 
Na vyžádání v elektronickém formátu *dwg.

15. Zhotovitel je povinen zaznamenávat průběžně veškeré změny oproti předanému projektu 
provedení díla. Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli a zpracovateli 
projektové dokumentace, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení 
těchto změn. Realizace změn bude provedena až po udělení písemného souhlasu ze strany 
projektanta a objednatele. Pokud tyto změny vyžadují změnu smlouvy, musí být před 
zahájením realizace těchto změn uzavřen písemný dodatek k této smlouvě v souladu se 
ZZVZ. Zhotovitel je povinen vést průběžnou evidenci o všech změnách oproti projektové 
dokumentaci, vč. dokladové části řešící schvalování změn ze strany objednatele a 
projektanta, ev. dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Tato 
evidence bude průběžně předávána objednateli a technickému dozoru stavebníka v rámci 
kontrolních dnů stavby. Veškeré tyto změny a žádosti a předání schvalovacích změn musí 
být též uvedeny v zápise z kontrolního dne. Tato evidence bude obsahovat také informaci 
o případném vystavení změnových listů, které souvisejí se změnou projektové 
dokumentace.

16. V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi projektu provedení díla - 
stavby platí, že:
a) výkaz výměr má přednost před textovou a výkresovou částí projektové dokumentace
b) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném 

výkresu,
c) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, 

pořízenými ke stejnému datu
d) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
e) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 

znázorněním na výkresech.
17. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, výrobky, komponenty a 

povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, není-li v zadávacích podmínkách k 
veřejné zakázce definováno konkrétně. Zhotovitel je povinen konzultovat veškeré použité 
materiály před jejich použitím rovněž s dotčenými orgány památkové péče, pokud tyto 
nebyly součástí projektové dokumentace.

18. Součástí provedení díla je i geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla včetně 
prostorového a výškového vytyčení inženýrských sítí. Projekt geodetického zaměření je 
zhotovitel povinen objednateli předat ve trojím (3) vyhotovení v tištěné podobě a 
v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě v obvyklém formátu na vhodném nosiči
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dat (např. CD-R) ve formátu dle požadavku objednatele (např. *dwg). Součástí předmětu 
plnění díla a celkové ceny díla je dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s 
§ 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
písemného režimu užívání a pravidelné údržby dokončené stavby, předaná ve dvou (2) 
vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě 
v obvyklém formátu na vhodném nosiči dat (např. CD-R) ve formátu dle požadavku 
objednatele (např. *doc, *xls, *pdf).

19. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související se zařízením místa 
výkonu díla, přesunem hmot, likvidací odpadu, jakož i všechny ostatní náklady, jejichž 
vynaložení lze v souvislosti se zhotovením díla předpokládat.

20. Provedené dodávky a práce budou v souladu se všemi předpisy, které se na toto dílo 
vztahují. Dílo bude předáno způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a 
nedodělků, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů 
či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů.

Článek III.
Provedení díla - lhůty plnění, předání staveniště a díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, zahájit provádění díla 
podle této smlouvy a dílo dokončit a předat v ujednaném termínu:

a) Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezprostředně, nejpozději však 7 
dnů poté, kdy tato smlouva nabude účinnosti. Zahájením se rozumí předání a 
převzetí prostoru staveniště.

b) předání a převzetí díla: do 15 měsíců od okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy, 
nejpozději však do 30. 6. 2025
(protokolární předání a převzetí díla)

2. Zhotovitel je dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 
tohoto článku.

3. Smluvní strany se dohodly, že termíny určené pro zahájení a pro předání a převzetí díla 
mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran stvrzené podpisem písemného dodatku 
k této smlouvě o dílo přiměřeně prodlouženy, zejm. pokud:
a) objednatel nebo osoby k tomu oprávněné přeruší provádění díla, osobou oprávněnou 

se pro účel této smlouvy rozumí orgán veřejné moci. Smluvní strany si vyhrazují 
změnu závazku. Termín určený pro předání a převzetí díla prodloužený o počet dní, 
po který bylo provádění díla přerušeno, se považuje za vyhrazenou změnu závazku.

b) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují 
provedení díla, a to i částečné provádění díla, dohodnutým způsobem, je zhotovitel 
povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu této 
smlouvy. Vždy však je třeba postupovat v souladu se ZZVZ. Do dosažení dohody o 
změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit, pokud nelze dílo provádět 
v žádné jeho části, v případě prodloužení doby provádění díla se termín stanovený 
pro předání díla prodlužuje o počet dní, po který nemohl zhotovitel provádět dílo 
v žádné jeho části. Toto prodloužení se považuje za dohodnutou změnu.

c) objednatel změní rozsah díla a tyto změny nejsou požadovány v dostatečném 
časovém předstihu. Vždy však je třeba postupovat v souladu se ZZVZ.
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4. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně místo plnění díla (dále jen „staveniště“), o 
čemž bude pořízen „Zápis o předání staveniště“.
Ve vztahu k povinnosti předat místo plnění díla platí dále toto:
a) Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele:

-bude předáno celé a prosté práv a nároků třetích osob,
-budou určeny napojovací body elektrické energie, a vody včetně způsobu 

vyúčtování spotřeby (odběr elektřiny bude přepsán na zhotovitele),
-přílohou protokolu o předání bude situační plán s vyznačením staveniště a ploch 

s ním souvisejících.
b) Místo plnění je považováno za předané po splnění všech podmínek, uvedených pod 

písmenem a) tohoto odstavce.
c) Užívání staveniště zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo zřídit na svůj 

náklad na ploše staveniště a ploch s ním souvisejících veškerá zařízení nezbytná pro 
provedení díla.

d) V hranicích předaného staveniště zodpovídá zhotovitel za bezpečnost a ochranu 
zdraví (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků, jakož i ostatních osob, 
které se s jeho vědomím pohybují po staveništi.

e) Zhotovitel vyklidí pozemky do čtrnácti dnů po podpisu zápisu o předání a převzetí 
díla objednatelem a odstranění všech vad.

5. Zhotovitel se dále zavazuje provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem prací, 
který zpracuje zhotovitel do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a který se po zpracování 
stává nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 5 Seznamu volných příloh.

6. Pokud není provádění díla možné z důvodu překážky na straně objednatele nebo 
nevhodného pokynu objednatele, je zhotovitel povinen písemně oznámit přerušení díla 
objednateli ve lhůtě 24 hodin od zjištění překážky v provádění díla, součástí oznámení 
musí být i předpokládaná délka, po kterou bude provádění díla přerušeno a přesné 
vymezení, které části díla se přerušení dotýká. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění 
díla jen v té části, která je překážkami dotčena.

7. V případě, že dojde k přerušení díla z důvodu, který je v souladu s touto smlouvou, a 
přerušení bude mít za následek posunutí termínu předání předmětu díla, bude nový časový 
harmonogram prací součástí písemného dodatku k této smlouvě.

Článek IV.
Poddodávky

1. Zhotovitel je dle ust. § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotovení díla 
poddodavatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení, na jehož základě byla podepsána tato smlouva, je možná 
pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje takový souhlas 
bez vážného důvodu neodepřít v případě, že zhotovitel objednateli předloží doklady 
prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném nebo vyšším rozsahu, jako byla 
kvalifikace požadovaná v zadávací dokumentaci.

2. Mezi účastníky smlouvy je nesporné, že objednatel neudělil zhotoviteli žádné pověření 
najímat na zhotovení díla jakékoliv osoby jménem objednatele. Činnost každé takové 
osoby zaměstnávané nebo jinak smluvně zapojená do procesu zhotovení díla bude 
hrazena zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zdržet zaměstnávání osob -  cizích státních 
příslušníků bez pracovního povolení nebo jiných zákonem požadovaných předpokladů.
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3. Pokud zhotovitel využívá pro plnění této smlouvy poddodavatele, postupuje v otázce 
identifikace poddodavatelů podle ust. § 105 odst. 3 ZZVZ. Poddodavatele, kteří se zapojí 
do plnění podle této smlouvy následně, musí zhotovitel identifikovat před započetím 
jejich práce na zhotovování díla, a to mimo jiné s ohledem na dodržení povinností na 
straně koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

4. Použije-li zhotovitel k části díla poddodavatele, nese zhotovitel odpovědnost za 
provedené práce, jakož i případnou škodu jimi způsobenou stejně, jako by prováděl dílo 
sám.

Článek V.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli. Bez ohledu 
na výhradu vlastnického práva objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci 
zhotovitel. Toto nebezpečí nese zhotovitel počínaje dnem převzetí staveniště do dne 
předání díla bez jakýchkoli vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody 
způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám podle 
obecně platných předpisů.

2. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její 
případné náhradě.

3. Dojde-li v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy ke vzniku škody na 
majetku (stejně jako v případě jeho nečinnosti či opomenutí), k němuž objednateli přísluší 
právo hospodařit, je zhotovitel povinen tyto škody na vlastní náklad odstranit, a to 
uvedením do původního stavu. Pouze v případě, kdy odstranění takto vzniklých škod 
uvedením do původního stavu nebude objektivně možné, nahradí zhotovitel objednateli 
vzniklou škodu v penězích.

4. Pravidlo dle předchozího odstavce tohoto článku platí i v případě, že ke vzniku škody 
dojde v důsledku činnosti osob, které budou zajišťovat poskytování sjednaných služeb 
pro zhotovitele.

5. Stavební zařízení, které zhotovitel užívá k provádění díla a nestane se součástí díla, je po 
celou dobu vlastnictvím zhotovitele.

Článek VI. 
Cena díla

1. Cena za řádně dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku 
zhotovitele sjednané cenou ve výši:

109 760 621,00 Kč bez DPH + 23 049 730,41 Kč DPH = 132 810 351,41 Kč včetně DPH
(slovy: (sto-třicet-dva-milionů-osm-set-deset-tisíc-tři-sta-padesát-jedna-korun- 

českých-a-čtyřicet-jedna haléře))

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je překročitelná 
pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných 
ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně
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právních předpisů. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související 
s realizací díla a jeho předáním objednateli.
V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony, poplatky, náklady a služby nutné 
ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy.
Cena díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé a spojené s prováděním záručního servisu.

2. K ceně bez DPH bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného 
plnění.

3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
4. Pokud dojde při realizaci díla k jakýmkoliv doplňkům, rozšíření nebo zmenšení rozsahu 

předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo na základě dohody s ním, bude 
toto předmětem písemného dodatku ke smlouvě. Jakékoliv vícepráce budou zadány 
v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Teprve poté má zhotovitel právo na realizaci 
těchto změn a na jejich úhradu. Soupis víceprací bude předložen zhotovitelem objednateli 
po předchozím odsouhlasení technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“). 
Sjednanou cenu díla je možné měnit výlučně prostřednictvím písemného dodatku k této 
smlouvě a pouze ze zákonných důvodů a v souladu s touto smlouvou. Změna ceny díla 
nastane pouze v případě zadání změny díla oproti specifikaci díla uvedené v čl. II. této 
smlouvy.

5. Veškeré další náklady na zhotovení díla jsou zapracovány do jednotkových cen 
jednotlivých položek oceněného výkazu výměr, to znamená, že tyto náklady nejsou 
uváděny samostatně.

6. Objednatel připouští změnu ceny díla pouze v případě změn, jejichž nezbytnost pro řádné 
dokončení díla vyplyne v průběhu jeho provádění, nebo v případě změn, které si 
objednatel sám vyžádá, nebo změn z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy nebo 
pokud v průběhu stavby dojde ke změnám DPH. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez 
předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na 
zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady 
takto provedené části díla.

7. Objednatel je oprávněn rozhodnout o zúžení díla (dále jen „méněpráce“), o zúžení díla 
informuje objednatel zhotovitele písemně, soupisem méněprací, odsouhlaseným 
technickým dozorem stavebníka (TDS) a zhotovitel se zavazuje toto rozhodnutí 
objednatele akceptovat. Cena díla bude upravena v souladu s rozsahem méněprací. 
Veškeré skutečnosti týkající se „méněprací“ budou též uvedeny v zápise z kontrolního 
dne.

8. Způsob oceňování dodatečných stavebních prací a méněprací:
Zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které 
jsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky v položkovém rozpočtu. Tyto jednotkové 
ceny jsou závazné i pro oceňování případných dodatečných stavebních prací nebo 
méněprací. Oceňování případných dodatečných stavebních prací, u kterých nelze využít 
jednotkových cen položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen Katalogu 
popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v cenové úrovni platné 
k okamžiku nabytí účinností této smlouvy. Nebude-li obsažena jednotková cena 
v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle 
Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady 
budou zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). Nepřímé náklady (výrobní režie, správní 
režie a procento zisku) budou převzaty z metodiky ÚRS Praha -  tzv. SPON ve znění pro 
daný obor stavebních prací platném k okamžiku nabytí účinností této smlouvy.
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9. Případné dodatečné stavební práce a méněpráce budou řešeny formou tzv. „Změnových 
listů“ se zjišťovacím protokolem, který bude obsahovat změnové nebo nové položky. Při 
zadávání dodatečných stavebních prací bude dodržen postup stanovený zákonem č. 
134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10. Úhrada vodného bude vyúčtována objednatelem vždy v pololetí a na konci účetního 
období, v termínech a cenách podle vyúčtování poskytovatele energií samostatnou 
fakturou vystavenou objednatelem se splatností 21 dnů.

Článek VII.
Platební podmínky

1. Všechny platby budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele. V případě změny bankovního účtu je zhotovitel povinen oznámit objednateli 
takovou změnu písemně a nejpozději společně s daňovým dokladem. Listina oznamující 
změnu účtu musí obsahovat podpisy statutárního orgánu zhotovitele.

2. Účastníci se dohodli, že cena díla bude hrazena postupně na základě dílčích, měsíčních 
faktur vystavených zhotovitelem.

3. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací -  zjišťovací 
protokol, který bude shrnovat všechny prokazatelně provedené práce a dodávky za 
uplynulý měsíc oceněné podle jednotkových cen uvedených v příloze této smlouvy, a ke 
kterému se objednatel vyjádří podle ujednání této smlouvy. Povinnou náležitostí výkazu 
prací je podpis oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Zhotovitel předloží výkaz prací -  zjišťovací protokol objednateli nejdříve následující den 
poté, kdy byla podmínka jeho vystavení splněna. Zástupce objednatele je povinen se 
k němu vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do pěti 
pracovních dní po jeho převzetí. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že zjišťovací 
protokol byl vystaven oprávněně a zhotovitel má právo na vystavení příslušné dílčí 
faktury a její úhradu.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo ke 
sporu.

4. Daňový doklad -  faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou 
stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že 
zhotovitel je poté povinen vystavit nový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém 
případě není objednatel v prodlení s úhradou.

5. Každý originální účetní doklad bude obsahovat následující informace:
- náležitosti dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
- označení veřejné zakázky ve tvaru: Nové středisko chovu Slatiňany a VZ 1/2024
- číslo smlouvy o dílo a datum podpisu smlouvy o dílo
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ
- specifikaci dodávek, prací a služeb
- razítko a podpis zhotovitele
- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu
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6. Splatnost faktury stanoví zhotovitel na nejméně 40 dní a počítá se ode dne prokazatelného 
doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 40 
kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne po termínu, který je na daňovém 
dokladu uveden jako den splatnosti. Lhůta splatnosti byla ujednána s ohledem na pravidla 
schvalování plateb ze státního rozpočtu.

7. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. Objednatel se zavazuje k úhradě bankovních poplatků spojených 
s platbou faktury. V případě, že poslední den splatnosti faktury připadá na den pracovního 
klidu nebo volna smluvní strany prohlašují, že posledním dnem splatnosti faktury je 
pracovní den bezprostředně následující po dni pracovního klidu nebo volna.

8. Faktura za měsíc listopad musí být předložena objednateli nejpozději do 6.12. téhož roku. 
Za po sobě jdoucí kalendářní měsíce prosinec, leden a únor bude zhotovitelem vystavena 
jedna souhrnná faktura, kterou zhotovitel předloží objednateli k proplacení v měsíci 
bezprostředně následujícím, tj. v březnu. Tento postup byl ujednán s ohledem na pravidla 
schvalování plateb ze státního rozpočtu.

9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle 
§ 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro 
účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým 
plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy 
objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel souhlasí s tím, aby 
objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, 
jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru 
nespolehlivých plátců DPH.

10. Objednatel má právo jednostranně prodloužit splatnost faktury až na 60 dní ode dne 
prokazatelného doručení zhotovitelem objednateli, a to v závislosti na přidělení financí 
ze státního rozpočtu; o tom však musí zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně 
vyrozumět. Smluvní strana s tímto postupem, tj. jednostranným prodloužením splatnosti 
faktury ze strany objednatele, vyjadřuje uzavřením této smlouvy svůj výslovný souhlas.

Článek VIII.
Záruky a odpovědnost za vady a za škodu

1. Zhotovitel ručí za úplné, kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a 
parametrech stanovených platnými předpisy a sjednanými standardy (a to i 
doporučenými) bez ohledu na jejich formální platnost.

2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou použitím nevyhovujícího materiálu nebo 
technologií, této odpovědnosti se nemůže zprostit.

3. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit zjištěné vady svých prací nebo dodávek.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní 

objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i 
za škodu jiných osob, které k provádění díla použije. Zhotovitel se zavazuje učinit 
potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k jejich případné náhradě.

5. Záruční doba stavebních prvků činí 96 měsíců, záruční doba za technologie činí 24 
měsíců. Záruční doby začínají běžet dnem předání a převzetí řádně dokončeného díla
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(dílo bez zjevných vad a nedodělků) a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 
Rozhodující je dokument s pozdějším datem. Záruky se vztahují na celé dílo, včetně 
všech jeho částí a součástí. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla v záruční době bez 
zbytečného odkladu od jejich nahlášení v písemné podobě (e-mail, dopis, datová 
schránka), nejdéle však do 10 pracovních dnů ode dne nahlášení, není-li s ohledem na 
charakter vad stanovena objednatelem lhůta delší. Pokud zhotovitel neodstraní vady 
v tomto termínu, je povinen zaplatit smluvní pokutu dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.

6. Oprávněnost vady oznámené objednatelem v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude 
zjištěna nezávislým soudním znalcem ustanoveným objednatelem. V případě, že vada 
bude znalcem uznána jako oprávněná, zhotovitel odstraní vadu ve lhůtách stanovených 
výše a uhradí objednateli náklady na určení nezávislým soudním znalcem do 10 dnů od 
doručení vyúčtování.

7. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách podlé této smlouvy a práce na odstranění 
vad měly být provedeny na náklady zhotovitele, je objednatel oprávněn provést příslušné 
práce sám nebo je nechat provést jinou osobou na náklady zhotovitele, avšak s tím, že 
zhotovitel za tyto práce neodpovídá. Zhotovitel je pak povinen uhradit objednateli 
přiměřené náklady vzniklé při odstraňování vad nebo poškození zvýšené o 15 % těchto 
nákladů, které budou představovat smluvní pokutu za porušení této povinnosti, do 21 dnů 
od doručení oznámení objednatele o odstranění vad zhotoviteli. V případě, kdy ze 
záručních podmínek příslušné části díla vyplývá, že záruční opravy mohou být prováděny 
pouze autorizovanou osobou pod ztrátou práv ze záruky, je objednatel oprávněn převzít 
k odstranění vad pouze takovouto osobu.

8. Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění 
reklamace a končící dnem odstranění vady.

9. Záruka se nevztahuje na běžné škody nebo poškození, které vznikly z následujících 
důvodů:
a) neodborné zásahy, zejména jakékoliv úpravy provedené v průběhu záruční doby třetí 

osobou bez vědomí zhotovitele;
b) hrubé zacházení, nedodržení provozních podmínek nebo návodu k používání, pokud 

na to byl objednatel zhotovitelem upozorněn;
c) užíváním předmětu díla v rozporu s jeho určením.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě společné odpovědnosti s třetí osobou odstranit vadu 
požadovaným způsobem.

11. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli jednu nebo více 
neodvolatelných a nepodmíněných bankovních záruk na plnění splatných bez námitek 
na první výzvu, které budou vystaveny solventní renomovanou bankou se sídlem v České 
republice a/nebo organizační složkou solventní renomované zahraniční banky se sídlem 
v České republice a/nebo pobočkou solventní renomované zahraniční banky se sídlem 
v České republice, jež musí být schválena objednatelem, a to za účelem zajištění splnění 
všech povinností zhotovitele z této smlouvy. Bankovní záruka(y) na plnění musí být 
vystavena(y) na částku pět procent (5 %) Ceny díla. Bankovní záruka na plnění bude 
vystavena ve formě schválené objednatelem, v českém jazyce a musí se řídit českým 
právem. Zhotovitel předal originál bankovní záruk(y) na plnění před podpisem této 
smlouvy. Zhotovitel zajistí, aby bankovní záruka na plnění byla platná a účinná 
nejpozději ke dni předání a převzetí prostoru staveniště dle čl. III. odst. 4 do doby, než 
bude vystaven zápis o předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků. Pokud 
podmínky bankovní záruky na plnění stanoví datum jejího vypršení a zhotovitel nebude 
disponovat zápisem o předání a převzetí řádně dokončeného díla (bez zjevných vad a
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nedodělků) do jednadvaceti (21) dní před uvedeným datem vypršení bankovní záruky na 
plnění, zhotovitel prodlouží platnost bankovní záruky na plnění (dodatkem nebo 
vystavením nové) do dne, kdy bude vystaven zápis o předání a převzetí řádně 
dokončeného díla (bez zjevných vad a nedodělků).
Objednatel není oprávněn uplatnit nárok z bankovní záruky na plnění vyjma uplatnění 
nároků na částky splatné dle této smlouvy, na které má objednatel dle této smlouvy nárok 
v případě, že:

a) zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky na plnění dle postupu uvedeného 
v předchozím odstavci. V takovém případě je objednatel oprávněn čerpat celou 
částku bankovní záruky na plnění za účelem zajištění povinností zhotovitele dle 
této smlouvy, a to zřízením jistoty na bankovním účtu objednatele;

b) zhotovitel neuhradí objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, 
náklady či jinou platbu dle této smlouvy nebo nevydá bezdůvodné obohacení 
vzniklé v souvislosti s touto smlouvou (včetně případu, kdy dojde k odstoupení 
od této smlouvy) do dvaceti (20) dnů od přijetí žádosti objednatele.

Objednatel vrátí bankovní záruku na plnění zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, 
co obdržel zápis o předání a převzetí řádně dokončeného díla bez zjevných vad nedodělků 
a poté, co obdržel bankovní záruku za záruku. Lhůta dvaceti (20) dnů počíná běžet ode 
dne, který nastal později.

12. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli jednu nebo více 
neodvolatelných a nepodmíněných bankovních záruk za záruku splatných bez námitek 
na první výzvu, které budou vystaveny solventní renomovanou bankou se sídlem v České 
republice a/nebo organizační složkou solventní renomované zahraniční banky se sídlem 
v České republice a/nebo pobočkou solventní renomované zahraniční banky se sídlem 
v České republice, jež musí být schválena objednatelem, a to za účelem zajištění 
odstranění případných vad uplatněných objednatelem v záruční době a splnění ostatních 
povinností zhotovitele dle této smlouvy. Bankovní záruka za záruku bude vystavena 
na částku pět procent (5 %) ceny díla a zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní 
záruku za záruku nejpozději při zahájení přejímacího řízení dle čl. XI. odst. 8 a násl. této 
smlouvy. Předání bankovní záruky za záruku zhotovitelem objednateli je zároveň 
podmínkou pro předání a převzetí řádně dokončeného díla bez zjevných vad a nedodělků 
ze strany objednatele.
Zhotovitel zajistí, aby bankovní záruka za záruku byla platná a účinná nejpozději od 
okamžiku počátku jejího běhu dle čl. VIII. odst. 5 do uplynutí 6 měsíců po uplynutí 
záruční doby. Pokud podmínky bankovní záruky za záruku stanoví datum ukončení 
platnosti či účinnosti před výše uvedeným datem vypršení bankovní záruky za záruku, 
zhotovitel prodlouží platnost bankovní záruky za záruku (dodatkem nebo vystavením 
nové) a informuje o tom objednatele nejpozději do 21 dnů před uplynutím data platnosti 
uvedeném v bankovní záruce za záruku.
Objednatel není oprávněn uplatnit nárok z bankovní záruky za záruku vyjma uplatnění 
nároků na částky splatné dle této smlouvy, na které má objednatel dle této smlouvy nárok 
v případě, že:

a) zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky za záruku dle postupu uvedeného 
v předchozím odstavci. V takovém případě je objednatel oprávněn čerpat celou 
částku bankovní záruky za záruku za účelem zajištění povinností zhotovitele dle 
této smlouvy, a to zřízením jistoty na účtu objednatele;

b) zhotovitel neuhradí objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, 
náklady či jinou platbu dle této smlouvy v souvislosti s uplatněním vady díla
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v záruční době dle této smlouvy (včetně případu, kdy dojde k odstoupení od této 
smlouvy) do 20 dnů od přijetí žádosti objednatele.

Objednatel vrátí bankovní záruku za záruku zhotoviteli do 20 dnů poté, co uplynulo 6 
měsíců po uplynutí záruční doby.

Článek IX.
Povinnosti zhotovitele - zhotovení díla, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Dílo bude 
zhotoveno ve sjednané době prosté vad a nedodělků a ve sjednaném termínu předané 
objednateli.

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit předat dílo objednateli v termínu ujednaném 
touto smlouvou na základě písemného protokolu (zápisu) podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Současně s předáním díla se zhotovitel zavazuje předat i 
další dokumenty související s užíváním díla -  zejm. návody k použití, záruční listiny, 
prohlášení o původu zboží, doklady o materiálu použitém pro zhotovení díla, doklady o 
likvidaci odpadu.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen 
zejména:
a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebný k provedení díla řádným 

způsobem;
b) zajistit provádění odborných prací kvalifikovanými osobami; zhotovitel odpovídá za 

to, že i ty odborné práce, které jsou zajišťovány prostřednictvím poddodavatelů, 
budou provádět kvalifikované osoby. Objednatel si vyhrazuje právo požádat o 
předložení dokladů o kvalifikaci osob provádějících odborné práce.

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu 
prováděných prací a zajistit průběžné předání měřících a jiných protokolů 
objednateli;

d) vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním 
nebezpečím, je povinen zajistit asistenční požární hlídku;

e) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na 
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez 
získání svolení příslušného vlastníka, správce nebo uživatele;

f) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 
i doporučené technické normy a vyhlášky, podklady a podmínky uvedené v této 
smlouvě a veškeré pokyny objednatele;

g) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných 
předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady;

h) zajistit jakákoliv povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně nezbytných 
dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebních povolení, a to 
na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení a změnu 
stavby před dokončením;

i) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či 
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provedení 
díla, řídit se při provádění díla touto smlouvou a jejími dodatky a dále pokyny osob 
pověřených jednat za objednatele. Povinnosti podle ust. § 2594 odst. 1 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tím nejsou dotčeny;
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j) ve věcech provádění díla, ve kterých neobdrží pokyny podle předchozího ustanovení, 
postupuje zhotovitel samostatně;

k) zajistit účast odpovědných osob na kontrolních dnech;
l) seznámit se s projektovou dokumentací a neprodleně informovat objednatele o všech 

zjištěných nedostatcích projektové dokumentace;
m) při provádění díla postupovat odborně a kvalifikovaně, provádět dílo tak, aby 

odpovídalo všem normám (ČSN) a obecně závazným právním předpisům;
n) postupovat podle časového harmonogramu prací, jeho změny může provádět pouze 

po dohodě s objednatelem;
o) informovat objednatele o přerušení prací na dobu delší než 3 pracovní dny ve lhůtě 

stanovené touto smlouvou;
p) informovat bezodkladně objednatele o všech zjištěných překážkách bránících 

řádnému provádění díla a navrhnout mu změnu provádění díla. Přerušit provádění 
díla je zhotovitel oprávněn pouze v souladu s touto smlouvou;

q) zajistit přítomnost stavbyvedoucího v souladu s platnými právními předpisy;
r) spolupracovat s osobami provádějícími záchranný archeologický výzkum v souladu 

s projektovou dokumentací, závaznými stanovisky a obecně závaznými právními 
předpisy;

s) spolupracovat s koordinátorem BOZP při zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi; Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou 
součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP na staveništi po celou 
dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději 
do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o 
rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

t) spolupracovat s technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel se zavazuje poskytovat 
potřebnou součinnost objednatelem určenému technickému dozoru stavebníka na 
staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.

4. Zhotovitel zajistí, aby se jeho pracovníci, popř. jím určení poddodavatelé pohybovali při 
zhotovování díla pouze v prostorách staveniště. Současně zhotovitel zajistí, aby se na 
provádění díla podílely pouze osoby legálně pobývající na území ČR.

5. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství či jiné dotčené 
pozemky, neobtěžovat třetí osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemi a exhalacemi nad 
míru nezbytně nutnou k provedení díla. Zavazuje se postupovat tak, aby minimalizoval 
nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí stavby.

6. Zhotovitel zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a 
oprávněných osob, který bude garantovat dodržování technologických postupů. 
Odbornou úroveň díla zajistí odpovědnou a autorizovanou osobou ve smyslu zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Zhotovitel 
dále odpovídá za to, že odborné práce nebo činnosti uvedené v zadávací dokumentaci, na 
které sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou zapsány v obchodním rejstříku, 
budou provedeny výhradně poddodavateli s odpovídající odbornou způsobilostí.

7. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla umožnit objednateli nebo jeho zástupci 
pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu provádění díla. K takové prohlídce vyzve 
objednatele v dostatečném předstihu vždy, když bude docházet k zakrytí částí díla. V 
případě, že zhotovitel poruší své povinnosti informovat objednatele o zakrývání částí díla, 
je objednatel oprávněn požadovat odkrytí na náklady zhotovitele. Nebude-li možno účast
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objednatele či zhotovitele zajistit a provádění prací z technologického hlediska nesnese 
odkladu, bude zakrytí takových prací zadokumentováno fotografiemi. V případě, že 
objednatel má za to, že činnost zhotovitele je v rozporu s projektovou dokumentací, 
příslušnými normami, předpisy a touto smlouvou, upozorní na to písemně zhotovitele 
neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit (např. e-mailem, zápisem do 
stavebního deníku), nejpozději pak do 7 dnů. Jinak se má za to, že se způsobem provádění 
díla souhlasí.

8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem veškeré potřebné 
doklady. Objednatel není povinen bez doložení těchto dokladů dílo převzít.

9. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí díla, ve kterém 
objednatel prohlásí, že dílo přejímá, nebo že dílo převzít z důvodu existence vad a 
nedodělků odmítá. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, uvedou smluvní strany do 
zápisu svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V 
takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel 
prohlásí, že dílo přejímá. Zápis o předání a převzetí díla bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

10. Nepřevezme-li objednatel dílo v termínu stanoveném v čl. III. odst. 1 písm. b) této 
smlouvy, je zhotovitel v prodlení a je povinen zaplatit smluvní pokutu dle čl. XII. odst. 1 
této smlouvy.

11. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuj e drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu do 10 pracovních dnů od okamžiku 
sepsání zápisu o předání a převzetí díla, není-li v zápisu dohodnuto jinak. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti technické specifikaci a této smlouvě. Za vadu a nedodělek se 
považuje též vlastnost díla, která brání nebo omezuje funkční nebo estetické užívání díla.

13. Zhotovitel odpovídá na své náklady za své poddodavatele a všechny osoby, které pověřil 
prováděním díla, jako by jimi prováděnou část díla prováděl sám.

14. Zhotovitel je povinen seznámit se s podmínkami bezpečnosti práce (Plán BOZP) a 
požární ochrany, a to před vstupem na staveniště. Zhotovitel se zavazuje seznámit před 
zahájením díla osoby, které pověří prováděním díla i poddodavatele s podmínkami 
bezpečnosti. Tyto osoby budou výše uvedené podmínky dodržovat po celou dobu 
provádění díla.

15. Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních 
povinností a při provádění díla.

16. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této 
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně, po předání dokladů uvedených v zápisu o předání 
a převzetí díla.

17. Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace pořizovat fotodokumentaci průběhu 
zhotovování díla. Zhotovitel zajistí a předá průběžnou fotodokumentaci postupu 
provádění stavby (vč. fotodokumentace rozvodů a prvků provedených v uzavřených, 
nepřístupných místech, zazděných nebo zasypaných v podloží), kterou zhotovitel předá
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objednateli (na CD nebo DVD) vždy do 10 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, 
v němž bylo dílo prováděno.

18. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům 
vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k fotodokumentaci postupu provádění 
díla tak, jak je specifikována v čl. IX. odst. 17 této smlouvy a dokumentaci tak, jak je 
specifikována v čl. II. odst. 18 této smlouvy. Objednatel je oprávněn použít výkresy, 
nabídky, specifikace, geodetické zaměření, dílenskou dokumentaci a další dokumenty, 
které mu byly zhotovitelem poskytnuty pro jakýkoli účel bez závazku ke zhotoviteli nebo 
jeho poddodavateli. Zhotovitel prohlašuje, že tím nejsou porušena žádná duševní či jiná 
práva třetích osob a odpovídá za škodu, která by objednateli vznikla, pokud se prokáže 
toto tvrzení nepravdivým. V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je 
zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto 
vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle 
tohoto odstavce smlouvy. Licence je poskytována jako výhradní, ke všem známým 
způsobům užití bez územního omezení, na dobu trvání autorských práv k dílu, bez 
množstevního omezení. Objednatel není povinen uvedená práva využít. Objednatel je 
oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo 
zčásti třetím osobám, a to i opakovaně. Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí osoby 
ve stejném rozsahu jako pro objednatele. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, 
jakož i zařadit jej do díla souborného. Zhotovitel není oprávněn užít nebo poskytnout třetí 
osobě autorské dílo ani jeho část bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Objednatel i zhotovitel shodně konstatují a podpisem této smlouvy stvrzují, že odměna 
za poskytnutí licence dle tohoto článku smlouvy je zahrnuta v ceně díla tak, jak je 
sjednána v čl. VI této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn po dobu trvání licence sám 
autorské dílo užít.

19. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel si v průběhu realizace díla a po jeho dokončení 
vyhotoví pro svoji potřebu fotografie a videodokumentaci díla. Objednatel souhlasí s tím, 
že zhotovitel použije fotografie a videodokumentaci dokončeného díla pro účely veřejné 
prezentace svých referencí. Tato dokumentace musí být bez uvedení osobních 
bezpečnostních prvků, a to čidel a kamer v celém objektu a nesmí obsahovat podklady o 
rozvodech a napojení na bezpečnostní systém objektu.

20. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost a spoluúčast odpovědných osob při kolaudačním 
řízení a na základě žádosti objednatele i při jiných správních řízeních souvisejících 
s prováděním díla.

21. Zhotovitel odpovídá za zajištění záručního servisu těch částí díla, které zhotovil jeho 
poddodavatel.

22. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy.

23. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
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Článek X.
Stavební deník, kontrolní dny

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání staveniště do okamžiku 
odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku formou denních 
zápisů všechny skutečnosti předepsané příslušným zákonem a příslušnou prováděcí 
vyhláškou č. 499/2016 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany si k vedení stavebního deníku sjednaly, že do něj budou osobami 
oprávněnými jednat v technických věcech zapisovány všechny skutečnosti týkající se 
provádění díla, tj. veškeré technické otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění 
díla, použití materiálů, vybavení, použití barev atd.

3. Termíny kontrolních dnů nebo výzvy k prohlídkám budou objednatelem nebo 
zhotovitelem vzájemně sděleny nejméně 3 pracovní dny předem elektronickou poštou - 
emailem. Termín těchto kontrolních dnů bude zaznamenán do stavebního deníku. Průběh 
kontrolních dnů bude zaznamenán v samostatném zápisu.

4. Stavební deník povede zaměstnanec zhotovitele ................................. stavbyvedoucí. 
V případě určení jiné osoby, bude toto objednateli bez odkladu písemně oznámeno.

5. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního 
deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici v pracovních 
dnech v době od 8.00 do 16.00 hod.

6. Denní záznamy budou pověřenou osobou zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce 
či skutečnosti, kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude 
prováděna žádná činnost. V takovém případě se toto ve stavebním deníku vyznačí 
s uvedením důvodů.

7. Zápisy se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen 
předávat objednateli průběžně, vždy nejpozději do 7. dne následujícího měsíce předá 
zhotovitel kopie zápisů za předchozí měsíc.

8. Oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech technických je oprávněn zastupovat 
zhotovitele v tomto rozsahu:
- řídí a zodpovídá za realizaci díla,
- vystavuje podklady pro vystavení faktur,
- provádí předávání dílčích prací a dokončeného díla objednateli,
- projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek,
- projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávaného 

materiálu.
9. Oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech smluvních zastupuje zhotovitele při všech 

jednáních stran předmětu smlouvy.
10. Oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn zastupovat 

objednatele v tomto rozsahu:
- provádí kontrolu provádění díla ve vztahu k projektové dokumentaci, závaznému 

stanovisku, oceněnému výkazu výměr, smlouvě o dílo, technickým normám a 
stavebnímu povolení,

- přebírá od zhotovitele dílčí práce nebo celé hotové dílo jako takové,
- projednává změny množství a cen realizovaných prací, dodávek a materiálů,
- kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,
- odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury,
- zastupuje objednatele při všech technických jednáních stran předmětu smlouvy.
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11. Oprávněný zástupce objednatele ve věcech smluvních zastupuje zhotovitele při všech 
jednáních stran předmětu smlouvy.

12. Objednatel nebo osoba pověřená vykonáváním funkce technického dozoru stavebníka je 
povinna se vyjádřit k zápisu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zápisu 
ve stavebním deníku, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

13. Mimo zhotovitele provádí zápis do stavebního deníku zejm.:
- objednatel
- osoba pověřená technickým dozorem investora
- osoba provádějící autorský dozor
- příslušný správní orgán památkové péče

14. Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, který provedla některá 
z výše oprávněných osob, musí k tomuto zápisu nejpozději do 5 pracovních dnů od 
provedení zápisu připojit svoje vyjádření. Jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

15. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolního dnu, je oprávněn přizvat na jednání 
poddodavatele.

16. Objednatel, nebo osoba jím pověřená, pořídí z každého kontrolního dne zápis, který předá 
v jednom vyhotovení všem účastníkům.

17. Objednatel se zavazuje písemně informovat zhotovitele o změně osob odpovědných 
jednat za objednatele ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy tato změna nastane, bez 
nutnosti uzavírat dodatek ke smlouvě. Písemnost musí být signována statutárním 
orgánem objednatele.

18. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat objednatele o změně oprávněné osoby 
zhotovitele nebo změně zaměstnance pověřeného k provádění zápisů do stavebního 
deníku objednatele ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy tato změna nastane. Písemnost 
musí být signována statutárním orgánem zhotovitele.

Článek XI.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné 
provedení díla, zejména umožnit vstup do areálu střediska chovu koní Národního 
hřebčína Kladruby nad Labem ve Slatiňanech.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, 
zejména na základě požadavků zhotovitele vydat či učinit doplňující rozhodnutí, 
poskytovat souhlasy či pokyny k provádění díla, pokud si je zhotovitel vyžádá.

3. Objednatel nebo osoba jím pověřená má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. 
K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, 
že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel odstranil takový 
stav či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel 
na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně dokončené dílo převzít 
a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo.

5. Objednatel se zavazuje předat před započetím díla zhotoviteli prostory nutné pro 
provedení díla.

6. V případě, že dojde po dobu realizace této smlouvy ke změně podmínek pro čerpání 
finančních prostředků pro realizaci díla a objednatel bude nucen z důvodu nedostatku 
finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela
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ukončit, jedná se o vyhrazenou změnu závazku. Objednatel je v takovém případě povinen 
zaplatit zhotoviteli veškeré skutečné práce a dodaný materiál, které převzal. V případě, 
že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, 
nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu zmenšení 
rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení provádění díla.

Článek XII.
Smluvní pokuty, náhrada škody

1. Při prodlení s termínem pro předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy 
nebo dle čl. IX. odst. 11 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,04 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem odstranění vady díla dle čl. VIII. odst. 5 
této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za 
každou vadu a každý den prodlení.

3. Za porušení povinnosti převzít staveniště v termínu dle čl. III. odst. 1 písm. a) této 
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za 
každý den prodlení.

4. V případě zpracování časového harmonogramu bez ohledu na požadavky objednatele 
uvedené v čl. II. odst. 9 písm. o) této smlouvy, či postupu prací v rozporu s těmito 
požadavky, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
7.000. 00 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

5. Za porušení povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každý jednotlivý zjištěný 
případ porušení povinností za každého neoznámeného poddodavatele. Dále je zhotovitel 
povinen uhradit veškeré další sankce (pokuty ve správním řízení) a škody, které by byl 
objednatel z tohoto důvodu nucen uhradit v důsledku porušení zákona č. 309/2006 Sb., o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, vyžadují-li to 
povinnosti a podmínky stanovené tímto zákonem.

6. Za porušení povinností uvedených v čl. VII. odst. 9 této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti oznámit objednateli skutečnost, že se zhotovitel stal nespolehlivým 
plátcem DPH, a uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou 
správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup. Uhrazení pokuty se 
nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.

7. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli fotodokumentaci díla v kvalitě a 
termínech stanovených touto smlouvou v čl. IX. odst. 17, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

8. Za porušení povinností specifikovaných v čl. IX. odst. 3 písm. q) až t) této smlouvy a čl. 
IX. odst. 20 a odst. 21 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,00 Kč, a to za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti.

9. Za porušení povinnosti řádného vedení stavebního deníku dle čl. X této smlouvy bude 
zhotovitelem objednateli zaplacena smluvní pokuta 2.000,00 Kč za každý den 
prokazatelného porušení povinností.

10. Za porušení povinností týkajících se předpisů bezpečnosti a organizace zdraví při práci, 
požární ochrany či hygieny bude zhotovitelem objednateli zaplacena smluvní pokuta
10.000. 00 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti.
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11. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od doručení písemného 
vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně doporučeným dopisem či do datové 
schránky. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že 
právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy 
není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

12. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a 
jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na 
plnění předmětu smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění 
předmětu smlouvy odvrátit. Za vyšší moc nelze označit nevhodné klimatické podmínky, 
které se v daném ročním období obvykle nebo ojediněle v místě provádění díla vyskytují.

13. Zhotovitel nemá nárok požadovat po objednateli náhradu škod, které zhotovitel způsobil 
při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní třetím osobám nebo byly zhotovitelem 
způsobeny osobám pro zhotovitele pracujícím.

14. Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není zhotovitel a ve vztahu 
ke smluvním pokutám ani objednatel oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové 
případné postoupení by odporovalo dohodě účastníků.

Článek XIII.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze před jejím splněním ukončit:
- písemnou dohodou smluvních stran
- odstoupením od smlouvy
- písemnou výpovědí

2. Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. 
Odstoupení od smlouvy musí být písemné, je platné a účinné okamžikem doručení 
projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) zhotovitel je v prodlení s prováděním nebo předáním díla podle této smlouvy, po dobu 

delší než 30 dnů
b) přerušení prací na dobu delší 5 kalendářních dnů, pokud jeho důvodem není vyšší 

moc nebo důvod dle čl. III. odst. 3, o čemž smluvní strany pořídí ve stavebním deníku 
příslušný zápis,

c) zjištění závažných technologických nedostatků či chyb významně snižujících kvalitu 
nebo hodnotu díla,

d) porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, 
nebo postup zhotovitele, jímž ohrozil nebo poškodil kulturní památku či stavební 
objekt v památkové zóně,

e) opakované nebo zvlášť závažné porušení bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany 
zdraví při práci nebo jiných bezpečnostních předpisů,

f) rozhodnutí soudu o úpadku, hrozícím úpadku nebo likvidaci zhotovitele.
4. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit:

a) v případě porušení povinností objednatele stanovených v čl. VII. této smlouvy, 
trvající déle jak 60 kalendářních dnů,
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b) v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné 
provádění díla. Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit zhotoviteli všechny 
jím vynaložené náklady, včetně případných nákladů spojených s ukončením smlouvy. 
V případě, že již zaplacené platby nepokryjí tyto náklady, je objednatel povinen tyto 
náklady zhotoviteli zaplatit do 30 dnů ode dne jejich vyúčtování.

5. Objednatel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba 
činí 30 dnů a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

Článek XIV.
Pojištění

1. Zhotovitel je povinen uzavřít na své vlastní náklady pojistnou smlouvu na pojištění 
stavebně montážních rizik a odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti, 
pokrývající veškeré škody, které v průběhu a v souvislosti s prováděním díla mohou 
vzniknout objednateli nebo třetím osobám na majetku (poškozením, zničením, ztrátou, 
krádeží a škody vzniklé na zdraví (úrazem, nemocí) a škody vzniklé na životě.

2. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že uzavřená pojistná smlouva pokrývá:
a) dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž 

sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 
jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno,

b) nutné zařízení staveniště a ostatní prostředky zhotovitele umístěné na staveništi 
v rozsahu dostatečném úplnému nahrazení těchto prostředků na staveništi.

3. Pojistná smlouva musí upravovat vzájemnou odpovědnost objednatele i zhotovitele tak, 
aby objednatel i zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně jako samostatní pojištěnci. 
V ostatním se vztahy z pojistného plnění řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

4. Zhotovitel je dále povinen, až na případy, které tato smlouva stanoví jinak, odškodnit 
objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s:
a) úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby v souvislosti se zhotovováním díla;
b) ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která může 

vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku 
odstraňování vad a nedodělků; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele 
v souvislosti s jakýmikoliv nároky, řízeními, škodami a náklady takto vzniklými.

5. Zhotovitel je dále povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jejíž pojistné plnění bude pokrývat 
úhradu škody způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob a objednatele nebo 
škody způsobené na životním prostředí činností prováděnou v souvislosti s plněním této 
smlouvy s ročním limitem pojistného plnění minimálně 60 mil. Kč.

6. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 
pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem 
nebo opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců.
Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu 
vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.

7. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající rizika vyplývající 
z pracovních úrazů svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů po celou dobu, po 
kterou budou tito pracovníci provádět práce na díle. Za splnění této podmínky se má i 
skutečnost, že zhotovitel řádně platí povinné pojištění zaměstnanců dle zákona.
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8. Zhotovitel je povinen doložit objednateli, že byly uzavřené pojistné smlouvy požadované 
výše, a nejpozději ke dni předání a převzetí prostoru staveniště předložit objednateli plné 
znění pojistných smluv a souvisejících všeobecných smluvních podmínek platných a 
účinných ke dni předání a převzetí prostoru staveniště. Zhotovitel musí uzavřít všechny 
pojistné smlouvy, které je povinen uzavřít za podmínek schválených objednatelem. 
Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění díla předložit objednateli na jeho 
vyžádání kopii pojistné smlouvy k náhledu. Z předložené kopie pojistné smlouvy musí 
vyplývat splnění povinnosti zhotovitele podle této smlouvy, lhůta pro předložení kopie 
pojistné smlouvy je stanovena na dobu nejdéle 3 pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel 
obdržel žádost objednatele.

9. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu 
a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojistitele včas 
informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po 
celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny 
pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli 
doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného do 30 dnů ode dne vzniku 
změny.

10. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu 
v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanovené lhůtě plné znění 
pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy 
vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových 
pojistných smluv a takové výdaje započíst na sjednané plnění zhotoviteli nebo vymáhat 
tyto částky po zhotoviteli přímo.

11. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami 
stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty 
nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

Článek XV.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tuto smlouvu ani práva či povinnosti z ní vyplývající není zhotovitel oprávněn postoupit 
třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

2. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
smlouvy včetně účetních dokladů po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze 
smlouvy, minimálně však do konce roku 2035.

3. Smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní 
související ujednání či jakákoli její část ukáží být neplatnými či se neplatnými stanou, 
neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany 
zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které se svým ekonomickým 
účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se bude 
postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Její uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem uveřejnění 
obsahu smlouvy bude i jeho identifikace a cena.

5. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s poskytnutím všech informací, které 
smlouva obsahuje, i těch, které budou následně zhotovitelem poskytnuty, podle zákona
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č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné 
zákonem předpokládané skutečnosti.

6. Osobní údaje subjektu údajů (fyzické osoby) jsou objednatelem zpracovávány v souladu 
s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a 
Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních důvodů, na 
jejichž základě je zpracování prováděno, včetně práv subjektu údajů, jsou uvedeny 
v aktuální verzi dokumentu Zpracování a ochrana osobních údajů dostupném na 
webových stránkách Národního hřebčína Kladruby nad Labem nebo v jeho sídle.

7. Bude-li v souvislosti s plněním této smlouvy zhotovitel nakládat s osobními údaji, 
odpovídá za to, že z jeho strany bude případné nakládání s těmito osobními údaji 
v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky 
a Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů).

8. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy. Tato smlouva je uzavřena 
v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze 
smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem 
a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 
odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán 
způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen kvalifikovaným 
časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

11. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že 
tato byla uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, 
nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto prohlášení k ní 
připojují své podpisy.

V Brně
dne viz elektronický podpis

V Kladrubech nad Labem 
dne viz elektronický podpis

Za zhotovitele: Za objednatele:

Ondřej Blaho, MBA 
jednatel

Ing. Jiří Machek 
ředitel organizace
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Seznam příloh:

1) Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Seznam volných příloh:
1) Seznam poddodavatelů zhotovitele
2) Časový harmonogram prací (aktuální harmonogram zohledňující skutečný termín 

předání a převzetí prostoru staveniště; bude předán do 20 dnů od předání a převzetí 
prostoru staveniště)

3) Projektová dokumentace pro provádění stavby, vč. dokladové části
4) Stavební povolení, rozhodnutí o odstranění stavby
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2024016
Stavba: Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany

KSO: 811 81 4 CC-CZ:
Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: IC: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. DIČ:

Uchazeč: IC: 49436589
Winning PS - stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ699006465

Projektant: IC: 03301087
SVIŽN s.r.o. DIC: CZ03301087

ZDracovatel: IC:
DIC:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 109 760 621,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 109 760 621,00 23 049 730,41

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 132 810 351,41
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 2024016

Stavba: Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany

19. 2. 2024 

SVIŽN s.r.o.

Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum:

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. Projektant:
Uchazeč: Winning PS - stavební firma, s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby cel kem 109 760 621,00 132 810 351,41

00 Demolice 4 081 559,00 4 938 686,39 STA
SO 00.1 Demolice stávajícího objektu 2 202 553,00 2 665 089,13 Soupis

SO 00.2 Demolice ohrazeni, sítí technické infrastruktury a 
zpevněných ploch

1 879 006,00 2 273 597,26 Soupis

SO 01 Hřebčín 93 220 521,00 112 796 830,41 STA
SO 01.1 Stavební část 83 546 794,00 101 091 620,74 Soupis
SO 01.2 Zdravotně technické instalace 5 225 861,00 6 323 291,81 Soupis
SO 01.3 Elektroinstalace 4 354 777,00 5 269 280,17 Soupis
SO 01.4 Vytápění 43 360,00 52 465,60 Soupis
SO 01.5 Vzduchotechnika 49 729,00 60 172,09 Soupis

SO 02 Přístřešek 1 308 059,01 1 582 751,40 STA
SO 02.1 Stavební část 1 308 059,01 1 582 751,40 Soupis

SO 03 Parter 10 196 566,01 12 337 844,87 STA
SO 03.1 Zpevněné plochy 8 805 249,00 10 654 351,29 Soupis
SO 03.2 Oplocení 1 391 317,01 1 683 493,58 Soupis

VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 953 915,98 1 154 238,34 STA
VON.1 Vedlejší a ostatn... 953 915,98 1 154 238,34 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany 
Objekt:

00 - Demolice 
Soupis:

SO 00.1 - Demolice stávajícího objektu

KSO: CC-CZ:
Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 49436589
Winning PS - stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ699006465

Projektant: IČ: 03301087
SVIŽN s.r.o. DIČ: CZ03301087

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 2 202 553,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH zá k ladn í 2 202  5 53 ,00 21,00% 462 5 36 ,13

snížená 0 ,00 12,00% 0,00

C ena s DPH v CZK 2 665 089,13
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany
Objekt:

00 - Demolice
Soupis:

SO 00.1 - Demolice stávajícího objektu

Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. 
Uchazeč: Winning PS - stavební firma, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

SVIŽN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 202 553,00

H S V  - P ráce  a d o d á vky  H S V 2 2 0 2  553 ,00

1 - Zemní práce 137 882,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 876 679,19

997 - Přesun sutě 1 187 991,66
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany
Objekt:

00 - Demolice
Soupis:

SO 00.1 - Demolice stávajícího objektu

19. 2. 2024 

SVIŽN s.r.o.

Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. 
Winning PS - stavební firma, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 202 553,00

D H S V P ráce  a d o d á v k y  H S V 2 2 0 2  553 ,00

D 1 Zemní práce 137 882,15

1 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3 m3 282,451 125,26 35 379,81 CS ÚRS 2019 02

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 
dopravní prostředek.
2. Ceny jsou určeny pro rýhy:
a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV viz. výkres č. D.1.b-01 a Stavebně technický průzkum
VV VÝKOP PRO BOURÁNÍ ZÁKLADŮ
VV Základové pasy vnější - severní křídlo
VV (0,6*0,65)*((60,595+11,48)*2) "viz. sonda K1" 56,219
VV Základové pasy vnější - jižní křídlo
VV (0,6*1,0)*((61,005+11,6)*2) "viz. sonda K2" 87,126
VV Spojovací krček - odhad rozměrů dle sondy K2
VV (0,6*1,0)*(11,23*4+4,37+4,23+15,85*2) 51,132
VV Mezisoučet 194,477
VV Základové pasy - vnitřní (odhad š.60cm hl.100cm)
VV 0,6*1,0*(11,6*4+11,48*4+11,43*4) "vnitřní zdivo tl. 40cm" 82,824
VV 0,5*1,0*(5,35+4,95) "vnitřní zdivo tl. 25cm" 5,150
VV Mezisoučet 87,974
VV Součet 282,451

2 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 282,451 62,63 17 689,91 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu 
ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 1 7 1 .0 - ..  
Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka,

PSC pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené 
vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady 
na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 282,451 "výpočet v pol.č. 132201102" 282,451
VV Součet 282,451

3 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 635,493 43,36 27 554,98 CS ÚRS 2019 02
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 
nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 
dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání 
na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k

PSC těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k 
úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 
pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze 
zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je  vodorovná vzdálenost uvedená v 
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV
VV

VV

Z mezideponie zpět pro zásyp:
282,451 "výpočet v pol.č. 132201102"
353,042 "zasypání vybouraných základů - výpočet v pol. č. 
981513116"

282,451

353,042

635,493

4 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 635,493 77,08 48 983,80 CS ÚRS 2019 02se zhutněním

VV Součet

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10-.. jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:
a) z hornin soudržných do 100 % PS,
b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 
poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko- 
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 
souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 
833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 
železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou - 
1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 
náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je  započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je  započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m 
od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je  rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných

PSC konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí 
do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 
stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 
potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje, je -li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 .0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - 
rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 
cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 
výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 
přemístění výkopku cenami souboru cen 162 .0 -1 . Vodorovné 
přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 
neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 
neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí 
poznámka č. 8.

VV 282,451 " v ýpoéet v pol.č. 132201102" 282,451

VV 353,042 "zasypání vybouraných základů - výpočet v pol. č. 
981513116"

353,042

VV Součet 635,493

5 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 2 149,000 3,85 8 273,65 CS ÚRS 2019 02
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez 
zhutnění

PP

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy 
zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li 
projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů 
pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen

PSC 182 .0-1 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 
182.0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 
komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 
příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 
objekty oborů 821 až 828.
5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 
jakoukoliv míru zhutnění.

VV
VV
VV

viz. výkres č. D.1.b-01
67,1*13,48+67,9*13,6+17,05*18,83
Součet

2 149,000 
2 149,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 876 679,19

6 K 981013311 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 
10 % těžkou mechanizací m3 9 012,104 43,36 390 764,83 CS ÚRS 2019 02
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, 

PP smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo
vápenocementovou s podílem konstrukcí do 10 %
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.
2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 
Všeobecných podmínek části B01.
3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, 
schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 
objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 
ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 
konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce 
jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 
nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů
s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 
stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů 
schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 
schodiště a tloušťky patrové podesty.
4. Pro volbu cen je  rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých 
nosných konstrukcí demolovaného objektu.
5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je  
určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího 
bodu přilehlého terénu.

7 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou 
mechanizací m3 353,042 1 349,07 476 278,37 CS ÚRS 2019 02

PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky 
konstrukcí z betonu prostého 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu 
konstrukcí.
2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, 
schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 
objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 
ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových

PSC konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce 
jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 
nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů 
s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 
stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů 
schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 
schodiště a tloušťky patrové podesty.

VV viz. výkres č. D.1.b-01 a Stavebně technický průzkum
VV Základové pasy vnější - severní křídlo
VV (0,4*0,65+1,0*0,3)*((60,595+11,48)*2) "viz. sonda K1" 80,724
VV Základové pasy vnější - jižní křídlo
VV (0,4*1,0+1,0*0,4)*((61,005+11,6)*2) "viz. sonda K2" 116,168
VV Spojovací krček - odhad rozměrů dle sondy K2
VV (0,4*1,0+1,0*0,4)*(11,23*4+4,37+4,23+15,85*2) 68,176
VV Mezisoučet 265,068
VV Základové pasy - vnitřní (odhad š.60cm hl.100cm)
VV 0,6*1,0*(11,6*4+11,48*4+11,43*4) "vnitřní zdivo tl. 40cm" 82,824
VV 0,5*1,0*(5,35+4,95) "vnitřní zdivo tl. 25cm" 5,150
VV Mezisoučet 87,974
VV Součet 353,042

8 K 9R00.1.1 Odpojení objektu od sítí technické infrastruktury kpl 1,000 9 635,99 9 635,99
PP Odpojení objektu od sítí technické infrastruktury

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku 
m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí 
součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, 
schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a 
dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se

PSC určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se 
určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve 
vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní 
spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě 
připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 
trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem 
půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.

D 997 Přesun sutě 1 187 991,66

9 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km 2 165,733 125,26 271 279,72 CS ÚRS 2019 02

PP Vodorovná doprava suti na skládku naložením na dopravní prostředek 
a složením přes 100 m do 1 km 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Pro volbu ceny je  rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a 
půdorysné plochy objektu.

10 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km 19 491,372 8,67 168 990,20 CS ÚRS 2019 02

PP Vodorovná doprava suti na skládku naložením na dopravní prostředek 
a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Pro volbu ceny je  rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a 
půdorysné plochy objektu.

11 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění 2 130,708 48,18 102 657,51 CS ÚRS 2019 02
PP Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění

Poznámka k souboru cen:
1. Cena nezahrnuje náklady na poplatek za skládku; tyto lze ocenit

PSC cenami souboru cen 997 01-38 Poplatek za uložení stavebního odpadu 
na skládku katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

12 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 813,917 269,80 219 594,81 CS ÚRS 2019 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních 
cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

PSC 3. V cenách je  započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona
185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00
60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

13 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 1 351,816 269,80 364 719,96 CS ÚRS 2019 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních 
cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je  započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona
185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00
60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

14 | K 1961055111 | Bourání základů ze ŽB_______
Bourání základů z betonu železového 
Poznámka k položce: 
základová konstrkce kruhového trenažeru

PP

P

m3 I 14,010 4 336,15 60 749,46 CS ÚRS 2019 02
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k r y c í l is t  s o u p is u  pr a c í

Stavba:
Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany 

Objekt:
00 - Demolice 

Soupis:
SO 00.2 - Demolice ohrazení, sítí technické infrastruktury a zpevněných 
ploch

KSO: CC-CZ:
Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 49436589
Winning PS - stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ699006465

Projektant: IČ: 03301087
SVIŽN s.r.o. DIČ: CZ03301087

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 879 006,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH zá k ladn í 1 879  0 06 ,00 21,00% 3 94  5 91 ,26

snížená 0 ,00 12,00% 0,00

C ena s DPH v CZK 2 273 597,26

Strana 9 z 143



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany
Objekt:

00 - Demolice
Soupis:

SO 00.2 - Demolice ohrazení, sítí technické infrastruktury a zpevněných
ploch

Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. Projektant: 
Uchazeč: Winning PS - stavební firma, s.r.o. Zpracovatel:

SVIŽN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 879 006,00

H S V  - P ráce  a d o d á vky  H S V 1 778  121 ,18

1 - Zemní práce 438 580,19

8 - Trubní vedení 24 487,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 224 653,02

997 - Přesun sutě 1 090 400,61

P S V  - P ráce  a d o d á v k y  P S V 100 884 ,82

741 - Elektroinstalace - silnoproud 28 617,40

762 - Konstrukce tesařské 24 089,67

767 - Konstrukce zámečnické 48 177,75
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany
Objekt:

00 - Demolice
Soupis:

SO 00.2 - Demolice ohrazení, sítí technické infrastruktury a zpevněných 
ploch

Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. Projektant: SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: Winning PS - stavební firma, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 879 006,00

D H S V P ráce  a d o d á v k y  H S V 1 778  121 ,18

D 1 Zemní práce 438 580,19

1 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 2 840,000 38,54 109 453,60 CS ÚRS 2019 02
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) -7111 až-7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
vápnem,
c) -7130 a ž -7134, -7170 a ž -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 
použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb
z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 
stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm do 200 mrt) jsou 
určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 
nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je  uvedeno, 
se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 ., -718 ., -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 
podkladu nebo krytu frézováním.

VV viz. Koordinační situace
VV 2840,0 "plocha dle dwg" 2 840,000
W________________ Součet_________________________________________________________2 840,000

2 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl m2 2 840,000 24,09 68 415,60 CS ÚRS 2019 02přes 200 m2
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) -7111 až-7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
vápnem,
c) -7130 a ž -7134, -7170 a ž -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 
použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb
z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 
stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 
živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 
určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 
nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je  uvedeno, 
se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 ., -718 ., -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 
podkladu nebo krytu frézováním.

VV
VV
VV

viz. Koordinační situace
2840,0 "plocha dle dwg" 
Součet

2 840,000 
2 840,000

3 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 m3 88,320 134,90 11 914,37 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 
dopravní prostředek.
2. Ceny jsou určeny pro rýhy:
a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV viz. výkres č. C.1
VV Vodovod - odhad průměrné hloubky
VV 0,6*1,5*16,8 15,120
VV Mezisoučet 15,120
VV Kanalizace
VV 0,6*2,0*47,0 "přípojka jednotné kanalizace" 56,400
VV Mezisoučet 56,400
VV Elektro
VV 0,3*0,8*50,0 "podzemní kabely NN" 12,000
VV 0,3*0,8*20,0 "sdělovací kabely" 4,800
VV Mezisoučet 16,800
VV Součet 88,320

4 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3 m3 367,200 86,72 31 843,58 CS ÚRS 2019 02

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 
dopravní prostředek.
2. Ceny jsou určeny pro rýhy:
a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV viz. výkres č. C.1
VV Kanalizace
VV 0,6*2,0*216,0 "areálová dešťová kanalizace" 259,200
VV 0,6*2,0*90,0 "areálová splašková kanalizace" 108,000
VV Součet 367,200

5 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m m3 455,520 67,45 30 724,82 CS ÚRS 2019 02
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s

PP vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 
stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 
prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto

PSC konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny 
pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.
3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 
přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV 88,32 "výpočet v pol.č. 132201101" 88,320
VV 367,2 "výpočet v pol.č. 132201102" 367,200
VV Součet 455,520

6 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 455,520 62,63 28 529,22 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu 
ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 1 7 1 .0 - ..  
Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka,

PSC pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené 
vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady 
na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV Na mezideponii a zpět pro zásyp
VV 88,32 "výpočet v pol.č. 132201101" 88,320
VV 367,2 "výpočet v pol.č. 132201102" 367,200
VV Součet 455,520

7 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 991,880 43,36 43 007,92 CS ÚRS 2019 02
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 
nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 
dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání 
na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k

PSC těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k 
úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 
pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze 
zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je  vodorovná vzdálenost uvedená v 
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV
VV
VV
VV

88,32 "výpočet v pol.č. 132201101"
367,2 "výpočet v pol.č. 132201102" 
25,3*5,3*4,0 "zásyp stávající odpadní jímky" 
Součet

88,320
367,200
536,360
991,880

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 991,880 115,63 114 691,08 CS ÚRS 2019 02se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10-.. jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:
a) z hornin soudržných do 100 % PS,
b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 
poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko- 
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 
souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 
833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 
železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou - 
1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 
náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je  započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je  započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m 
od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je  rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných

PSC konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí 
do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 
stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 
potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje, je -li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 .0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - 
rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 
cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 
výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 
přemístění výkopku cenami souboru cen 162 .0 -1 . Vodorovné 
přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 
neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 
neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí 
poznámka č. 8.

VV 88,32 "výpočet v  pol.č. 132201101" 88,320
VV 367,2 "výpočet v pol.č. 132201102" 367,200
VV 25,3*5,3*4,0 "zásyp stávající odpadní jímky" 536,360
VV Součet 991,880

D 8 Trubní vedení 24 487,36

9 K 890411851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 1,272 1 156,30 1 470,81 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 
m3 z prefabrikovaných skruží 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty.

PSC 2. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami 
katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí.

VV viz. výkres č. C.1
VV PI*(0,3)A2*1,5*3,0 "uliční vpusti - odhad" 1,272
VV Součet 1,272

10 K 890431851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 3 m3 m3 19,322 1 156,30 22 342,03 CS ÚRS 2019 02
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 
do 3 m3 z prefabrikovaných skruží 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty.
2. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami 
katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí.

PP

PSC

VV viz. výkres č. C.1
VV PI*(0,62)A2*2,0*8 "kanalizační šachty - odhad" 19,322
VV _________________ Součet______________________________________________ _______ ________ 19,322

11 K 899103211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 8,000 48,18 385,44 CS ÚRS 2019 02

pp Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 
jednotlivě přes 100 do 150 Kg

12 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 
50 do 100 kq kus 3,000 96,36 289,08 CS ÚRS 2019 02
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 
100 Kg
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 224 653,02
13 K 938901131 Vyklizení bahna z nádrže m3 40,227 481,80 19 381,37 CS ÚRS 2019 02

PP Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí 
vyklizení bahna z nádrže 
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně-1131 jsou započteny i náklady na rozpojení bahna a naložení, 
ruční přemístění vodorovné za prvních 10 m, svislé za prvních 3,5 m, 
ztížení prací při rozmáčení.
2. V ceně -1132 jsou započteny i náklady na odstranění zbytků nečistot 
zametením nebo seškrábáním včetně naložení, ruční vodorovné 
přemístění za prvních 10 m  svislé přemístění za prvních 3,5 m  
opláchnutí vyčištěných míst proudem tlakové vody.
3. V ceně-1150, -1151 jsou započteny i náklady na vodorovné

PSC přemístění m3 bahna za každých dalších 10 m, nebo svislé přemístění za 
každých 3,5 m nad základní přemístění započítané v cenách -1131 a - 
1132.
4. V cenách-1150 a -1151 nejsou započteny náklady na odvoz bahna 
auty. Toto vodorovné přemístění se oceňuje cenami ceníku 800-1 Zemní 
práce.
5. Množství měrných jednotek se určuje u cen:
a) 1131, -1150, -1151 za m3 odstraňovaného nerozpojeného bahna;
b) 1132, -2121, -2122, -2123 v m2 očištěné plochy.

VV viz. Koordinační situace
VV Stávající odpadní jímka
VV 25,3*5,3*0,3 "odhad tl. nánosu bahna 20cm" 40,227
VV Součet 40,227

14 K 938901132 Vyčištění nádrže po vyklizení bahna m2 378,890 38,54 14 602,42 CS ÚRS 2019 02
PP Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí 

vyčištění nádrže po vyklizení bahna 
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1131 jsou započteny i náklady na rozpojení bahna a naložení, 
ruční přemístění vodorovné za prvních 10 m, svislé za prvních 3,5 m, 
ztížení prací při rozmáčení.
2. V ceně -1132 jsou započteny i náklady na odstranění zbytků nečistot 
zametením nebo seškrábáním včetně naložení, ruční vodorovné 
přemístění za prvních 10 m, svislé přemístění za prvních 3,5 m, 
opláchnutí vyčištěných míst proudem tlakové vody.
3. V ceně-1150, -1151 jsou započteny i náklady na vodorovné

PSC přemístění m3 bahna za každých dalších 10 m, nebo svislé přemístění za 
každých 3,5 m nad základní přemístění započítané v cenách -1131 a - 
1132.
4. V cenách -1150 a -1151 nejsou započteny náklady na odvoz bahna 
auty. Toto vodorovné přemístění se oceňuje cenami ceníku 800-1 Zemní 
práce.
5. Množství měrných jednotek se určuje u cen:
a) 1131, -1150, -1151 za m3 odstraňovaného nerozpojeného bahna;
b) 1132, -2121, -2122, -2123 v m2 očištěné plochy.

VV viz. Koordinační situace
VV Stávající odpadní jímka
VV 25,3*5,3 "dno 134,090
VV (25,3+5,3)*2*4,0 "stěny 244,800
VV Součet 378,890

15 K 938901151 Příplatek za přemístění svislé ZKD 3,5 m u čištění 
nádrže m3 40,227 33,72 1 356,45 CS ÚRS 2019 02
Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí

PP Příplatek k ceně za přemístění bahna svislé za každých dalších i 
započatých 3,5 m 
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1131 jsou započteny i náklady na rozpojení bahna a naložení, 
ruční přemístění vodorovné za prvních 10 m, svislé za prvních 3,5 m, 
ztížení prací při rozmáčení.
2. V ceně -1132 jsou započteny i náklady na odstranění zbytků nečistot 
zametením nebo seškrábáním včetně naložení, ruční vodorovné 
přemístění za prvních 10 m, svislé přemístění za prvních 3,5 m, 
opláchnutí vyčištěných míst proudem tlakové vody.
3. V ceně-1150, -1151 jsou započteny i náklady na vodorovné

PSC přemístění m3 bahna za každých dalších 10 m, nebo svislé přemístění za 
každých 3,5 m nad základní přemístění započítané v cenách -1131 a - 
1132.
4. V cenách -1150 a -1151 nejsou započteny náklady na odvoz bahna 
auty. Toto vodorovné přemístění se oceňuje cenami ceníku 800-1 Zemní 
práce.
5. Množství měrných jednotek se určuje u cen:
a) 1131, -1150, -1151 za m3 odstraňovaného nerozpojeného bahna;
b) 1132, -2121, -2122, -2123 v m2 očištěné plochy.

16 K 963012520 Bourání stropů z ZB desek š přes 300 mm tl přes 140 m3 20,114 1 445,38 29 072,37 CS ÚRS 2019 02mm

PP Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných 
s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 
05-1 . Bourání železobetonových stropů.

VV viz. Koordinační situace
VV Zastropení stávající odpadní jímky
VV 25,3*5,3*0,15 20,114
VV Součet 20,114

17 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných kus 320,000 240,89 77 084,80 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na 
vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 270,0 "výpočet v pol.č. 966071822" 270,000
VV 370,0 "výpočet v pol.č. 966072811" 370,000
VV Součet 640,000
VV 320,0 "odhad sloupky á 2m" 320,000
VV Součet 320,000

18 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky výšky do 2,0 m m 270,000 57,81 15 608,70 CS ÚRS 2019 02
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PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 
1,6 do 2,0 m
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na

PSC vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.

VV viz. výkres č. C.1
VV 270,0 270,000
VV Součet 270,000

19 K 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky 
výšky do 2m m 370,000 67,45 24 956,50 CS ÚRS 2019 02

PP Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 
do 2 m
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na

PSC vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.

VV viz. výkres č. C.1
VV Ohrada
VV 370,0 370,000
VV Součet 370,000

20 K 966073813 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 m2 kus 2,000 481,80 963,60 CS ÚRS 2019 02

PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 10 do 20 m2
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na 
vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV viz. výkres č. C.1
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

21 K 969011121 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 
52 m 16,800 48,18 809,42 CS ÚRS 2019 02

PP Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm
VV viz. výkres č. C.1
VV 16,8 16,800
VV Součet 16,800

22 K 969021131 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 m 353,000 115,63 40 817,39 CS ÚRS 2019 02
PP Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm
VV viz. výkres č. C.1
VV 47,0 "přípojka jednotné kanalizace" 47,000
VV 216,0 "areálová dešťová kanalizace" 216,000
VV 90,0 "areálová splašková kanalizace" 90,000
VV Součet 353,000

D 997 Přesun sutě 1 090 400,61

23 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace 106,783 115,63 12 347,32 CS ÚRS 2019 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
nebo meziskládku,
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

PSC 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 
-3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 
997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

VV 1981,183 "celkový výkop" 1 981,183
VV -1874,4 "odpočet vybourané komunikace" -1 874,400
VV Součet 106,783

24 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 106,783 231,25 24 693,57 CS ÚRS 2019 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km
Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je  vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku

PSC nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 106,783 "výpočet v pol.č. 997013111" 106,783
VV Součet 106,783

25 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km 961,047 8,67 8 332,28 CS ÚRS 2019 02
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

PP složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
přes 1 km
Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je  vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku

PSC nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 106,783*9 "předpoklad skládka do 10km" 961,047
VV Součet 961,047
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26 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 106,783 269,79 28 808,99 CS ÚRS 2019 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních 
cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je  započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 
185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00
60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV
VV

106,783 "výpočet v pol.č. 997013111" 
Součet

106.783
106.783

27 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 1 874,400 96,36 180 617,18 CS ÚRS 2019 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě 
nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 
kterou je  nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 
oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební 
kostky lomový kámen).

VV
VV

1874,4 "vybouraná asfaltová komunikace" 
Součet

1 874,400 
1 874,400

28 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů 16 869,600 8,67 146 259,43 CS ÚRS 2019 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě 
nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 
kterou je  nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 
oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební 
kostky lomový kámen).

VV
VV

1874,4*9 "předpoklad skládka do 10km" 
Součet

16 869,600 
16 869,600

29 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu 1 874,400 43,36 81 273,98 CS ÚRS 2019 02

PP

PSC

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.
2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.

30 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 624,800 433,62 270 925,78 CS ÚRS 2019 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
PP asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních 
cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

PSC 3. V cenách je  započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 
185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

31 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504 1 249,600 269,80 337 142,08 CS ÚRS 2019 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je  doporučeno upravit podle aktuálních 
cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

PSC 3. V cenách je  započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 
185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D P S V P ráce  a d o d á v k y  P S V 100 884 ,82

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 28 617,40
32 K 741111R00.2.1 Demontáž kabelů NN vč. odvozu na skládku a 

likvidace m 50,000 115,63 5 781,50
PP Demontáž kabelů NN vč. odvozu na skládku a likvidace
VV viz. výkres č. C.1
VV 50,0 50,000
VV Součet 50,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 741111R00.2.2 Demontáž sdělovacích kabelů podzemních vč. odvozu 
na skládku a likvidace m 20,000 192,71 3 854,20

PP Demontáž sdělovacích kabelů podzemních vč. odvozu na skládku a 
likvidace

VV viz. výkres č. C.1
VV 20,0 20,000
VV Součet 20,000

34 K 741111R00.2.3 Demontáž sdělovacích kabelů nadzemních vč. odvozu 
na skládku a likvidace m 140,000 125,26 17 536,40

PP Demontáž sdělovacích kabelů nadzemních vč. odvozu na skládku a 
likvidace

VV viz. výkres č. C.1
VV 140,0 140,000
VV Součet 140,000

35 K 741372823
Demontáž svítidla průmyslového výbojkového 
venkovního na výložníku přes 3 m bezzachováním 
funkčnosti

kus 10,000 144,53 1 445,30 CS ÚRS 2019 02

PP

VV
VV
VV

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových 
výbojkových venkovních na výložníku přes 3 m 
viz. výkres č. C.1 
10,0 
Součet

10,000
10,000

D 762 Konstrukce tesařské 24 089,67

36 K 762R00.2.4 Demontáž dřevěné konstrukce přístřešku a přesun na 
místo určené investorem kpl 1,000 24 089,67 24 089,67

PP

VV
VV
VV

Demontáž dřevěné konstrukce přístřešku a přesun na místo určené
investorem
viz. výkres č. C.1
1,0
Součet

1,000
1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 48 177,75

37 K 767R00.2.5 Demontáž ocelové konstrukce (lonžovací kruh) a 
přesun na místo určené investorem kpl 1,000 48 177,75 48 177,75

PP Demontáž ocelové konstrukce (lonžovací kruh) a přesun na místo 
určené investorem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany 
Objekt:

SO 01 - Hřebčín 
Soupis:

SO 01.1 - Stavební část

KSO: CC-CZ:
Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 49436589
Winning PS - stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ699006465

Projektant: IČ: 03301087
SVIŽN s.r.o. DIČ: CZ03301087

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 83 546 794,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH zá k ladn í 8 3  546  794 ,00 21,00% 17 5 44  8 26 ,74

snížená 0 ,00 12,00% 0,00

C ena s DPH v CZK 101 091 620,74
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany
Objekt:

SO 01 - Hřebčín
Soupis:

SO 01.1 - Stavební část

Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. 
Uchazeč: Winning PS - stavební firma, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

H S V  - P ráce  a d o d á vky  H S V

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

19. 2. 2024 

SVIŽN s.r.o.

Cena celkem [CZK]

83 546 794,00

37 695  0 6 9 ,53

1 - Zemní práce 2 495 915,48

2 - Zakládání 6 691 088,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 400 434,75

4 - Vodorovné konstrukce 8 754 738,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 182 290,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 170 809,40

998 - Přesun hmot 999 792,60

P S V  - P ráce  a d o d á v k y  P S V 45  851 7 2 4 ,47

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 695 352,76

713 - Izolace tepelné 4 026 861,14

762 - Konstrukce tesařské 10 632 109,79

763 - Konstrukce suché výstavby 290 402,66

764 - Konstrukce klempířské 5 110 810,26

765 - Krytina skládaná 775 617,27

766 - Konstrukce truhlářské 12 358 800,05

767 - Konstrukce zámečnické 7 779 657,37

771 - Podlahy z dlaždic 533 797,44

781 - Dokončovací práce - obklady 257 327,12

783 - Dokončovací práce - nátěry 765 018,26

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 332 722,97

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 293 247,38
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany
Objekt:

SO 01 - Hřebčín
Soupis:

SO 01.1 - Stavební část

Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. Projektant: SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: Winning PS - stavební firma, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 83 546 794,00

D H S V P ráce  a d o d á v k y  H S V 37 695  0 6 9 ,53

D 1 Zemní práce 2 495 915,48

1 K 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 5000 m3 m3 2 607,041 80,94 211 013,90 CS ÚRS 2019 02
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na

PP vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 
3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný

PSC objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při 
jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení 
čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV viz. výkres č. D.1.2.101, D.1.2.1.102 a D.1.1.b-17
VV Odkop po kótu spodní hrany podsypu tj. -0,6m
VV (45,39*17,3*4+17,3*34,8*2)*0,6 2 607,041
VV Součet 2 607,041

2 K 131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
5000 m3 m3 2 429,544 110,81 269 217,77 CS ÚRS 2019 02
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam  pro základy pro příčná a podélná 
zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 
lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 
konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a 
pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 
příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu 
je  větší.
2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro 
podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.
3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 
7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60
1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 
vykopávek;
b) v tekoucí vodě při jakékoliv je jí rychlosti individuálně.
4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 
individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV
VV
VV

VV

VV

VV

VV

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

viz. výkres č. D.1.2.101, D.1.2.1.102 a D.1.1.b-17 
Výkop od hrany -0,6m
Výkopy se spodní hranou výkopu -1,2m a 0,2m podsyp 
(43,59+68,82)*2*3,2*0,8+3,2*9,1 *0,8*2+28,69*3,2*0,8*2 "levá 
část objektu"
14,04*3,2*0,8*2+11,54*3,2*0,8*2+3,2*9,1 *0,8*2 "pravá část 
objektu"
(((0,5*0,8)/2)*((44,59+68,82)*2))+0,5*0,8*9,1*2+0,5*0,8*28,69* 
2 "svahy - levá část objektu"
0,5*0,8*14,04*2+0,5*0,8*11,54*2+0,5*0,8*9,1 *2 "svahy - 
pravá část objektu"
Mezisoučet
Výkopy se spodní hranou výkopu -1,45m a 0,2m podsyp 
(26,55+14,05+16,405)*3,2*1,05 
0,5*1,05*(26,55+14,05+16,405) "svahy"
Mezisoučet
Výkopy se spodní hranou výkopu -1,6m a 0,2m podsyp
6 ,2 *3 2 *1 , 2

0,5*1,2*6,32 "svahy"
Mezisoučet
Výkopy se spodní hranou výkopu -1,7m a 0,2m podsyp
(45,81+20,6)*3,2*1,3
0,5*1,3*(45,81+20,6) "svahy"
Mezisoučet
Výkopy se spodní hranou výkopu -2,0m a 0,2m podsyp 
10,0*3,2*1,6
0,5*1,6*10,0*2 "svahy"
Mezisoučet
Výkopy se spodní hranou výkopu -2,3m a 0,2m podsyp
(15,47+18,4+9,1+10,95)*3,2*1,9
0,5*1,9*(15,47+18,4+9,1+10,95) "svahy"

769,024

177,562

75,596

27,744 

1 049,926

191,537
29,928

221,465

23,808
3,792

27,600

276,266
43,167

319,433

51.200 
16,000
67.200

327,834
51,224
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 379,058
VV Výkopy se spodní hranou výkopu -3,2m a 0,2m podsyp
VV (14,9+3,84)*3,2*2,8 167,910
VV 1,0*2,8*(14,9+3,84) "svahy" 52,472
VV Mezisoučet 220,382
VV Venkovní opěrná stěna
VV (8,0+4,9)*4,0*2,8 "venkovní OPZ 144,480
VV Mezisoučet 144,480
VV Součet 2 429,544

3 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 m3 201,248 274,61 55 264,71 CS ÚRS 2019 02
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s

PP urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když 
skutečný objem výkopu je  větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem 
výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, 
plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami

PSC příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu 
přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 
m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje 
se toto hloubení:
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60
1201 Dolamování hloubených vykopávek,
b) v tekoucí vodě při jakékoliv je jí rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce 
se oceňují individuálně.

VV viz. výkres č. D.1.2.101, D.1.2.1.102 a D.1.1.b-17
VV VNITŘNÍ PASY
VV Výkopy se spodní hranou výkopu -1,2m a 0,2m podsyp
VV 9,1*1,4*0,6*6+5,15*1,4*0,6 50,190
VV 0 ,5 *0 ,6*9 ,1 *6+0,5*0,6*5,15 "svahy" 17,925
VV Mezisoučet 68,115
VV Výkopy se spodní hranou výkopu -1,7m a 0,2m podsyp
VV 9,1*1,4*1,3*3 49,686
VV 0,5*1,3*9,1 *3 "svahy" 17,745
VV Mezisoučet 67,431
VV Výkopy se spodní hranou výkopu -2,3m a 0,2m podsyp
VV 9,1*1,4*1,9*2 48,412
VV 0,5*1,9*9,1 *2 "svahy" 17,290
VV Mezisoučet 65,702
VV Součet 201,248

4 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m m3 274,134 139,72 38 302,00 CS ÚRS 2019 02
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s

PP vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a 
stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 
prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto

PSC konstrukce byly vybourány ve výkopišti.
2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny 
pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.
3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 
přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV 2429,544 "výpočet v pol.č. 131201103" 2 429,544
VV 201,248 "výpočet v pol.č. 132201201" 201,248
VV Součet 2 630,792
VV 2429,544*0,03 "výkopek do 5000m3 ....... 3% objemu" 72,886

VV 201,248 "výkopek do 100m3......100% objemu" 201,248

VV Součet 274,134

5 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 2 696,802 91,54 246 865,26 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu 
ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 1 7 1 .0 - ..  
Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené 
vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady 
na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

Odvoz na mezideponii a zpět pro zásyp

pp

PSC

VV

Strana 21 z 143



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2429,544 "výpočet v pol.č. 131201103" 2 429,544
VV 201,248 "výpočet v pol.č. 132201201" 201,248
VV 14,01 "kolotoč" 14,010
VV 19,32 "šachty" 19,320
VV 32,68 "zásyp plotové sloupky" 32,680
VV Součet 2 696,802

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 1 939,625 231,25 448 538,28 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu 
ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 1 7 1 .0 - ..  
Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené 
vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady 
na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

7 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 2 408,803 72,27 174 084,19 CS ÚRS 2019 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 
nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 
dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání 
na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k

PSC těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k 
úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 
pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze 
zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je  vodorovná vzdálenost uvedená v 
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 939,625 11,56 22 422,07 CS ÚRS 2019 02
PP Uložení sypaniny na skládky

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je  určena i pro:
a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení 
neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se 
určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu 
a projektem určené plochy dočasné skládky;
b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 
zhutnění sypaniny;
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož 
byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

PSC c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem
určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice 
(viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice 
nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20
1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 
na dočasnou skládku neoceňuje.
e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se 
oceňuje cenami souboru cen 1 7 1 .0 - ..  Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 
vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 
poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 
výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

9 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce 3 491,325 211,98 740 091,07 CS ÚRS 2019 02

PP

PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 
podmínek.

VV 1939,625*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 3 491,325
VV _________________ Součet______________________________________________ _______  3 491,325

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 2 408,803 120,44 290 116,23 CS ÚRS 2019 02se zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

VV

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10-.. jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:
a) z hornin soudržných do 100 % PS,
b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 
poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko- 
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 
souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 
833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 
železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou - 
1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 
náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je  započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je  započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m 
od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je  rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí 
do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 
stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 
potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu.
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje, je -li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 .0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - 
rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 
cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 
výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 
přemístění výkopku cenami souboru cen 162 .0 -1 . Vodorovné 
přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 
neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 
neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí 
poznámka č. 8.

viz. výkres č. D.1.2.101, D.1 .2.1.102 a D.1.1.b-17 
Výkopy:
2607,041 "výpočet v pol.č. 122201103"
2429,544 "výpočet v pol.č. 131201103"
201,248 "výpočet v pol.č. 132201201"
Mezisoučet
Odpočet základových pasů:
-278,673 "výpočet v pol.č. 274322611"
Mezisoučet
Odpočet základových patek:
-2,0*2,0*0,5*56*2-2,0*2,5*0,5*8*2
Mezisoučet
Odpočet podsypu:
-1079,162 "výpočet v pol.č. 271532212"
Mezisoučet
Odpočet objektu od kóty 0,000 až -0,350m
-(12,6*65,72+27,99*12,6*2)*0,35*2 
Mezisoučet
Odpočet tepelné izolace do kóty 0,000 
-1137,996*0,16 "výpočet v pol.č. 711112001" 
(40,59+65,72)*2*0,5*0,16+27,99*0,5*0,16*4 "izolace nad 
kótou 0,000m"
Mezisoučet
Odpočet opěrných stěn:
-43,698 "výpočet v pol.č.327324128"
Mezisoučet 
14,01 "kolotoč"
19,32 "šachty"
32,68 "zásyp plotové sloupky"
Součet

2 607,041 
2 429,544 

201,248 
5 237,833

-278,673
-278,673

-264,000
-264,000

-1 079,162 
-1 079,162

-1 073,394 
-1 073,394

-182,079

25,966

-156,113

-43,698 
-43,698 
14,010 
19,320 
32,680 

2 408,803

D 2 Zakládání 6 691 088,32

11 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 1 079,162 915,36 987 821,73 CS ÚRS 2019 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 
vrstvy do 300 mm.

PSC 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 
souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 
Zvláštní zakládání objektů.

VV viz. výkres č. D.1.2.101 a D.1.1.b-17
VV Podsyp pod základovou deskou

(11,8*11,46+11,8*2,9+11,8*34,6+11,8*3,35+11,01+27,59*11,8
VV *3+11,8*9,41*2+11,8*19,725*2+11,8*5,05+16,4*11,8+10,79*1

1,8-5,15*0,4)*0,25
667,728

VV Mezisoučet 667,728
VV Podsyp pod patkama a pasama v šířce rýhy 3,2m
VV ((43,59+68,82)*2*3,2*0,2+3,2*9,1*0,2*2+28,69*3,2*0,2*2 )*2 384,512
VV 1,4*9,1*0,2*10+1,4*5,15*0,2 "vnitřní pasy" 26,922
VV Mezisoučet 411,434
VV Součet 1 079,162

12 K 273322611 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 m3 457,540 3 661,46 1 675 264,41 CS ÚRS 2019 02
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37PP
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Typ Kód Popis MJ Množství

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 
místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 
se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800
1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami 
souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 
započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 
oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV viz. výkres č. D.1.2.101 a D.1.1.b-17
VV (12,6*65,72+27,99*12,6*2)*0,15*2 460,026

VV -(0,4*0,3*56+0,3*0,6*6+0,3*0,81*2)*0,15*2 "odpočet sloupů" -2,486

VV Součet 457,540
K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 63,786

PP Bednění základů desek zřízení 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných

PSC nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 
individuálně.

VV viz. výkres č. D.1.2.101 a D.1.1.b-17
VV (40,59+65,72)*2*0,15*2 63,786
VV Součet 63,786

K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 63,786
PP Bednění základů desek odstranění 

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných

PSC nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 
individuálně.

K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 22,324
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 
včetně výztuže těchto žeber.

K 274322611 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 m3 278,673

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 
místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 
se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

PSC 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800
1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami 
souboru cen 27* 36-... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 
započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 
oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV viz. výkres č. D.1.2.101
VV Pasy výšky 1m

VV ((40,59+65,72)*2*0,4*1,0)+27,99*0,4*1,0*2+11,8*0,4*1,0*2+12 
,49*0,4*1,0*2+9,99*0,4*1,0+8,74*0,4*1,0 "obvodové pasy" 134,364

VV
VV

VV

11,8*0,4*1,0*7+5,15*0,4*1,0 "vnitřní pasy" 
-2,0*0,4*0,5*78 "odpočet patek" 
-0,4*0,3*0,5*66-0,3*0,81*0,5*2-0,6*0,3*0,5*10 "odpočet 
sloupů"

35,100
-31,200

-5,103

VV Mezisoučet 133,161
VV Pasy výšky 1,25m
VV (26,55+15,5+18,15)*0,4*1,25 30,100
VV -2,0*0,4*0,5*13 "odpočet patek" -5,200
VV -0,4*0,3*0,75*12-0,3*0,81*0,75 "odpočet sloupů" -1,262
VV Mezisoučet 23,638
VV Pasy výšky 1,4m
VV 6,2*0,4*1,4 3,472
VV -2,0*0,4*0,5*2 "odpočet patek" -0,800
VV -0,4*0,3*0,9*2 "odpočet sloupů" -0,216
VV Mezisoučet 2,456
VV Pasy výšky 1,5m
VV (20,6+1,55+43,86)*0,4*1,5 39,606
VV 11,8*0,4*1,5*3 "vnitřní pas" 21,240
VV -2,0*0,4*0,5*14 "odpočet patek" -5,600
VV -0,4*0,3*1,0*13-0,6*0,3*1,0 "odpočet sloupů" -1,740
VV Mezisoučet 53,506
VV Pasy výšky 1,8m
VV 10,0*0,4*1,8 7,200
VV -2,0*0,4*0,5*2 "odpočet patek" -0,800
VV -0,4*0,3*1,3*2 "odpočet sloupů" -0,312
VV Mezisoučet 6,088
VV Pasy výšky 2,1 m
VV (15,47+2,0*8+11,8+14,22)*0,4*2,1 48,292
VV 11,8*0,4*2,1 "vnitřní pas" 9,912
VV -2,0*0,4*0,5*14 "odpočet patek" -5,600
VV -0,4*0,3*1,6*14 "odpočet sloupů" -2,688
VV Mezisoučet 49,916
VV Pasy výšky 3,0m
VV (2,45+1,55+0,75+2,0+2,0+1,15+1,655)*0,4*3,0 13,866

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13

14

626,31 39 949,81 CS ÚRS 2019 02

91,54 5 838,97 CS ÚRS 2019 02

27 460,99 613 039,14 CS ÚRS 2019 02

3 661,46 1 020 350,04 CS ÚRS 2019 02
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VV -2,0*0,4*0,5*5 "odpočet patek" -2,000
VV -0,4*0,3*2,5*3-0,3*0,81*2,5-0,6*0,3*2,5 "odpočet sloupů" -1,958
VV Mezisoučet 9,908
VV Součet 278,673

17 | K 274351121 |Zřízení bednění základových pasů rovného m2 1 459,758 626,31 914 261,03 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení 

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných

PSC nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 
individuálně.

VV viz. výkres č. D.1.2.101
VV Pasy výšky 1 m

VV (((40,59+65,72)*2*1,0)+27,99*1,0*2+11,8*1,0*2+12,49*1,0*2+ 
9,99*1,0+8,74*1,0)*2 "obvodové pasy"

671,820

VV (11,8*1,0*7+5,15*1,0)*2 "vnitřní pasy" 175,500
VV -2,0*0,5*78*2 "odpočet patek" -156,000
VV Mezisoučet 691,320
VV Pasy výšky 1,25m
VV (26,55+15,5+18,15)*1,25*2 150,500
VV -2,0*0,5*13*2 "odpočet patek" -26,000
VV Mezisoučet 124,500
VV Pasy výšky 1,4m
VV 6,2*1,4*2 17,360
VV -2,0*0,5*2*2 "odpočet patek" -4,000
VV Mezisoučet 13,360
VV Pasy výšky 1,5m
VV (20,6+1,55+43,86)*1,5*2 198,030
VV 11,8*1,5*3*2 "vnitřní pas" 106,200
VV -2,0*0,5*14*2 "odpočet patek" -28,000
VV Mezisoučet 276,230
VV Pasy výšky 1,8m
VV 10,0*1,8*2 36,000
VV -2,0*0,5*2*2 "odpočet patek" -4,000
VV Mezisoučet 32,000
VV Pasy výšky 2,1 m
VV (15,47+2,0*8+11,8+14,22)*2,1*2 241,458
VV 11,8*2,1*2 "vnitřní pas" 49,560
VV -2,0*0,5*14*2 "odpočet patek" -28,000
VV Mezisoučet 263,018
VV Pasy výšky 3,0m
VV (2,45+1,55+0,75+2,0+2,0+1,15+1,655)*3,0*2 69,330
VV -2,0*0,5*5*2 "odpočet patek" -10,000
VV Mezisoučet 59,330
VV Součet 1 459,758

18 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 I 1 459,7581 91,54 133 626,25 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných

p g ^  nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 
individuálně.

19 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) 47,374 27 460,99 1 300 936,94 CS ÚRS 2019 02
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 
včetně výztuže těchto žeber.

VV 278,673*0,17 "směrné množství výztuže 170 kg/m3" 47,374
VV Součet 47,374

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 400 434,75

20 K 31110121R01.1.1 Vytvoření prostupů inženýrských sítí v základech kpl 1,000 11 562,52 11 562,52
PP Vytvoření prostupů inženýrských sítí v základech 

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Neodečítá-li se objem neprovedeného 
betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu

PSC (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami-1211 
(do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle 
poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje 
ve specifikaci. 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dodávka chrániček v oddílu ZTI

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

21 K 311270731 Zdivo z přesných vápenopískových plných tvárnic 
10DF do P15 tl 300 mm m2 1 901,805 1 686,21 3 206 842,61 CS ÚRS 2019 02

PP
Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, 
tloušťka zdiva 300 mm, formát a rozměr cihel 10DF 248x300x248 mm

VV
plných, pevnosti do P15
viz. výkres č. D.1.1 .b-01 až 04 a D.1.1.b-17, D.1.1.b-18

VV Obvodové zdivo
VV ((40,59+65,42)*2*3,5*2)+27,59*3,5*2*2 1 870,400
VV (12,6*0,5+((12,6*3,8)/2))*8 "štíty" 241,920
VV -0,4*3,5*104-0,6*3,5*12-0,81*3,5*4 "odpočet sloupů" -182,140

VV -2,1*1,0*105-1,5*3,75*8-2,0*1,0*6-2,15*1,0-1,7*1,0*2- 
1,625*1,0*2-1,575*1,0*2-2,3*3,3*2-1,6*3,3 "odpočet oken"

-309,910

VV -4,14*3,3*5-4,0*3,25*9-1,9*3,25-2,3*2,8 "odpočet vrat a -197,925

VV
dveří"
Mezisoučet 1 422,345

VV Vnitřní zdivo
VV (3,53*8+12,0*6+4,5*5+4,14+3,8*3+5,25)*3,5 502,355
VV 3*4,5*2,5 33,750
VV -1,0*2,02-2,75*2,5*5-2,85*2,5*2 "odpočet vrat" -50,645
VV -(3,5*6+1,5*2)*0,25 "odpočet překladů" -6,000
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VV Mezisoučet 479,460
VV Součet 1 901,805

22 K 317142442 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm kus 18,000 876,82 15 782,76 CS ÚRS 2019 02

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože,
PP výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 

1250 mm
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, 
včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV viz. Legenda překladů
VV 18,0 18,000
VV Součet 18,000

23 K 317143452 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl 
přes 1300 do 1500 mm kus 2,000 1 907,82 3 815,64 CS ÚRS 2019 02

PP Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro 
zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu 
předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV viz. Legenda překladů
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

24 K 317321511 Překlad ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,731 3 907,18 2 856,15 CS ÚRS 2019 02
PP Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25
VV viz. Legenda překladů
VV Výplň překladů ze ztracených tvárnic
VV 0,2*0,174*21,0 0,731
VV Součet 0,731

25 K 317352311 Ztracené bednění překladů z pórobetonových U-profilů 
do 500 kg/m3 ve zdech tl 300 mm m 21,000 529,95 11 128,95 CS ÚRS 2019 02
Ztracené bednění překladů z pórobetonových U-profilů osazených do

PP maltového lože, bez podpěrné konstrukce objemová hmotnost do 500 
kg/m3 ve zdech tloušťky 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní podepření překladů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání a uložení betonu; tyto se oceňují cenami souboru cen 317 32-1 
. Překlady z betonu železového (bez výztuže),
b) dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru 
cen 317 3 6 -.. Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových 
pásů.
3. Množství jednotek se určuje v m délky překladu.

VV viz. Legenda překladů
VV 3,5*6 21,000
VV Součet 21,000

26 K 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 0,146 27 460,94 4 009,30 CS ÚRS 2019 02

PP Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 0,731 "výpočet v pol.č. 317321511" 0,731
VV Součet 0,731
VV 0,731*0,2 "200 kg/m3 směrné množství výztuže" 0,146
VV Součet 0,146

27 K 327324128 Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu 
prostředí tř. C 30/37 m3 43,698 3 854,17 168 419,52 CS ÚRS 2019 02

PP Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu 
prostředí tř. C 30/37 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku zdí.

VV viz. výkres č. D.1.2.1.101
VV (1,15*0,3+1,8*0,3)*(1,65+0,5+3,0*2+2,25) "OPZ 01 9,204
VV (2,3*0,3+2,7*0,3)*(1,95+2,4+2,7+1,24) "OPZ 02 12,435
VV (2,8*0,3+2,9*0,3)*(8,0+4,9) "venkovní OPZ 22,059
VV Součet 43,698

28 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení m2 177,831 674,49 119 945,23 CS ÚRS 2019 02

PP Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m 
zřízení
Poznámka k souboru cen:
1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení

PSC úvodního katalogu.
2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo 
železového.

VV viz. výkres č. D.1.2.1.101

VV (2,1 *2*(1,65+0,5+3,0*2+2,25))+1,8*0,3*8+0,75*0,3 "OPZ 01 48,225

VV (2,7*2*(1,95+2,4+2,7+1,24))+2,7*0,3*6+1,9*0,3*6 "OPZ 02" 53,046

VV ((8,0+4,9)*2*2,9)+2,9*0,3*2 "venkovní OPZ 76,560
VV Součet 177,831

29 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných m2 177,831 173,44 30 843,01 CS ÚRS 2019 02odstranění
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m 
odstranění
Poznámka k souboru cen:
1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení 
úvodního katalogu.
2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo 
železového.

30 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 
oceli 10 505 8,740 27 460,99 240 009,05 CS ÚRS 2019 02
Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt500
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Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů.

VV 43,698*0,2 "200 kg/m3 výztuže" 8,740
VV Součet 8,740

Výroba, dodávka a montáž ŽB prefabrikovaných
31 K 3311242R01.1.1 sloupů v kompletu s patkou vč. montážních prostředků 

a výrobní dokumentace
kus 128,000 33 001,15 4 224 147,20

PP Výroba, dodávka a montáž ŽB prefabrikovaných sloupů v kompletu s 
patkou vč. montážních prostředků a výrobní dokumentace

VV viz. Statický posudek
VV 128,0 128,000
VV Součet 128,000

32 K 342272215 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 75 mm m2 9,317 626,31 5 835,33 CS ÚRS 2019 02

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm

VV viz. výkres č. D.1.1.b-01 až 04 a D.1.1.b-17, D.1.1.b-18
VV (1,725+1,725)*3,5 12,075
VV -0,7*1,97*2 "odpočet dveří" -2,758
VV Součet 9,317

33 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 286,179 819,01 234 383,46 CS ÚRS 2019 02

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

VV viz. výkres č. D.1.1.b-01 až 04 a D.1.1.b-17, D.1.1.b-18

VV (3,0*2+4,7*2+2,0*2+4,06*2+5,1*6+1,5+10,94+8,2+1,725*4+2,
74*2)*3,5 318,990

VV -0,9*1,97*4-0,8*1,97*11 -0,7*1,97*2 "odpočet dveří" -27,186
VV -1,25*0,25*18 "odpočet překladů" -5,625
VV Součet 286,179

34 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami m 1 011,500 119,48 120 854,02 CS ÚRS 2019 02

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci 
polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.

PSC 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.
3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze.
4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.

VV viz. výkres č. D.1.1.b-01 až 04 a D.1.1.b-17, D.1.1.b-18
VV 3,5*27 "příčky tl. 150mm" 94,500
VV 3,5*262 "napojení obvodového zdiva na sloupy" 917,000
VV Součet 1 011,500

D 4 Vodorovné konstrukce 8 754 738,20

35 K 4131239R01.1.2 Výroba, dodávka a montáž železobetonových 
prefabrikovaných střešních ztužidel kus 132,000 24 088,58 3 179 692,56

PP Výroba, dodávka a montáž železobetonových prefabrikovaných 
střešních ztužidel

VV viz. Statický posudek
VV 132,0 132,000
VV Součet 132,000

36 K 41732161R01.1.3 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 30/37 XC4, XA3, XF1 m3 11,102 3 907,16 43 377,29

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 
XC4, XA3, XF1

VV viz. výkres č. D.1.1.b-01 až 04 a D.1.1.b-17, D.1.1.b-18
VV Vnitřní nosné zdivo
VV 0,25*0,3*(3,53*8+12,0*6+4,5*6+4,14+3,8*3+5,25) 11,102
VV Součet 11,102

37 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 74,015 452,87 33 519,17 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
VV viz. výkres č. D.1.1.b-01 až 04 a D.1.1.b-17, D.1.1.b-18
VV Vnitřní nosné zdivo
VV 0,25*(3,53*8+12,0*6+4,5*6+4,14+3,8*3+5,25)*2 74,015
VV Součet 74,015

38 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 74,015 105,99 7 844,85 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

39 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 0,777 33 724,02 26 203,56 CS ÚRS 2019 02

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

VV 11,102*0,07 "směrné množství výztuže 70kg/m3" 0,777
VV Součet 0,777

40 K 441171131 Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy 
hmotnosti prvku do 80 kg/m dl do 12 m 81,113 16 047,81 1 301 686,01 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti 
jednotlivých prvků přes 50 do 80 kg/m, délky do 12 m

VV viz. výkres č. D.1.1. b-09 až 12
VV HEB 200 - 61,3 kg/m

(4,8*6*25+4,05*6*4+3,59*6*3+2,4*4+3,68*20+4,34*16+4,24*2
VV 0+5,17*6+2,2*6+2,15*6+2,55*2+5,22*2+1,9*6*2+4,875*6*2+5,

25*6+2,5*2+2,25*6)*0,0613
81,113

VV Součet 81,113
41 M 13010980 o c e l p ro filo vá  H E -B  2 00  ja k o s t 11 375 t 87,602 3 5  636 ,65 3  121 841,81 CS Ú RS 2 01 9  02

PP ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375
VV 81,113*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 87,602
VV Součet 87,602

42 K 441171R01.1.4 Dodávka a montáž ocelového táhla m 745,300 1 396,18 1 040 572,95
PP Dodávka a montáž ocelového táhla
VV viz. výkres č. D.1.1. b-09 až 12
VV 12,85*58 745,300
VV Součet 745,300
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 182 290,78
43 K 611181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů m2 218,794 160,91 35 206,14 CS ÚRS 2019 02

PP Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, 
včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny úprav stropů žebrových lze použít pro ocenění úprav nosníků 
nebo průvlaků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:

PSC a) spárování podkladu, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 12-11.., 
tohoto katalogu.
b) provedení podkladní a spojovací vrstvy, tyto se ocení cenami souboru 
cen 61. 13-1..., tohoto katalogu.

VV 97,638 "výpočet v pol.č. 763131421" 97,638
VV 104,078 "výpočet v pol.č. 763131441" 104,078
VV 17,078 "výpočet v pol.č. 763131481" 17,078
VV Součet 218,794

44 K 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 
nanášený ručně m2 3 439,454 22,16 76 218,30 CS ÚRS 2019 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn

VV viz. výkres č. D.1.1.b-01 až 04 a D.1.1.b-17 a 18
VV Místnost 1-1.01
VV (3,04+2,3)*2*3,4 36,312
VV (2,3+2,8*2)*0,3 "ostění" 2,370
VV -2,3*2,8-0,9*1,97*3 "odpočet otvorů" -11,759
VV Mezisoučet 26,923
VV Místnost 1-1.02
VV (1,94+5,1 )*2*3,4 47,872
VV -0,9*1,97 "odpočet otvorů" -1,773
VV Mezisoučet 46,099
VV Místnost 1-1.03
VV (2,74+3,05)*2*3,4 39,372
VV -0,9*1,97 "odpočet otvorů" -1,773
VV Mezisoučet 37,599
VV Místnost 1-1.04
VV (8,06+1,5)*2*3,4 65,008
VV -0,8*1,97*5-0,9*1,97*2 "odpočet otvorů" -11,426
VV Mezisoučet 53,582
VV Místnost 1 -1.05a
VV (3,1 +5,1 )*2*3,4 55,760
VV (2,3+3,3*2)*0,3 "ostění" 2,670
VV -0,8*1,97-2,3*3,3 "odpočet otvorů" -9,166
VV Mezisoučet 49,264
VV Místnost 1 -1.05b
VV (3,1 +5,1 )*2*3,4 55,760
VV (2,3+3,3*2)*0,3 "ostění" 2,670
VV -0,8*1,97-2,3*3,3 "odpočet otvorů" -9,166
VV Mezisoučet 49,264
VV Místnost 1-1.06
VV (2,0+5,1)*2*3,4 48,280
VV (1,625+1,0*2)*0,3 "ostění" 1,088
VV -0,8*1,97*3-1,625*1,0 "odpočet otvorů" -6,353
VV Mezisoučet 43,015
VV Místnost 1-1.06b
VV (2,74+1,0)*2*3,4 25,432
VV -0,8*1,97 "odpočet otvorů" -1,576
VV Mezisoučet 23,856
VV Místnost 1-1.07
VV (1,725*2+3,8-0,075)*2*3,4 48,790
VV (1,575+1,0*2)*0,3 "ostění" 1,073
VV -3 *0 7 *1 ,9 7 -0 ,8 *1 ,97-1,575*1,0 "odpočet otvorů" -7,288
VV Mezisoučet 42,575
VV Místnost 1-1.08
VV (1,725+1,15)*2*3,4 19,550
VV -0,7*1,97 "odpočet otvorů" -1,379
VV Mezisoučet 18,171
VV Místnost 1-1.09
VV (2,35+5,1)*2*3,4 50,660
VV (1,6+3,3*2)*0,3 "ostění" 2,460
VV -0,8*1,97-1,6*3,3 "odpočet otvorů" -6,856
VV Mezisoučet 46,264
VV Místnost 1-1.10
VV (2,0+5,1)*2*3,4 48,280
VV (1,625+1,0*2)*0,3 "ostění" 1,088
VV -0,8*1,97*2-1,625*1,0 "odpočet otvorů" -4,777
VV Mezisoučet 44,591
VV Místnost 1-1.11
VV (1,725*2+3,8-0,075)*2*3,4 48,790
VV (1,575+1,0*2)*0,3 "ostění" 1,073
VV -0,8*1,97-3*0,7*1,97-1,575*1,0 "odpočet otvorů" -7,288
VV Mezisoučet 42,575
VV Místnost 1-1.12
VV (1,725+1,15)*2*3,4 19,550
VV -0,7*1,97 "odpočet otvorů" -1,379
VV Mezisoučet 18,171
VV Místnost 1-1.13
VV (16,45+12,0)*2*3,88 220,772
VV (2,14+3,37*2+2,85+2,55*2+2,1*11+1,0*11*2)*0,3 "ostění" 18,579

VV -0,9*1,97-2,85*2,55-2,14*3,37-2,1*1,0*11 "odpočet otvorů" -39,352

VV Mezisoučet 199,999
VV Místnost 1-1.14
VV (12,0+9,56)*2*3,88 167,306
VV (4,14+3,3*2+1,5*2+3,75*2*2)*0,3 "ostění" 8,622
VV -2,85*2,55*2-4,14*3,3-1,5*3,75*2 "odpočet otvorů" -39,447
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VV Mezisoučet 136,481
VV Místnost 1-1.15
VV (2,0+3,91 )*2*3,88 45,862
VV -0,8*1,97 "odpočet otvorů" -1,576
VV Mezisoučet 44,286
VV Místnost 1-1.16
VV (4,5*2+3,1)*3,88 46,948
VV Mezisoučet 46,948
VV Místnost 1-1.17
VV (12,0+19,75)*2*3,88 246,380

VV (2,85*2+2,55*2*2+2,1*11 +2,0*2+1,7+1,0*14*2)*0,3 "ostění" 21,810

VV -3,1 *3,88 "odpočet místnosti 1.1-16" -12,028

VV -2,85*2,55*2-2,1*1,0*11-2,0*1,0*2-1,7*1,0 "odpočet otvorů" -43,335

VV Mezisoučet 212,827
VV Místnost 1-1.18
VV (12,0+5,0)*2*3,88 131,920
VV (4,14*2+3,3*2*2)*0,3 "ostění" 6,444
VV -2,85*2,55*2-4,14*3,3*2 "odpočet otvorů" -41,859
VV Mezisoučet 96,505
VV Místnost 1-1.19
VV (12,0+19,75)*2*3,88 246,380

VV (2,85*2+2,55*2*2+2,1*10+2,0*2+1,7+2,15+1,0*14*2)*0,3 
"ostění" 21,825

VV -3,1 *3,88 "odpočet místnosti 1. 1 -20" -12,028

VV -2,85*2,55*2-2,1*1,0*10-2,0*1,0*2-1,7*1,0-2,15*1,0 "odpočet 
otvorů"

-43,385

VV Mezisoučet 212,792
VV Místnost 1-1.20
VV (4,5*2+3,1)*3,88 46,948
VV Mezisoučet 46,948
VV Místnost 1-1.21
VV (12,0+9,56)*2*3,88 167,306
VV (4,14+3,3*2+1,5*2+3,75*2*2)*0,3 "ostění" 8,622

VV -4,14*3,3*2-2,85*2,55-0,8*1,97-1,5*3,75*2 "odpočet otvorů" -47,418

VV Mezisoučet 128,510
VV Místnost 1-1.22
VV (2,0+3,91)*2*3,4 40,188
VV -0,8*1,97 "odpočet otvorů" -1,576
VV Mezisoučet 38,612
VV Místnost 1-1.23
VV (27,69+12,0)*2*3,88 307,994
VV (4,14*3+3,3*3*2+2,1*18+1,0*18*2)*0,3 "ostění" 31,806
VV -4,14*3,3*3-2,1*1,0*18 "odpočet otvorů" -78,786
VV Mezisoučet 261,014
VV Místnost 1-1.24
VV (27,69+12,0)*2*3,88 307,994
VV (4,14*3+3,3*3*2+2,1*18+1,0*18*2)*0,3 "ostění" 31,806
VV -4,14*3,3*3-2,1*1,0*18 -78,786
VV Mezisoučet 261,014
VV Místnost 1-1.25
VV (12,0+11,16)*2*3,88 179,722
VV (4,14+3,3*2+1,5*2+3,75*2*2)*0,3 "ostění" 8,622

VV -4,14*3,3*2-2,85*2,55-0,9*1,97-1,5*3,75*2 "odpočet otvorů" -47,615

VV Mezisoučet 140,729
VV Místnost 1-1.26
VV (4,35+3,45)*2*3,4 53,040
VV (2,0+1,0*2)*0,3 "ostění" 1,200
VV -0,9*1,97-2,0*1,0 "odpočet otvorů" -3,773
VV Mezisoučet 50,467
VV Místnost 1-1.27
VV (4,5*2+3,45)*3,88 48,306
VV Mezisoučet 48,306
VV Místnost 1-1.28
VV (12,0+38,45)*2*3,88 391,492

VV (2,85*2+2,55*2*2+4,14*2+3,3*2*2+2,1 *20+1,0*20*2)*0,3 
"ostění"

35,814

VV -3,45*3,88 "odpočet místnosti 1 -1.27"
-2,85*2,55*2-4,14*3,3*2-0,8*1,97*2-0,9*1,97*2-2,1*1,0*20

-13,386

VV
"odpočet otvorů"

-90,557

VV Mezisoučet 323,363
VV Místnost 1-1.29
VV (4,35+4,7)*2*3,4 61,540
VV -0,8*1,97 "odpočet otvorů" -1,576
VV Mezisoučet 59,964
VV Místnost 1-1.30
VV (4,35+4,7)*2*3,4 61,540
VV (2,1*2+1,0*2*2)*0,3 "ostění" 2,460
VV -0,8*1,97-2,1*1,0*2 "odpočet otvorů" -5,776
VV Mezisoučet 58,224
VV Místnost 1-1.31
VV (4,35+3,0)*2*3,4 49,980
VV -0,9*1,97 "odpočet otvorů" -1,773
VV Mezisoučet 48,207
VV Místnost 1-1.32
VV (4,35+3,0)*2*3,4 49,980
VV (2,0+1,0*2)*0,3 "ostění" 1,200
VV -0,9*1,97-2,0*1,0 "odpočet otvorů" -3,773
VV Mezisoučet 47,407
VV Místnost 1-1.33
VV (12,0+14,91)*2*3,88 208,822
VV (4,14*2+3,3*2*2+1,5*2+3,75*2*2)*0,3 "ostění" 11,844

VV -4,14*3,3*2-2,85*2,55-0,9*1,97*2-1,5*3,75*2 "odpočet otvorů" -49,388

VV Mezisoučet 171,278
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VV Místnost 1-1.34
VV (27,69+12,0)*2*3,88 307,994
VV (4,14*3+3,3*2*3+2,1*15+1,0*15*2)*0,3 "ostění" 28,116
VV -4,14*3,3*3-2,1*1,0*15 "odpočet otvorů" -72,486
VV Mezisoučet 263,624
VV Součet 3 439,454

45 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1 378,788 173,44 239 136,99 CS ÚRS 2019 02
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

46 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá m2 2 897,505 298,70 865 484,74 CS ÚRS 2019 02vnitřních stěn nanášená strojně
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn 
Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se 
použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami 
omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13
1... této části katalogu.

PP

PSC

PP

PSC

VV "viz. výkres č. D.1.1. b-01 až 04 a D.1.1.b-17 a 18
VV "Místnost 1-1.13
VV (16,45+12,0)*2*3,88 220,772
VV (2,14+3,37*2+2,85+2,55*2+2,1*11 + 1,0*11 *2)*0,3 "ostění" 18,579

VV -0,9*1,97-2,85*2,55-2,14*3,37-2,1*1,0*11 "odpočet otvorů" -39,352

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

Mezisoučet 
"Místnost 1-1.14 
(12,0+9,56)*2*3,88
(4,14+3,3*2+1,5*2+3,75*2*2)*0,3 "ostění"
-2,85*2,55*2-4,14*3,3-1,5*3,75*2 "odpočet otvorů"
Mezisoučet
"Místnost 1-1.15
(2,0+3,91)*2*3,88
-0,8*1,97 "odpočet otvorů"
Mezisoučet 
"Místnost 1-1.16 
(4,5*2+3,1)*3,88 
Mezisoučet 
"Místnost 1-1.17 
(12,0+19,75)*2*3,88

199,999

167,306
8,622

-39,447
136,481

45,862
-1,576
44,286

46.948
46.948

246,380

VV (2,85*2+2,55*2*2+2,1*11 +2,0*2+1,7+1,0*14*2)*0,3 "ostění" 21,810

VV -3,1*3,88 "odpočet místnosti 1.1-16" -12,028

VV -2,85*2,55*2-2,1*1,0*11 -2,0*1,0*2-1,7*1,0 "odpočet otvorů" -43,335

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

VV

VV

VV

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

Mezisoučet 212,827
"Místnost 1-1.18
(12,0+5,0)*2*3,88 131,920
(4,14*2+3,3*2*2)*0,3 "ostění" 6,444
-2,85*2,55*2-4,14*3,3*2 "odpočet otvorů" -41,859
Mezisoučet 96,505
"Místnost 1-1.19
(12,0+19,75)*2*3,88 246,380
(2,85*2+2,55*2*2+2,1*10+2,0*2+1,7+2,15+1,0*14*2)*0,3 21,825
"ostění"
-3,1 *3,88 "odpočet místnosti 1. 1 -20" -12,028
-2,85*2,55*2-2,1*1,0*10-2,0*1,0*2-1,7*1,0-2,15*1,0 "odpočet -43,385otvorů"
Mezisoučet 212,792
"Místnost 1-1.20
(4,5*2+3,1)*3,88 46,948
Mezisoučet 46,948
"Místnost 1-1.21
(12,0+9,56)*2*3,88 167,306
(4 ,14+3,3*2+1,5*2+3,75*2*2)*0,3 "ostění" 8,622

VV -4,14*3,3*2-2,85*2,55-0,8*1,97-1,5*3,75*2 "odpočet otvorů" -47,418

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

Mezisoučet 
"Místnost 1-1.22 
(2,0+3,91)*2*3,4 
-0,8*1,97 "odpočet otvorů"
Mezisoučet 
"Místnost 1-1.23 
(27,69+12,0)*2*3,88
(4,14*3+3,3*3*2+2,1*18+1,0*18*2)*0,3 "ostění"
-4,14*3,3*3-2,1*1,0*18 "odpočet otvorů"
Mezisoučet
"Místnost 1-1.24
(27,69+12,0)*2*3,88
(4,14*3+3,3*3*2+2,1*18+1,0*18*2)*0,3 "ostění"
-4,14*3,3*3-2,1*1,0*18
Mezisoučet
"Místnost 1-1.25
(12,0+11,16)*2*3,88
(4 ,14+3,3*2+1,5*2+3,75*2*2)*0,3 "ostění"

128,510

40,188
-1,576
38,612

307.994
31.806 

-78,786
261.014

307.994
31.806 

-78,786
261.014

179,722
8,622

VV -4,14*3,3*2-2,85*2,55-0,9*1,97-1,5*3,75*2 "odpočet otvorů" -47,615

VV Mezisoučet
VV "Místnost 1-1.26
VV (4,35+3,45)*2*3,4
VV (2,0+1,0*2)*0,3 "ostění"
VV -0,9*1,97-2,0*1,0 "odpočet otvorů"
VV Mezisoučet

140,729

53,040
1,200

-3,773
50,467
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VV "Místnost 1-1.27
VV (4,5*2+3,45)*3,88 48,306
VV Mezisoučet 48,306
VV "Místnost 1-1.28
VV (12,0+38,45)*2*3,88 391,492

VV (2,85*2+2,55*2*2+4,14*2+3,3*2*2+2,1 *20+1,0*20*2)*0,3 
"ostění"

35,814

VV -3,45*3,88 "odpočet místnosti 1 -1.27" -13,386

VV -2,85*2,55*2-4,14*3,3*2-0,8*1,97*2-0,9*1,97*2-2,1*1,0*20 
"odpočet otvorů"

-90,557

VV Mezisoučet 323,363
VV "Místnost 1-1.29
VV (4,35+4,7)*2*3,4 61,540
VV -0,8*1,97 "odpočet otvorů" -1,576
VV Mezisoučet 59,964
VV "Místnost 1-1.30
VV (4,35+4,7)*2*3,4 61,540
VV (2,1*2+1,0*2*2)*0,3 "ostění" 2,460
VV -0,8*1,97-2,1*1,0*2 "odpočet otvorů" -5,776
VV Mezisoučet 58,224
VV "Místnost 1-1.31
VV (4,35+3,0)*2*3,4 49,980
VV -0,9*1,97 "odpočet otvorů" -1,773
VV Mezisoučet 48,207
VV "Místnost 1-1.32
VV (4,35+3,0)*2*3,4 49,980
VV (2,0+1,0*2)*0,3 "ostění" 1,200
VV -0,9*1,97-2,0*1,0 "odpočet otvorů" -3,773
VV Mezisoučet 47,407
VV "Místnost 1-1.33
VV (12,0+14,91)*2*3,88 208,822
VV (4,14*2+3,3*2*2+1,5*2+3,75*2*2)*0,3 "ostění" 11,844

VV -4,14*3,3*2-2,85*2,55-0,9*1,97*2-1,5*3,75*2 "odpočet otvorů" -49,388

VV Mezisoučet 171,278
VV "Místnost 1-1.34
VV (27,69+12,0)*2*3,88 307,994
VV (4,14*3+3,3*2*3+2,1*15+1,0*15*2)*0,3 "ostění" 28,116
VV -4,14*3,3*3-2,1*1,0*15 "odpočet otvorů" -72,486
VV Mezisoučet 263,624
VV Součet 2 897,505

47 K 612321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za m2 2 897,505 17,34 50 242,74 CS ÚRS 2019 02každých dalších 5 mm tloušťky strojně
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek 

PP k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10
mm stěn
Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se 
použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami 
omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13
1... této části katalogu.

48 K 612381021 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně m2 471,713 404,69 190 897,53 CS ÚRS 2019 02penetrace vnitřních stěn

PP
Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm svislých konstrukcí stěn

VV
v podlaží i na schodišti
viz. výkres č. D.1.1 .b-01 až 04 a D.1.1.b-17 a 18

VV Místnost 1-1.01
VV (3,04+2,3)*2*3,4 36,312
VV (2,3+2,8*2)*0,3 "ostění" 2,370
VV -2,3*2,8-0,9*1,97*3 "odpočet otvorů" -11,759
VV Mezisoučet 26,923
VV Místnost 1-1.02
VV (1,94+5,1 )*2*3,4 47,872
VV -0,9*1,97 "odpočet otvorů" -1,773
VV Mezisoučet 46,099
VV Místnost 1-1.03
VV (2,74+3,05)*2*3,4 39,372
VV -0,9*1,97 "odpočet otvorů" -1,773
VV Mezisoučet 37,599
VV Místnost 1-1.04
VV (8,06+1,5)*2*3,4 65,008
VV -0,8*1,97*5-0,9*1,97*2 "odpočet otvorů" -11,426
VV Mezisoučet 53,582
VV Místnost 1 -1.05a
VV (3,1 +5,1 )*2*3,4 55,760
VV (2,3+3,3*2)*0,3 "ostění" 2,670
VV -0,8*1,97-2,3*3,3 "odpočet otvorů" -9,166
VV Mezisoučet 49,264
VV Místnost 1 -1.05b
VV (3,1 +5,1 )*2*3,4 55,760
VV (2,3+3,3*2)*0,3 "ostění" 2,670
VV -0,8*1,97-2,3*3,3 "odpočet otvorů" -9,166
VV Mezisoučet 49,264
VV Místnost 1-1.06
VV (2,0+5,1)*2*3,4 48,280
VV (1,625+1,0*2)*0,3 "ostění" 1,088
VV -0,8*1,97*3-1,625*1,0 "odpočet otvorů" -6,353
VV Mezisoučet 43,015
VV Místnost 1 -1.06b
VV (2,74+1,0)*2*3,4 25,432
VV -0,8*1,97 "odpočet otvorů" -1,576
VV Mezisoučet 23,856
VV Místnost 1-1.07 - nad keramickým obkladem
VV (1,725*2+3,8-0,075)*2*1,3 18,655
VV (1,575+1,0*2)*0,3 "ostění" 1,073
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VV -1,575*1,0 "odpočet otvorů" -1,575
VV Mezisoučet 18,153
VV Místnost 1-1.08 - nad keramickým obkladem
VV (1,725+1, 15)*2*1,3 7,475
VV Mezisoučet 7,475
VV Místnost 1-1.09
VV (2,35+5,1)*2*3,4 50,660
VV (1,6+3,3*2)*0,3 "ostění" 2,460
VV -0,8*1,97-1,6*3,3 "odpočet otvorů" -6,856
VV Mezisoučet 46,264
VV Místnost 1-1.10
VV (2,0+5,1)*2*3,4 48,280
VV (1,625+1,0*2)*0,3 "ostění" 1,088
VV -0,8*1,97*2-1,625*1,0 "odpočet otvorů" -4,777
VV Mezisoučet 44,591
VV Místnost 1-1.11 - nad keramickým obkladem
VV (1,725*2+3,8-0,075)*2*1,3 18,655
VV (1,575+1,0*2)*0,3 "ostění" 1,073
VV -1,575*1,0 "odpočet otvorů" -1,575
VV Mezisoučet 18,153
VV Místnost 1-1.12 - nad keramickým obkladem
VV (1,725+1, 15)*2*1,3 7,475
VV Mezisoučet 7,475
VV Součet 471,713

Dodávka a montáž exteriérového kamenného obkladu
49 K 62127R01.1.5 stěn a ostění tl. 3cm vč. ukotvení nerezovými 

kotevními prvky
m2 711,170 1 638,03 1 164 917,80

PP Dodávka a montáž exteriérového kamenného obkladu stěn a ostění tl.
3cm vč. ukotvení nerezovými kotevními prvky 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) 
montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) se vzdáleností podpěr 425 
mm pro podhledy a 600 mm pro stěny. Montáž roštu s jinými roztečemi 
podpěr se oceňuje individuálně, b) montáž a dodávku tepelné izolace z

PSC desek z minerální vlny, c) montáž fasádní desky, d) montáž difuzní fólie. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku fasádních desek, 
tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné pro kompaktní desky - 
(cementovláknité, cementotřískové, z vysokotlakého laminátu) lze 
stanovit ve výši 25%. b) dodávku difuzní fólie, tyto se oceňují ve 
specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 10%. c) případnou povrchovou 
úpravu desek.

VV viz. výkres č. D.1.1.b-17 až 22 a Kniha skladeb
VV viz. skladba VN-02
VV Pohled jihovýchodní
VV 28,25*0,5*2+((0,5+2,2)/2*28,25) "sokl" 66,388
VV 13,12*4,5+((6,6+6,2)/2*13,12)+13,12*3,8 "štíty" 192,864
VV (1,5*4+3,75*2*4)*0,22 "ostění oken" 7,920
VV -1,5*3,75*4 "odpočet oken" -22,500
VV Mezisoučet 244,672
VV Pohled severozápadní
VV 28,25*0,5*2 "sokl" 28,250
VV 13,12*4,5*2+13,12*3,8 "štíty" 167,936
VV (1,5*4+3,75*2*4)*0,22 "ostění oken" 7,920
VV -1,5*3,75*4 "odpočet oken" -22,500
VV Mezisoučet 181,606
VV Pohled jihozápadní
VV 66,24*0,5 33,120
VV -4,14*0,5*3 "odpočet vrat" -6,210
VV Mezisoučet 26,910
VV Pohled severovýchodní
VV 66,24*0,5 33,120
VV -4,14*0,5*3 "odpočet vrat" -6,210
VV Mezisoučet 26,910
VV Pohled severozápadní dvorní
VV 28,25*0,5*2 28,250
VV -4,14*0,5-2,14*0,5 "odpočet vrat" -3,140
VV -2,3*0,5*2-1,6*0,5 "odpočet oken" -3,100
VV Mezisoučet 22,010
VV Pohled jihovýchodní dvorní
VV 28,25*0,5*2 28,250
VV -4,14*0,5*2 "odpočet vrat" -4,140
VV Mezisoučet 24,110
VV Pohled severovýchodní dvorní
VV 13,12*4,5+((13,12*3,8)/2) "štít" 83,968
VV 39,5*0,5 19,750
VV 13,12*0,5 "kamenný sokl ve štítu se skladbou VN-01" 6,560
VV -4,14*0,5*2-4,14*3,3 "odpočet vrat" -17,802
VV Mezisoučet 92,476
VV Pohled jihozápadní dvorní
VV 13,12*4,5+((13,12*3,8)/2) "štít" 83,968
VV 39,5*0,5 19,750
VV 13,12*0,5 "kamenný sokl ve štítu se skladbou VN-01" 6,560
VV -4,14*0,5*2-4,14*3,3 "odpočet vrat" -17,802
VV Mezisoučet 92,476
VV Součet 711,170

50 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m 1 370,350 37,58 51 497,75 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných 
vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného 
materiálu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se 
oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a 
dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.

VV
VV

viz. výkres č. D.1.1 .b-01 až 04 a D.1.1.b-17 a 18 
INTERIÉR
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VV Ostění oken:
2,1*105+1,0*105*2+1,5*8+3,75*8*2+2,0*6+1,0*6*2+2,15+1,0*

VV 2+1,7*2+1,0*2*2+1,625*2+1,0*2*2+1,575*2+1,0*2*2+2,3*2+3,
3*2*2+1,6+3,3*2

578,450

VV Ostění vrat:

VV 4,14*8+3,3*8*2+4,0*9+3,25*9*2+1,9+3,25*2+2,3+2,8*2+2,85*
6+2,55*2*6

244,420

VV Mezisoučet 822,870
VV Rohy místností
VV 3,4*80+3,88*71 547,480
VV Mezisoučet 547,480
VV Součet 1 370,350

51 M 631 2 7 46 4
výztuž rohová  s  A L  úhe ln íkem  ze ske ln é  tka n in y  
10/15cm

m 1 4 38 ,868 20 ,23 2 9  108,30 CS Ú RS 2 01 9  02

PP výztuž rohová s AL úhelníkem ze skelné tkaniny 10/15cm
VV 1370,35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 438,868
VV Součet 1 438,868

52 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem m 578,450 30,83 17 833,61 CS ÚRS 2019 02

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných
PP vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících 

pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného
materiálu.

PSC 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se 
oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a 
dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.

VV viz. výkres č. D.1.1.b-01 až 04 a D.1.1.b-17 a 18
VV INTERIÉR
VV Ostění oken:

2,1*105+1,0*105*2+1,5*8+3,75*8*2+2,0*6+1,0*6*2+2,15+1,0*
VV 2+1,7*2+1,0*2*2+1,625*2+1,0*2*2+1,575*2+1,0*2*2+2,3*2+3,

3*2*2+1,6+3,3*2
578,450

VV Součet 578,450

53 M 59051476
p ro f il oke n n í za č iš ťo vac í se  sk lov lá kn itou  a rm ova c í 
tkan inou  9m m /2 ,4m

m 607 ,373 36,61 2 2  2 35 ,93 CS Ú RS 2 01 9  02

PP profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m

VV 578,45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 607,373
VV Součet 607,373

54 M 59051510
p ro f il oke n n í s  nep řiznanou  p od o m ítko vo u  o ka p n ic í 
P V C  2 ,0 m  s  tkan inou

m 601 ,940 3 8 ,5 4 2 3  198,77 CS Ú RS 2 01 9  02

PP profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0m s tkaninou

55 M 59051512
p ro f il p a ra p e tn í n ap o jova c í se  sk lov lá kn itou  a rm ova c í 
tkan inou  P V C  2m

m 601 ,940 53,96 3 2  4 80 ,68 CS Ú RS 2 01 9  02

PP profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2m

56 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 421,192 626,31 263 796,76 CS ÚRS 2019 02

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
PP z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky

desek přes 120 do 160 mm

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na:
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
b) přestěrkování izolačních desek,
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny
d) uzavření otvorů po kotvách lešení.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné 
lze stanovit ve výši 5%,
b) provedení konečné povrchové úpravy:
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této 
části katalogu
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen 
části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,
c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
3. V cenách 621 25-1101 a ž -1107 jsou započteny náklady na osazení a 
dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.
4. V cenách 622 25-1101 a ž -1107 jsou započteny náklady na osazení a 
dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je  např. sendvičově uspořádaná deska tvořena 
izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 
vlny.

VV viz. výkres č. D.1.1.b-17 až 22 a Kniha skladeb
VV viz. skladba VN-02
VV Pohled jihovýchodní
VV 13,12*4,5+((6,6+6,2)/2*13,12)+13,12*3,8 "štíty" 192,864
VV -13,12*0,5*2 "odpočet soklu z XPS" -13,120
VV -1,5*3,75*4 "odpočet oken" -22,500
VV Mezisoučet 157,244
VV Pohled severozápadní
VV 13,12*4,5*2+13,12*3,8 "štíty" 167,936
VV -13,12*0,5*2 "odpočet soklu z XPS" -13,120
VV -1,5*3,75*4 "odpočet oken" -22,500
VV Mezisoučet 132,316
VV Pohled severovýchodní dvorní
VV 13,12*4,5+((13,12*3,8)/2) "štít" 83,968
VV -13,12*0,5 "odpočet soklu z XPS" -6,560
VV -4,14*2,8 "odpočet vrat" -11,592
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VV Mezisoučet 65,816
VV Pohled jihozápadní dvorní
VV 13,12*4,5+((13,12*3,8)/2) "štít" 83,968
VV -13,12*0,5 "odpočet soklu z XPS" -6,560
VV -4,14*2,8 "odpočet vrat" -11,592
VV Mezisoučet 65,816
VV Součet 421,192

57 M 63151538
deska  tep e ln ě  izo la čn í m ine rá ln í kon tak tn ích  fa sá d  
pod é lné  v lákn o  A=0,036 t l 160m m

m 2 4 29 ,616 558 ,86 2 40  095 ,20 CS Ú RS 2 01 9  02

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
A=0,036 tl 160mm

VV 421,192*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 429,616
VV Součet 429,616

58 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 16,528 3 854,17 63 701,72 CS ÚRS 2019 02
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
50 do 80 mm tř. C 20/25 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 
podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 
patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 
zatemováním hutného betonu).
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 
27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 
železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31 -.. 
Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 
oceňuje samostatně.
4. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 
dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 
spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV 220,369 "výpočet v pol.č. 771574263" 220,369
VV Součet 220,369
VV 220,369*0,075 16,528
VV Součet 16,528

59 K 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 331,505 3 854,17 1 277 676,63 CS ÚRS 2019 02
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
120 do 240 mm tř. C 20/25 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 
podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 
patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 
zatemováním hutného betonu).
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 
27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 
železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . 
Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 
oceňuje samostatně.
4. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 
dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 
spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

PP

PSC

PP

PSC

VV viz. výkres č. D.1.1.b-01 až 04 a D.1.1.c-01
VV Skladba HN-03
VV Místnost 1-1.14
VV 9,85*4,06+12,0*5,5 105,991
VV 4,14*0,3 "prahy dveří" 1,242
VV Mezisoučet 107,233
VV Místnost 1-1.21
VV 9,85*4,06+12,0*5,5 105,991
VV 4,14*0,3 "prahy dveří" 1,242
VV Mezisoučet 107,233
VV Místnost 1-1.33
VV 12,0*11,61+3,0*3,3 149,220
VV 4,14*0,3*2+2,85*0,3 "prahy dveří" 3,339
VV Mezisoučet 152,559
VV Součet 367,025
VV 367,025 *0,188 "skladba HN-03” 69,001

VV 1875,027*0,14 "skladba HN-01 - výpočet v pol.č. 
63262113R01.1.6" 262,504

VV Součet 331,505

60 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu m3 16,528 819,01 13 536,60 CS ÚRS 2019 02

PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, 
mazanina tl. přes 50 do 80 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

PSC 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 
druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 
se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové 
tloušťky tří vrstev mazaniny.

61 K 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení 
povrchu m3 331,505 274,61 91 034,59 CS ÚRS 2019 02
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PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, 
mazanina tl. přes 120 do 240 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

PSC 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 
druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 
se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové 
tloušťky tří vrstev mazaniny.

62 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 2,677 27 460,99 73 513,07 CS ÚRS 2019 02
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 
souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového

VV viz. výkres č. D.1.1.b-01 až 04 a D.1.1.C-01
VV Skladba HN-03
VV Místnost 1-1.14
VV 9,85*4,06+12,0*5,5 105,991
VV 4,14*0,3 "prahy dveří" 1,242
VV Mezisoučet 107,233
VV Místnost 1-1.21
VV 9,85*4,06+12,0*5,5 105,991
VV 4,14*0,3 "prahy dveří" 1,242
VV Mezisoučet 107,233
VV Místnost 1-1.33
VV 12,0*11,61+3,0*3,3 149,220
VV 4,14*0,3*2+2,85*0,3 "prahy dveří" 3,339
VV Mezisoučet 152,559
VV Součet 367,025
VV Skladba HN-03 - Kari 150/150/8mm - 5,267 kg/m2
VV 367,025*0,005267*1,2 "20% na přesahy" 2,320
VV Skladba HN-04 - Kari 150/150/4mm - 1,351 kg/m2

VV 220,369*0,001351*1,2 "výpočet v pol.č. 771574263 a 20% 
na přesahy"

0,357

VV Součet 2,677

63 K 632451033 Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v 
ploše m2 418,081 231,25 96 681,23 CS ÚRS 2019 02

PP Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné 
(střední) tl. přes 30 do 40 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Užití cen-1021 až -1024 -  viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01.
2. Užití cen-1031 až -1034 -  viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-

PSC 01.
3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru 
s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

VV 418,081 "výpočet v pol.č. 632451033" 418,081
VV Součet 418,081

64 K 63262113R01.1.6 Podklad z litého asfaltu ze směsi živičné jemnozrnné tl. 
vrstvy přes 40 do 50 mm m2 1 875,027 597,40 1 120 141,13

PP

PSC

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

Podklad z litého asfaltu ze směsi živičné jemnozrnné tl. vrstvy přes 40 
do 50 mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vytvoření krytu (to je  
nášlapné nebo pojízdné vrstvy) nebo vrstvy podkladní, případně 
vyrovnávací v halách, skladištích, průjezdech, na chodníčku kolem 
budovy, před ní, případně jako ochrana povrchu balkonů, plochých 
střech, teras apod. 2. Případné podloží z tříděného kameniva nebo jiné
podle projektu se ocení zvlášť.
viz. výkres č. D.1.1 .b-01 až 04 a D.1.1 .c-01
Skladba HN-01
Místnost 1-1.13
13,2*4,5+16,45*4,5 133,425
Mezisoučet 133,425
Místnost 1-1.16
4,5*3,1 13,950
Mezisoučet 13,950
Místnost 1-1.17
4,5*19,75+4,5*16,45 162,900
Mezisoučet 162,900
Místnost 1-1.19
4,5*16,45+4,5*19,75 162,900
Mezisoučet 162,900
Místnost 1-1.20
4,5*3,1 13,950
Mezisoučet 13,950
Místnost 1-1.23
27,69*12,0 332,280
4,14*0,3*3 "prahy dveří" 3,726
Mezisoučet 336,006
Místnost 1-1.24
27,99*12,0 335,880
4,14*0,3*3 "prahy dveří" 3,726
Mezisoučet 339,606
Místnost 1-1.25
12,0*11,16 133,920
4,14*0,3*2+2,85*0,3+1,0*0,3 "prahy dveří" 3,639
Mezisoučet 137,559
Místnost 1-1.27
4,5*3,45 15,525
Mezisoučet 15,525
Místnost 1-1.28
4,5*14,9*2+4,5*9,9*2 223,200
Mezisoučet 223,200
Místnost 1-1.34
27,69*12,0 332,280
4,14*0,3*3 "prahy dveří" 3,726
Mezisoučet 336,006
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VV Součet 1 875,027

65 K 632621136 Příplatek k litému asfaltu za zdrsňovací posyp a ruční 
zaválcování m2 1 875,027 43,36 81 301,17 CS ÚRS 2019 02

PP Podklad z litého asfaltu ze směsi živičné jemnozrnné Příplatek k cenám 
za zdrsňovací posyp a zaválcování
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vytvoření krytu (to je  nášlapné nebo pojízdné

PSC
vrstvy) nebo vrstvy podkladní, případně vyrovnávací v halách, 
skladištích, průjezdech, na chodníčku kolem budovy, před ní, případně 
jako ochrana povrchu balkonů, plochých střech, teras apod.
2. Případné podloží z tříděného kameniva nebo jiné podle projektu se 
ocení zvlášť.

VV 1875,027 "výpočet v pol.č. 63262113R01.1.6” 1 875,027
VV Součet 1 875,027

66 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu m2 220,369 48,18 10 617,38 CS ÚRS 2019 02

PP Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)
VV 220,3692 "výpočet v pol.č. 771574263 220,369
VV Součet 220,369

67 K 634111114 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi 
stěnou a mazaninou nebo potěremv 100 mm m 1 047,800 43,36 45 432,61 CS ÚRS 2019 02

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou 
těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 100 mm

VV viz. výkres č. D.1.1.b-01 až 04 a D.1.1.c-01
VV Místnost 1-1.01
VV (3,04+2,3)*2 10,680
VV Mezisoučet 10,680
VV Místnost 1-1.02
VV (1,94+5,1 )*2 14,080
VV Mezisoučet 14,080
VV Místnost 1-1.03
VV (2,74+3,05)*2 11,580
VV Mezisoučet 11,580
VV Místnost 1-1.04
VV (8,06+1,5)*2 19,120
VV Mezisoučet 19,120
VV Místnost 1 -1.05a
VV (3,1 +5,1 )*2 16,400
VV Mezisoučet 16,400
VV Místnost 1 -1.05b
VV (3,1 +5,1 )*2 16,400
VV Mezisoučet 16,400
VV Místnost 1-1.06
VV (2,0+5,1)*2 14,200
VV Mezisoučet 14,200
VV Místnost 1 -1.06b
VV (2,74+1,0)*2 7,480
VV Mezisoučet 7,480
VV Místnost 1-1.07
VV (1,725+3,8)*2 11,050
VV Mezisoučet 11,050
VV Místnost 1-1.08
VV (1,725+1,15)*2 5,750
VV Mezisoučet 5,750
VV Místnost 1-1.09
VV (2,35+5,1)*2 14,900
VV Mezisoučet 14,900
VV Místnost 1-1.10
VV (2,0+5,1)*2 14,200
VV Mezisoučet 14,200
VV Místnost 1-1.11
VV (1,725+3,8)*2 11,050
VV Mezisoučet 11,050
VV Místnost 1-1.12
VV (1,725+1,15)*2 5,750
VV Mezisoučet 5,750
VV Místnost 1-1.13
VV (16,45+12,0)*2 56,900
VV Mezisoučet 56,900
VV Místnost 1-1.14
VV (12,0+9,56)*2 43,120
VV Mezisoučet 43,120
VV Místnost 1-1.15
VV (2,0+3,91)*2 11,820
VV Mezisoučet 11,820
VV Místnost 1-1.16
VV 4,5*2+3,1 12,100
VV Mezisoučet 12,100
VV Místnost 1-1.17
VV (12,0+19,75)*2 63,500
VV -3,1 "odpočet místnosti 1.1-16" -3,100
VV Mezisoučet 60,400
VV Místnost 1-1.18
VV (12,0+5,0)*2 34,000
VV Mezisoučet 34,000
VV Místnost 1-1.19
VV (12,0+19,75)*2 63,500
VV -3,1 "odpočet místnosti 1. 1 -20" -3,100
VV Mezisoučet 60,400
VV Místnost 1-1.20
VV 4,5*2+3,1 12,100
VV Mezisoučet 12,100
VV Místnost 1-1.21
VV (12,0+9,56)*2 43,120
VV Mezisoučet 43,120
VV Místnost 1-1.22
VV (2,0+3,91)*2 11,820
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VV Mezisoučet 11,820
VV Místnost 1-1.23
VV (27,69+12,0)*2 79,380
VV Mezisoučet 79,380
VV Místnost 1-1.24
VV (27,69+12,0)*2 79,380
VV Mezisoučet 79,380
VV Místnost 1-1.25
VV (12,0+11, 16)*2 46,320
VV Mezisoučet 46,320
VV Místnost 1-1.26
VV (4,35+3,45)*2 15,600
VV Mezisoučet 15,600
VV Místnost 1-1.27
VV 4,5*2+3,45 12,450
VV Mezisoučet 12,450
VV Místnost 1-1.28
VV (12,0+38,45)*2 100,900
VV -3,45 "odpočet místnosti 1 -1.27" -3,450
VV Mezisoučet 97,450
VV Místnost 1-1.29
VV (4,35+4,7)*2 18,100
VV Mezisoučet 18,100
VV Místnost 1-1.30
VV (4,35+4,7)*2 18,100
VV Mezisoučet 18,100
VV Místnost 1-1.31
VV (4,35+3,0)*2 14,700
VV Mezisoučet 14,700
VV Místnost 1-1.32
VV (4,35+3,0)*2 14,700
VV Mezisoučet 14,700
VV Místnost 1-1.33
VV (12,0+14,91)*2 53,820
VV Mezisoučet 53,820
VV Místnost 1-1.34
VV (27,69+12,0)*2 79,380
VV Mezisoučet 79,380
VV Součet 1 047,800

68 K 634662111 Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách 
akrylátovým tmelem m 694,460 86,72 60 223,57 CS ÚRS 2019 02
Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry do 10 
mm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou 
páskou.
2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na 
těsnící provazec z pěnového polyetylénu.

PP

PSC

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

viz. výkres č. D.1.1 .b-01 až 04 a D.1.1 .c-01 
Skladba HN-01 
Místnost 1-1.13 
4,5*8+16,45+13,2 
Mezisoučet 
Místnost 1-1.17 
19,75*2+4,5*10 
Mezisoučet 
Místnost 1-1.19 
19,75*2+4,5*9 
Mezisoučet 
Místnost 1-1.23 
27,69+12,0*5 
Mezisoučet 
Místnost 1-1.24 
27,69+12,0*5 
Mezisoučet 
Místnost 1-1.25 
11,16+12,0 
Mezisoučet 
Místnost 1-1.28 
36,65+29,7+4,5*10 
Mezisoučet 
Místnost 1-1.34 
27,69+12,0*5 
Mezisoučet 
Součet HN-01 
Skladba HN-03 
Místnost 1-1.14 
9,56+12,0 
Mezisoučet 
Místnost 1-1.21 
9,56+12,0 
Mezisoučet 
Místnost 1-1.33 
12,0+11,61 
Mezisoučet 
Součet HN-03
627.73 "skladba HN-01
66.73 "skladba HN-03 
Součet CELKEM

65.650
65.650

84.500
84.500

80,000
80,000

87.690
87.690

87.690
87.690

23.160
23.160

111.350
111.350

87.690
87.690 

627,730

21.560
21.560

21.560
21.560

23.610
23.610
66.730 

627,730
66.730 

694,460

69 K 634911121 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 10 mm v m 694,460 96,36 66 918,17 CS ÚRS 2019 02čerstvé betonové mazanině
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové 
mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky do 10 mm
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

70 K 636511121 Dlažba z dřevěných špalíků do 100x100x100 mm z m2 418,081 4 287,77 1 792 635,17 CS ÚRS 2019 02řeziva tvrdého do písku se zalitím spár
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PP Dlažba z dřevěných impregnovaných špalíků velikosti 100x100x100 
mm, do pískového lože z řeziva tvrdého se zalitím spár asfaltem

VV viz. výkres č. D.1.1.b-01 až 04 a D.1.1.C-01
VV Skladba HN-02
VV Místnost 1-1.13
VV 3,25*4,5+16,45*3,1 65,620
VV 2,75*0,3+2,14*0,3 "prahy dveří" 1,467
VV Mezisoučet 67,087
VV Místnost 1-1.17
VV 3,0*19,75 59,250
VV 2,85*0,3+2,85*0,45 "prahy dveří" 2,138
VV Mezisoučet 61,388
VV Místnost 1-1.18
VV 12,0*5,0 60,000
VV 2,85*0,3+2,85*0,45+4,1 *0,3*2 "prahy dveří" 4,598
VV Mezisoučet 64,598
VV Místnost 1-1.19
VV 3,0*19,75 59,250
VV 2,85*0,3+2,85*0,45 "prahy dveří" 2,138
VV Mezisoučet 61,388
VV Místnost 1-1.28
VV 3,0*38,45+4,5*4,9*2 159,450
VV 2,85*0,3*2+4,1*0,3*2 "prahy dveří" 4,170
VV Mezisoučet 163,620
VV Součet 418,081

71 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC kus 23,000 1 541,67 35 458,41 CS ÚRS 2019 02
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z

PP úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 
m2
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn
z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, 
které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových 
dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se 
osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.
2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro 
zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 
Zasklívání.

PSC 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.
4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým 
přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, 
tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně 
kotevního materiálu.
7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního 
otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují 
cenami části A04 Úpravy povrchů.

VV viz. Kniha dveří
VV 23,0 23,000
VV Součet 23,000

72 M 55331386
zárubeň  o ce lová  p ro  běžné  zd ěn í a p o ro b e to n  150  
levá /p ravá  900

kus 5,000 2 119,81 10 599 ,05 CS Ú RS 2 01 9  02

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 900

73 M 553 3 1 38 4
zárubeň  o ce lová  p ro  běžné  zd ěn í a p o ro b e to n  150  
levá /p ravá  800

kus 12,000 2  119,81 2 5  4 37 ,72 CS Ú RS 2 01 9  02

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 800

74 M 55331382
zárubeň  o ce lová  p ro  běžné  zd ěn í a p o ro b e to n  150  
levá /p ravá  700

kus 2 ,000 2  119,81 4  2 39 ,62 CS Ú RS 2 01 9  02

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 700

75 M 55331335
zárubeň  o ce lová  p ro  běžné  zd ěn í a p o ro b e to n  75 
levá /p ravá  700

kus 2 ,000 2  023 ,45

OO)<oo

CS Ú RS 2 01 9  02

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 75 levá/pravá 700

76 M
5533138P C 01.1 .
1

zárubeň  o ce lová  p ro  běžné  zd ěn í a p o ro b e to n  300  
levá /p ravá  900

kus 2 ,000 3  3 72 ,40 6 744,80

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 300 levá/pravá 900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 170 809,40

77 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 1 912,010 43,36 82 904,75 CS ÚRS 2019 02

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
PP provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m,

výšky do 10 m 
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se 
oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 
sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 
vnitřními líci.

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

viz. výkres č. D.1.1.b-17 až 22 
Pohled jihovýchodní
28,25*2,5*2+((2,5+4,2)/2*28,25) "podélná část 
13,12*4,5+((6,6+6,2)/2*13,12)+13,12*3,8 "štíty" 
1,2*4,5+1,2*9,0 "kraje lešení"
Mezisoučet 
Pohled severozápadní 
28,25*2,5*2 "podélná část" 
13,12*4,5*2+13,12*3,8 "štíty"
1,2*4,5*2 "kraje lešení"
Mezisoučet 
Pohled jihozápadní 
66,24*2,5 
Mezisoučet
Pohled severovýchodní
66,24*2,5
Mezisoučet
Pohled severozápadní dvorní

235,888
192,864

16,200
444,952

141,250
167,936

10,800
319,986

165.600
165.600

165.600
165.600
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VV 28,25*2,5*2 141,250
VV Mezisoučet 141,250
VV Pohled jihovýchodní dvorní
VV 28,25*2,5*2 141,250
VV Mezisoučet 141,250
VV Pohled severovýchodní dvorní
VV 13,12*4,5*2+(13,12*3,8) "štíty" 167,936
VV 39,5*2,5 98,750
VV Mezisoučet 266,686
VV Pohled jihozápadní dvorní
VV 13,12*4,5*2+(13,12*3,8) "štíty" 167,936
VV 39,5*2,5 98,750
VV Mezisoučet 266,686
VV Součet 1 912,010

78 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 458 882,400 0,82 376 283,57 CS ÚRS 2019 02

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s
PP provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1121 
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

PSC
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se 
oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 
sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 
vnitřními líci.

VV 1912,01*30*8 458 882,400
VV Součet 458 882,400

79 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 2 0 0  kg/m2  š do 1 ,2  m v do 10  m m2 1 912,010 33,72 64 472,98 CS ÚRS 2019 02

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami
PP s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 

m, výšky do 10 m 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se 
oceňuje individuálně.

80 K 993111111 Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně 
naložení a složení m2 1 912,010 9,64 18 431,78 CS ÚRS 2019 02

PP Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení
Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně

81 K 993111119 naložení a složení, Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 0  km

m2 19 120,100 2,89 55 257,09 CS ÚRS 2019 02

PP Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení, 
Příplatek k ceně za každých dalších započatých 10 km

82 K 945412111 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 
zdvihu do 8  m den 1 2 0 ,0 0 0 2 890,64 346 876,80 CS ÚRS 2019 02

PP Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, 
s otočným košem výšky zdvihu do 8 m

VV 30,0*2*2 120,000
VV Součet 120,000

83 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 2 841,400 57,81 164 261,33 CS ÚRS 2019 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m 
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 
lešení.

PSC 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou 
již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které 
se práce provádí.

VV viz. Legenda místností
VV 2841,4 2 841,400
VV Součet 2 841,400

84 K 952901311 Vyčištění budov zemědělských objektů při jakékoliv 
výšce podlaží m2 2 841,400 24,09 6 8  449,33 CS ÚRS 2019 02
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání zemědělských 
budov a objektů jakékoliv výšky podlaží

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, 
pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je  nutno čistit konstrukce na těchto střechách 
(světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou 
-1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého 
podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
přičítají.
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných 
zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.
5. V ceně-1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí 
dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s 
rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 
ploch a zařizovacích předmětů.
6. V ceně-1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, 
umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
7. V ceně-1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního 
rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

VV viz. Legenda místností
VV 2841,4 2 841,400
VV Součet 2 841,400
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85 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 16,000 192,71 3 083,36 CS ÚRS 2019 02
PP Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího 

přístroje
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů;

PSC

tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) 
ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 
motorových zařízení, ventilátorů apod.
3. Cena -2851 je  určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných 
dílů nevyžadující samostatnou montáž.
4. Ceny platí za každé zalití.

VV viz. PBŘ
VV 16,0 16,000
VV Součet 16,000

86 M 4 49 3 2 11 4 p řís tro j h a s ic í ru čn í p rá š k o v ý  P G  6 L E kus 16,000 915 ,36 14 645 ,76 CS Ú RS 2 01 9  02
PP přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE

Dodávka a montáž žlaby krmné 600x21600x760mm
87 K 957381R01.1.7 betonové prefabrikované, pohledový železobeton 

odolný proti kyselému a zásaditému prostředí
kus 3,000 190 978,15 572 934,45

Dodávka a montáž žlaby krmné 600x21600x760mm betonové
PP prefabrikované, pohledový železobeton odolný proti kyselému a 

zásaditému prostředí
VV viz. Kniha ostatních prvků:
VV 3,0 "ozn. X1-1.96, X1-1.91 a X1-1.88 3,000
VV Součet 3,000

Dodávka a montáž žlaby krmné 600x9600x760mm
8 8 K 957381R01.1.8 betonové prefabrikované, pohledový železobeton 

odolný proti kyselému a zásaditému prostředí
kus 3,000 84 879,49 254 638,47

Dodávka a montáž žlaby krmné 600x9600x760mm betonové
PP prefabrikované, pohledový železobeton odolný proti kyselému a 

zásaditému prostředí
VV viz. Kniha ostatních prvků:
VV 3,0 "ozn. X1-1.90, X1-1.92 a X1-1.94 3,000
VV Součet 3,000

Dodávka a montáž žlaby krmné 600x5100x760mm
89 K 957381R01.1.9 betonové prefabrikované, pohledový železobeton 

odolný proti kyselému a zásaditému prostředí
kus 3,000 45 323,15 135 969,45

Dodávka a montáž žlaby krmné 600x5100x760mm betonové 
PP prefabrikované, pohledový železobeton odolný proti kyselému a

zásaditému prostředí
VV viz. Kniha ostatních prvků:
VV 3,0 "ozn. X1-1.89, X1-1.93 a X1-1.95 3,000
VV _________________ Součet_____________________________________________________ _________ 3,000

90 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 21,600 529,95 11 446,92 CS ÚRS 2019 02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 
otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro 
zasunutí výztuže.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:

PSC a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,
b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,
c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

VV viz. výkres č. D.1.1 .b-01 až 04
VV Provázání vnitřních věnců se sloupy/průvlaky
VV 27,0*4*0,2 "ocelové trny 4x12mm do hloubky 20cm" 21,600
VV Součet 21,600

91 M 13021013
tyč  o ce lo vá  žebírková  ja k o s t B S t 500S  výztuž do  
b e tonu  D  12m m

t 0,042 2 7  4 60 ,93 1 153,36 CS Ú RS 2 01 9  02

PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm
VV 27,0*4*0,4*0,000888 "výztuž pr.12mm" 0,038
VV Součet 0,038
VV 0,038*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,042
VV Součet 0,042

D 998 Přesun hmot 999 792,60

92 K 998014111 Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových 
dílců se zděným pláštěm 7 411,361 134,90 999 792,60 CS ÚRS 2019 02

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a 
pp služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových

tyčových s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní 
Poznámka k souboru cen:
1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické 

PSC manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do
hmotnosti pro výpočet přesunu hmot.

D P S V  P ráce  a d o d á v k y  P S V  45  851 7 2 4 ,47

D 711___________ Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům___________________ _________________________ _______ 2 695 352,76

93 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 3 066,840 11,56 35 452,67 CS ÚRS 2019 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nátěrem penetračním

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 
příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV
VV

viz. výkres č. D.1.2.101 a D.1.1.b-17 
(12,6*65,72+27,99*12,6*2)*2 3 066,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3 066,840
94 M 11163150 la k  p e n e tra čn í a s fa lto vý t 0 ,920 5 7  812,61 53  187,60 CS Ú RS 2 01 9  02

PP lak penetrační asfaltový
VV 3066,84*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,920
VV Součet 0,920

95 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 1 137,996 24,09 27 414,32 CS ÚRS 2019 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše svislé S nátěrem penetračním
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 
příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV viz. výkres č. D.1.2.101, D.1.1.b-17, D.1.1.b-18 a Kniha 
skladeb

VV Skladba VN-04 a VN-05
VV

VV

Pasy výšky 1m+0,85m nad pasem
((40,59+65,72)*2*1,85)+27,99*1,85*2+11,8*1,85*2+12,49*1,85 
*2+9,99*1,85+8,74*1,85 621,434

VV -2,0*0,5*78 "odpočet patek" -78,000
VV Mezisoučet 543,434
VV Pasy výšky 1,25m+0,85m nad pasem
VV (26,55+15,5+18,15)*2,1 126,420
VV -2,0*0,5*13 "odpočet patek" -13,000
VV Mezisoučet 113,420
VV Pasy výšky 1,4m+0,85m nad pasem
VV 6,2*2,25 13,950
VV -2,0*0,5*2 "odpočet patek" -2,000
VV Mezisoučet 11,950
VV Pasy výšky 1,5m+0,85m nad pasem
VV (20,6+1,55+43,86)*2,35 155,124
VV -2,0*0,5*14 "odpočet patek" -14,000
VV Mezisoučet 141,124
VV Pasy výšky 1,8m+0,85m nad pasem
VV 10,0*2,65 26,500
VV -2,0*0,5*2 "odpočet patek" -2,000
VV Mezisoučet 24,500
VV Pasy výšky 2,1 m+0,85m nad pasem
VV (15,47+2,0*8+11,8+14,22)*2,95 169,596
VV -2,0*0,5*14 "odpočet patek" -14,000
VV Mezisoučet 155,596
VV Pasy výšky 3,0m+0,85m nad pasem
VV (2,45+1,55+0,75+2,0+2,0+1,15+1,655)*3,85 44,487
VV -2,0*0,5*5 "odpočet patek" -5,000
VV Mezisoučet 39,487
VV Opěrné stěny +0,85m nad opěrnou stěnou
VV (1,65+0,5+3,0*2+2,25)*2,95 "OPZ 01 30,680
VV (1,95+2,4+2,7+1,24)*3,55 "OPZ 02 29,430
VV (8,0+4,9)*3,75 "venkovní OPZ 48,375
VV Mezisoučet 108,485
VV Součet 1 137,996

96 M 11163150 la k  p e n e tra čn í a s fa lto vý t 0 ,398 5 7  812 ,60 2 3  009,41 CS Ú RS 2 01 9  02
PP lak penetrační asfaltový
VV 1137,996*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,398
VV Součet 0,398

97 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 6  133,680 115,63 709 237,42 CS ÚRS 2019 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
vodorovné V
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 
příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV 3066,84 "výpočet v pol.č. 711111001" 3 066,840
VV Mezisoučet 3 066,840
VV 3066,84 "2. vrstva" 3 066,840
VV Mezisoučet 3 066,840
VV Součet 6 133,680

p á s  a s fa lto v ý  n a ta v ite ln ý  m o d ifiko va n ý  SB S  tl 5m m  s
98 M 62855009 v ložkou  z  p o lye s te ro vé  vyztužené  rohože  a 

h rubozrnným  b řid ličn ým  p o syp e m  na  h orn ím  povrch u
m 2 7 053 ,732 151,28 1 0 67  088 ,58 CS Ú RS 2 01 9  02

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z
PP polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na 

horním povrchu
VV 6133,68*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 7 053,732
VV Součet 7 053,732

99 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 2 275,992 139,72 318 001,60 CS ÚRS 2019 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
svislé S
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 
příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV 1137,996 "výpočet v pol.č. 711112001" 1 137,996
VV Mezisoučet 1 137,996
VV 1137,996 "2 vrstvy" 1 137,996
VV Mezisoučet 1 137,996
VV Součet 2 275,992

p á s  a s fa lto v ý  n a ta v ite ln ý  m o d ifiko va n ý  SB S  tl 5m m  s
100 M 62855009 v ložkou  z  p o lye s te ro vé  vyztužené  rohože  a 

h rubozrnným  b řid ličn ým  p o syp e m  na  h orn ím  povrch u
m 2 2  617,391 151,28 3 95  958,91 CS Ú RS 2 01 9  02

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z 
PP polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na

horním povrchu
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VV 2275,992*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 2 617,391
VV Součet 2 617,391

101 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
textilií vrstva ochranná m2 587,394 43,36 25 469,40 CS ÚRS 2019 02

PP

PSC

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 
na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná 
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet 
souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.
2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.
3. Cenami-1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.
4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení 
hmoždinek a zatmelení.

VV viz. výkres č. D.1.1.b-01 až 04 a D.1.1.c-01
VV Skladba HN-04
VV 220,369 "výpočet v pol.č. 771574263" 220,369
VV Součet HN-04 220,369
VV Skladba HN-03
VV Místnost 1-1.14
VV 9,85*4,06+12,0*5,5 105,991
VV 4,14*0,3 "prahy dveří" 1,242
VV Mezisoučet 107,233
VV Místnost 1-1.21
VV 9,85*4,06+12,0*5,5 105,991
VV 4,14*0,3 "prahy dveří" 1,242
VV Mezisoučet 107,233
VV Místnost 1-1.33
VV 12,0*11,61+3,0*3,3 149,220
VV 4,14*0,3*2+2,85*0,3 "prahy dveří" 3,339
VV Mezisoučet 152,559
VV Součet HN-03 367,025
VV 367,025 "skladba HN-03" 367,025
VV 220,369 "skladba HN-04" 220,369
VV Součet CELKEM 587,394

102 M 69311082
geo tex tilie  ne tkaná  separačn í, ochranná, filtrační, 
d renážn í P P  500g /m 2

m 2 6 16 ,764 46 ,25 2 8  5 25 ,34 CS Ú RS 2 01 9  02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2

VV 587,394*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 616,764
VV Součet 616,764

103 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m 14,661 819,01 12 007,51 CS ÚRS 2019 02
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený

PP z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů,

PSC lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám-1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné 4 026 861,14

104 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 220,369 43,36 9 555,20 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá 
Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se

PSC určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 
podlahy.

VV 220,369 "výpočet v pol.č. 771574263" 220,369
VV Součet 220,369

105 M 2 83 7 6 35 4
deska  p e rim e trická  spodn ích  staveb , p od lah  a 
p lochých  s tře ch  200kP a  A =0 ,034  t l 100m m

m 2 2 24 ,776 2 93 ,88 66  0 57 ,17 CS Ú RS 2 01 9  02

PP deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa 
A=0,034 tl 100mm

VV 220,369*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 224,776
VV Součet 224,776

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením
106 K 713131143 celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 

rohoží, pásů, dílců, desek
m2 1 137,996 187,89 213 818,07 CS ÚRS 2019 02

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
PP (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým

kotvením
Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění 
montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové 
pásy, desky apod.).

PSC 2. V cenách-1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt
a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12
16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt 
cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 -  Konstrukce truhlářské.

VV 1137,996 "výpočet v pol.č. 711112001" 1 137,996
VV _________________ Součet______________________________________________ _______ ______1 137,996

107 M 2 83 7 6 44 7
deska  z  p o lys ty ré n u  XP S , h rana  rovná  a s tru k tu ro va n ý  
povrch  300kP a  tl 160m m

m 2 1 194,896 626,31 748 375,31 CS Ú RS 2 01 9  02

PP

VV
VV

deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 
160mm
1137,996*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

1 194,896 
1 194,896
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108 K 713131155 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 1 839,807 67,45 124 094,98 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) vložením dvouvrstvě
Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění 
montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové 
pásy desky apod.).

PSC 2. V cenách-1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt 
a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12
16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt 
cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 -  Konstrukce truhlářské.

VV viz. výkres č. D.1.1.b-09 až 22 a Kniha skladeb
VV Světlíky - viz. skladba VN-06
VV (24,76*2*3+25,72*2+18,8*2*2+17,39*2)*1,0 309,980
VV 1,418*1,28*2*14+((0,31 +0,13)*1,0*14) "boky světlíků" 56,981

VV -2,0*0,5*118-1,92*0,5*16-1,9*0,5*2-0,9*0,5*2-1,86*0,5*4- 
2,1 *0,5*6-2,35*0,5*2 "odpočet oken"

-148,530

VV Mezisoučet 218,431
VV Fasáda - viz. skladba VN-01
VV 1577,776 "výpočet v pol.č. 766411 R01.1.22" 1 577,776
VV Mezisoučet 1 577,776

VV Oplechování oken falcovaným plechem - viz. skladba VN-03

VV 0,47*1,0*17+0,65*1,0 "pohled jihovýchodní 8,640
VV 0,47*1,0*17+0,65*1,0 "pohled severozápadní 8,640
VV 0,47*1,0*10 "pohled jihozápadní 4,700
VV 0,47*1,0*8 "pohled severovýchodní 3,760
VV 0,47*1,0*8 "pohled severozápadní dvorní 3,760
VV 0,47*1,0*12 "pohled jihovýchodní dvorní 5,640
VV 0,47*1,0*8 "pohled severovýchodní dvorní 3,760
VV 0,47*1,0*10 "pohled severozápadní dvorní 4,700
VV Mezisoučet 43,600
VV Součet 1 839,807

109 M 63148160
deska  tep e ln ě  izo la čn í m ine rá ln í p rově trá va n ých  fa s á d  
A =0,033-0 ,035  t l 80m m

m 2 3  863 ,595 138,75 536  073,81 CS Ú RS 2 01 9  02

PP deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád A=0,033-0,035 tl 
80mm

VV 1839,807*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 3 863,595
VV Součet 3 863,595

110 K 713131161 Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami 
parotěsné reflexní tl do 5 mm m2 2 014,638 62,63 126 176,78 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž tepelné izolace stěn připevněné sponkami parotěsná reflexní, 
tloušťka izolace do 5 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění 
montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové 
pásy desky apod.).

PSC 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt 
a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12
16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt 
cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 -  Konstrukce truhlářské.

VV viz. výkres č. D.1.1. b-09 až 18
VV Světlíky - viz. skladba VN-06
VV Pojistná HI
VV (24,76*2*3+25,72*2+18,8*2*2+17,39*2)*1,0 309,980
VV 1,418*1,28*2*14+((0,31 +0,13)*1,0*14) "boky světlíků" 56,981

VV -2,0*0,5*118-1,92*0,5*16-1,9*0,5*2-0,9*0,5*2-1,86*0,5*4- 
2,1 *0,5*6-2,35*0,5*2 "odpočet oken" -148,530

VV Mezisoučet 218,431
VV Parostěná zábrana
VV 218,431 218,431
VV Mezisoučet 218,431
VV Součet SVĚTLÍKY 436,862
VV Fasáda - viz. skladba VN-01
VV 1577,776 "výpočet v pol.č. 766411 R01.1.22" 1 577,776
VV Součet FASÁDA 1 577,776
VV 436,862 "světlíky - skladba VN-06" 436,862
VV 1577,776 "fasáda - skladba VN-01" 1 577,776
VV Součet CELKEM 2 014,638

fó lie  ko n ta k tn í d ifuzn ě  p rop u s tn á  p ro  d op lňkovou
111 M 2 83 29035 hyd ro izo la čn í vrstvu , třívrs tvá  m ik rop o rézn í P P  130- 

135g/m 2 s  in te g ro va no u  sa m o le p íc í pásko u
m 2 2 40 ,27 4 72,27 17 3 64 ,60 CS Ú RS 2 01 9  02

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu,
PP třívrstvá mikroporézní PP 130-135g/m2 s integrovanou samolepící 

páskou
VV 218,431*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 240,274
VV Součet 240,274

112 M 2 83 29012
fó lie  P E  vyztužená p ro  p a ro těsn o u  vrs tvu  (reakce  na  
oheň  - třída  F ) 140q/m 2

m 2 2 40 ,27 4 22 ,16 5 3 24 ,47 CS Ú RS 2 01 9  02

PP fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 
140g/m2

VV 218,431*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 240,274
VV Součet 240,274

fó lie  ko n ta k tn í d ifuzn ě  p rop u s tn á  p ro  d op lňkovou

113 M 2 83 29038
hyd ro izo la čn í v rs tvu  sk lád a n ých  vě traných  fa s á d  s  
o te v ře ným i sp á ra m i (spára  m a x  20  m m , m ax.20%  
p lochy)

m 2 1 656 ,665 134,90 2 23  484,11 CS Ú RS 2 01 9  02

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu
PP skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, 

max.20% plochy)
VV 1577,776*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 656,665
VV Součet 1 656,665

114 K 713151131 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30° m2 6  858,802 86,72 594 795,31 CS ÚRS 2019 02
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Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami
PP (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně nad krokve, sklonu 

střechy do 30°

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách-1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt 
a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12
16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt 
cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 -  Konstrukce truhlářské.
2. V cenách-1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí 
pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami 
souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce 
tesařské.

VV viz. skladby HN-06 a HN-07
VV viz. výkres č. D.1.1. b-09 až 18
VV Střecha objektu
VV ((34,8+27,65)/2*7,35)*2*4 1 836,030
VV ((7,15*7,35)/2)*4 105,105
VV ((51,9+37,8)/2*7,35)*2 659,295
VV 66,7*7,35*2 980,490
VV -(24,76*3+25,72+18,8*2+17,39)*1,92 "odpočet světlíků” -297,581
VV Mezisoučet 3 283,339
VV Střecha světlíků
VV 0,99*2*(24,76*3+25,72+18,8*2+17,39) 306,880
VV Mezisoučet 306,880
VV
VV

Odpočet skladby HN-08
-7,35*11,5*2 -169,050

VV Mezisoučet -169,050
VV Součet 3 421,169
VV 3429,401*2 "2 vrstvy" 6 858,802
VV Součet 6 858,802

115 M 63148103
deska  tep e ln ě  izo la čn í m ine rá ln í un ive rzá ln íÁ = 0 ,03 8 - 
0,039  t l 80m m

m 2 3  4 89 ,592 139,72 4 8 7  565 ,79 CS Ú RS 2 01 9  02

PP deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,038-0,039 tl 80mm
VV 3421,169*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 3 489,592
VV Součet 3 489,592

116 M 631 4 8 10 4
deska  tep e ln ě  izo la čn í m ine rá ln í un ive rzá ln íÁ = 0 ,03 8 - 
0,039  t l 100m m

m 2 3  4 89 ,592 154,17 5 37  990 ,40 CS Ú RS 2 01 9  02

PP deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,038-0,039 tl 100mm
VV 3421,169*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 3 489,592
VV Součet 3 489,592

117 K 713191114 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně m2 4 102,432 43,36 177 881,45 CS ÚRS 2019 02

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční
PP součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím pásem asfaltovým 

položeném volně
VV Separační vrstva viz. skladby HN-06 až HN-08
VV 4102,432 "výpočet v pol.č. 764111641" 4 102,432
VV Součet 4 102,432

118 M 62811120
a s fa lto v ý  p á s  se pa ra čn í bez  k ryc í v rs tvy  
(im pregnovaná  vložka), typu  A

m 2 4  717 ,797 22 ,16 104 546 ,38 CS Ú RS 2 01 9  02

PP asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A

VV 4102,432*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 4 717,797
VV Součet 4 717,797

119 K 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 220,369 14,45 3 184,33 CS ÚRS 2019 02
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční

PP součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou

VV
volně s přelepením spojů
220,369 "výpočet v pol.č. 771574263" 220,369

VV Součet 220,369
120 M 2 83 29042 fó lie  P E  se p a ra čn í č i ochranná  tl. 0 ,2m m m 2 2 42 ,406 14,45 3  5 02 ,77 CS Ú RS 2 01 9  02

PP fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm
VV 220,369*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 242,406
VV Součet 242,406

121 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m 54,279 867,19 47 070,21 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 m do 12 m 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů

PSC

oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 762 Konstrukce tesařské 10 632 109,79
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu

1 22 K 762082230 jednoduchým seříznutím dvěma řezy plochy do 320 
cm2

kus 441,000 53,00 23 373,00 CS ÚRS 2019 02

Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a 
PP ozdobných konců jednoduché seříznutí dvěma řezy, plochy přes 160 do

320 cm2
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Poznámka k souboru cen:
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro 
ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami 
souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, 
katalogu 800-783 Nátěry.
2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků 
neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit

PSC příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 
Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.
3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích 
prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě 
montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje 
ve specifikaci.

VV viz. výkres č. D.1.1. b-09 až 12
VV Námětek
VV 441,0 441,000
VV Součet 441,000

76208312R01.1.1
0

Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace
123 K řeziva bezbarvou tlakovou proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním
m3 406,738 308,34 125 413,59

PP Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva bezbarvou 
tlakovou proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva 
neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se 
oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr 
tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 
Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro

PSC ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru 
cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce 
zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na 
dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
4. U položek 762 08-6 se určení cen říd í hmotností jednotlivě 
montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje 
ve specifikaci.

VV 10,502 "výpočet v pol.č. 762195000" 10,502
VV 377,093 "výpočet v pol.č. 762395000" 377,093
VV 19,143 "výpočet v pol.č. 762895000" 19,143
VV Součet 406,738

124 K 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz m2 218,431 81,90 17 889,50 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz 

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. V cenách nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu.

VV viz. výkres č. D.1.1. b-09 až 18
VV Světlíky - viz. skladba VN-06
VV (24,76*2*3+25,72*2+18,8*2*2+17,39*2)*1,0 309,980
VV 1,418*1,28*2*14+((0,31 +0,13)*1,0*14) "boky světlíků" 56,981

VV -2,0*0,5*118-1,92*0,5*16-1,9*0,5*2-0,9*0,5*2-1,86*0,5*4- 
2,1 *0,5*6-2,35*0,5*2 "odpočet oken" -148,530

VV Součet 218,431
125 M 60515111 řez ivo  je h lič n a té  b o čn í p rkn o  20-30m m m 3 6 ,007 6 937,51 41 673 ,62 CS Ú RS 2 01 9  02

PP řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm
VV 218,431*0,025 5,461
VV Součet 5,461
VV 5,461*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 6,007
VV Součet 6,007

126 K 762132135 Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz m2 163,423 81,90 13 384,34 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na sraz 

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. V cenách nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu.

VV viz. výkres č. D.1.1. b-09 až 18
VV Světlíky - viz. skladba VN-06
VV (24,76*2*3+25,72*2+18,8*2*2+17,39*2)*0,95 294,481
VV 0,8*0,78*2*14 "boky světlíků" 17,472

VV -2,0*0,5*118-1,92*0,5*16-1,9*0,5*2-0,9*0,5*2-1,86*0,5*4- 
2,1*0,5*6-2,35*0,5*2 "odpočet oken"

-148,530

VV Součet 163,423
127 M 6 05161P C 01 .1 .2 hob lo van é  sm rko vé  p rkno  tl. 25m m m 3 4,495 8 864 ,60 3 9  846 ,38

PP hoblované smrkové prkno tl. 25mm
VV 163,423*0,025 4,086
VV Součet 4,086
VV 4,086*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,495
VV Součet 4,495

128 K 762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn m3 10,502 915,36 9 613,11 CS ÚRS 2019 02

PP Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna 
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je  určena pouze pro soubory cen:
a) 762 11- Montáž stěn a příček na hladko,
b) 762 12- Montáž stěn a příček tesařsky vázaných,

PSC c) 762 13- Montáž bednění stěn.
2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08
3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 
katalogu 800-783 Nátěry.

VV 6,007 "výpočet v pol.č. 605151111" 6,007
VV 4,495 "výpočet v pol.č. 605161PC01.1.2" 4,495
VV Součet 10,502

129 K 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 1 2 0  cm2

m 6  869,780 69,38 476 625,34 CS ÚRS 2019 02
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 

PP valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu,
z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez 
s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami

PSC souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.
2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. 
vazníky).

VV viz. výkres č. D.1.1. b-09 až 13
VV Rošt z hranolů
VV Skladba HN-08
VV 5,895*10*2+11,5*8*2 301,900
VV Mezisoučet 301,900
VV Skladba HN-06
VV 3148,52 "výpočet v pol.č.762342441" 3 148,520
VV 66,24*7*2*2+27,94*7*2*4 3 419,360
VV Mezisoučet 6 567,880
VV Součet 6 869,780

130 M 60512125 h ra n o l s ta ve b n í řez ivo  p rů ře zu  d o  120cm 2 d o  d l 6m m 3 54,112 8 4 79 ,18 4 58  825 ,39 CS Ú RS 2 01 9  02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
VV viz. výkres č. D.1.1. b-09 až 13
VV Rošt z hranolů
VV Skladba HN-08
VV 0,1*0,08*5,895*10*2 0,943
VV 0,08*0,08*11,5*8*2 1,178
VV Mezisoučet 2,121
VV Skladba HN-06
VV 0,1 *0,08*3148,52 "výpočet v pol.č.762342441" 25,188
VV 0,08*0,08*(66,24*7*2*2+27,94*7*2*4) 21,884
VV Mezisoučet 47,072
VV Součet 49,193
VV 49,193*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 54,112
VV Součet 54,112

131 K 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 3 414,430 67,45 230 303,30 CS ÚRS 2019 02
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových,

PP valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 
z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez 
s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami

PSC souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.
2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. 
vazníky).

VV viz. výkres č. D.1.1. b-09 až 12
VV Námětek
VV 2,43*10*2+(2,47*(22*2+32*2+17+23*2*2+30*2+18+14+112)) 1 088,470
VV Mezisoučet 1 088,470
VV Krokev

(6,32*(20*2*4+30*2+14*2))+(7,28*(3*3+15*2+6+7+5*2+7))+((6
VV ,23*2+5,16*2+3,96*2+2,76*2+1,6*2)*4)+((6,43+5,2+3,88+1,32

*2)*4)+1,32*3+3,88*3+5,2*2
2 325,960

VV Mezisoučet 2 325,960
VV Součet 3 414,430

132 M 60512131 h ra n o l s ta ve b n í řez ivo  p rů ře zu  d o  224 cm 2  d l 6 -8m m 3 4 9 ,1 24 9 057,31 4 4 4  931 ,30 CS Ú RS 2 01 9  02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m
VV 0,12*0,16*2325,96 "krokev 44,658
VV Součet 44,658
VV 44,658*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 49,124
VV Součet 49,124

133 M 60512130 h ra n o l s ta ve b n í řez ivo  p rů ře zu  d o  224 cm 2  d o  d l 6m m 3 25,862 8 4 79 ,18 2 19  2 88 ,55 CS Ú RS 2 01 9  02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m
VV 0,12*0,18*1088,47 "námětek 23,511
VV Součet 23,511
VV 23,511*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 25,862
VV Součet 25,862

134 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz m2 4 102,432 144,53 592 924,50 CS ÚRS 2019 02

PP Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách-1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a

PSC cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 
prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích 
prostředků položka 762 39-5000.

VV 4102,432 "výpočet v pol.č. 764111641" 4 102,432
VV Součet 4 102,432

135 M 60515111 řez ivo  je h lič n a té  b o čn í p rkn o  20-30m m m 3 112,817 6 937 ,52 782 670 ,19 CS Ú RS 2 01 9  02

PP řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm
VV 4102,432*0,025 "bednění pod separační vrstvou" 102,561
VV Součet 102,561
VV 102,561*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 112,817
VV Součet 112,817

136 K 762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hoblovaných prken m2 3 521,132 115,63 407 148,49 CS ÚRS 2019 02

PP

PSC

Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a 
cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 
prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích 
prostředků položka 762 39-5000.

VV viz. výkres č. D.1.1. b-09 až 18
VV Střecha objektu
VV ((34,8+27,65)/2*7,275)*2*4 1 817,295
VV ((7,15*7,275)/2)*4 104,033
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VV ((51,9+37,8)/2*7,275)*2 652,568
VV 66,7*7,275*2 970,485
VV -(24,76*3+25,72+18,8*2+17,39)*1,85 "odpočet světlíků" -286,732
VV Mezisoučet 3 257,649
VV Střecha světlíků
VV 0,85*2*(24,76*3+25,72+18,8*2+17,39) 263,483
VV Mezisoučet 263,483
VV Součet 3 521,132

137 M 6 05161P C 01 .1 .2 hob lo van é  sm rko vé  p rkno  tl. 25m m m 3 96,831 8 864 ,60 858  3 68 ,08
PP hoblované smrkové prkno tl. 25mm
VV 3521,132*0,025 "bednění pod parotěsnou zábranou" 88,028
VV Součet 88,028
VV 88,028*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 96,831
VV Součet 96,831

138 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60° m 3 516,900 115,63 406 659,15 CS ÚRS 2019 02

PP Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách-1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a

PSC cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 
prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích 
prostředků položka 762 39-5000.

VV viz. výkres č. D.1.1. b-09 až 13
VV Skladba HN-06
VV Krokev

(6,32*(20*2*4+30*2+14*2))+(7,28*(3*3+15*2+6+7+5*2+7))+((6
VV ,23*2+5,16*2+3,96*2+2,76*2+1,6*2)*4)+((6,43+5,2+3,88+1,32

*2)*4)+1,32*3+3,88*3+5,2*2
2 325,960

VV 6,32*38+7,28*80 "kleštiny na vazníkách" 822,560
VV Mezisoučet 3 148,520
VV Skladba HN-08
VV 7,45*10 74,500
VV Mezisoučet 74,500
VV Světlík - skladba HN-07
VV 1,86*158 293,880
VV Mezisoučet 293,880
VV Součet 3 516,900

139 M 605 1 4 11 4 řez ivo  je h lič n a té  la ť  im p regnovaná  d l 4  m m 3 18,569 10 598 ,98 196 812 ,46 CS Ú RS 2 01 9  02
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
VV 0,08*0,06*3516,9 16,881
VV Součet 16,881
VV 16,881*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 18,569
VV Součet 18,569

140 K 762351130 Montáž světlíku, větráku nebo dýmníku z hraněného 
řeziva plochy do 224 cm2 m 1 457,030 404,69 589 645,47 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž nadstřešních konstrukcí světlíků, větráků, dýmníků z hraněného 
řeziva průřezové plochy přes 144 do 224 cm2

VV viz. výkres č. D.1.1. b-09 až 13
VV 1,86*158 "kleština 293,880
VV 1,395*2*158 "krokev 440,820
VV 0,871*(26+28+12+26+20+20+18) "sloupek 130,650
VV (24,74+24,0+24,69+23,19+18,16+17,24+15,9)*2 "hranol 295,840
VV (24,74+24,0+24,69+23,19+18,16+17,24+15,9)*2 "vaznice 295,840
VV Součet 1 457,030

141 M 60512125 h ra n o l s ta ve b n í řez ivo  p rů ře zu  d o  120cm 2 d o  d l 6m m 3 6,493 8 4 79 ,18 55  055 ,32 CS Ú RS 2 01 9  02

PP
VV
VV
VV

VV

hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m 
viz. výkres č. D.1.1. b-09 až 13
0,08*0,12*1,86*158 "kleština
0,1 *0,1 *0,871 *(26+28+12+26+20+20+18) "sloupek 
0,1 *0,06*(24,74+24,0+24,69+23,19+18,16+17,24+15,9)*2 
"hranol

2,821
1,307

1,775

VV Součet 5,903
VV 5,903*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 6,493
W ___________________ Součet_______________________________________________________________ 6,493

142 M 60512130 h ra n o l s ta ve b n í řez ivo  p rů ře zu  d o  224 cm 2  d o  d l 6m m 3 13,285 8 4 79 ,18 112 645,91 CS Ú RS 2 01 9  02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m
VV 0,1*0,18*1,395*2*158 "krokev

0,1*0,14*(24,74+24,0+24,69+23,19+18,16+17,24+15,9)*2
"vaznice

7,935

4,142

VV Součet 12,077
VV 12,077*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 13,285
VV _________________ Součet______________________________________________   13,285

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro

143 K 76236131R01.1.1 oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (parapet) m2 169,523 433,60 73 505,17
1 z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, 

tloušťky desky 2 2  mm
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch 

PP zdí a nadezdívek (parapet) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do
podkladu, tloušťky desky 22 mm 
Poznámka k souboru cen:

PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách-1312 až -1313 jsou započteny i
náklady na kotvení desky do podkladu.

VV
VV

VV

VV

VV
VV

viz. Detail okna a Kniha klempířských výrobků 
(0,47*96+0,44)*0,15 "parapet r.š. 150mm"
(2,03*77+2,065*17+1,59+1,505*2+1,555+1,63+2,015*7+1,73+ 
2,165*5+2,07)*0,23 "parapet r.š. 230mm"
(2,01*25+2,0*106+1,92*12+1,23*2+1,9*2+1,77*2+2,35*2)*0,35 
5 "parapet r.š. 355mm"
1,5*8*0,32 "parapet r.š. 320mm"
Součet

6,834

52,424

106,425

3,840
169,523

144 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 377,093 1 156,25 436 013,78 CS ÚRS 2019 02
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
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Poznámka k souboru cen:
1. Cena je  určena pro montážní ceny souborů cen:

PSC

a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,
b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441,
c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,
d) 762 36- Montáž spádových klínů.
2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08
3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 
katalogu 800-783 Nátěry.

VV 54,112+6,493 "výpočet v pol.č. 60512125" 60,605
VV 49,124 "výpočet v pol.č. 60512131" 49,124
VV 25,862+13,285 "výpočet v pol.č. 60512130" 39,147
VV 18,569 "výpočet v pol.č. 60514114" 18,569
VV 112,817 "výpočet v pol.č. 60515111" 112,817
VV 96,831 "výpočet v pol.č. 605161 PC01.1.2" 96,831
VV Součet 377,093

145 K 762841110 Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých 
prken na sraz m2 210,786 211,98 44 682,42 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hrubých prken na sraz

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Položky -2111 až -2131 lze použít pouze pro ocenění podbití vnějšího 
přesahu střech šikmých prkny přibíjenými rovnoběžně s krokvemi na 
rošt, podbití z prken přibíjených kolmo na krokve se ocení příslušnými 
položkami -2211 až -2231.
2. V cenách nejsou započteny náklady na montáž roštu, tyto se oceňují 
cenou 762 42-9001 Montáž podkladového roštu podhledu.
3. U položek -2111 až -2131 se množství jednotek určuje v m celkové 
délky podbití.

VV viz. výkres č. D.1.1.b-09 až 18, detail ukončení střechy
VV Střecha světlíků
VV 0,23*2*(24,76*3+25,72+18,8*2+17,39) "ukončení střechy 71,295
VV 0,45*2*(24,76*3+25,72+18,8*2+17,39) "podbití 139,491
VV Součet 210,786

146 M 60515111 řez ivo  je h lič n a té  b o čn í p rkn o  20-30m m m 3 5 ,797 6 937,51 4 0  2 16 ,75 CS Ú RS 2 01 9  02
PP řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm
VV 210,786*0,025 5,270
VV Součet 5,270
VV 5,27*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 5,797
VV Součet 5,797

147 K 762842221 Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š 
přes 0 ,8  m z hoblovaných prken na sraz m2 485,316 211,98 102 877,29 CS ÚRS 2019 02

PP

PSC

Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky přes 0,8 m z 
hoblovaných prken na sraz 
Poznámka k souboru cen:
1. Položky -2111 až -2131 lze použít pouze pro ocenění podbití vnějšího 
přesahu střech šikmých prkny přibíjenými rovnoběžně s krokvemi na 
rošt, podbití z prken přibíjených kolmo na krokve se ocení příslušnými 
položkami -2211 až -2231.
2. V cenách nejsou započteny náklady na montáž roštu, tyto se oceňují 
cenou 762 42-9001 Montáž podkladového roštu podhledu.
3. U položek -2111 až -2131 se množství jednotek určuje v m celkové 
délky podbití.

VV viz. výkres č. D.1.1.b-09 až 18, detail ukončení střechy
VV 0,86*(27,99*8+66,24*2+39,08*2) 373,722
VV 0,86*8,11*2*8 "štíty" 111,594
VV Součet 485,316

148 M 6 05161P C 01 .1 .2 hob lo van é  sm rko vé  p rkno  tl. 25m m m 3 13,346 8 864 ,60 118 3 06 ,95

PP hoblované smrkové prkno tl. 25mm
VV 485,316*0,025 12,133
VV Součet 12,133
VV 12,133*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 13,346
VV Součet 13,346

149 K 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení m3 19,143 211,98 4 057,93 CS ÚRS 2019 02

PP Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je  určena jen pro montážní ceny souborů cen:
a) 762 81- Záklop stropů, ceny-1100 až -3125,
b) 762 82- Montáž stropnic,

PSC c) 762 84- Montáž podbíjení.
2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08
3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 
katalogu 800-783 Nátěry.

VV 5,797 "výpočet v pol.č. 605151111" 5,797
VV 13,346 "výpočet v pol.č. 605161PC01.1.2" 13,346
VV Součet 19,143

Výroba, dodávka a montáž dřevěných lepených

150 K 762R01.1.12 vazníků vč. impregnace, lazurovacího nátěru 
pohledových částí, spojovacích a kotevních prvků, 
montážních prostředků a výrobní dokumentace

kpl 1 ,0 0 0 3 362 765,98 3 362 765,98

Výroba, dodávka a montáž dřevěných lepených vazníků vč. impregnace, 
PP lazurovacího nátěru pohledových částí, spojovacích a kotevních prvků,

montážních prostředků a výrobní dokumentace
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je  určena pro montážní ceny souborů 
cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a 

PSC laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních
konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce 
se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva 
tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.

VV viz. Statický posudek
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000
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151 K 762R01.1.13

Výroba, dodávka a montáž dřevěných sbíjených 
vazníků vč. impregnace, lazurovacího nátěru 
pohledových částí, spojovacích a kotevních prvků, 
montážních prostředků a výrobní dokumentace

kpl 1 ,0 0 0 159 851,83 159 851,83

Výroba, dodávka a montáž dřevěných sbíjených vazníků vč.
PP impregnace, lazurovacího nátěru pohledových částí, spojovacích a

kotevních prvků, montážních prostředků a výrobní dokumentace 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je  určena pro montážní ceny souborů 
cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a 

PSC laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních
konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce 
se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva 
tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.

VV viz. Statický posudek
VV 1,0 1,000
VV___________________ Součet_______________________________________________________________ 1,000

99876210R01.1.1
4

Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovná
152 K dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m
kpl 1 ,0 0 0 186 734,70 186 734,70

PP

PSC

Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je  
možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 
započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud 
nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro 
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou 
se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 
materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun 
prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít 
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje.

D 763_____________ K onstrukce  suché  v ý s ta vb y_______________________________ ______________ __________________________ 2 90  4 02 ,66

153 K 763121426 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 
deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 m2 2,160 704,36 1 521,42 CS ÚRS 2019 02
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil
100
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 
se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení 
na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 
nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o 
nerovnosti přes 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je  stanoveny pro m2 
plochy předsazené stěny.
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:
a) 1,9 m profilu CW a 0,8 mprofilu UW u ceny. -1611,
b) 1,9 mprofilu CD a 0,5 mprofilu UD u ceny -1612.
6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na 
desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru 
cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 
desek.

VV
VV
VV
VV

viz. výkres č. D.1.1. b-04 
Místnost č.1-1.07 a 1-1-11 
0,9*1,2*2 
Součet

2,160
2,160

154 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 2,160 27,94 60,35 CS ÚRS 2019 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a 
práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní
penetrační nátěr 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 
se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení 
na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 
nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o 
nerovnosti přes 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je  stanoveny pro m2 
plochy předsazené stěny.
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:
a) 1,9 m profilu CW a 0,8 mprofilu UW u ceny. -1611,
b) 1,9 mprofilu CD a 0,5 mprofilu UD u ceny -1612.
6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na 
desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru 
cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 
desek.

155 K 763121751 Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6  m2 m2 2,160 193,67 418,33 CS ÚRS 2019 02jednotlivě
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za 
plochu do 6 m2 jednotlivě
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 
se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení 
na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 
nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o 
nerovnosti přes 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je  stanoveny pro m2 
plochy předsazené stěny.
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se
oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:
a) 1,9 m profilu CW a 0,8 mprofilu UW u ceny. -1611,
b) 1,9 mprofilu CD a 0,5 mprofilu UD u ceny -1612.
6. V cenách-1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na 
desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru 
cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 
desek.

156 K 763131421 SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD m2 201,716 819,01 165 207,42 CS ÚRS 2019 02
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

PP konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami
standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 
se oceňují cenou -1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 
konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 
mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je  stanoveny pro m2 
plochy podhledu.
5. V ceně-1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a - 
2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 
množství na 1 m2 příčky je  3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách-1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na 
desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně-1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je  
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
specifikaci.

VV viz. výkres č. D.1.1 .b-01 až 04
VV Místnost 1-1.01
VV 3,04*2,3 6,992
VV Mezisoučet 6,992
VV Místnost 1-1.02
VV 1,94*5,1 9,894
VV Mezisoučet 9,894
VV Místnost 1-1.03
VV 2,74*3,05 8,357
VV Mezisoučet 8,357
VV Místnost 1-1.04
VV 8,06*1,5 12,090
VV Mezisoučet 12,090
VV Místnost 1-1.05a
VV 3,1*5,1 15,810
VV Mezisoučet 15,810
VV Místnost 1 -1.05b
VV 3,1*5,1 15,810
VV Mezisoučet 15,810
VV Místnost 1-1.06
VV 2,0*5,1 10,200
VV Mezisoučet 10,200
VV Místnost 1-1.06b
VV 2,74*1,0 2,740
VV Mezisoučet 2,740
VV Místnost 1-1.09
VV 2,35*5,1 11,985
VV Mezisoučet 11,985
VV Místnost 1-1.10
VV 2,0*5,1 10,200
VV Mezisoučet 10,200
VV Místnost 1-1.15
VV 2,0*3,91 7,820
VV Mezisoučet 7,820
VV Místnost 1-1.22
VV 2,0*3,91 7,820
VV Mezisoučet 7,820
VV Místnost 1-1.26
VV 4,35*3,45 15,008
VV Mezisoučet 15,008
VV Místnost 1-1.29
VV 4,35*4,7 20,445
VV Mezisoučet 20,445
VV Místnost 1-1.30
VV 4,35*4,7 20,445
VV Mezisoučet 20,445
VV Místnost 1-1.31
VV 4,35*3,0 13,050
VV Mezisoučet 13,050
VV Místnost 1-1.32
VV 4,35*3,0 13,050
VV Mezisoučet 13,050
VV Součet 201,716

157 K 763131481 SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 17,078 1 486,75 25 390,72 CS ÚRS 2019 02
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

PP konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami
impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 
se oceňují cenou -1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 
konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24
mm.

PSC

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je  stanoveny pro m2 
plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a - 
2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 
množství na 1 m2 příčky je  3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách-1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na 
desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně-1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je  
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
specifikaci.

VV viz. výkres č. D.1.1 .b-01 až 04
VV Místnost 1-1.07
VV 1,725*3,8 6,555
VV Mezisoučet 6,555
VV Místnost 1-1.08
VV 1,725*1,15 1,984
VV Mezisoučet 1,984
VV Místnost 1-1.11
VV 1,725*3,8 6,555
VV Mezisoučet 6,555
VV Místnost 1-1.12
VV 1,725*1,15 1,984
VV Mezisoučet 1,984
VV Součet 17,078

158 K 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 
profilem m 277,480 62,63 17 378,57 CS ÚRS 2019 02
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 

PP podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové
konstrukce profilem

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 
se oceňují cenou -1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 
konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 
mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je  stanoveny pro m2 
plochy podhledu.
5. V ceně-1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a - 
2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 
množství na 1 m2 příčky je  3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách-1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na 
desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně-1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je  
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
specifikaci.

VV viz. výkres č. D.1.1 .b-01 až 04
VV Místnost 1-1.01
VV (3,04+2,3)*2 10,680
VV Mezisoučet 10,680
VV Místnost 1-1.02
VV (1,94+5,1 )*2 14,080
VV Mezisoučet 14,080
VV Místnost 1-1.03
VV (2,74+3,05)*2 11,580
VV Mezisoučet 11,580
VV Místnost 1-1.04
VV (8,06+1,5)*2 19,120
VV Mezisoučet 19,120
VV Místnost 1-1.05a
VV (3,1 +5,1 )*2 16,400
VV Mezisoučet 16,400
VV Místnost 1 -1.05b
VV (3,1 +5,1 )*2 16,400
VV Mezisoučet 16,400
VV Místnost 1-1.06
VV (2,0+5,1)*2 14,200
VV Mezisoučet 14,200
VV Místnost 1 -1.06b
VV (2,74+1,0)*2 7,480
VV Mezisoučet 7,480
VV Místnost 1-1.07
VV (1,725+3,8)*2 11,050
VV Mezisoučet 11,050
VV Místnost 1-1.08
VV (1,725+1, 15)*2 5,750
VV Mezisoučet 5,750
VV Místnost 1-1.09
VV (2,35+5,1)*2 14,900
VV Mezisoučet 14,900
VV Místnost 1-1.10
VV (2,0+5,1)*2 14,200
VV Mezisoučet 14,200
VV Místnost 1-1.11
VV (1,725+3,8)*2 11,050
VV Mezisoučet 11,050
VV Místnost 1-1.12
VV (1,725+1, 15)*2 5,750
VV Mezisoučet 5,750
VV Místnost 1-1.15
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VV (2,0+3,91)*2 11,820
VV Mezisoučet 11,820
VV Místnost 1-1.22
VV (2,0+3,91)*2 11,820
VV Mezisoučet 11,820
VV Místnost 1-1.26
VV (4,35+3,45)*2 15,600
VV Mezisoučet 15,600
VV Místnost 1-1.29
VV (4,35+4,7)*2 18,100
VV Mezisoučet 18,100
VV Místnost 1-1.30
VV (4,35+4,7)*2 18,100
VV Mezisoučet 18,100
VV Místnost 1-1.31
VV (4,35+3,0)*2 14,700
VV Mezisoučet 14,700
VV Místnost 1-1.32
VV (4,35+3,0)*2 14,700
VV Mezisoučet 14,700
VV Součet 277,480

159 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 I 218,794 26,98 5 903,06 CS ÚRS 2019 02
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 
se oceňují cenou -1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 
konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 
mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je  stanoveny pro m2 
plochy podhledu.
5. V ceně-1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a - 
2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 
množství na 1 m2 příčky je  3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách-1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na 
desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně-1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je  
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
specifikaci.

VV
VV
VV
VV

97,638 "výpočet v pol.č. 763131421"
104.078 "výpočet v pol.č. 763131441"
17.078 "výpočet v pol.č. 763131481" 
Součet

97,638
104,078

17,078
218,794

160 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 437,588 48,18 21 082,99 CS ÚRS 2019 02
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné 
izolace

PP

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 
se oceňují cenou -1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní 
konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 
mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je  stanoveny pro m2 
plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a - 
2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené 
množství na 1 m2 příčky je  3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách-1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na 
desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně-1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je  
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
specifikaci.

VV 97,638 "výpočet v pol.č. 763131421" 97,638
VV 104,078 "výpočet v pol.č. 763131441" 104,078
VV 17,078 "výpočet v pol.č. 763131481" 17,078
VV Součet 218,794
VV 218,794*2 "dvě vrstvy" 437,588
VV Součet 437,588

161 M 631 4 8 15 4
deska  tep e ln ě  izo la čn í m ine rá ln í u n ive rzá ln íÁ = 0 ,03 5  tl 
100m m

m 2 2 23 ,170 81,90 18 2 77 ,62 CS Ú RS 2 01 9  02

PP deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,035 tl 100mm
VV 218,794*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 223,170
VV Součet 223,170

162 M 63148156
deska  tep e ln ě  izo la čn í m ine rá ln í u n ive rzá ln íÁ = 0 ,03 5  tl 
140m m

m 2 2 18 ,79 4 120,44 2 6  3 51 ,55 CS Ú RS 2 01 9  02

PP deska tepelně izolační minerální univerzální A=0,035 tl 140mm

163 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m 7,620 1 156,25 8  810,63 CS ÚRS 2019 02
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se použijí tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu 
stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

D 764 Konstrukce klempířské 5 110 810,26

164 K 764011R01 Okapní profil soklu z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou mechanicky kotvený, rš 2 0 0  mm m 216,340 337,24 72 958,50

PP Okapní profil soklu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvený, rš 200 mm

VV "pohled JV" 2*27,43 54,860
VV "pohled JZ" 4,44+21,96+21,91+4,44 52,750
VV "pohled SZ" 27,99*2 55,980
VV "pohled SV" 4,44+21,96+21,91+4,44 52,750
VV Součet 216,340

Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz
165 K 764111641 plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do

30°
m2 4 102,432 819,01 3 359 932,83 CS URS 2019 02

Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s
PP povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy 

rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°

VV viz. výkres č. D.1.1. b-09 až 18
VV Střecha objektu
VV ((34,8+27,65)/2*8,255)*2*4 2 062,099
VV ((7,15*8,255)/2)*4 118,047
VV ((51,9+37,8)/2*8,255)*2 740,474
VV 66,7*8,255*2 1 101,217
VV -(24,76*3+25,72+18,8*2+17,39)*2,5 "odpočet světlíků” -387,475
VV Mezisoučet 3 634,362
VV Střecha světlíků
VV 1,51*2*(24,76*3+25,72+18,8*2+17,39) 468,070
VV Mezisoučet 468,070
VV Součet 4 102,432

Obklad stěn světlíků ze svitků nebo z taškových tabulí

166 K 76411164R01.1.1 z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s m2 123,589 1 445,32 178 625,655 úpravou u prostupů a ostění drážkováním ze svitků do 
rš 670 mm
Obklad stěn světlíků ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného

PP plechu s povrchovou úpravou s úpravou u prostupů a ostění 
drážkováním ze svitků do rš 670 mm

VV viz. výkres č. D.1.1. b-09 až 18
VV Světlíky - viz. skladba VN-06
VV (24,76*2*3+25,72*2+18,8*2*2+17,39*2)*0,7 216,986
VV 1,418*1,28*2*14+((0,31+0,13)*0,7*14) "boky světlíků" 55,133

VV -2,0*0,5*118-1,92*0,5*16-1,9*0,5*2-0,9*0,5*2-1,86*0,5*4- 
2,1 *0,5*6-2,35*0,5*2 "odpočet oken"

-148,530

VV Součet 123,589
Oplechování oken ze svitků nebo z taškových tabulí z

167 K 76411164R01.1.1 pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s m2 59,240 1 445,32 85 620,76
6 úpravou u prostupů a ostění drážkováním ze svitků do 

rš 670 mm
Oplechování oken ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného

PP plechu s povrchovou úpravou s úpravou u prostupů a ostění 
drážkováním ze svitků do rš 670 mm

VV viz. výkres č. D.1.1.b-17 až 22 a Kniha skladeb
VV viz. skladba VN-03
VV Pohled jihovýchodní
VV 0,64*1,0*17+0,82*1,0 11,700
VV Mezisoučet 11,700
VV Pohled severozápadní
VV 0,64*1,0*17+0,82*1,0 11,700
VV Mezisoučet 11,700
VV Pohled jihozápadní
VV 0,64*1,0*10 6,400
VV Mezisoučet 6,400
VV Pohled severovýchodní
VV 0,64*1,0*8 5,120
VV Mezisoučet 5,120
VV Pohled severozápadní dvorní
VV 0,64*1,0*8 5,120
VV Mezisoučet 5,120
VV Pohled jihovýchodní dvorní
VV 0,64*1,0*12 7,680
VV Mezisoučet 7,680
VV Pohled severovýchodní dvorní
VV 0,64*1,0*8 5,120
VV Mezisoučet 5,120
VV Pohled jihozápadní dvorní
VV 0,64*1,0*10 6,400
VV Mezisoučet 6,400
VV Součet 59,240

168 K 764212634 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm___________________________ 66,040 337,24 22 271,33 CS URS 2019 02
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm

m

pp
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na 
podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v 
rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV viz. Kniha klempířských p^ků
VV 8,255*8 66,040
VV Součet 66,040

76421266R01.1.1
7

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu
169 K s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem 

střechy rovné rš 450 mm
m 431,000 366,15 157 810,65

PP Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 450 mm 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou

PSC započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru 
cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným 
povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV viz. Kniha klempířských p^ků
VV 431,0 431,000
VV Součet 431,000

76421266R01.1.1
8

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu
170 K s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem 

střechy rovné rš 410 mm vč. větrací mřížky
m 311,000 346,88 107 879,68

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
PP úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 410 mm vč. větrací

mřížky
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou 

PSC započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru
cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným 
povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV viz. Kniha klempířských prvků a Kniha ostatních prvků
VV 311,0 311,000
VV _________________ Součet______________________________________________ _______ _______ 311,000

171 K 764221405 Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al m 272,600 1 541,67 420 259,24 CS ÚRS 2019 02plechu rš 400 mm
PP

PSC

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, 
včetně větrací mřížky rš 400 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na 
podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. 
Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního 
prvku.

VV

VV

VV

viz. Kniha klempířských pivků a Kniha ostatních pivků 
17,39+18,96*2+24,76*3+25,36+6,64+11,07+2,02*3+8,02*3+2 
0,72+20,62+11,58+5,83+11,07 
Součet

272.600

272.600

172 K 764226401 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z m 45,560 539,59 24 583,72 CS ÚRS 2019 02Al plechu rš 150 mm

VV
VV
VV

173 K

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky
kotvené, bez rohů rš 150 mm
viz. Kniha klempířských p^ků
0,47*96+0,44
Součet

76422640R01.1.1 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných 
9 mechanicky kotvené, bez rohů rš 230 mm

45.560
45.560

227,930 582,95 132 871,79

PP

VV

VV

VV

174

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 230 mm 
viz. Kniha klempířských p^ků
2,03*77+2,065*17+1,59+1,505*2+1,555+1,63+2,015*7+1,73+
2,165*5+2,07
Součet

76422640R01.1.2 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných 
0 mechanicky kotvené, bez rohů rš 355 mm

227.930

227.930

299,790 669,67 200 760,37

VV
VV
VV

175

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 355 mm 
viz. Kniha klempířských p^ků
2,01*25+2,0*106+1,92*12+1,23*2+1,9*2+1,77*2+2,35*2
Součet

76422640R01.1.2 Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných 
1 mechanicky kotvené, bez rohů rš 320 mm

299.790
299.790

1 2 ,0 0 0 626,31 7 515,72

VV
VV
VV

176 K 764306123

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky
kotvené, bez rohů rš 320 mm
viz. Kniha klempířských p^ků
1,5*8
Součet
Montáž lemování ventilačních nástavců na skládané 
krytině průměru do 150 mm kus

12,000
12,000

3,000 529,95 1 589,85 CS URS 2019 02

VV
VV
VV

Montáž lemování ventilačních nástavců výšky do 1000 mm, se stříškou 
střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru 
přes 100 do 150 mm 
viz. Kniha ostatních p^ků
3,0
Součet

3.000
3.000

177 M
5535011P C 01.1 .
3

vě tra c í ko m ín e k  s  ves tavěnou  vodo vá h ou  p ro  
p le ch o vé  p ro filo va n é  k ry tin y  D  110m m  R A L  7016

kus 3 ,000 1 686,21 5 058 ,63

pp větrací komínek s vestavěnou vodováhou pro plechové profilované 
krytiny D 110mm RAL 7016

178 K 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm m 402,710 597,40 240 578,95 CS ÚRS 2019 02

PP

VV

VV

VV

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel půlkruhový rš 330 mm 
viz. Kniha klempířských p^ků
18,125*2+13,635*4+17,74*2+15,05*2+15,785*2+13,57*4+14,2
85*2+14,08*4+10,74*4+7,965*2+8,355*2
Součet

402.710

402.710

PP

m

K m

PP

K m

PP

PP
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179 K 764511622 Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz 
s povrchovou úpravou rš 330 mm kus 4,000 529,95 2 119,80 CS ÚRS 2019 02

PP

VV
VV
VV

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm 
viz. výkres č. D.1.1.b-13 až 16
4,0
Součet

4.000
4.000

180 K 764511642 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm kus 2 1 ,0 0 0 755,41 15 863,61 CS ÚRS 2019 02
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 

PP háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100
mm

VV viz. Kniha klempířských prvků
VV 21,0 21,000
VV _________________ Součet______________________________________________ _______ ________ 21,000

181 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s m 80,160 269,79 21 626,37 CS ÚRS 2019 02povrchovou úpravou průměru 1 0 0  mm
PP

VV
VV
VV

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, 
kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm 
viz. Kniha klempířských prvků
3,34*24 80,160
Součet 80,160

182 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m 36,589 1 445,32 52 882,81 CS ÚRS 2019 02
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů,

PSC lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 765___________ Krytina skládaná____________________________________ _________________________ _________ 775 617,27

183 K 765191023 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené m2 8  204,864 42,40 347 886,23 CS ÚRS 2019 02ve sklonu přes 2 0 ° s lepenými spoji na bednění
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu 
přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují 
ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%.
2. V ceně-1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se 
oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

VV 4102,432 "výpočet v pol.č. 764111641" 4 102,432
VV Součet 4 102,432
VV 4102,432*2 "pojistná HI a parotěsná zábrana" 8 204,864
VV Součet 8 204,864

184 M 2 83 29035
fó lie  ko n ta k tn í d ifuzn ě  p rop u s tn á  p ro  d op lňkovou  
hyd ro izo la čn í vrstvu , třívrs tvá  m ik rop o rézn í P P  130- m 2 4  512 ,675 72,27 3 26  131,02 CS Ú RS 2 01 9  02
135g/m 2 s  in te g ro va no u  sa m o le p íc í pásko u
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu 

PP třívrstvá mikroporézní PP 130-135g/m2 s integrovanou samolepící
páskou

VV 4102,432*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

185 M 2 83 29012
fó lie  P E  vyztužená p ro  p a ro těsn o u  vrs tvu  (reakce  na

m 2 4  512 ,675 22 ,16 100 000 ,88 CS Ú RS 2 01 9  02
oheň  - třída  F ) 140g/m 2
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F)
140g/m2
4102,432*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4 512,675
Součet_____________________________________________ _______ _____ 4 512,675

186 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v do 12  m 1,264 1 265,14 1 599,14 CS ÚRS 2019 02

PP

VV
VV

4 512,675 
4 512,675

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky

přes 6 do 12 m 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů,

PSC lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766___________ Konstrukce truhlářské_________________________ ______ _________________________ ______ 12 358 800,05
Dodávka a montáž obložení stěn a ostění z

187 K 766411R01.1.22 modřínových prken vč. dřevěné pomocné latě 
50x30mm, lišt, plastové sítě proti hmyzu a spojovacích 
materiálů

m2 1 577,776 1 204,43 1 900 320,75

Dodávka a montáž obložení stěn a ostění z modřínových prken vč. 
PP dřevěné pomocné latě 50x30mm, lišt, plastové sítě proti hmyzu a

spojovacích materiálů
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Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách-1212 až -6243 jsou započteny i 
náklady na přišroubování soklu. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou 
započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se

PSC oceňuje cenou-7211. 3. V ceně-7211 nejsou započteny náklady na 
montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; 
tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až - 
6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení 
se oceňuje individuálně.

VV viz. výkres č. D.1.1.b-17 až 22 a Kniha skladeb
VV viz. skladba VN-01
VV Pohled jihovýchodní
VV 28,25*4,06*2 229,390
VV (22,775+24,6+1,0*4)*0,13 "ostění oken" 6,679
VV -2,1*1,0*16-1,625*1,0*2-1,575*1,0*2 "odpočet oken" -40,000
VV Mezisoučet 196,069
VV Pohled severozápadní
VV 28,25*4,06*2 229,390
VV (24,6*2+1,0*4)*0,13 "ostění oken" 6,916
VV -2,1*1,0*20 "odpočet oken" -42,000
VV Mezisoučet 194,306
VV Pohled jihozápadní
VV 66,24*4,06 268,934
VV (4,14*3+2,8*3*2)*0,21 "ostění vrat" 6,136
VV (17,0*2+1,0*4)*0,13 "ostění oken" 4,940
VV -4,14*2,8*3 "odpočet vrat" -34,776
VV -2,1*1,0*14 "odpočet oken" -29,400
VV Mezisoučet 215,834
VV Pohled severovýchodní
VV 66,24*4,06 268,934
VV (4,14*3+2,8*3*2)*0,21 "ostění vrat" 6,136
VV (19,1 *2+1,0*4)*0,13 "ostění oken" 5,486
VV -4,14*2,8*3 "odpočet vrat" -34,776
VV -2,1*1,0*11 -2,15*1,0-1,7*1,0*2-2,0*1,0*2 "odpočet oken" -32,650
VV Mezisoučet 213,130
VV Pohled severozápadní dvorní
VV 28,25*4,06*2 229,390
VV (4,14+2,8*2+2,14+2,87*2)*0,21 "ostění vrat" 3,700
VV (12,1 *2+1,0*4)*0,13 "ostění oken" 3,666
VV -4,14*2,8-2,14*2,87 "odpočet vrat" -17,734
VV -2,1*1,0*10-2,3*3,3*2-1,6*3,3 "odpočet oken" -41,460
VV Mezisoučet 177,562
VV Pohled jihovýchodní dvorní
VV 28,25*4,06*2 229,390
VV (4,14*2+2,8*2*2)*0,21 "ostění vrat" 4,091
VV (12,1 *2+7,1 *2+1,0*8)*0,13 "ostění oken" 6,032
VV -4,14*2,8*2 "odpočet vrat" -23,184
VV -2,1*1,0*16 "odpočet oken" -33,600
VV Mezisoučet 182,729
VV Pohled severovýchodní dvorní
VV 13,02*4,5+((13,02*3,8)/2) "štít" 83,328
VV 39,5*4,06 160,370
VV (4,14*2+2,8*2*2)*0,21 "ostění vrat" 4,091
VV (9,6+14,6+1,0*4)*0,13 "ostění oken" 3,666
VV -4,14*2,8*2 "odpočet vrat" -23,184
VV -2,1*1,0*10 "odpočet oken" -21,000
VV -13,02*0,5 "odpočet kamenného soklu ve štítu" -6,510
VV Mezisoučet 200,761
VV Pohled jihozápadní dvorní
VV 39,5*4,06 160,370
VV 13,02*4,5+((13,02*3,8)/2) "štít" 83,328
VV (4,14*2+2,8*2*2)*0,21 "ostění vrat" 4,091
VV (14,5*2+1,0*4)*0,13 "ostění oken" 4,290
VV -4,14*2,8*2 "odpočet vrat" -23,184
VV -2,1*1,0*10-2,0*1,0*2 "odpočet oken" -25,000
VV -13,02*0,5 "odpočet kamenného soklu ve štítu" -6,510
VV Mezisoučet 197,385
VV Součet 1 577,776

188 K 76641721R01.1.2
3

Dodávka a montáž obložení stěn podkladového 
dvouúrovňového dřevěného roštu z hranolů 80x80mm m2 1 839,807 433,60 797 740,32
vč. spojovacích a kotevních prvků

PP Dodávka a montáž obložení stěn podkladového dvouúrovňového 
dřevěného roštu z hranolů 80x80mm vč. spojovacích a kotevních prvků
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i 
náklady na přišroubování soklu. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou 
započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se

PSC oceňuje cenou-7211. 3. V ceně-7211 nejsou započteny náklady na 
montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; 
tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až - 
6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení 
se oceňuje individuálně.

VV viz. výkres č. D.1.1.b-09 až 22 a Kniha skladeb
VV Světlíky - viz. skladba VN-06
VV (24,76*2*3+25,72*2+18,8*2*2+17,39*2)*1,0 309,980
VV 1,418*1,28*2*14+((0,31 +0,13)*1,0*14) "boky světlíků" 56,981

VV -2,0*0,5*118-1,92*0,5*16-1,9*0,5*2-0,9*0,5*2-1,86*0,5*4- 
2,1*0,5*6-2,35*0,5*2 "odpočet oken"

-148,530

VV Mezisoučet 218,431
VV Fasáda - viz. skladba VN-01
VV 1577,776 "výpočet v pol.č. 766411 R01.1.22" 1 577,776
VV Mezisoučet 1 577,776

VV Oplechování oken falcovaným plechem - viz. skladba VN-03

VV 0,47*1,0*17+0,65*1,0 "pohled jihovýchodní 8,640
VV 0,47*1,0*17+0,65*1,0 "pohled severozápadní 8,640
VV 0,47*1,0*10 "pohled jihozápadní 4,700
VV 0,47*1,0*8 "pohled severovýchodní 3,760
VV 0,47*1,0*8 "pohled severozápadní dvorní 3,760
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VV 0,47*1,0*12 "pohled jihovýchodní dvorní 5,640
VV 0,47*1,0*8 "pohled severovýchodní dvorní 3,760
VV 0,47*1,0*10 "pohled severozápadní dvorní 4,700
VV Mezisoučet 43,600
VV Součet 1 839,807

Dodávka a montáž dřevených oken jednokřídlé

189 K 76662R01.1.24 sklopné (směrem do exteriéru) okno bez členění s 
okapničkou a těsněním1625x1000 mm, izolační 
dvojsklo

kus 2 ,0 0 0 24 668,64 49 337,28

Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídlé sklopné (směrem do
PP exteriéru) okno bez členění s okapničkou a těsněním1625x1000 mm, 

izolační dvojsklo 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i 
náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání 
okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním

PSC polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže 
oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V 
cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 
a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka 
izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

VV viz. Kniha oken
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídlé

190 K 76662R01.1.25 sklopné (směrem do exteriéru) okno bez členění s 
okapničkou a těsněním 1575x1000 mm, izolační 
dvojsklo

kus 2 ,0 0 0 23 775,42 47 550,84

Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídlé sklopné (směrem do 
PP exteriéru) okno bez členění s okapničkou a těsněním 1575x1000 mm,

izolační dvojsklo 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i 
náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání 
okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

PSC polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže
oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V 
cenách 766 62 - 9 .. Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 
a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka 
izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

VV viz. Kniha oken
VV 2,0 2,000
W ___________________ Součet_______________________________________________________________ 2,000

Dodávka a montáž dřevěných oken dvoukřídlé sklopné
191 K 76662R01.1.26 (směrem do exteriéru) okno bez členění s okapničkou 

a těsněním 2 1 0 0 x1 0 0 0  mm, izolační dvojsklo
kus 107,000 30 452,79 3 258 448,53

VV
VV
VV

Dodávka a montáž dřevěných oken dvoukřídlé sklopné (směrem do 
exteriéru) okno bez členění s okapničkou a těsněním 2100x1000 mm, 
izolační dvojsklo 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i 
náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání 
okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže 
oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V 
cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 
a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka 
izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 
viz. Kniha oken 
107,0 
Součet

107.000
107.000

192 76662R01.1.27 Dodávka a montáž dřevěných oken fixní 1500x3750 m 
, izolační dvojsklo_____________________________ kus 8 ,0 0 0 55 644,62 445 156,96

PP

PSC

K

PP Dodávka a montáž dřevěných oken fixní 1500x3750 m , izolační dvojsklo
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i 
náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání 
okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

PSC polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže
oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V 
cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 
a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka 
izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

VV viz. Kniha oken
VV 8,0 8,000
W ___________________ Součet_______________________________________________________________ 8,000

Dodávka a montáž dřevěných oken dvoukřídlé sklopné
193 K 76662R01.1.28 (směrem do exteriéru) okno bez členění s okapničkou 

a těsněním 1700x1000 mm, izolační dvojsklo
kus 2 ,0 0 0 23 303,29 46 606,58

Dodávka a montáž dřevěných oken dvoukřídlé sklopné (směrem do 
PP exteriéru) okno bez členění s okapničkou a těsněním 1700x1000 mm,

izolační dvojsklo 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i 
náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání 
okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

PSC polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže
oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V 
cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 
a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka 
izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

VV viz. Kniha oken
VV 2,0 2,000
VV _________________ Součet______________________________________________   2,000

Dodávka a montáž dřevěných oken dvoukřídlé sklopné
194 K 76662R01.1.29 (směrem do exteriéru) okno bez členění s okapničkou 

a těsněním 2 0 0 0 x1 0 0 0  mm, izolační dvojsklo
kus 6 ,0 0 0 28 935,21 173 611,26

Dodávka a montáž dřevěných oken dvoukřídlé sklopné (směrem do 
PP exteriéru) okno bez členění s okapničkou a těsněním 2000x1000 mm,

izolační dvojsklo
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VV
VV
VV

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i 
náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání 
okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže 
oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V 
cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 
a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka 
izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 
viz. Kniha oken 
6,0
Součet

6,000
6,000

195 76662R01.1.30

Dodávka a montáž okno jednokřídlé s nadsvětlíkem, 
křídlo sklopné, nadsvětlík pevně zasklený, okno bez 
členění s okapničkou a těsněním 1600x3300mm, 
izolační dvojsklo

kus 1 ,0 0 0 67 868,14 67 868,14

VV
VV
VV

Dodávka a montáž okno jednokřídlé s nadsvětlíkem, křídlo sklopné, 
nadsvětlík pevně zasklený, okno bez členění s okapničkou a těsněním 
1600x3300mm, izolační dvojsklo 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i 
náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání 
okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže 
oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V 
cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 
a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka 
izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 
viz. Kniha oken 
1,0
Součet

1,000
1,000

Dodávka a montáž dřevěných oken dvoukřídlé s 
nadsvětlíkem, jedno křídlo sklopné a otevíravé, druhé

196 K 76662R01.1.31 křídlo a nadsvětlík pevně zasklený, okno bez členění s 
okapničkou a těsněním 2300x3300 mm, izolační 
dvojsklo

kus 2 ,0 0 0 107 596,97 215 193,94

VV
VV
VV

Dodávka a montáž dřevěných oken dvoukřídlé s nadsvětlíkem, jedno 
křídlo sklopné a otevíravé, druhé křídlo a nadsvětlík pevně zasklený, 
okno bez členění s okapničkou a těsněním 2300x3300 mm, izolační 
dvojsklo
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i 
náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání 
okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže 
oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V 
cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 
a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka 
izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 
viz. Kniha oken 
2,0
Součet

2,000
2,000

197 76662R01.1.32

Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídlé 
sklopné (směrem do exteriéru) okno bez členění s 
okapničkou a těsněním 2000x500 mm, izolační 
dvojsklo, elektrické otvírání

kus 118,000 22 435,13 2 647 345,34

VV
VV
VV

198 76662R01.1.33

Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídlé sklopné (směrem do 
exteriéru) okno bez členění s okapničkou a těsněním 2000x500 mm, 
izolační dvojsklo, elektrické otvírání 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i 
náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání 
okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže 
oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V 
cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 
a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka 
izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 
viz. Kniha oken 
118,0 
Součet
Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídlé 
sklopné (směrem do exteriéru) okno bez členění s 
okapničkou a těsněním 1860x500 mm, izolační 
dvojsklo, elektrické otvírání

kus

118,000
118,000

4,000 21 456,19 85 824,76

VV
VV
VV

Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídlé sklopné (směrem do 
exteriéru) okno bez členění s okapničkou a těsněním 1860x500 mm, 
izolační dvojsklo, elektrické otvírání 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i 
náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání 
okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže 
oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V 
cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 
a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka 
izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 
viz. Kniha oken 
4,0
Součet

4.000
4.000

199 76662R01.1.34

Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídlé 
sklopné (směrem do exteriéru) okno bez členění s 
okapničkou a těsněním 2100x500 mm, izolační 
dvojsklo, elektrické otvírání

kus 6 ,0 0 0 22 652,89 135 917,34

Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídlé sklopné (směrem do 
exteriéru) okno bez členění s okapničkou a těsněním 2100x500 mm, 
izolační dvojsklo, elektrické otvírání

PSC

K

PP

PSC

PP

PSC

K

PP

PSC

K

PP

PSC

K

PP
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VV
VV
VV

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i 
náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání 
okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže 
oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V 
cenách 766 62 - 9 .. Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 
a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka 
izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 
viz. Kniha oken 
6,0
Součet

6,000
6,000

2 0 0 76662R01.1.35

Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídlé 
sklopné (směrem do exteriéru) okno bez členění s 
okapničkou a těsněním 1920x500 mm, izolační 
dvojsklo, elektrické otvírání

kus 16,000 21 509,19 3 4 4  147,04

VV
VV
VV

Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídlé sklopné (směrem do 
exteriéru) okno bez členění s okapničkou a těsněním 1920x500 mm, 
izolační dvojsklo, elektrické otvírání 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i 
náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání 
okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže 
oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V 
cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 
a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka 
izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 
viz. Kniha oken 
16,0 
Součet

16,000
16,000

201 76662R01.1.36

VV
VV
VV

Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídlé 
sklopné (směrem do exteriéru) okno bez členění s 
okapničkou a těsněním 900x500 mm, izolační 
dvojsklo, elektrické otvírání______________________
Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídlé sklopné (směrem do 
exteriéru) okno bez členění s okapničkou a těsněním 900x500 mm, 
izolační dvojsklo, elektrické otvírání 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i 
náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání 
okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže 
oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V 
cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 
a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka 
izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 
viz. Kniha oken 
2,0
Součet

kus 2 ,0 0 0 13 080,10 26 160,20

2,000
2,000

2 0 2 76662R01.1.37

Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídlé 
sklopné (směrem do exteriéru) okno bez členění s 
okapničkou a těsněním 1900x500 mm, izolační 
dvojsklo, elektrické otvírání

kus 2 ,0 0 0 21 366,58 42 733,16

VV
VV
VV

203 76662R01.1.38

Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídlé sklopné (směrem do 
exteriéru) okno bez členění s okapničkou a těsněním 1900x500 mm, 
izolační dvojsklo, elektrické otvírání 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i 
náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání 
okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže 
oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V 
cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 
a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka 
izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 
viz. Kniha oken 
2,0
Součet
Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídlé 
sklopné (směrem do exteriéru) okno bez členění s 
okapničkou a těsněním 2350x500 mm, izolační 
dvojsklo, elektrické otvírání

kus

2,000
2,000

2 ,0 0 0 24 949,03 49 898,06

VV
VV
VV

Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídlé sklopné (směrem do 
exteriéru) okno bez členění s okapničkou a těsněním 2350x500 mm, 
izolační dvojsklo, elektrické otvírání 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i 
náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání 
okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže 
oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V 
cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním 
a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka 
izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 
viz. Kniha oken 
2,0
Součet

2,000
2,000

204 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do kus O) o o o 1 578,29 25 252,64 CS ÚRS 2019 02
0 ,8  m do ocelové zárubně
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 
mm

PSC

K

PP

PSC

K

PP

PSC

K

PP

PSC

K

PP

PSC

PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují 
dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je  započtena i  montáž okopného plechu, 
stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i  náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení
dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a 
osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 
cen 642 94-6 . . .  Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do 
zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

205 M
6116293P C 01.1 .
4

d veře  vn itřn í p ln é  s  p o lo d rážko u  1kříd lé  700x1970m m , 
já d ro  o d le h čen é  D T D  desky, rám  z m a s ivn íh o  dřeva, kus 4 ,000 8 599 ,62 3 4  3 98 ,48
CPL lam inát, R A L  7037  vč. ko ván í a W C  zám ku

dveře vnitřní plné s polodrážkou 1 křídlé 700x1970mm, jádro odlehčené 
PP DTD desky, rám z masivního dřeva, CPL laminát, RAL 7037 vč. kování a
______________________ WC zámku___________________________________________

206 M
6116293P C 01.1 .
5

d veře  vn itřn í p ln é  s  p o lo d rážko u  1kříd lé  800x1970m m , 
já d ro  o d le h čen é  D T D  desky, rám  z m a s ivn íh o  dřeva, 
CPL lam inát, R A L  7037  vč. ko ván í

kus 12,000 8 599 ,62 103 195,44

dveře vnitřní plné s polodrážkou 1křídlé 800x1970mm, jádro odlehčené 
PP DTD desky, rám z masivního dřeva, CPL laminát, RAL 7037 vč. kování

207 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0 ,8  m do ocelové zárubně kus 6 ,0 0 0 1 578,29 9 469,74 CS ÚRS 2019 02
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

PP ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800
mm
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují 
dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je  započtena i montáž okopného plechu, 
stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování,

PSC vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení
dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a 
osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 
cen 642 94-6 . . .  Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do 
zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV viz. Kniha dveří
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

208 M
6116293P C 01.1 .
6

d veře  vn itřn í p ln é  s  p o lo d rážko u  1kříd lé  900x1970m m , 
já d ro  o d le h čen é  D T D  desky, rám  z m a s ivn íh o  dřeva, 
CPL lam inát, R A L  7037  vč. ko ván í

kus 6,000 8 599 ,62 51 597 ,72

dveře vnitřní plné s polodrážkou 1křídlé 900x1970mm, jádro odlehčené 
PP DTD desky, rám z masivního dřeva, CPL laminát, RAL 7037 vč. kování

209 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0 ,8  m požárních do ocelové zárubně kus 1 ,0 0 0 5 665,64 5 665,64 CS ÚRS 2019 02
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují 
dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je  započtena i  montáž okopného plechu, 
stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i  náklady na osazení kování,

PSC vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení
dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a 
osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 
cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do 
zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV viz. Kniha dveří a PBŘ
VV 1,0 1,000
VV _________________ Součet______________________________________________ _______ _________ 1,000

d veře  vn itřn í p ln é  s  p o lo d rážko u  1kříd lé  900x1970m m

2 1 0 M 6116293P C 01.1 . E W 1 5  D P 3-C , já d ro  od le h čen é  D T D  desky, rá m  z
kus 1,000 3 5  916 ,08 3 5  916 ,08

7 m a s ivn ího  d řeva, CPL lam inát, R A L 7037  vč. 
p an iko véh o  ko ván í
dveře vnitřní plné s polodrážkou 1 křídlé 900x1970mm EW15 DP3-C, 

PP jádro odlehčené DTD desky, rám z masivního dřeva, CPL laminát, RAL
7037 vč. panikového kování

Dodávka a montáž vrata 2křídlá 2750x2500mm, rám
2 11 K 76666R01.1.39 vrat z masivního dřeva, výplň vrat z fošnových 

dubových prken vč. dřevěné rámové zárubně a kování
kus 7,000 117 157,23 820 100,61

Dodávka a montáž vrata 2křídlá 2750x2500mm, rám vrat z masivního 
PP dřeva, výplň vrat z fošnových dubových prken vč. dřevěné rámové

zárubně a kování 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, - 
0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V 
cenách -0201 až -0272 je  započtena i  montáž okopného plechu, stavěče 
křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou 

PSC započtené i  náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů
na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách - 
0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení 
stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94
6 . . .  Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV viz. Kniha dveří
VV 7,0 7,000
VV Součet 7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 1 2 K 76666R01.1.40
Dodávka a montáž vrata 2křídlá 4040x3250mm, rám 
vrat z masivního dřeva, výplň vrat z fošnových 
dubových prken vč. dřevěné rámové zárubně a kování

kus 3,000 160 762,39 482 287,17

Dodávka a montáž vrata 2křídlá 4040x3250mm, rám vrat z masivního 
PP dřeva, výplň vrat z fošnových dubových prken vč. dřevěné rámové

zárubně a kování 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, - 
0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V 
cenách -0201 až -0272 je  započtena i montáž okopného plechu, stavěče 
křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou 

PSC započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů
na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách - 
0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení 
stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94
6 . . .  Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, 
katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV viz. Kniha dveří
VV 3,0 3,000
W ___________________ Součet_______________________________________________________________ 3,000

213 K 766671024 Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 118 
cm kus 2 2 ,0 0 0 2 360,68 51 934,96 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, 
výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným 
límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 118 
cm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku okna, rámu, lemování 
a límce; tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC 2. V cenách montáže oken jsou započteny i  náklady na zaměření, 
vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 
vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně 
zednického začištění.

VV viz. Kniha oken
VV 22,0 22,000
VV Součet 22,000

2 14 M 61124479
okno  s tře šn í d řevě n é  výk lopně -kyvné , izo la čn í tro jsk lo  
78x118cm , U w=1,1 W /m 2K  A l op le ch ová n í

kus 22 ,000 14 764,21 3 2 4  812 ,62 CS Ú RS 2 01 9  02

PP okno střešní dřevěné výklopně-kyvné, izolační trojsklo 78x118cm, 
Uw=1,1W/m2K Al oplechování

215 M 61124060 za te p lo va c í sada  s tře šn ích  oken  rá m  780x1180m m sada 22 ,000 1 078 ,38 2 3  724,36 CS Ú RS 2 01 9  02

PP zateplovací sada střešních oken rám 780x1180mm

216 M
6112432P C 01.1 .
8

o p le ch ová n í p ro  rá m  okna  780x1180m m  ve  fa lcované  
s tře šn í k ry tin ě  bez  p ouž ití lem o vá n í

kus 22 ,000 601 ,12 13 2 24 ,64

PP oplechování pro rám okna 780x1180mm ve falcované střešní krytině bez 
použití lemování

217 K 99876620R01.1.4
1

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m kpl 1 ,0 0 0 43 359,45 43 359,45

PP Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je  
možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 
započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud 
nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro 
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou 
se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 
materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun 
prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít 
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje.

D 767____________Konstrukce zámečnické________________________________________________________________7 779 657,37
Dodávka a montáž exteriérové hliníkové 1 křídlé

218 K 767640R01.1.42 prosklené dveře 900x1970mm s bočními světlíky a 
nadsvětlíkem vč. zárubně

kus 1 ,0 0 0 62 427,97 62 427,97

PP

PSC

VV
VV
VV

Dodávka a montáž exteriérové hliníkové 1 křídlé prosklené dveře 
900x1970mm s bočními světlíky a nadsvětlíkem vč. zárubně 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu 
dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 767 11-.. Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-.. Montáž stěn 
a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček 
z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 
cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) 
montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až - 
6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -  0111 až -0224 jsou započteny 
i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V 
ceně -8351 je  započtena i  montáž jednostranného spojení ocelovou 
lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 
oken). 5. V ceně -8353 je  započteno i  provedení rohového spojení dvou 
prvků.
viz. Kniha dveří
1,0 "ozn. D1-1.01” 1,000
Součet 1,000
Dodávka a montáž hliníková vrata 2křídlá

219 K 767640R01.1.43 1900x3250mm, izolační výplň křídel PUR panely vč. 
zárubně

kus 1 ,0 0 0 78 538,42 78 538,42

Dodávka a montáž hliníková vrata 2křídlá 1900x3250mm, izolační výplň 
křídel PUR panely vč. zárubně
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Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu 
dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn 
a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček 
z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují

PSC cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) 
montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až - 
6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -  0111 až -0224 jsou započteny 
i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V 
ceně -8351 je  započtena i  montáž jednostranného spojení ocelovou 
lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 
oken). 5. V ceně -8353 je  započteno i  provedení rohového spojení dvou 
prvků.

VV viz. Kniha dveří
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

Dodávka a montáž hliníková vrata 2křídlá
2 2 0 K 767640R01.1.44a 4000x3250mm, izolační výplň křídel PUR panely vč. 

zárubně
kus 1 0 ,0 0 0 165 344,04 1 653 440,40

PP Dodávka a montáž hliníková vrata 2křídlá 4000x3250mm, izolační výplň 
křídel PUR panely vč. zárubně 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu 
dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn 
a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček 
z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují

PSC cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) 
montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až - 
6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -  0111 až -0224 jsou započteny 
i  náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V 
ceně -8351 je  započtena i  montáž jednostranného spojení ocelovou 
lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 
oken). 5. V ceně -8353 je  započteno i  provedení rohového spojení dvou 
prvků.

Dodávka a montáž hliníková vrata 2křídlá
2 21 K 767640R01.1.44b 4000x3250mm, izolační výplň křídel PUR panely; vč. 

zárubně; včetně vestavěných dveří 1970x750mm
kus 4,000 165 344,04 661 376,16

Dodávka a montáž hliníková vrata 2křídlá 4000x3250mm, izolační výplň 
křídel PUR panely; vč. zárubně; včetně vestavěných dveří 1970x750mm
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu 
dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn 
a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček 
z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 

PSC cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b)
montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až - 
6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -  0111 až -0224 jsou započteny 
i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V 
ceně -8351 je  započtena i  montáž jednostranného spojení ocelovou 
lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 
oken). 5. V ceně -8353 je  započteno i  provedení rohového spojení dvou 
prvků.
Dodávka a montáž vchodová vrata 2křídlá

2 2 2 K 767640R01.1.45 6000x2200mm vč. kování, kotvícího a spojovacího 
materiálu a povrchové úpravy

kus 1 ,0 0 0 115 625,19 115 625,19

Dodávka a montáž vchodová vrata 2křídlá 6000x2200mm vč. kování, 
kotvícího a spojovacího materiálu a povrchové úpravy 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu 
dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn 
a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček 
z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 
cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) 
montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až - 
6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -  0111 až -0224 jsou započteny 
i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V 
ceně -8351 je  započtena i  montáž jednostranného spojení ocelovou 
lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 
oken). 5. V ceně -8353 je  započteno i  provedení rohového spojení dvou 
prvků.
viz. Kniha zámečnických prvků
1,0 "ozn. Z1-1.01" 1,000
Součet_____________________________________________ ________1,000
Dodávka a montáž vchodová vrata 6000x2200mm z

223 K 767640R01.1.46 ocelového rámu s výplní modřínovými prkny vč. 
kování, kotvícího a spojovacího materiálu a povrchové kus 1 ,0 0 0 115 625,19 115 625,19

úpravy

PP

PSC

VV
VV
VV

Dodávka a montáž vchodová vrata 6000x2200mm z ocelového rámu s 
PP výplní modřínovými prkny vč. kování, kotvícího a spojovacího materiálu

a povrchové úpravy 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu 
dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn 
a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček 
z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 

PSC cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b)
montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až - 
6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -  0111 až -0224 jsou započteny 
i  náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V 
ceně -8351 je  započtena i  montáž jednostranného spojení ocelovou 
lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 
oken). 5. V ceně -8353 je  započteno i  provedení rohového spojení dvou 
prvků.

VV viz. Kniha ostatních piv ků
VV 1,0 "ozn. X1-1.03 1,000
VV Součet 1,000
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224 K 767R01.1.47
Výroba, dodávka a montáž zavěšené ocelové 
konstrukce z nerezových lan vč. kotvícího a 
spojovacího materiálu, montážních prostředků

kus 2 ,0 0 0 308 333,87 616 667,74

VV
VV
VV

Výroba, dodávka a montáž zavěšené ocelové konstrukce z nerezových 
lan vč. kotvícího a spojovacího materiálu, montážních prostředků 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu 
dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 767 11-.. Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-.. Montáž stěn 
a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13 -.. Montáž stěn a příček 
z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 
cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) 
montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až - 
6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -  0111 až -0224 jsou započteny 
i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V 
ceně -8351 je  započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou 
lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 
oken). 5. V ceně -8353 je  započteno i  provedení rohového spojení dvou 
prvků.
viz. Kniha zámečnických prvků 
2,0 "ozn. Z1-1.02 a Z1-1.03"
Součet

2,000
2,000

225 K 767R01.1.48
Výroba, dodávka a montáž jekl ocelový čtvercový 
100x100x5mm vč. sklopného háku, kotvícího a kus 36,000 4 450,61 160 221,96
spojovacího materiálu, povrchové úpravy

PP

PSC

Výroba, dodávka a montáž jekl ocelový čtvercový 100x100x5mm vč. 
sklopného háku, kotvícího a spojovacího materiálu, povrchové úpravy
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu 
dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn 
a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček 
z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 

PSC cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b)
montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až - 
6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -  0111 až -0224 jsou započteny 
i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V 
ceně -8351 je  započtena i  montáž jednostranného spojení ocelovou 
lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 
oken). 5. V ceně -8353 je  započteno i  provedení rohového spojení dvou 
prvků.

VV viz. Kniha zámečnických prvků
VV 36,0 "ozn. Z1-1.04 až Z1-1.039" 36,000
VV _________________ Součet______________________________________________ _______ ________ 36,000

226 K 767R01.1.49

Výroba, dodávka a montáž čelo boxu 3200x2250mm s 
výplní dubovými fošnami a ocelí, fošny osazeny na 
ocelových L profilech vč. kotvícího a spojovacího kus 19,000 32 378,91 615 199,29
materiálu, povrchové úpravy (1x základní nátěr, 2x 
vrchní nátěr RAL 7016)
Výroba, dodávka a montáž čelo boxu 3200x2250mm s výplní dubovými 
fošnami a ocelí, fošny osazeny na ocelových L profilech vč. kotvícího a 
spojovacího materiálu, povrchové úpravy (1x základní nátěr, 2x vrchní 
nátěr RAL 7016)
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu 
dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn 
a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček 
z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 
cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) 
montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až - 
6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -  0111 až -0224 jsou započteny 
i  náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V 
ceně -8351 je  započtena i  montáž jednostranného spojení ocelovou 
lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 
oken). 5. V ceně -8353 je  započteno i  provedení rohového spojení dvou 
prvků.
viz. Kniha ostatních p^ků
19,0 19,000
Součet_____________________________________________________________ 19,000

227 K 767R01.1.50

Výroba, dodávka a montáž čelo boxu 3225x2250mm s 
výplní dubovými fošnami a ocelí, fošny osazeny na 
ocelových L profilech vč. kotvícího a spojovacího kus 1 1 ,0 0 0 32 632,33 358 955,63
materiálu, povrchové úpravy (1x základní nátěr, 2x 
vrchní nátěr RAL 7016)

PP

PSC

VV
VV
VV

PP

PSC

VV
VV
VV

Výroba, dodávka a montáž čelo boxu 3225x2250mm s výplní dubovými 
fošnami a ocelí, fošny osazeny na ocelových L profilech vč. kotvícího a 
spojovacího materiálu, povrchové úpravy (1x základní nátěr, 2x vrchní 
nátěr RAL 7016)
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu 
dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn 
a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček 
z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 
cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) 
montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až - 
6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -  0111 až -0224 jsou započteny 
i  náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V 
ceně -8351 je  započtena i  montáž jednostranného spojení ocelovou 
lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 
oken). 5. V ceně -8353 je  započteno i  provedení rohového spojení dvou 
prvků.
viz. Kniha ostatních p^ků
11,0 11,000
Součet 11,000
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228 K 767R01.1.51

Výroba, dodávka a montáž bok boxu 4400x2250mm s 
výplní dubovými fošnami a ocelí, fošny osazeny na 
ocelových L profilech vč. kotvícího a spojovacího 
materiálu, povrchové úpravy (1x základní nátěr, 2x 
vrchní nátěr RAL 7016)

kus 36,000 30 750,53 1 107 019,08

Výroba, dodávka a montáž bok boxu 4400x2250mm s výplní dubovými 
fošnami a ocelí, fošny osazeny na ocelových L profilech vč. kotvícího a 
spojovacího materiálu, povrchové úpravy (1x základní nátěr, 2x vrchní 
nátěr RAL 7016)
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu 
dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn 
a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček 
z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 
cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) 
montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až - 
6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -  0111 až -0224 jsou započteny 
i  náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V 
ceně -8351 je  započtena i  montáž jednostranného spojení ocelovou 
lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 
oken). 5. V ceně -8353 je  započteno i  provedení rohového spojení dvou 
prvků.
viz. Kniha ostatních p^ků
36,0 36,000
Součet_____________________________________________________________ 36,000

229 K 767R01.1.52

Výroba, dodávka a montáž čelo boxu 4950x2250mm s 
výplní dubovými fošnami a ocelí, fošny osazeny na 
ocelových L profilech vč. kotvícího a spojovacího kus 2 ,0 0 0 50 085,95 100 171,90
materiálu, povrchové úpravy (1x základní nátěr, 2x 
vrchní nátěr RAL 7016)

PP

PSC

VV
VV
VV

PP

PSC

VV
VV
VV

Výroba, dodávka a montáž čelo boxu 4950x2250mm s výplní dubovými 
fošnami a ocelí, fošny osazeny na ocelových L profilech vč. kotvícího a 
spojovacího materiálu, povrchové úpravy (1x základní nátěr, 2x vrchní 
nátěr RAL 7016)
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu 
dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn 
a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček 
z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 
cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) 
montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až - 
6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -  0111 až -0224 jsou započteny 
i  náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V 
ceně -8351 je  započtena i  montáž jednostranného spojení ocelovou 
lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 
oken). 5. V ceně -8353 je  započteno i  provedení rohového spojení dvou 
prvků.
viz. Kniha ostatních p^ků
2,0 2,000
Součet 2,000

230 K 767R01.1.53

Výroba, dodávka a montáž čelo boxu 4725x2250mm s 
výplní dubovými fošnami a ocelí, fošny osazeny na 
ocelových L profilech vč. kotvícího a spojovacího kus 2 ,0 0 0 47 809,10 95 618,20
materiálu, povrchové úpravy (1x základní nátěr, 2x 
vrchní nátěr RAL 7016)

PP

PSC

VV
VV
VV

Výroba, dodávka a montáž čelo boxu 4725x2250mm s výplní dubovými 
fošnami a ocelí, fošny osazeny na ocelových L profilech vč. kotvícího a 
spojovacího materiálu, povrchové úpravy (1x základní nátěr, 2x vrchní 
nátěr RAL 7016)
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu 
dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn 
a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček 
z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 
cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) 
montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až - 
6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -  0111 až -0224 jsou započteny 
i  náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V 
ceně -8351 je  započtena i  montáž jednostranného spojení ocelovou 
lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 
oken). 5. V ceně -8353 je  započteno i  provedení rohového spojení dvou 
prvků.
viz. Kniha ostatních p^ků
2,0 2,000
Součet 2,000

231 K 767R01.1.54

Výroba, dodávka a montáž čelo boxu 4775x2250mm s 
výplní dubovými fošnami a ocelí, fošny osazeny na 
ocelových L profilech vč. kotvícího a spojovacího kus 2 ,0 0 0 48 315,92 96 631,84
materiálu, povrchové úpravy (1x základní nátěr, 2x 
vrchní nátěr RAL 7016)
Výroba, dodávka a montáž čelo boxu 4775x2250mm s výplní dubovými 
fošnami a ocelí, fošny osazeny na ocelových L profilech vč. kotvícího a 
spojovacího materiálu, povrchové úpravy (1x základní nátěr, 2x vrchní 
nátěr RAL 7016)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu 
dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn 
a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček 
z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují

PSC cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) 
montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až - 
6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -  0111 až -0224 jsou započteny 
i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V 
ceně -8351 je  započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou 
lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 
oken). 5. V ceně -8353 je  započteno i provedení rohového spojení dvou 
prvků.

VV viz. Kniha ostatních p^ků
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

232 K 767R01.1.55

Výroba, dodávka a montáž čelo boxu 3175x2250mm s 
výplní dubovými fošnami a ocelí, fošny osazeny na 
ocelových L profilech vč. kotvícího a spojovacího kus 1 ,0 0 0 32 126,47 32 126,47
materiálu, povrchové úpravy (1x základní nátěr, 2x 
vrchní nátěr RAL 7016)

PP

PSC

VV
VV
VV

Výroba, dodávka a montáž čelo boxu 3175x2250mm s výplní dubovými 
fošnami a ocelí, fošny osazeny na ocelových L profilech vč. kotvícího a 
spojovacího materiálu, povrchové úpravy (1x základní nátěr, 2x vrchní 
nátěr RAL 7016)
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu 
dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 767 11-.. Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-.. Montáž stěn 
a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13 -.. Montáž stěn a příček 
z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 
cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) 
montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až - 
6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -  0111 až -0224 jsou započteny 
i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V 
ceně -8351 je  započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou 
lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 
oken). 5. V ceně -8353 je  započteno i provedení rohového spojení dvou 
prvků.
viz. Kniha ostatních p^ků
1,0 1,000
Součet 1,000

233 K 767R01.1.56

Výroba, dodávka a montáž čelo boxu 4925x2250mm s 
výplní dubovými fošnami a ocelí, fošny osazeny na 
ocelových L profilech vč. kotvícího a spojovacího kus 4,000 49 833,50 199 334,00
materiálu, povrchové úpravy (1x základní nátěr, 2x 
vrchní nátěr RAL 7016)

PP

PSC

VV
VV
VV

Výroba, dodávka a montáž čelo boxu 4925x2250mm s výplní dubovými 
fošnami a ocelí, fošny osazeny na ocelových L profilech vč. kotvícího a 
spojovacího materiálu, povrchové úpravy (1x základní nátěr, 2x vrchní 
nátěr RAL 7016)
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu 
dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn 
a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček 
z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 
cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) 
montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až - 
6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -  0111 až -0224 jsou započteny 
i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V 
ceně -8351 je  započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou 
lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 
oken). 5. V ceně -8353 je  započteno i provedení rohového spojení dvou 
prvků.
viz. Kniha ostatních p^ků
4,0 4,000
Součet 4,000
Výroba, dodávka a montáž vyšetřovacího boxu

234 K 767R01.1.57 2300x840x1400mm z ocelového rámu s výplní 
dubovými fošnami vč. kotvícího a spojovacího 
materiálu, povrchové úpravy

kus 1 ,0 0 0 62 103,27 62 103,27

Výroba, dodávka a montáž vyšetřovacího boxu 2300x840x1400mm z 
PP ocelového rámu s výplní dubovými fošnami vč. kotvícího a spojovacího

materiálu, povrchové úpravy 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu 
dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn 
a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček 
z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 

PSC cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b)
montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až - 
6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -  0111 až -0224 jsou započteny 
i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V 
ceně -8351 je  započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou 
lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 
oken). 5. V ceně -8353 je  započteno i provedení rohového spojení dvou 
prvků.

VV viz. Kniha ostatních p^ků
VV 1,0 "ozn. X1-1.87 1,000
VV _________________ Součet______________________________________________ _______ _________ 1,000

235 K 767R01.1.58
Výroba, dodávka a montáž kotvení zkušebního 
fantoma 800x200x1600mm z ocelového rámu vč. kus 1 ,0 0 0 7 660,17 7 660,17
kotvícího a spojovacího materiálu, povrchové úpravy
Výroba, dodávka a montáž kotvení zkušebního fantoma 

PP 800x200x1600mm z ocelového rámu vč. kotvícího a spojovacího
materiálu, povrchové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu 
dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn 
a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček 
z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují

PSC cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) 
montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až - 
6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -  0111 až -0224 jsou započteny 
i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V 
ceně -8351 je  započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou 
lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 
oken). 5. V ceně -8353 je  započteno i provedení rohového spojení dvou 
prvků.

VV viz. Kniha ostatních p^ků
VV 1,0 "ozn. X1-1.87 1,000
VV Součet 1,000

236 K 767R01.1.59
Výroba, dodávka a montáž ocelového přímého 
krmného žlabu 600x21600x760mm vč. kotvícího a kus 5,000 303 708,87 1 518 544,35
spojovacího materiálu, povrchové úpravy
Výroba, dodávka a montáž ocelového přímého krmného žlabu 

PP 600x21600x760mm vč. kotvícího a spojovacího materiálu, povrchové
úpravy
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu 
dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 767 11-.. Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-.. Montáž stěn 
a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13 -.. Montáž stěn a příček 
z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 

PSC cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b)
montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až - 
6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -  0111 až -0224 jsou započteny 
i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V 
ceně -8351 je  započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou 
lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 
oken). 5. V ceně -8353 je  započteno i provedení rohového spojení dvou 
prvků.

VV viz. Kniha ostatních prvků
VV 5,0 5,000
VV___________________ Součet_______________________________________________________________ 5,000

237 K 767R01.1.60
Výroba, dodávka a montáž ocelového přímého 
krmného žlabu 450x340x230mm vč. kotvícího a kus 41,000 1 927,09 79 010,69
spojovacího materiálu, povrchové úpravy
Výroba, dodávka a montáž ocelového přímého krmného žlabu 

PP 450x340x230mm vč. kotvícího a spojovacího materiálu, povrchové
úpravy
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu 
dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn 
a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček 
z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 

PSC cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b)
montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až - 
6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách -  0111 až -0224 jsou započteny 
i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V 
ceně -8351 je  započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou 
lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, 
oken). 5. V ceně -8353 je  započteno i provedení rohového spojení dvou 
prvků.

VV viz. Kniha ostatních pivků
VV 41 41,000
W ___________________ Součet______________________________________________________________ 41,000

99876710R01.1.6
1

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná
238 K dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m
kpl 1 ,0 0 0 43 359,45 43 359,45

PP

PSC

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je  
možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 
započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud 
nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro 
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou 
se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 
materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun 
prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít 
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje.

D 771___________ Podlahy z dlaždic_____________________________ __________________ _____________ _________ 533 797,44
239 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 220,369 7,71 1 699,04 CS ÚRS 2019 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 
dodání nátěru.

PSC 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 
dodání stěrky.
3. V cenách 771 16-1011 a ž -1023 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 220,369 "výpočet v pol.č. 771574263" 220,369
VV Součet 220,369

240 K 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu m2 220,369 33,72 7 430,84 CS ÚRS 2019 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 
dodání nátěru.

PSC 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 
dodání stěrky.
3. V cenách 771 16-1011 a ž -1023 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 220,369 "výpočet v pol.č. 771574263" 220,369
VV Součet 220,369

241 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 1 2 0  mm m 217,580 145,50 31 657,89 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 90 do 120 mm

VV viz. výkres č. D.1.1 .b-01 až 04 a D.1.1 .c-01
VV Místnost 1-1.01
VV (3,04+2,3)*2 10,680
VV -2,3+0,9*3 "odpočet dveří" 0,400
VV Mezisoučet 11,080
VV Místnost 1-1.02
VV (1,94+5,1 )*2 14,080
VV -0,9 "odpočet dveří" -0,900
VV Mezisoučet 13,180
VV Místnost 1-1.03
VV (2,74+3,05)*2 11,580
VV -0,9 "odpočet dveří" -0,900
VV Mezisoučet 10,680
VV Místnost 1-1.04
VV (8,06+1,5)*2 19,120
VV -0,9*2-0,8*5 "odpočet dveří" -5,800
VV Mezisoučet 13,320
VV Místnost 1 -1.05a
VV (3,1 +5,1 )*2 16,400
VV -0,8-2,3 "odpočet dveří a okna" -3,100
VV Mezisoučet 13,300
VV Místnost 1 -1.05b
VV (3,1 +5,1 )*2 16,400
VV -0,8-2,3 "odpočet dveří a okna" -3,100
VV Mezisoučet 13,300
VV Místnost 1-1.06
VV (2,0+5,1)*2 14,200
VV -0,8*3 "odpočet dveří" -2,400
VV Mezisoučet 11,800
VV Místnost 1 -1.06b
VV (2,74+1,0)*2 7,480
VV -0,8 "odpočet dveří" -0,800
VV Mezisoučet 6,680
VV Místnost 1-1.09
VV (2,35+5,1)*2 14,900
VV -0,8-1,6 "odpočet dveří a okna" -2,400
VV Mezisoučet 12,500
VV Místnost 1-1.10
VV (2,0+5,1)*2 14,200
VV -0,8*2 "odpočet dveří" -1,600
VV Mezisoučet 12,600
VV Místnost 1-1.15
VV (2,0+3,91)*2 11,820
VV -0,8 "odpočet dveří" -0,800
VV Mezisoučet 11,020
VV Místnost 1-1.22
VV (2,0+3,91)*2 11,820
VV -0,8 "odpočet dveří" -0,800
VV Mezisoučet 11,020
VV Místnost 1-1.26
VV (4,35+3,45)*2 15,600
VV -0,9 "odpočet dveří" -0,900
VV Mezisoučet 14,700
VV Místnost 1-1.29
VV (4,35+4,7)*2 18,100
VV -0,8 "odpočet dveří" -0,800
VV Mezisoučet 17,300
VV Místnost 1-1.30
VV (4,35+4,7)*2 18,100
VV -0,8 "odpočet dveří" -0,800
VV Mezisoučet 17,300
VV Místnost 1-1.31
VV (4,35+3,0)*2 14,700
VV -0,8 "odpočet dveří" -0,800
VV Mezisoučet 13,900
VV Místnost 1-1.32
VV (4,35+3,0)*2 14,700
VV -0,8 "odpočet dveří" -0,800
VV Mezisoučet 13,900
VV Součet 217,580

242 M 59761416
sok l-d lažba  ke ram ická  s linu tá  h ladká  d o  in te rié ru  i  
e xte rié ru  300x80m m

kus 798 ,600 125,26 100 0 32 ,64 CS Ú RS 2 01 9  02

pp sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm

VV 726*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 798,600
VV _________________ Součet______________________________________________ _______ _______ 798,600

243 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 m2 220,369 867,19 191 101,79 CS ÚRS 2019 02
ks/m2
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 
reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 
Poznámka k souboru cen:
1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.

PP

PSC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz. výkres č. D.1.1.b-01 až 04 a D.1.1.c-01
VV Skladba HN-04
VV Místnost 1-1.01
VV 3,04*2,3 6,992
VV 0,9*0,15*3 "prahy dveří" 0,405
VV Mezisoučet 7,397
VV Místnost 1-1.02
VV 1,94*5,1 9,894
VV Mezisoučet 9,894
VV Místnost 1-1.03
VV 2,74*3,05 8,357
VV Mezisoučet 8,357
VV Místnost 1-1.04
VV 8,06*1,5 12,090
VV 0,8*0,15*5 "prahy dveří" 0,600
VV Mezisoučet 12,690
VV Místnost 1 -1.05a
VV 3,1 *5,1 15,810
VV Mezisoučet 15,810
VV Místnost 1 -1.05b
VV 3,1 *5,1 15,810
VV Mezisoučet 15,810
VV Místnost 1-1.06
VV 2,0*5,1 10,200
VV 0,8*0,15 "prahy dveří" 0,120
VV Mezisoučet 10,320
VV Místnost 1-1.06b
VV 2,74*1,0 2,740
VV 0,8*0,15 "prahy dveří" 0,120
VV Mezisoučet 2,860
VV Místnost 1-1.07
VV 1,725*3,8 6,555
VV Mezisoučet 6,555
VV Místnost 1-1.08
VV 1,725*1,15 1,984
VV 0,7*0,15 "prahy dveří" 0,105
VV Mezisoučet 2,089
VV Místnost 1-1.09
VV 2,35*5,1 11,985
VV Mezisoučet 11,985
VV Místnost 1-1.10
VV 2,0*5,1 10,200
VV 0,8*0,15 "prahy dveří" 0,120
VV Mezisoučet 10,320
VV Místnost 1-1.11
VV 1,725*3,8 6,555
VV Mezisoučet 6,555
VV Místnost 1-1.12
VV 1,725*1,15 1,984
VV 0,7*0,15 "prahy dveří" 0,105
VV Mezisoučet 2,089
VV Místnost 1-1.15
VV 2,0*3,91 7,820
VV Mezisoučet 7,820
VV Místnost 1-1.22
VV 2,0*3,91 7,820
VV Mezisoučet 7,820
VV Místnost 1-1.26
VV 4,35*3,45 15,008
VV Mezisoučet 15,008
VV Místnost 1-1.29
VV 4,35*4,7 20,445
VV Mezisoučet 20,445
VV Místnost 1-1.30
VV 4,35*4,7 20,445
VV Mezisoučet 20,445
VV Místnost 1-1.31
VV 4,35*3,0 13,050
VV Mezisoučet 13,050
VV Místnost 1-1.32
VV 4,35*3,0 13,050
VV Mezisoučet 13,050
VV Součet 220,369

2 44 M 59761409
d lažba  ke ram ická  s linu tá  p ro tisk luzná  d o  in te rié ru  i 
e xte rié ru  p ro  vyso ké  m echa n ické  n a m á h á n í p re s  9 do m 2 2 42 ,406 722,65 175 174,70 CS Ú RS 2 01 9  02
12 ks /m 2
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2

VV 220,369*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 242,406
VV _________________ Součet______________________________________________ _______ _______ 242,406

245 K 771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 7,038 22,16 155,96 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.

VV viz. výkres č. D.1.1.b-01 až 04 a D.1.1.c-01
VV Skladba HN-04
VV Místnost 1-1.06b
VV 2,74*1,0 2,740
VV 0,8*0,15 "prahy dveří" 0,120
VV Mezisoučet 2,860
VV Místnost 1-1.08
VV 1,725*1,15 1,984
VV 0,7*0,15 "prahy dveří" 0,105
VV Mezisoučet 2,089
VV Místnost 1-1.12
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VV 1,725*1,15 1,984
VV 0,7*0,15 "prahy dveří" 0,105
VV Mezisoučet 2,089
VV Součet 7,038

246 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 20,394 443,23 9 039,23 CS ÚRS 2019 02

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.
2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené 
přechodnou vlhkostí.

PSC 3. V ceně 771 59-1112 a ž -1212 jsou započteny i náklady na materiál.
4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159
1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
specifikaci.

247 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m l  277,480 44,32 12 297,91 CS ÚRS 2019 02
PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem 

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu 
řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

PSC 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.
3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než 
řezačky.

VV viz. výkres č. D.1.1.b-01 až 04 a D.1.1.c-01
VV Místnost 1-1.01
VV (3,04+2,3)*2 10,680
VV Mezisoučet 10,680
VV Místnost 1-1.02
VV (1,94+5,1)*2 14,080
VV Mezisoučet 14,080
VV Místnost 1-1.03
VV (2,74+3,05)*2 11,580
VV Mezisoučet 11,580
VV Místnost 1-1.04
VV (8,06+1,5)*2 19,120
VV Mezisoučet 19,120
VV Místnost 1 -1.05a
VV (3,1 +5,1 )*2 16,400
VV Mezisoučet 16,400
VV Místnost 1 -1.05b
VV (3,1 +5,1 )*2 16,400
VV Mezisoučet 16,400
VV Místnost 1-1.06
VV (2,0+5,1)*2 14,200
VV Mezisoučet 14,200
VV Místnost 1-1.06b
VV (2,74+1,0)*2 7,480
VV Mezisoučet 7,480
VV Místnost 1-1.07
VV (1,725+3,8)*2 11,050
VV Mezisoučet 11,050
VV Místnost 1-1.08
VV (1,725+1,15)*2 5,750
VV Mezisoučet 5,750
VV Místnost 1-1.09
VV (2,35+5,1)*2 14,900
VV Mezisoučet 14,900
VV Místnost 1-1.10
VV (2,0+5,1)*2 14,200
VV Mezisoučet 14,200
VV Místnost 1-1.11
VV (1,725+3,8)*2 11,050
VV Mezisoučet 11,050
VV Místnost 1-1.12
VV (1,725+1,15)*2 5,750
VV Mezisoučet 5,750
VV Místnost 1-1.15
VV (2,0+3,91)*2 11,820
VV Mezisoučet 11,820
VV Místnost 1-1.22
VV (2,0+3,91)*2 11,820
VV Mezisoučet 11,820
VV Místnost 1-1.26
VV (4,35+3,45)*2 15,600
VV Mezisoučet 15,600
VV Místnost 1-1.29
VV (4,35+4,7)*2 18,100
VV Mezisoučet 18,100
VV Místnost 1-1.30
VV (4,35+4,7)*2 18,100
VV Mezisoučet 18,100
VV Místnost 1-1.31
VV (4,35+3,0)*2 14,700
VV Mezisoučet 14,700
VV Místnost 1-1.32
VV (4,35+3,0)*2 14,700
VV Mezisoučet 14,700
VV Součet 277,480

248 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m l  33,600 57,81 1 942,42 CS ÚRS 2019 02
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a 
stěnu
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Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.
2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené 
přechodnou vlhkostí.

PSC 3. V ceně 771 59-1112 a ž -1212 jsou započteny i náklady na materiál.
4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159
1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
specifikaci.

VV viz. výkres č. D.1.1. b-04
VV Místnost 1-1.07
VV (1,725+3,8)*2 11,050
VV Mezisoučet 11,050
VV Místnost 1-1.08
VV (1,725+1,15)*2 5,750
VV Mezisoučet 5,750
VV Místnost 1-1.11
VV (1,725+3,8)*2 11,050
VV Mezisoučet 11,050
VV Místnost 1-1.12
VV (1,725+1,15)*2 5,750
VV Mezisoučet 5,750
VV Součet 33,600

249 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 12  m 6,777 481,78 3 265,02 CS ÚRS 2019 02
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů,

PSC lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám-1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 781 Dokončovací práce - obklady 257 327,12
250 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 143,955 43,36 6  241,89 CS ÚRS 2019 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.
3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje

PSC cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 
katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.
4. V cenách 781 16-1011 a ž -1023 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 143,955 "výpočet v pol.č. 781474112" 143,955
VV Součet 143,955

251 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 20,472 443,23 9 073,80 CS ÚRS 2019 02

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Poznámka k souboru cen:
1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou 
vlhkostí.

PSC 2. V cenách 781 13-1112 a ž -1262 jsou započteny i náklady na materiál.
3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159
1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
specifikaci.

VV viz. výkres č. D.1.1. b-04
VV Místnost 1-1.08
VV (1,725+1,15)*2*2,02 11,615
VV -0,7*1,97 "odpočet otvorů" -1,379
VV Mezisoučet 10,236
VV Místnost 1-1.12
VV (1,725+1,15)*2*2,02 11,615
VV -0,7*1,97 "odpočet otvorů" -1,379
VV Mezisoučet 10,236
VV Součet 20,472

252 K 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 143,955 819,01 117 900,58 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

VV viz. výkres č. D.1.1.b-01 až 04, D.1.1.b-17, D.1.1.b-18 a Kniha 
oken

VV STĚNY:
VV Místnost 1-1.07
VV (1,725*2+3,8-0,075)*2*2,02 28,987
VV -3 *0 7 *1 ,9 7 -0 ,8 *1 ,97 "odpočet otvorů" -5,713
VV Mezisoučet 23,274
VV Místnost 1-1.08
VV (1,725+1,15)*2*2,02 11,615
VV -0,7*1,97 "odpočet otvorů" -1,379
VV Mezisoučet 10,236
VV Místnost 1-1.11
VV (1,725*2+3,8-0,075)*2*2,02 28,987
VV -3*0,7*1,97-0,8*1,97 "odpočet otvorů" -5,713
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VV Mezisoučet 23,274
VV Místnost 1-1.12
VV (1,725+1,15)*2*2,02 11,615
VV -0,7*1,97 "odpočet otvorů" -1,379
VV Mezisoučet 10,236
VV Součet STĚNY 67,020
VV PARAPETY OKEN:
VV (2,1*105+1,5*8+2,0*6+2,15+1,7*2+1,625*2+1,575*2)*0,3 76,935
VV Součet PARAPETY 76,935
VV 67,020 "stěny" 67,020
VV 76,935 "parapety" 76,935
VV Součet CELKEM 143,955

253 M 59761026 o b k la d  ke ra m ický  h la d k ý  d o  12ks/m 2 m 2 158,351 4 33 ,60 68  660 ,99 CS Ú RS 2 01 9  02
PP obklad keramický hladký do 12ks/m2
VV 143,955*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 158,351
VV Součet 158,351

254 K 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 1 0  m2

m2 76,935 25,05 1 927,22 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám 
za plochu do 10 m2 jednotlivě 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

VV PARAPETY OKEN:
VV (2,1*105+1,5*8+2,0*6+2,15+1,7*2+1,625*2+1,575*2)*0,3 76,935
VV Součet 76,935

255 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 289,450 115,63 33 469,10 CS ÚRS 2019 02

PP

PSC

Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním 
lepidlem ukončovací 
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu 
řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než 
řezačky.

VV viz. výkres č. D.1.1.b-01 až 04, D.1.1.b-17, D.1.1.b-18 a Kniha 
oken

VV STĚNY:
VV Místnost 1-1.07
VV (1,725*2+3,8-0,075)*2 14,350
VV -3*0,7-0,8 "odpočet otvorů" -2,900
VV Mezisoučet 11,450
VV Místnost 1-1.08
VV (1,725+1,15)*2 5,750
VV -0,7 "odpočet otvorů" -0,700
VV Mezisoučet 5,050
VV Místnost 1-1.11
VV (1,725*2+3,8-0,075)*2 14,350
VV -3*0,7-0,8 "odpočet otvorů" -2,900
VV Mezisoučet 11,450
VV Místnost 1-1.12
VV (1,725+1,15)*2 5,750
VV -0,7 "odpočet otvorů" -0,700
VV Mezisoučet 5,050
VV Součet STĚNY 33,000
VV PARAPETY OKEN:
VV 2,1*105+1,5*8+2,0*6+2,15+1,7*2+1,625*2+1,575*2 256,450
VV Součet PARAPETY 256,450
VV 33,00 "stěny" 33,000
VV 256,45 "parapety" 256,450
VV Součet CELKEM 289,450

256 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 372,450 50,10 18 659,75 CS ÚRS 2019 02
PP

PSC

Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem 
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu 
řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než 
řezačky.

VV viz. výkres č. D.1.1.b-01 až 04, D.1.1.b-17, D.1.1.b-18 a Kniha 
oken

VV 2,02*20 "rohy" 40,400

VV 2,1*105+1,5*8+2,0*6+2,15+1,7*2+1,625*2+1,575*2+0,3*2*126
"parapety" 332,050

VV Součet 372,450

257 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m 2,893 481,78 1 393,79 CS ÚRS 2019 02
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů,

PSC lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám-1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 765 018,26

258 K 783268111 Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí m2 6  578,600 115,63 760 683,52 CS ÚRS 2019 02

PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový
VV Dřevěná fasáda
VV 1577,776 "výpočet v pol.č. 766411R01.1.22" 1 577,776
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VV Mezisoučet 1 577,776
VV Světlíky - interiér z hoblovaných prken
VV 163,423 "výpočet v pol.č. 762132135" 163,423
VV Mezisoučet 163,423
VV Krov - bednění z hoblovaných prken
VV 3521,132 "výpočet v pol.č. 762341250" 3 521,132

VV -11,5*7,28*2 "odpočet prostoru krovu se SDK 
podhledem" -167,440

VV Mezisoučet 3 353,692
VV Krokve - boční hrany
VV 0,16*2*2325,96 "krokev 744,307
VV Mezisoučet 744,307
VV Kleštiny světlíků
VV (0,08+0,12)*2*1,86*158 "kleština 117,552
VV Mezisoučet 117,552
VV Podbíjení střechy vč. námětku
VV 485,316 "výpočet v pol.č. 762842221" 485,316

VV 0,18*2*0,86*(10*2+22*2+32*2+17+23*2*2+30*2+18+14+112) 
"boky námětků"

136,534

VV Mezisoučet 621,850
VV Součet 6 578,600

259 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 26,462 67,45 1 784,86 CS ÚRS 2019 02

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický
VV

VV

Nátěr ocelových zárubní
(2*1,97+0,9)*(0,15+2*0,05)*5 "dveře š.90cm, zárubně 
š.15cm" 6,050

VV (2*1,97+0,9)*(0,3+2*0,05)*2 "dveře š.90cm, zárubně 
š.30cm" 3,872

VV (2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05)*12 "dveře š.80cm, zárubně 
š.15cm"

14,220

VV (2*1,97+0,7)*(0,15+2*0,05)*2 "dveře š.70cm, zárubně 
š.15cm"

2,320

VV Součet 26,462

260 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 26,462 96,36 2 549,88 CS ÚRS 2019 02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 332 722,97

261 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky 
do 3,80 m m2 3 507,301 2,41 8  452,60 CS ÚRS 2019 02

PP Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m
VV viz. výkres č. D.1.1 .b-01 až 04 a D.1.1.b-17 a 18
VV Místnost 1-1.01
VV (3,04+2,3)*2*3,3 35,244
VV 4-2,3*2,8 "odpočet otvorů" -2,440
VV Mezisoučet 32,804
VV Místnost 1-1.02
VV (1,94+5,1)*2*3,3 46,464
VV Mezisoučet 46,464
VV Místnost 1-1.03
VV (2,74+3,05)*2*3,3 38,214
VV Mezisoučet 38,214
VV Místnost 1-1.04
VV (8,06+1,5)*2*3,3 63,096
VV Mezisoučet 63,096
VV Místnost 1 -1.05a
VV (3,1 +5,1 )*2*3,3 54,120
VV 4-2,3*3,3 "odpočet otvorů" -3,590
VV Mezisoučet 50,530
VV Místnost 1 -1.05b
VV (3,1 +5,1 )*2*3,3 54,120
VV 4-2,3*3,3 "odpočet otvorů" -3,590
VV Mezisoučet 50,530
VV Místnost 1-1.06
VV (2,0+5,1)*2*3,3 46,860
VV Mezisoučet 46,860
VV Místnost 1 -1.06b
VV (2,74+1,0)*2*3,3 24,684
VV Mezisoučet 24,684
VV Místnost 1-1.07 - nad keramickým obkladem
VV (1,725*2+3,8-0,075)*2*1,28 18,368
VV Mezisoučet 18,368
VV Místnost 1-1.08 - nad keramickým obkladem
VV (1,725+1, 15)*2*1,28 7,360
VV Mezisoučet 7,360
VV Místnost 1-1.09
VV (2,35+5,1)*2*3,3 49,170
VV 4-1,6*3,3 "odpočet otvorů" -1,280
VV Mezisoučet 47,890
VV Místnost 1-1.10
VV (2,0+5,1)*2*3,3 46,860
VV Mezisoučet 46,860
VV Místnost 1-1.11 - nad keramickým obkladem
VV (1,725*2+3,8-0,075)*2*1,28 18,368
VV Mezisoučet 18,368
VV Místnost 1-1.12 - nad keramickým obkladem
VV (1,725+1, 15)*2*1,28 7,360
VV Mezisoučet 7,360
VV Místnost 1-1.13
VV (16,45+12,0)*2*3,78 215,082
VV (4-2,85*2,55)+(4-2,14*3,37) "odpočet otvorů" -6,479
VV Mezisoučet 208,603
VV Místnost 1-1.14
VV (12,0+9,56)*2*3,78 162,994
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VV ((4-2,85*2,55)*2)+(4-4,14*3,3)+((4-1,5*3,75)*2) "odpočet 
otvorů" -19,447

VV Mezisoučet 143,547
VV Místnost 1-1.15
VV (2,0+3,91)*2*3,78 44,680
VV Mezisoučet 44,680
VV Místnost 1-1.16
VV (4,5*2+3,1)*3,78 45,738
VV Mezisoučet 45,738
VV Místnost 1-1.17
VV (12,0+19,75)*2*3,78 240,030
VV -3,1 *3,78 "odpočet místnosti 1.1-16" -11,718
VV ((4-2,85*2,55)*2) "odpočet otvorů" -6,535
VV Mezisoučet 221,777
VV Místnost 1-1.18
VV (12,0+5,0)*2*3,78 128,520
VV ((4-2,85*2,55)*2)+((4-4,14*3,3)*2) "odpočet otvorů" -25,859
VV Mezisoučet 102,661
VV Místnost 1-1.19
VV (12,0+19,75)*2*3,78 240,030
VV -3,1 *3,78 "odpočet místnosti 1. 1 -20" -11,718
VV ((4-2,85*2,55)*2) "odpočet otvorů" -6,535
VV Mezisoučet 221,777
VV Místnost 1-1.20
VV (4,5*2+3,1)*3,78 45,738
VV Mezisoučet 45,738
VV Místnost 1-1.21
VV

VV

(12,0+9,56)*2*3,78
((4-4,14*3,3)*2)+(4-2,85*2,55)+((4-1,5*3,75)*2) "odpočet 
otvorů"

162,994

-25,842

VV Mezisoučet 137,152
VV Místnost 1-1.22
VV (2,0+3,91)*2*3,3 39,006
VV Mezisoučet 39,006
VV Místnost 1-1.23
VV (27,69+12,0)*2*3,78 300,056
VV (4 -4 ,14*3,3)*3 "odpočet otvorů" -28,986
VV Mezisoučet 271,070
VV Místnost 1-1.24
VV (27,69+12,0)*2*3,78 300,056
VV (4 -4 ,14*3,3)*3 "odpočet otvorů" -28,986
VV Mezisoučet 271,070
VV Místnost 1-1.25
VV (12,0+11,16)*2*3,78 175,090

VV ((4-4,14*3,3)*2)+(4-2,85*2,55)+((4-1,5*3,75)*2) "odpočet 
otvorů"

-25,842

VV Mezisoučet 149,248
VV Místnost 1-1.26
VV (4,35+3,45)*2*3,3 51,480
VV Mezisoučet 51,480
VV Místnost 1-1.27
VV (4,5*2+3,45)*3,78 47,061
VV Mezisoučet 47,061
VV Místnost 1-1.28
VV (12,0+38,45)*2*3,78 381,402
VV -3,45*3,88 "odpočet místnosti 1 -1.27" -13,386
VV ((4-2,85*2,55)*2)+((4-4,14*3,3)*2) "odpočet otvorů" -25,859
VV Mezisoučet 342,157
VV Místnost 1-1.29
VV (4,35+4,7)*2*3,3 59,730
VV Mezisoučet 59,730
VV Místnost 1-1.30
VV (4,35+4,7)*2*3,3 59,730
VV Mezisoučet 59,730
VV Místnost 1-1.31
VV (4,35+3,0)*2*3,3 48,510
VV Mezisoučet 48,510
VV Místnost 1-1.32
VV (4,35+3,0)*2*3,3 48,510
VV Mezisoučet 48,510
VV Místnost 1-1.33
VV

VV

(12,0+14,91 )*2*3,78
((4-4,14*3,3)*2)+(4-2,85*2,55)+((4-1,5*3,75)*2) "odpočet 
otvorů"

203,440

-25,842

VV Mezisoučet 177,598
VV Místnost 1-1.34
VV (27,69+12,0)*2*3,78 300,056
VV (4 -4 ,14*3,3)*3 "odpočet otvorů" -28,986
VV Mezisoučet 271,070
VV Součet 3 507,301

262 K 784171101 |Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 1 740,859 6,74 11 733,39 CS ÚRS 2019 02
PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 

odkrytí podlah 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují 
ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.

VV viz. výkres č. D.1.1 .b-01 až 04
VV Místnost 1-1.01
VV 3,04*2,3 6,992
VV Mezisoučet 6,992
VV Místnost 1-1.02
VV 1,94*5,1 9,894
VV Mezisoučet 9,894
VV Místnost 1-1.03
VV 2,74*3,05 8,357
VV Mezisoučet 8,357
VV Místnost 1-1.04
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VV 8,06*1,5 12,090
VV Mezisoučet 12,090
VV Místnost 1 -1.05a
VV 3,1 *5,1 15,810
VV Mezisoučet 15,810
VV Místnost 1 -1.05b
VV 3,1 *5,1 15,810
VV Mezisoučet 15,810
VV Místnost 1-1.06
VV 2,0*5,1 10,200
VV Mezisoučet 10,200
VV Místnost 1 -1.06b
VV 2,74*1,0 2,740
VV Mezisoučet 2,740
VV Místnost 1-1.07
VV 1,725*3,8 6,555
VV Mezisoučet 6,555
VV Místnost 1-1.08
VV 1,725*1,15 1,984
VV Mezisoučet 1,984
VV Místnost 1-1.09
VV 2,35*5,1 11,985
VV Mezisoučet 11,985
VV Místnost 1-1.10
VV 2,0*5,1 10,200
VV Mezisoučet 10,200
VV Místnost 1-1.11
VV 1,725*3,8 6,555
VV Mezisoučet 6,555
VV Místnost 1-1.12
VV 1,725*1,15 1,984
VV Mezisoučet 1,984
VV Místnost 1-1.13
VV (16,45+12,0)*2*2,0 113,800
VV Mezisoučet 113,800
VV Místnost 1-1.14
VV (12,0+9,56)*2*2,0 86,240
VV Mezisoučet 86,240
VV Místnost 1-1.15
VV 2,0*3,91 7,820
VV Mezisoučet 7,820
VV Místnost 1-1.16
VV 4,5*3,1 13,950
VV Mezisoučet 13,950
VV Místnost 1-1.17
VV (12,0+19,75)*2*2,0 127,000
VV Mezisoučet 127,000
VV Místnost 1-1.18
VV 12,0*5,0 60,000
VV Mezisoučet 60,000
VV Místnost 1-1.19
VV (12,0+19,75)*2*2,0 127,000
VV Mezisoučet 127,000
VV Místnost 1-1.20
VV 4,5*3,1 13,950
VV Mezisoučet 13,950
VV Místnost 1-1.21
VV (12,0+9,56)*2*2,0 86,240
VV Mezisoučet 86,240
VV Místnost 1-1.22
VV 2,0*3,91 7,820
VV Místnost 1-1.23
VV (27,69+12,0)*2*2,0 158,760
VV Mezisoučet 166,580
VV Místnost 1-1.24
VV (27,69+12,0)*2*2,0 158,760
VV Mezisoučet 158,760
VV Místnost 1-1.25
VV (12,0+11,16)*2*2,0 92,640
VV Mezisoučet 92,640
VV Místnost 1-1.26
VV 4,35*3,45 15,008
VV Mezisoučet 15,008
VV Místnost 1-1.27
VV 4,5*3,45 15,525
VV Mezisoučet 15,525
VV Místnost 1-1.28
VV (12,0+38,45)*2*2,0 201,800
VV Místnost 1-1.29
VV 4,35*4,7 20,445
VV Mezisoučet 222,245
VV Místnost 1-1.30
VV 4,35*4,7 20,445
VV Mezisoučet 20,445
VV Místnost 1-1.31
VV 4,35*3,0 13,050
VV Mezisoučet 13,050
VV Místnost 1-1.32
VV 4,35*3,0 13,050
VV Mezisoučet 13,050
VV Místnost 1-1.33
VV (12,0+14,91)*2*2,0 107,640
VV Mezisoučet 107,640
VV Místnost 1-1.34
VV (27,69+12,0)*2*2,0 158,760
VV Mezisoučet 158,760
VV Součet 1 740,859
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263 M 581 2 4 84 4 fó lie  p ro  m a lířské  p o tře b y  za k rývac í t l 2 5 fj 4x5m m 2 1 827 ,902 3 ,85 7 037 ,42 CS Ú RS 2 01 9  02
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25p 4x5m
VV 1740,859*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 827,902
VV Součet 1 827,902

264 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m m2 3 507,301 11,56 40 544,40 CS ÚRS 2019 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech 
výšky do 3,80 m

VV 3507,301 "výpočet v pol.č. 784111011" 3 507,301
VV Součet 3 507,301

265 K 784312021 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky 
do 3,80 m m2 2 596,625 43,36 112 589,66 CS ÚRS 2019 02

PP Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m
VV 3507,301 "výpočet v pol.č. 784111011" 3 507,301
VV 97,638 "výpočet v pol.č. 763131421" 97,638
VV 104,078 "výpočet v pol.č. 763131441" 104,078
VV 17,078 "výpočet v pol.č. 763131481" 17,078

VV -1129,47 "odpočet linkrustace - výpočet v pol.č. 784660101" -1 129,470

VV Součet 2 596,625

266 K 784660101 Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti 
výšky do 3,80 m m2 1 129,470 134,90 152 365,50 CS ÚRS 2019 02

PP

PSC

Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnostech výšky do 3,80 
m
Poznámka k souboru cen:
1. Pozn. V cenách linkrustace -0101 až -0109 a-0111 až -0119 jsou 
započteny náklady na penetrační nátěr, modelovací hmotu ze sádrové 
stěrky příslušné tloušťky, provedení reliéfu, penetrační nátěr a 
dvojnásobný krycí nátěr.

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

viz. výkres č. D.1.1 .b-01 až 04 a D.1.1.b-17 a 18
Místnost 1-1.13
(16,45+12,0)*2*1,8 102,420
4-2,85*1,8 "odpočet otvorů" -1,130
Mezisoučet 101,290
Místnost 1-1.15
(2,0+3,91)*2*1,8 21,276
Mezisoučet 21,276
Místnost 1-1.16
(4,5*2+3,1 )*1,8 21,780
Mezisoučet 21,780
Místnost 1-1.17
(12,0+19,75)*2*1,8 114,300
-3,1*1,8 "odpočet místnosti 1.1-16" -5,580
(4-2,85*1,8)*2 "odpočet otvorů" -2,260
Mezisoučet 106,460
Místnost 1-1.19
(12,0+19,75)*2*1,8 114,300
-3,1*1,8 "odpočet místnosti 1. 1 -20" -5,580
(4-2,85*1,8)*2 "odpočet otvorů" -2,260
Mezisoučet 106,460
Místnost 1-1.20
(4,5*2+3,1 )*1,8 21,780
Mezisoučet 21,780
Místnost 1-1.23
(27,69+12,0)*2*1,8 142,884
(4 -4 ,1 4 *1 ,8)*3 "odpočet otvorů" -10,356
Mezisoučet 132,528
Místnost 1-1.24
(27,69+12,0)*2*1,8 142,884
(4 -4 ,1 4 *1 ,8)*3 "odpočet otvorů" -10,356
Mezisoučet 132,528
Místnost 1-1.25
(12,0+11,16)*2*1,8 83,376
((4-4,14*1,8)*2)+(4-2,85*1,8) "odpočet otvorů" -8,034
Mezisoučet 75,342
Místnost 1-1.27
(4,5*2+3,45)*1,8 22,410
Mezisoučet 22,410
Místnost 1-1.28
(12,0+38,45)*2*1,8 181,620
-3,45*1,8 "odpočet místnosti 1 -1.27" -6,210
((4-2,85*1,8)*2)+((4-4,14*1,8)*2) "odpočet otvorů" -9,164
Mezisoučet 166,246
Místnost 1-1.33
(12,0+14,91 )*2*1,8 96,876
((4-4,14*1,8)*2)+(4-2,85*1,8)"odpočet otvorů" -8,034
Mezisoučet 88,842
Místnost 1-1.34
(27,69+12,0)*2*1,8 142,884
(4 -4 ,1 4 *1 ,8)*3 "odpočet otvorů" -10,356
Mezisoučet 132,528
Součet 1 129,470

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 293 247,38

267 K 789325210 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový 
epoxidový základní tl do 40 um m2 1 521,703 48,18 73 315,65 CS ÚRS 2019 02
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový základní,
tloušťky do 40 um
viz. výkres č. D.1.1. b-09 až 12
Střešní HEB 200 - 1,15 m2/m

PP

VV
VV

(4,8*6*25+4,05*6*4+3,59*6*3+2,4*4+3,68*20+4,34*16+4,24*2 
VV 0+5,17*6+2,2*6+2,15*6+2,55*2+5,22*2+1,9*6*2+4,875*6*2+5, 1 521,703

25*6+2,5*2+2,25*6)*1, 15
VV _________________ Součet______________________________________________ _______ ______1 521,703

268 K 789325220 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový 
epoxidový krycí (vrchní) do 40 um m2 1 521,703 144,53 219 931,73 CS ÚRS 2019 02
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PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový krycí (vrchní), 
tloušťky do 40 |jm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany 
Objekt:

SO 01 - Hřebčín 
Soupis:

SO 01.2 - Zdravotně technické instalace

KSO: CC-CZ:
Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 49436589
Winning PS - stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ699006465

Projektant: IČ: 03301087
SVIŽN s.r.o. DIČ: CZ03301087

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 5 225 861,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH zá k ladn í 5  225  8 61 ,00 21,00% 1 0 97  430,81

snížená 0 ,00 12,00% 0,00

C ena s DPH v CZK 6 323 291,81
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany
Objekt:

SO 01 - Hřebčín
Soupis:

SO 01.2 - Zdravotně technické instalace

Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. Projektant: 
Uchazeč: Winning PS - stavební firma, s.r.o. Zpracovatel:

SVIŽN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 225 861,00

H S V  - P ráce  a d o d á vky  H S V 4 318  4 0 7 ,13

1 - Zemní práce 0 ,0 0

1.1 - Zemní práce - vodovodní potrubí 175 953,00

1.2 - Zemní práce - kanalizační potrubí 743 248,01

2 - Zakládání 12 237,14

8  - Trubní vedení 2 254 181,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 114 183,92

998 - Přesun hmot 18 603,45

P S V  - P ráce  a d o d á v k y  P S V 907  4 5 3 ,87

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 180 022,94

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 371 156,71

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 347 004,87

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 9 269,35
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany
Objekt:

SO 01 - Hřebčín
Soupis:

SO 01.2 -

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Zdravotně technické instalace

V Kaštance, 538 21 Slatiňany

Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. 
Winning PS - stavební firma, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

19. 2. 2024 

SVIŽN s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 225 861,00

d H S V P ráce  a d o d á v k y  H S V 4 318  4 0 7 ,13

D 1 Zemní práce 0 ,0 0

D 1.1 Zemní práce - vodovodní potrubí 175 953,00

1 K 132201R01.2.1 Hloubení rýh 0,8m do hloubky 1,6 m, tř. horniny 3, 
pažení příložné3 m3 195,000 337,24 65 761,80

PP Hloubení rýh 0,8m do hloubky 1,6m, tř. horniny 3, pažení příložné3

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro 
rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 
300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a 
hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 
mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí 
dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

2 K 174101R01.2.2 Zásyp rýh, vč. naložení m3 1 2 0 ,0 0 0 529,95 63 594,00
PP Zásyp rýh, vč. naložení

Poznámka k souboiu cen.
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-.. jsou určeny pro zhutněné 
zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z 
hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv 
míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu 
a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít 
pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a 
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 
. části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný 
zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v 
polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh 
bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční 
nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10
1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je  započteno přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno 
k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je  započteno přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti 
skládky. 6. Objem zásypu je  rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 
konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu

PSC zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10
11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po 
provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je -li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - 
cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a
162 .0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o 
výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 .
0-1. souboru cen 162 .0 -1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 
m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude 
odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 .0 -1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při 
zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 
rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá 
podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření 
zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh 
pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení 
sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno

__________________________ zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku h\ cenou 171 10 1111_______ _____________________________________________ ___________________________

3 | K |1R01,2.3 [Pískový podsyp frakce 0-16, výšky 0,1m | m3 19,5001 597,40| 11 649,30
PP Pískový podsyp frakce 0-16, výšky 0,1m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Poznámka k souboiu cen.
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-.. jsou určeny pro zhutněné 
zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z 
hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv 
míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu 
a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít 
pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a 
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 
. části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný 
zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v 
polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh 
bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční 
nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10
1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je  započteno přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno 
k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je  započteno přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti 
skládky. 6. Objem zásypu je  rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 
konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 
zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10
11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po 
provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je -li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - 
cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a
162 .0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o 
výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 
0-1. souboru cen 162 .0 -1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 
m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude 
odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 .0 -1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při 
zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 
rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá 
podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření 
zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh 
pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení 
sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno
,h,,tnění rozprostřeného zbylého výkopku b  cenou 171 10 1111

4 K 175151R01.2.4 Pískový obsyp frakce 0-63 bez ostrých zrn, výšky 0,3m m3 58,500 597,40 34 947,90
PP Pískový obsyp frakce 0-63 bez ostrých zrn, výšky 0,3m

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se 
rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí 
příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod 
potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny 

PSC vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru 
zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách 
nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 
položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

D 1 .2 Zemní práce - kanalizační potrubí 743 248,01
5 K 132201R01.2.5 Výkop - kubatura vč. svislého přesunu (šachty + 

potrubí) m3 855,000 433,60 370 728,00
PP Výkop - kubatura vč. svislého přesunu (šachty + potrubí)

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro 
rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 
300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a 
hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 
mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí 
dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

6 K 174101R01.2.6 Zásyp z vytříděné zeminy m3 471,000 140,20 6 6  034,20
PP Zásyp z vytříděné zeminy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-.. jsou určeny pro zhutněné 
zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z 
hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv 
míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu 
a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít 
pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a 
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 
. části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný 
zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v 
polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh 
bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční 
nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10
1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je  započteno přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno 
k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je  započteno přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti 
skládky. 6. Objem zásypu je  rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 
konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 
zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10
11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po 
provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je -li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - 
cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a
162 .0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o 
výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 
0-1. souboru cen 162 .0 -1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 
m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude 
odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 .0 -1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při 
zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 
rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá 
podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření 
zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh 
pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení 
sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno

tnAwf 7lv/l̂ ho M i •) 7~) 40 ___________

7 K 1R01.2.7 Pískový podsyp potrubí m3 128,000 597,40 76 467,20
PP Pískový podsyp potrubí 

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-.. jsou určeny pro zhutněné 
zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z 
hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv 
míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu 
a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít 
pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a 
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 
. části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný 
zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v 
polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh 
bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční 
nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10
1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je  započteno přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno 
k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je  započteno přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti 
skládky. 6. Objem zásypu je  rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 
konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 
zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10
11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po 
provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je -li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - 
cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a
162 .0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o 
výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 
0-1. souboru cen 162 .0 -1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 
m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude 
odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 .0 -1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při 
zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 
rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá 
podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření 
zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh 
pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení 
sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno

8  K 175151R1.2.8 Obsyp potrubí 30cm nad potrubí m3 256,000 597,40 152 934,40
PP Obsyp potrubí 30cm nad potrubí 

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se 
rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí 
příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod 
potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny 
vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru 
zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách 
nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 
položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

9 K 1R1.2.9 Výkop pro vícekomorovou jímku, vč. podsypu a zásypu 
a manipulace s výkopkem kpl 1 ,0 0 0 48 177,64 48 177,64
Výkop pro vícekomorovou jímku, vč. podsypu a zásypu a manipulace s 
výkopkem

PSC

PSC

PSC

PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se 
rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí 
příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod 
potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny

PSC vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru 
zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách 
nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 
položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

1 0 K 1R1.2.10 Výkop pro dešťovou nádrž, vč. podsypu a zásypu a 
manipulace s výkopkem kpl 1 ,0 0 0 28 906,57 28 906,57

PP Výkop pro dešťovou nádrž, vč. podsypu a zásypu a manipulace s 
výkopkem
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se 
rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí 
příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod 
potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny

PSC vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru 
zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách 
nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 
položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

D 2 Zakládání 12 237,14

11 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 
do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 1 2 ,0 0 0 337,24 4 046,88 CS ÚRS 2019 02

PP

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod 
trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 
m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 
160 mm

12 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 8  až 16 mm m3 34,000 240,89 8  190,26 CS ÚRS 2019 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 
kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 
vrstvy do 300 mm.

PSC 2. Násypy s tlouštkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 
souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 
Zvláštní zakládání objektů.

VV 25,0 "vsakovací systém 1" 25,000
VV 9,0 "vsakovací systém 2" 9,000
VV Součet 34,000

D 8 Trubní vedení 2 254 181,61

13 K 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 280,000 30,83 8  632,40 CS ÚRS 2019 02

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu 
PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 
dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve

PSC výši 3 %,
b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů 
tepelných čerpadel.

14 M 2 86 13110
p o tru b í vo do vo d n í P E 100  P N  16 SD R 11 6m  100m  
32x3 ,0m m

m 2 84 ,200 44 ,32 12 5 95 ,74 CS Ú RS 2 01 9  02

PP potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm
VV 280*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 284,200 
VV Součet 284,200

15 K 871171141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm m 6 ,0 0 0 42,40 254,40 CS ÚRS 2019 02

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 
PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 
dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve

PSC výši 3 %,
b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů 
tepelných čerpadel.

16 M 28613111
p o tru b í vo do vo d n í P E 100  P N  16 SD R 11 6m  100m  
40x3 ,7m m

m 6,090 63,59 3 87 ,26 CS Ú RS 2 01 9  02

PP potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 40x3,7mm
VV 6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 6,090 
VV Součet 6,090

17 K 871181141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm m 46,000 55,89 2 570,94 CS ÚRS 2019 02

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 
PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 
dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve

PSC výši 3 %,
b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů 
tepelných čerpadel.

18 M 2 86 13112
p o tru b í vo do vo d n í P E 100  P N  16 SD R 11 6m  100m  
50x4 ,6m m

m 46,690 115,63 5 3 98 ,76 CS Ú RS 2 01 9  02
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PP potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 50x4,6mm
VV 46*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 46,690
VV Součet 46,690

19 K 871211141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm m 30,000 111,77 3 353,10 CS ÚRS 2019 02

pp Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu
PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm 

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:
a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 
dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve

PSC výši 3 %,
b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů 
tepelných čerpadel.

20 M 2 86 13113
p o tru b í vo do vo d n í P E 100  P N  16 SD R 11 6m  100m  
63x5 ,8m m

m 30,450 2 31 ,25 7 041 ,56 CS Ú RS 2 01 9  02

PP potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm
VV 30*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 30,450 
VV Součet 30,450

21 K 87126521R01.2.1
1

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 2 0  %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110 vč. tvarovek

m 54,000 327,61 17 690,94

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
PP %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110 vč.

tvarovek

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída 
SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 
4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, 

PSC vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10:
kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV 41,0 "splaškové potrubí" 41,000
VV 13,0 "dešťové potrubí" 13,000
VV_______________________ Součet______________________________________________________________ 54,000

87127521R01.2.1
2

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném
2 2 K výkopu ve sklonu do 2 0  %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125 vč. tvarovek
m 458,000 366,15 167 696,70

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
PP %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125 vč.

tvarovek

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída 
SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 
4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, 

PSC vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10:
kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV 220,0 "dešťové potrubí" 220,000
VV 238,0 "splašková kanalizace" 238,000
VV ____________________ Součet______________________________________________   458,000

23 K 87131521R01.2.1
3

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 2 0  %, hladkého plnostěnného m 329,000 587,77 193 376,33
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160 vč. tvarovek
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

PP %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160 vč.
tvarovek

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída 
SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 
4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, 

PSC vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10:
kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV 174,0 "dešťové potrubí" 174,000
VV 155,0 "splašková kanalizace" 155,000
VV ____________________ Součet______________________________________________   329,000

24 K 87135521R01.2.1
4

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 2 0  %, hladkého plnostěnného m 162,000 1 059,91 171 705,42
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200 vč. tvarovek
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

PP %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200 vč.
tvarovek

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída 
SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 
4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení,

PSC vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10:
kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV 150,0 "dešťové  potrubí" 150,000
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VV
VV

12,0 "splašková kanalizace" 
Součet

12,000
162,000

25 K 87136521R01.2.1
5

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 2 0  %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 250 vč. tvarovek

m 61,000 1 397,15 85 226,15

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 250 vč. 
tvarovek

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída 
SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 
4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, 
vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: 
kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV
VV

61,0 "dešťové potrubí" 
Součet

61,000
61,000

26 K 87137521R01.2.1
6

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 2 0  %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 315 vč. tvarovek

m 1 0 ,0 0 0 2 794,30 27 943,00

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 315 vč. 
tvarovek

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída 
SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 
4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, 
vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: 
kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV
VV

10,0 "dešťové potrubí" 
Součet

10,000
10,000

27 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70 m 362,000 24,09 8  720,58 CS ÚRS 2019 02

PP

PSC

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, 
dodání vody a dezinfekčního prostředku.

28 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 362,000 14,45 5 230,90 CS ÚRS 2019 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného 
úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 
odbočující řady,

29 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 313,000 24,09 7 540,17 CS ÚRS 2019 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného 
úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 
odbočující řady,

30 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 411,000 28,91 11 882,01 CS ÚRS 2019 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného 
úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 
odbočující řady,

31 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou kus 4,000 38,54 154,16 CS ÚRS 2019 02
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 
zkouškách DN do 300
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného 
úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 
odbočující řady

32 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350 m 71,000 57,81 4 104,51 CS ÚRS 2019 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného 
úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 
odbočující řady,

33 K 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou kus 1 ,0 0 0 240,89 240,89 CS ÚRS 2019 02

pp Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 
zkouškách DN přes 300 do 600 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného 
úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 
odbočující řady,

34 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných kus 41,000 1 830,75 75 060,75 CS ÚRS 2019 02

pp Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo 

PSC železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve 
specifikaci.

35 M
5922406P C 01.2 .
1

skruž  b e tonová  D N  800x250 kus 7,000 746,75 5 2 27 ,25

PP skruž betonová DN 800x250

36 M
5922510P C 01.2 .
2

skruž  b e tonová  D N  800x500 kus 6,000 1 059,91 6 3 59 ,46

PP skruž betonová DN 800x500

3 7 M
5922510P C 01.2 .
3

skruž  b e tonová  D N  800x1000 kus 2 ,000 1 927 ,10 3  854 ,20

PP skruž betonová DN 800x1000

38 M 59224160
skruž  ka na lizačn í s  o ce lo vým i s tu p a d ly  100 x  25  x  12 
cm

kus 2 ,000 1 609 ,13 3  2 18 ,26 CS Ú RS 2 01 9  02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm

39 M 59224161
skruž  ka na lizačn í s  o ce lo vým i s tu p a d ly  100 x  50 x  12 
cm

kus 2 ,000 2  215,21 4  4 30 ,42 CS Ú RS 2 01 9  02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm

40 M 592 2 4 18 4
p rs te n ec  š a ch to vý  vyro vná va c í b e to n o vý  
625x120x40m m

kus 1,000 3 14 ,12 3 14 ,12 CS Ú RS 2 01 9  02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

41 M 59224185
p rs te n ec  š a ch to vý  vyro vná va c í b e to n o vý  
625x120x60m m

kus 5,000 3 49 ,77 1 748,85 CS Ú RS 2 01 9  02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

42 M 59224176
p rs te n ec  š a ch to vý  vyro vná va c í b e to n o vý  
625x120x80m m

kus 4 ,000 409,51 1 6 38 ,04 CS Ú RS 2 01 9  02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

43 M 592 2 4 18 7
p rs te n ec  š a ch to vý  vyro vná va c í b e to n o vý  
625x120x100m m

kus 3 ,000 4 53 ,83 1 3 61 ,49 CS Ú RS 2 01 9  02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

4 4 M 59224188
p rs te n ec  š a ch to vý  vyro vná va c í b e to n o vý  
625x120x120m m

kus 9,000 4 89 ,48 4  4 05 ,32 CS Ú RS 2 01 9  02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

45 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových kus 16,000 1 975,28 31 604,48 CS ÚRS 2019 02

pp Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
PP přechodových

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo 

PSC železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve 
specifikaci.

46 M
5922405P C 01.2 .
4

kó nu s  p ro  ka na lizačn í š a c h ty  s  ka pso vým  s tu p a d le m  
80 /62,5  x  36 ,5  cm

kus 14,000 2 553,41 3 5  747 ,74

PP kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 80/62,5 x 36,5 cm

4 7 M 59224056
kó nu s  p ro  ka na lizačn í š a c h ty  s  ka pso vým  s tu p a d le m  
100/62,5  x  67  x  12 cm

kus 2 ,000 2  914 ,75 5 829 ,50 CS Ú RS 2 01 9  02

pp kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 
cm

48 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno) kus 16,000 2 987,01 47 792,16 CS ÚRS 2019 02
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PP

PSC

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
základových (dno)
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo 
železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve 
specifikaci.

49 M
5922406P C 01.2 .
5

d no  b e to no vé  ša ch to vé  ku la té  D N  800  x  395 kus 4 ,000 6 2 63 ,09 2 5  052 ,36

PP dno betonové šachtové kulaté DN 800 x 395

50 M
5922406P C 01.2 .
6

d no  b e to no vé  ša ch to vé  ku la té  D N  800  x  570 kus 10,000 6 648,51 66  4 85 ,10

PP dno betonové šachtové kulaté DN 800 x 570

51 M 59224061
d no  b e to no vé  ša ch to vé  ku la té  D N  1000 x  600, 100 x  
75 x  15 cm

kus 1,000 7 811 ,52 7 811 ,52 CS Ú RS 2 01 9  02

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 600, 100 x 75 x 15 cm

52 M 592 2 4 06 4
d no  b e to no vé  ša ch to vé  ku la té  D N  1000 x  500, 100 x  
65  x  15 cm

kus 1,000 7 111,98 7 111,98 CS Ú RS 2 01 9  02

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 500, 100 x 65 x 15 cm

53 K 894812R01.2.17

Revizní šachta DN600 - materiál polypropylen.
Plastová kanalizační šachta z PP o vnitřním průměru 
zvlněné šachtové roury 630mm s šachtovým dnem pro 
napojení hladkého KG potrubí. s litinovým poklopem, 
dno šachty a směrové poměry dle výkresové 
dokumentace

kus 9,000 3 468,79 31 219,11

PP

Revizní šachta DN600 - materiál polypropylen. Plastová kanalizační 
šachta z PP o vnitřním průměru zvlněné šachtové roury 630mm s 
šachtovým dnem pro napojení hladkého KG potrubí. s litinovým 
poklopem, dno šachty a směrové poměry dle výkresové dokumentace

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V příslušných cenách jsou započteny i 
náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm 
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, 
příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, 
který se oceňuje cenami souboru 174.0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv 
horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

54 K 895971R01.2.18 Vsakovací blok 800x800x320 vč. příslušenství (dna, 
spojek, zakončení) kus 370,000 892,25 330 132,50

PP Vsakovací blok 800x800x320 vč. příslušenství (dna, spojek, zakončení)

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
zhutněnou vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku 16/32 tl. 200 mm. 2.
V cenách -2113 až -  2236 jsou započteny i náklady na: a) dvě vstupní 
hrdla (nátoky) v dimenzi DN 160/315 b) šachtový adaptér DN 600/315, 
šachtovou rouru a poklop s prstencem. 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) fixování zasakovacích boxů obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174.0-11 zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 
800-1 Zemní práce části A01, b) napojení stávajícího kanalizačního 
potrubí, c) dodání dešťové šachty pro zasakovací boxy a retenci. Tyto se 
oceňují cenami souboru cen 894 81-2... této části katalogu.

55 K 895971R01.2.19 Filtrační šachta prefa, s kalovým prostorem a filtrační 
vložkou, litinový poklop D400 kpl 1 ,0 0 0 33 724,33 33 724,33

PP Filtrační šachta prefa, s kalovým prostorem a filtrační vložkou, litinový 
poklop D400

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
zhutněnou vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku 16/32 tl. 200 mm. 2.
V cenách -2113 až -  2236 jsou započteny i náklady na: a) dvě vstupní 
hrdla (nátoky) v dimenzi DN 160/315 b) šachtový adaptér DN 600/315, 
šachtovou rouru a poklop s prstencem. 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) fixování zasakovacích boxů obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174.0-11 zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 
800-1 Zemní práce části A01, b) napojení stávajícího kanalizačního 
potrubí, c) dodání dešťové šachty pro zasakovací boxy a retenci. Tyto se 
oceňují cenami souboru cen 894 81-2... této části katalogu.

56 K 895971R01.2.20 Geotextilie pro vsakovací systémy m2 500,000 33,72 16 860,00
PP Geotextilie pro vsakovací systémy

PSC

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
zhutněnou vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku 16/32 tl. 200 mm. 2.
V cenách -2113 až -  2236 jsou započteny i náklady na: a) dvě vstupní 
hrdla (nátoky) v dimenzi DN 160/315 b) šachtový adaptér DN 600/315, 
šachtovou rouru a poklop s prstencem. 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) fixování zasakovacích boxů obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174.0-11 zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 
800-1 Zemní práce části A01, b) napojení stávajícího kanalizačního 
potrubí, c) dodání dešťové šachty pro zasakovací boxy a retenci. Tyto se 
oceňují cenami souboru cen 894 81-2... této části katalogu.

57 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 16,000 1 156,26 18 500,16 CS ÚRS 2019 02

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů 
včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:
a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 
tohoto katalogu.
3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:
a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,
b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a 
parkování osobních automobilů i v patrech,
c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní 
komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m 
do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,
d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné 
krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 
silničních vozidel,
e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení 
kol.

58 M 2 86 61935
p ok lo p  š a c h to v ý  lit in o v ý  d no  D N  600  p ro  třídu  za tížen í 
D 400

kus 16,000 6 2 63 ,09 100 2 09 ,44 CS Ú RS 2 01 9  02

PP poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400
59 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 325,000 19,27 6  262,75 CS ÚRS 2019 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

60 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 325,000 7,71 2 505,75 CS ÚRS 2019 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

61 K 8R01.2.21 Oprava stávající vodoměrné šachty kpl 1 ,0 0 0 19 271,05 19 271,05
PP Oprava stávající vodoměrné šachty

62 K 8R01.2.22 Ocelové chráničky pro vodovodní potrubí kus 2 ,0 0 0 578,13 1 156,26
PP Ocelové chráničky pro vodovodní potrubí

63 K 8R01.2.23 Revizní dvířka 300x250mm kus 14,000 4 046,92 56 656,88
PP Revizní dvířka 300x250mm

64 K 8R01.2.24 Ocelové chráničky pro kanalizační potrubí DN125-160 kus 5,000 2 408,88 12 044,40
PP Ocelové chráničky pro kanalizační potrubí DN125-160

65 K 8R01.2.25 Vícekomorová jímka betonová, 3komorová, celkový 
objem 36m3 kpl 1 ,0 0 0 101 173,02 101 173,02

PP Vícekomorová jímka betonová, 3komorová, celkový objem 36m3

6 6 K 8R01.2.26 Dešťová nádrž betonová 6,0x4,0x2,1m, celkový objem 
50m3 kpl 1 ,0 0 0 211 982,10 211 982,10

PP Dešťová nádrž betonová 6,0x4,0x2,1m, celkový objem 50m3

67 K 8R01.2.29
Dešťová nádrž, plastová 4,0 x 3,0 x 1,25m (d,š,v), 
celkový objem 15m3, s osazeným vírovým ventilem 
(4l/s) a havarijním přepadem DN160)

kpl 1 ,0 0 0 139 715,14 139 715,14

PP Dešťová nádrž, plastová 4,0 x 3,0 x ,25m (d,š,v), celkový objem 15m3, 
s osazeným vírovým ventilem (4l/s) a havarijním přepadem DN160)

6 8 K 8R01.2.27 Nadzemní požární hydrant kus 1 ,0 0 0 15 031,42 15 031,42
PP Nadzemní požární hydrant

69 K 8R01.2.28 Revizní šachta vnitřní 800x1000mm s pachotěsným 
poklopem kus 3,000 26 979,46 80 938,38

PP
VV
VV

D 9

Revizní šachta vnitřní 800x1000mm s pachotěsným poklopem
3,0
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3.000
3.000

1 114 183,92

70 K 935113112 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 
krycím roštem šířky přes 2 0 0  mm m 73,000 578,13 42 203,49 CS ÚRS 2019 02

PP

PSC

Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky 
přes 200 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože 
z betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab 
s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

71 M
5624102P C 01.2 .
7

žlab  b e to n o vý  vyz tu že n ý  v lá kn y  1000x160x244m m  
zá těž F  900kN , b ez  sp ád u  dna

m 24,000 2 023 ,46 4 8  5 63 ,04

PP žlab betonový vyztužený vlákny 1000x160x244mm zátěž F 900kN, bez 
spádu dna

72 M
5624102P C 01.2 .
8

žlab  b e to n o vý  vyz tu že n ý  v lá kn y  1000x160x274m m  
zá těž F  900kN , b ez  sp ád u  dna

m 26,000 2  0 71 ,64 53  8 62 ,64

PP žlab betonový vyztužený vlákny 1000x160x274mm zátěž F 900kN, bez 
spádu dna

73 M 5 62414P C 01 .2 .9 vp us t U P V C  ko š  0 ,5m  F  900 kus 5,000 3  854,21 19 2 71 ,05  |
PP vpust UPVC koš 0,5m F 900

74 M
562415P C 01.2 .1
0

če ln í s tě n a  uzavřená, p oz in k kus 5,000 3 37 ,24 1 686 ,20

PP čelní stěna uzavřená, pozink

75 M
562410P C 01.2 .1
1

lit in o v ý  k ry t 500x149x20m m , černý, tř. D  400 m 96,000 920 ,19 88  3 38 ,24

PP litinový kryt 500x149x20mm, černý, tř. D 400

76 M
5624102P C 01.2 .
12

žlab  b e to n o vý  vyz tu že n ý  v lá kn y  1000x260x275m m  
zá těž F  900kN , b ez  sp ád u  dna

m 22,000 2  2 16 ,17 4 8  755 ,74

PP žlab betonový vyztužený vlákny 1000x260x275mm zátěž F 900kN, bez 
spádu dna

77 M
5624102P C 01.2 .
13

žlab  b e to n o vý  vyz tu že n ý  v lá kn y  500x260x275m m  
zá těž F  900kN , b ez  sp ád u  dna

m 1,000 1 734,39 1 734,39

PP žlab betonový vyztužený vlákny 500x260x275mm zátěž F 900kN, bez 
spádu dna

78 M
562414P C 01.2 .1
4

od toková  vp u s t s  poz in ko van ým  ko šem  F 900 kus 1,000 5 0 10 ,47 5 0 10 ,47

PP odtoková vpust s pozinkovaným košem F900
79 M 5 62 415P 01 .2 .15 če ln í s tě n a  uzavřená, p oz in k kus 2 ,000 3 37 ,24 674 ,48

PP čelní stěna uzavřená, pozink
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80 M
562410P C 01.2 .1
6

lit in o v ý  k ry t 500x249x20m m , černý, tř. C 250 m 46,000 1 084 ,00 4 9  864 ,00

PP litinový kryt 500x249x20mm, černý, tř. C 250

81 K 935932112 Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím 
roštem šířky přes 2 0 0  mm m 242,000 578,13 139 907,46 CS ÚRS 2019 02

PP Osazení odvodňovacího žlabu plastového s krycím roštem šířky přes 
200 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože

PSC z betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab
s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

82 M
562410P C 01.2 .1
7

žlab  z  P P  kom poz itu  1000x262x200m m  s  
in teg ro va ným  P P  rá m em  s  lit in o vým  k ry te m  s  
p o d é ln ým i ště rb inam i, černý, tř. C 250, aretace, m 2 42 ,000 2  023 ,46 4 89  677 ,32
p o vrch o vo u  ú pravou  KTL, s  a re ta čn ím  systém em , 
ochrana  p ro t i p o d é lné m u  p oh yb u  kry tu

PP

žlab z PP kompozitu 1000x262x200mm s integrovaným PP rámem s 
litinovým krytem s podélnými štěrbinami, černý, tř. C 250, aretace, 
povrchovou úpravou KTL, s aretačním systémem, ochrana proti 
podélnému pohybu krytu

83 M
562415P C 01.2 .1
8

če ln í s tě n a  kom b inovaná  uzavřená, P P kus 13,000 3 37 ,24 4  3 84 ,12

PP čelní stěna kombinovaná uzavřená, PP

84 M
562414P C 01.2 .1
9

od toková  vp u s t s  lit in o vým  k ry te m  s  p od é lným i 
š tě rb inam i, tř. C 250, a re tace

kus 24 ,000 5 0 10 ,47 120 2 51 ,28

PP odtoková vpust s litinovým krytem s podélnými štěrbinami, tř. C 250, 
aretace

D 998 Přesun hmot 18 603,45

85 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

193,062 96,36 18 603,45 CS ÚRS 2019 02

PP

PSC

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m 
Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 
kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
katalogu 800-1 Zemní práce.

D P S V P ráce  a d o d á v k y  P S V 907  4 5 3 ,87

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 180 022,94
8 6 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 41,000 257,27 10 548,07 CS ÚRS 2019 02

PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 
po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 
oceňují cenami souboru cen 722 18 -.. Ochrana potrubí, části A 02.

87 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 158,000 298,70 47 194,60 CS ÚRS 2019 02
PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 
po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 
oceňují cenami souboru cen 722 18 -.. Ochrana potrubí, části A 02.

8 8 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 65,000 472,14 30 689,10 CS ÚRS 2019 02
PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 
po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 
oceňují cenami souboru cen 722 18 -.. Ochrana potrubí, části A 02.

89 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 1 2 ,0 0 0 86,72 1 040,64 CS ÚRS 2019 02
PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 
po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 
oceňují cenami souboru cen 722 18 -.. Ochrana potrubí, části A 02.

90 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 3,000 298,70 896,10 CS ÚRS 2019 02
PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 
po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 
oceňují cenami souboru cen 722 18 -.. Ochrana potrubí, části A 02.

91 K 72117404R01.2.2
9

Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací 
DN 32 m 1 0 ,0 0 0 105,99 1 059,90

PP

PSC

Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 32 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé 
potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a 
připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 
722 18-. . Ochrana potrubí, části A 02.

92 K 721174062 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75 m 1 0 ,0 0 0 142,61 1 426,10 CS ÚRS 2019 02
PP Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 75
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 
po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 
oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

93 | K 721174063 | Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 m 1 0 ,0 0 0 298,70 2 987,00 CS ÚRS 2019 02
PP Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 
po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 
oceňují cenami souboru cen 722 18 -.. Ochrana potrubí, části A 02.

94 K 721211422 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 138x138 kus 2 ,0 0 0 3 107,46 6  214,92 CS ÚRS 2019 02

PP Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 
138x138

95 K 721212128 Odtokový sprchový žlab délky 1050 mm s krycím 
roštem a zápachovou uzávěrkou kus 2 ,0 0 0 3 982,36 7 964,72 CS ÚRS 2019 02

PP Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem 
délky 1050 mm

96 K 721242105 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 110 kus 26,000 404,69 10 521,94 CS ÚRS 2019 02

PP Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem 
DN 110

97 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2 ,0 0 0 408,55 817,10 CS ÚRS 2019 02
PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

98 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 309,000 25,92 8  009,28 CS ÚRS 2019 02
PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje 
ve specifikaci.

99 K 721R00001 Dodavatelská dokumentace soubor 1 ,0 0 0 2 505,24 2 505,24
PP Dodavatelská dokumentace

1 0 0 K 721R00002 Dokumentace skutečného provedení soubor 1 ,0 0 0 963,55 963,55
PP Dokumentace skutečného provedení

101 K 721R00003 Manuály soubor 1 ,0 0 0 481,78 481,78
PP Manuály

1 02 K 721R00004 Zaškolení soubor 1 ,0 0 0 481,78 481,78
PP Zaškolení

103 K 721R00005 Testy a revize soubor 1 ,0 0 0 2 408,88 2 408,88
PP Testy a revize

104 K 721R00006 Náklady na zařízení staveniště a ostatní vedlejší 
náklady soubor 1 ,0 0 0 2 890,66 2 890,66

PP Náklady na zařízení staveniště a ostatní vedlejší náklady
105 K 721R00007 Kompletační činnost soubor 1 ,0 0 0 33 724,33 33 724,33

PP Kompletační činnost
106 K 721R00008 Pomocné konstrukce soubor 1 ,0 0 0 1 927,10 1 927,10

PP Pomocné konstrukce
107 K 721R00009 Ochrana provedených konstrukcí soubor 1 ,0 0 0 4 817,76 4 817,76

PP Ochrana provedených konstrukcí

108 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6  m 0,626 722,67 452,39 CS ÚRS 2019 02
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů,

PSC lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 371 156,71

109 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 20 x 2,8 mm m 561,000 130,08 72 974,88 CS ÚRS 2019 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a 
dodávku potrubí a tvarovek.

VV 440,0 "studená voda" 440,000
VV 55,0 "teplá voda" 55,000
VV 66,0 "cirkulace" 66,000
VV Součet 561,000

1 1 0 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 25 x 3,5 mm m 230,000 158,99 36 567,70 CS ÚRS 2019 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a 
dodávku potrubí a tvarovek.

VV 182,0 "studená voda" 182,000
VV 38,0 "teplá voda" 38,000
VV 10,0 "cirkulace" 10,000
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VV Součet 230,000

111 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 32 x 4,4 mm m 84,000 231,25 19 425,00 CS ÚRS 2019 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a 
dodávku potrubí a tvarovek.

VV 74,0 "studená voda" 74,000
VV 10,0 "teplá voda" 10,000
VV Součet 84,000

1 12 K 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 40 x 5,5 mm m 73,000 269,79 19 694,67 CS ÚRS 2019 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a 
dodávku potrubí a tvarovek.

VV 73,0 "teplá voda" 73,000
VV Součet 73,000

113 K 722174006 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 50 x 6,9 mm m 9,000 346,88 3 121,92 CS ÚRS 2019 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a 
dodávku potrubí a tvarovek.

VV 9,0 "teplá voda" 9,000
VV Součet 9,000

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
114 K 722181221 termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 m 440,000 20,23 8  901,20 CS ÚRS 2019 02

mm
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE 

PP přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9
mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách-1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 
izolačních trubic.

115 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 m 329,000 34,69 11 413,01 CS ÚRS 2019 02
mm
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

PP přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9
mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 
izolačních trubic.

116 K 722181223
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 m 9,000 46,25 416,25 CS ÚRS 2019 02
mm
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

PP přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9
mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63mm 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 
izolačních trubic.

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového

117 K 72218125R01.2.3 polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných m 1 2 1 ,0 0 0 154,17 18 654,57
0 spojích, tloušťky izolace 30 mm, vnitřního průměru 

izolace DN do 22 mm
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

PP přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 30 mm,
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm 
Poznámka k souboru cen:

PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách-1211 až -1256 jsou započteny i
náklady na dodání tepelně izolačních trubic.

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového

118 K 72218125R01.2.3 polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných m 48,000 202,35 9 712,80
1 spojích, tloušťky izolace 30 mm, vnitřního průměru 

izolace DN přes 22 do 45 mm
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

PP přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 30 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm 
Poznámka k souboru cen:

PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i
náklady na dodání tepelně izolačních trubic.

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového

119 K 72218125R01.2.3
2

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace 35 mm, vnitřního průměru 
izolace DN přes 22 do 45 mm

m 1 0 ,0 0 0 202,35 2 023,50

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
PP přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 35 mm, 

vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm 
Poznámka k souboru cen:

PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i 
náklady na dodání tepelně izolačních trubic.

1 2 0 K 722220R01.2.33 Přechodka PPR/PE kus 2 ,0 0 0 828,65 1 657,30
PP

PSC

Přechodka PPR/PE 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami-9101 až -9106 nelze oceňovat 
montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je  započteno i vyvedení a 
upevnění výpustek.

121 K 722231072 Ventil zpětný mosazný G 1/2 PN 10 do 110°C se 
dvěma závity kus 3,000 158,99 476,97 CS ÚRS 2019 02

PP Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 
1/2
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1 22 K 722231073 Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se 
dvěma závity kus 4,000 187,89 751,56 CS ÚRS 2019 02

PP Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 
3/4

123 K 722231202 Ventil redukční mosazný G 3/4 PN 6  do 25°C s 2x 
vnitřním závitem bez manometru kus 4,000 1 348,97 5 395,88 CS ÚRS 2019 02

PP Armatury se dvěma závity ventily redukční tlakové mosazné bez 
manometru PN 6 do 25 °C G 3/4

124 K 722231211 Ventil redukční mosazný G 1/2 PN 10 do 100°C k 
bojleru s 2x vnitřním závitem kus 4,000 154,17 616,68 CS ÚRS 2019 02

PP Armatury se dvěma závity ventily k bojleru PN 10 do 100 °C G 1/2

125 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 6 ,0 0 0 327,61 1 965,66 CS ÚRS 2019 02

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit G 1/2

126 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 1 2 ,0 0 0 452,87 5 434,44 CS ÚRS 2019 02

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit G 3/4

127 K 722232061 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním kus 4,000 395,06 1 580,24 CS ÚRS 2019 02

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit s vypouštěním G 1/2

128 K 722234263 Filtr mosazný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním 
závitem kus 3,000 183,07 549,21 CS ÚRS 2019 02

PP Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1/2

129 K 722234264 Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním 
závitem kus 4,000 260,16 1 040,64 CS ÚRS 2019 02

PP Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4
130 K 722234R01.2.34 Regulační ventil kus 1 ,0 0 0 2 360,70 2 360,70

PP Regulační ventil
131 K 722234R01.2.35 Tlakoměr (0-1,6 Mpa) kus 4,000 409,51 1 638,04

PP Tlakoměr (0-1,6Mpa)
132 K 722234R01.2.36 Teploměr kus 4,000 512,61 2 050,44

PP Teploměr
133 K 722240121 Kohout kulový plastový PPR DN 16 kus 4,000 366,15 1 464,60 CS ÚRS 2019 02

PP Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16
134 K 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 9,000 366,15 3 295,35 CS ÚRS 2019 02

PP Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20
135 K 722240124 Kohout kulový plastový PPR DN 32 kus 1 ,0 0 0 618,60 618,60 CS ÚRS 2019 02

PP Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32
136 K 722240125 Kohout kulový plastový PPR DN 40 kus 1 ,0 0 0 978,01 978,01 CS ÚRS 2019 02

PP Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 40
137 K 722270105 Sestava vodoměrová závitová G 2 soubor 1 ,0 0 0 6  263,09 6  263,09 CS ÚRS 2019 02

PP Vodoměrové sestavy závitové G 2 
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních

PSC přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26-. 9 Oprava 
vodoměrů, části C 02.

138 K 722R01.2.37 Cirkulační čerpadlo soubor 3,000 3 709,68 11 129,04
PP

PSC

Cirkulační čerpadlo 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů 
při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru 
cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02.

139 K 722R00001 Dodavatelská dokumentace soubor 1 ,0 0 0 1 927,10 1 927,10
PP Dodavatelská dokumentace

140 K 722R00002 Dokumentace skutečného provedení soubor 1 ,0 0 0 481,78 481,78
PP Dokumentace skutečného provedení

141 K 722R00003 Manuály soubor 1 ,0 0 0 1 445,33 1 445,33
PP Manuály

142 K 722R00004 Zaškolení soubor 1 ,0 0 0 2 890,66 2 890,66
PP Zaškolení

143 K 722R00005 Testy a revize soubor 1 ,0 0 0 2 890,66 2 890,66
PP Testy a revize

144 K 722R00006 Náklady na zařízení staveniště a ostatní vedlejší 
náklady soubor 1 ,0 0 0 14 453,28 14 453,28

PP Náklady na zařízení staveniště a ostatní vedlejší náklady
145 K 722R00007 Kompletační činnost soubor 1 ,0 0 0 81 901,97 81 901,97

PP Kompletační činnost
146 K 722R00008 Pomocné konstrukce soubor 1 ,0 0 0 4 625,05 4 625,05

PP Pomocné konstrukce
147 K 722R00009 Ochrana provedených konstrukcí soubor 1 ,0 0 0 4 817,76 4 817,76

PP Ochrana provedených konstrukcí

148 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 12 m 1,053 3 372,43 3 551,17 CS ÚRS 2019 02
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
přes 6 do 12 m 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů,

PSC lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 347 004,87

149 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný soubor 2 ,0 0 0 2 018,64 4 037,28 CS ÚRS 2019 02

PP

PSC

Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách-1351, -1361 není započten napájecí zdroj.
2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.

150 K 725211602 Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 6 ,0 0 0 1 233,35 7 400,10 CS ÚRS 2019 02

PP

PSC

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 
šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách-1601 až -9104 je  započteno i dodání kulových uzávěrů 
(roháčků) a sifonu.
2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) 
jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.
3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a 
dodání desky tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422
4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, 
není započten napájecí zdroj

151 K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 
s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou soubor 1 ,0 0 0 2 536,07 2 536,07 CS ÚRS 2019 02

PP

PSC

Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou 
nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou 
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně-1131 není započtena úhelníková příchytka.
2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.

152 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 1 ,0 0 0 7 033,93 7 033,93 CS ÚRS 2019 02

PP Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

153 K 725535212 Ventil pojistný G 3/4 kus 4,000 2 674,82 10 699,28 CS ÚRS 2019 02
PP Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury pojistný ventil G 3/4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je  započteno upevnění 
zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení 
nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce 
zámečnické.

154 K 725539203 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových 
do 80 litrů soubor 1 ,0 0 0 2 674,82 2 674,82 CS ÚRS 2019 02

PP

PSC

Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných 
(svislých nebo vodorovných) přes 50 do 80 l 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách-1101 až -2220 a -9201 až -9206 je  započteno upevnění 
zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení 
nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce 
zámečnické.

155 M
4843869P C 01.2 .
20

ohříva č  v o d y  e le k tr ic k ý  zá sob n íko vý  ob je m  80L s  
c irku la c í

kus 1,000 8 190,19 8 190,19

PP ohřívač vody elektrický zásobníkový objem 80L s cirkulací

156 K 725539206 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových 
do 2 0 0  litrů soubor 3,000 3 715,46 11 146,38 CS ÚRS 2019 02

PP

PSC

Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných 
(svislých nebo vodorovných) přes 160 do 200 l 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách-1101 až -2220 a -9201 až -9206 je  započteno upevnění 
zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení 
nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce 
zámečnické.

157 M
4843880P C 01.2 .
21

ohříva č  v o d y  e le k tr ic k ý  zá sob n íko vý  160L s  c irku la c í kus 2 ,000 12 044 ,40 2 4  088 ,80

PP ohřívač vody elektrický zásobníkový 160L s cirkulací

158 M
4843869P C 01.2 .
22

ohříva č  v o d y  e le k tr ic k ý  zá sob n íko vý  160L bez  
c irku lace

kus 1,000 12 044 ,40 12 044 ,40

PP ohřívač vody elektrický zásobníkový 160L bez cirkulace

159 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2 soubor 13,000 139,72 1 816,36 CS ÚRS 2019 02

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2
160 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 1 ,0 0 0 182,11 182,11 CS ÚRS 2019 02

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 
3/4

161 K 72582131R01.2.3
8

Baterie pro výlevku nástěnná páková s otáčivým 
plochým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1 ,0 0 0 1 829,79 1 829,79

PP Baterie pro výlevku nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou 
ramínka 300 mm

PSC Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.

162 K 725821325 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 2 2 0  mm soubor 1 ,0 0 0 828,65 828,65 CS ÚRS 2019 02

PP Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 
220 mm
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.

163 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 6 ,0 0 0 1 156,26 6  937,56 CS ÚRS 2019 02
PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí 

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.

164 K 725841312 Baterie sprchová nástěnná pákové soubor 2 ,0 0 0 1 397,15 2 794,30 CS ÚRS 2019 02
PP Baterie sprchové nástěnné pákové

Strana 92 z 143



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. V cenách-1353-54 není započten napájecí zdroj.

Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a

165 K 725869R01.2.39 svislým nebo vodorovným připojením 5/4" popř. d 12
18 mm s vodní zápachovou uzávěrkou a mechanickým 
zápachovým uzávěrem(kulička) a čistící vložkou.

kus 4,000 173,44 693,76

PP

Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo 
vodorovným připojením 5/4" popř. d 12-18 mm s vodní zápachovou 
uzávěrkou a mechanickým zápachovým uzávěrem(kulička) a čistící 
vložkou.
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je  
rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je  započteno i

PSC propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami 
zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou 
započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro 
připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 
22-..

166 K 725R01.2.40 Myčka kus 1 ,0 0 0 15 898,61 15 898,61
PP

PSC

Myčka
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je  
rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je  započteno i 
propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami 
zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou 
započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro 
připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 
22-..

167 K 725R01.2.41 Jazyková napáječka kus 41,000 3 333,89 136 689,49
PP Jazyková napáječka 

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je  
rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je  započteno i

PSC propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami 
zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou 
započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro 
připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 
22-..

168 K 725R01.2.42 Hladinová napáječka kus 1 2 ,0 0 0 1 406,79 16 881,48
PP

PSC

Hladinová napáječka 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je  
rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je  započteno i 
propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami 
zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou 
započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro 
připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 
22-..

169 K 725R01.2.43 Sprchová hadice na koně (studená, teplá voda) kus 4,000 7 225,68 28 902,72
PP Sprchová hadice na koně (studená, teplá voda)

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je  
rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je  započteno i

PSC propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami 
zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou 
započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro 
připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 
22-..

170 K 725R01.2.44 Sprchová hadice na koně (studená) kus 6 ,0 0 0 7 225,68 43 354,08
PP

PSC

Sprchová hadice na koně (studená)
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je  
rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je  započteno i 
propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami 
zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou 
započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro 
připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 
22-..

171 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6  m 0,477 722,66 344,71 CS ÚRS 2019 02
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů,

PSC lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 9 269,35

172 K 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 2 ,0 0 0 4 625,05 9 250,10 CS ÚRS 2019 02

PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí 
pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na 
podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, - 
1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního 
tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka a 
zvukoizolační soupravy.
2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků 
a madel, -1202 a ž -1204 dodání ovládacího tlačítka.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích 
předmětů.
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173 K 998726111 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 6  m 0,037 520,27 19,25 CS ÚRS 2019 02
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti 

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů,

PSC lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany 
Objekt:

SO 01 - Hřebčín 
Soupis:

SO 01.3 - Elektroinstalace

KSO: CC-CZ:
Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 49436589
Winning PS - stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ699006465

Projektant: IČ: 03301087
SVIŽN s.r.o. DIČ: CZ03301087

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 4 354 777,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH zá k ladn í 4  354  777 ,00 21,00% 9 14  5 03 ,17

snížená 0 ,00 12,00% 0,00

C ena s DPH v CZK 5 269 280,17
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany
Objekt:

SO 01 - Hřebčín
Soupis:

SO 01.3 - Elektroinstalace

Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. 
Uchazeč: Winning PS - stavební firma, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

SVIŽN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 354 777,00

P S V  - P ráce  a d o d á v k y  P S V 2 2 3 5  6 9 3 ,74

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 58 103,12

741 - Elektroinstalace - silnoproud 971 859,10

742 - Elektromontáže - rozvodný systém 761 664,86

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 335 526,16

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 104 154,38

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 3 118,08

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 1 268,04

M - P ráce  a d o d á vky  M 1 566  104 ,23

21-M - Elektromontáže 1 367 452,82

22-M - Montáže slaboproud 80 618,52

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 12 526,40

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 105 506,49

V R N  - V e d le jš í ro zp o č to vé  ná k la dy 552  979 ,03

VO - Venkovní veřejné osvětlení 448 913,75

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 562,81

VRN3 - Zařízení staveniště 92 502,47
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany
Objekt:

SO 01 - Hřebčín
Soupis:

SO 01.3 - Elektroinstalace

Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. Projektant: SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: Winning PS - stavební firma, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 354 777,00

D P S V P ráce  a d o d á v k y  P S V 2 2 3 5  6 9 3 ,74

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 58 103,12

1 M 1
P o p la te k  za h la vn í j is t ič  p ře d  e le k tro m ě re m  50A  - 
500K č á 1A

ks 1,000 58  103,12 58  103,12

PP Poplatek za hlavní jistič před elektroměrem 50A - 500Kč á 1A

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 971 859,10

2 K 741123315 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x70 až 
95 mm2 uložený pevně (AYKY) m 130,000 338,21 43 967,30 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo 
laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 4x70 až 95 mm2

3 M 3 41 1 32170 k a b e l s ilo v ý  s  A l já d re m  1 k V  3x95+70m m 2 m 130,000 171,51 2 2  2 96 ,30 CS Ú RS 2 01 9  02
PP kabel silový s Al jádrem 1 kV 3x95+70mm2 

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0, Al 

=1,065

4 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji kus 1 230,000 25,05 30 811,50 CS ÚRS 2019 02

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

5 K 741130003 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji kus 70,000 29,87 2 090,90 CS ÚRS 2019 02

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2

6 K 741130005 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji kus 1 0 ,0 0 0 40,47 404,70 CS ÚRS 2019 02

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2

7 K 741130007 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji kus 2 0 ,0 0 0 92,50 1 850,00 CS ÚRS 2019 02

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2

8 K 741130013 Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji kus 8 ,0 0 0 138,75 1 1 1 0 ,0 0 CS ÚRS 2019 02

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji, průřezu žíly do 95 mm2

9 K 741370002 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 
zdroj se sklem kus 5,000 338,21 1 691,05 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem

10 M 100002
S vítid lo  L E D  1 2 W  chodba , sp rcha  vče tně  z d ro jů ; 
o rie n ta čn í cena

ks 5,000 1 604 ,33 8 021 ,65

PP Svítidlo LED 12W chodba, sprcha včetně zdrojů ; orientační cena

11 K 741370111 Montáž svítidlo žárovkové průmyslové závěsné na hák 
1 zdroj s košem kus 1 0 0 ,0 0 0 511,65 51 165,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových 
stropních závěsných na háku nebo trubce 1 zdroj s košem

12 M
3 48 5 9 13 6 0 2K K (
SLT)

P rům ys lové  sv ítid lo  F A R M E R I L E D , typ  591 3 6  02K K  
(S LT)-s tá ie

kus 100,000 6 2 63 ,25 626  3 25 ,00

PP Průmyslové svítidlo FARMER I LED , typ 591 36 02KK (SLT)-stáje 
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: T26 /  G13, kompenzované, 
přímo-nepřímé osvětlení

13 K 741370111 Montáž svítidlo žárovkové průmyslové závěsné na hák 
1 zdroj s košem kus 14,000 338,21 4 734,94 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových 
stropních závěsných na háku nebo trubce 1 zdroj s košem

14 M
348 5 9 13 6 0 2V K K
(SLT)

P rům ys lové  sv ítid lo  s  vý ložn íkem  FA R M E R  I L E D , typ  
591 3 6  0 4K K  (SLT)

kus 14,000 6 2 63 ,19 8 7  684 ,66

PP Průmyslové svítidlo s výložníkem FARMER I LED , typ 591 36 04KK 
(SLT)
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: T26 /  G13, kompenzované, 
přímo-nepřímé osvětlení

15 K 741371004 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 
zdroje s krytem kus 14,000 520,32 7 284,48 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem

16 M 3481440701
L E D  sv ítid lo  P rim a LE D  1 .4 ft P C  6400  840  5 1 W IP 6 6 , 
šatny, koupe lny , kom ůrka

kus 14,000 1 747,91 2 4  4 70 ,74

PP LED svítidlo Prima LED 1.4ft PC 6400 840 51W IP66, šatny, koupelny, 
komůrka
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: T26 /  G13, el.předřadník, 
přímo-nepřímé osvětlení

17 K 741372022 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
panelové do 0,36 m2 kus 4,000 390,24 1 560,96 CS ÚRS 2019 02
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

PP místností přisazených nástěnných panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36
m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

S vítid lo  p řisa ze n é  P rů m ys lo vé  L E D  sv ítid lo , d ifu zo r
18 M 50340291 č irý  P C  IP 6 6  (1 x  71 W, 9130  lm, R a  85, 4000K ) - 

P Ř ÍS T Ř E Š E K  S O .02
ks 4 ,000 2 4 69 ,62 9 878 ,48

PP Svítidlo přisazené Průmyslové LED svítidlo, difuzor čirý PC IP66 (1x 71 
W, 9130 lm, Ra 85, 4000K) - PŘÍSTŘEŠEK SO.02

19 K 741372062 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové 
do 0,36 m2 kus 9,000 338,21 3 043,89 CS ÚRS 2019 02
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských

PP místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 
m2
TR E V O S  N A O S  2 .4 ft 6 400 /840  ko vové  in te rié rové

20 M 10.021 .240 L E D  sv ítid lo  na  zavěšení, č i p řisa ze n í ke  s tropu  
(1 .000) 4 2 W  - kance lá ře

K S 9,000 2 581 ,40 2 3  2 32 ,60

PP TREVOS NAOS 2.4ft 6400/840 kovové interiérové LED svítidlo na 
zavěšení, či přisazení ke stropu (1.000) 42W - kanceláře

21 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 
milionu Kč kus 1 ,0 0 0 5 781,40 5 781,40 CS ÚRS 2019 02
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a

PP vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 
tis. Kč
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně 
všech nákladů.

2 2 K 741810011 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 
000,- Kč kus 5,000 2 890,71 14 453,55 CS ÚRS 2019 02

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
PP vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 

0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně 
všech nákladů.

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 761 664,86

23 K 220331002 Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo 
majáku, relé kus 1 ,0 0 0 424,93 424,93 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku, relé
2 4 M 3 35 80730 A u to n om n í požá rn í h lá s ič  -vč. p a tice ks 1,000 442,27 442,27

PP Autonomní požární hlásič -vč. patice
25 K 741214523 Montáž větrací centrály - kompletní kus 4,000 841,19 3 364,76

PP Montáž větrací centrály - kompletní

26 M 4 56 31789
V ětrací cen trá la  p ro  e le k trické  o te v írá n í svě tlíku  P A N  
LZ P

K S 4,000 5 029,82 20 119,28

PP Větrací centrála pro elektrické otevírání světlíku PAN LZP
2 7 M 123785 D e te k to r vě tru  a deš tě  - P A N  WRS ks 4 ,000 6 764,25 2 7  057 ,00

PP Detektor větru a deště - PAN WRS
28 M 5632789 V ětrací tla č ítko  L T ks 4 ,000 3 03 ,52 1 2 14 ,08

PP Větrací tlačítko LT
29 K 74121452378 Montáž řídící centrály otevírání oken - kompletní kus 14,000 433,60 6  070,40

PP Montáž řídící centrály otevírání oken - kompletní

30 M 4567821 Ř íd íc í ús tředna  p ro  o v lá d á n í poh o n ů  na  o te v írá n í oken K S 14,000 4  769,65 66  775,10

PP Řídící ústředna pro ovládání pohonů na otevírání oken
31 M 1237855 S e n zo r vě tru  - vo lite ln é  p o s lu še n s tv í ks 14,000 2  4 26 ,26 3 3  9 67 ,64

PP Senzor větru - volitelné příslušenství
32 M 4 561899 P rů m ys lo vý  ov la d a č  p ro  o te v írá n í oken  IP 55 ks 14,000 4 64 ,43 6 502 ,02

PP Průmyslový ovladač pro otevírání oken IP55

33 K 742111100 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 2 0  kq kus 1 ,0 0 0 797,83 797,83 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kq

3 4 M 10.052 .825 R ozvaděč R P1 k o m p le tn í vče tně  za po je n í viz. výkres K S 1,000 171 707,80 171 707,80

PP Rozvaděč RP1 kompletní včetně zapojení viz. výkres

35 M 10.052 .8255 R ozvaděč R P 2  k o m p le tn í vče tně  za po je n í viz. výkres K S 1,000 164 770 ,04 164 770 ,04

PP Rozvaděč RP2 kompletní včetně zapojení viz. výkres

36 M 10.052 .82554 R ozvaděč R P 3  k o m p le tn í vče tně  za po je n í viz. výkres K S 1,000 164 770 ,04 164 770 ,04

PP Rozvaděč RP3 kompletní včetně zapojení viz. výkres

37 K 742111100.1 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 2 0  kq kus 1 ,0 0 0 216,80 216,80 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kq

38 M 3 57 1 16460
rozvaděč e le k tro m ě ro vý  p la s to v ý  E R 21 2 /P V P 7 P  1x 
d vou sa zb ový

kus 1,000 8 2 38 ,50 8 2 38 ,50 CS Ú RS 2 01 9  02

PP rozvaděč elektroměrový plastový ER212/PVP7P 1x dvousazbový 
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přímé měření el. energie 
(standardně do 40A, na zakázku do 63A, 80A, PRE max.100A):

39 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 1 ,0 0 0 260,16 260,16 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž hlásiče automatického bodového

40 M 3 45 1 23005 A u to n om n í h lá s ič  ko u ře  S D -728 -I kus 1,000 4 33 ,60 4 33 ,60
PP Autonomní hlásič kouře SD-728-I

41 K 742230001 Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro 
kamery kus 1 ,0 0 0 433,60 433,60 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro 
kamery

H ikv is ion  16 ka ná lo vé  N V R  s  16 P o E  po rty  p ro
42 M 4445001 n ap á jen í IP  kam er. P odpo ra  ko de ku  H .265 , podpo ra  

IP  k a m e r s  roz lišen ím  až  4K(8M p ix) vče tně  d isků.
ks 1,000 15 5 66 ,44 15 5 66 ,44

Hikvision 16 kanálové NVR s 16 PoE porty pro napájení IP kamer.
PP Podpora kodeku H.265, podpora IP kamer s rozlišením až 4K(8Mpix)

včetně disků.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 742230002 Montáž PC pro sledování kamerového systému, OS, 
monitor, klávesnice myš kus 1 ,0 0 0 1 300,82 1 300,82 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž kamerového systému PC pro sledování kamerového systému, 
OS, monitor, klávesnice myš

44 K 742230003 Montáž venkovní kamery kus 1 0 ,0 0 0 520,32 5 203,20 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž kamerového systému venkovní kamery

45 M 3 30 9 1 22 4 V E N K O V N Í IP  K A M E R A  3M P ks 10,000 4  682 ,93 4 6  829 ,30

PP VENKOVNÍ IP KAMERA 3MP
46 K 742230007 Montáž konzoly pro kryt nebo kameru kus 1 0 ,0 0 0 216,80 2 168,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru

47 K 742230009 Montáž samolepky "Střeženo kamerovým systémem" kus 4,000 22,16 88,64 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým 
systémem"

48 K 742230102 Instalace a nastavení SW pro sledování kamer kus 1 ,0 0 0 2 601,63 2 601,63 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a 

nastavení SW pro sledování kamer
49 K 742230103 Nastavení záběru podle přání uživatele kus 1 0 ,0 0 0 130,08 1 300,80 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru 
podle přání uživatele

50 K 742330024 Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP kus 1 ,0 0 0 1 474,25 1 474,25 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k 

rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP

51 M 10001
P a tch  p a n e l-D a ta co m  2 4 x  RJ45, přím ý, CAT5E, UTP, 
černý, 1U

ks 1,000 3  121,96 3  121,96

PP Patch panel-Datacom 24x RJ45, přímý, CAT5E, UTP, černý, 1U
52 K 742330052 Popis portů patchpanelu kus 1 ,0 0 0 104,06 104,06 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů 
patchpanelu

53 K 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením 
protokolu kus 1 ,0 0 0 3 035,24 3 035,24 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s 
vyhotovením protokolu

54 K Pol157 Rozvodná skříň MIS 1b vč. zámku FAB ks 1 ,0 0 0 1 304,67 1 304,67
PP Rozvodná skříň MIS 1b vč. zámku FAB

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 335 526,16
55 M 10.044 .057 S ádra ba lená  á 30  kg kg 2 10 ,000 9 ,64 2 024 ,40

PP Sádra balená á 30 kg
56 K 220850136 Montáž lanové příchytky kabelu kus 630,000 56,85 35 815,50 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž lanové příchytky kabelu
57 M 5600321 P říchy tka  zá věše n í ka be lu ks 630 ,000 6 ,74 4  2 46 ,20

PP Příchytka závěšení kabelu

58 K 741910721 Montáž nosných drátů a lan - osazení konzoly s jedním 
napínačem kus 60,000 138,75 8  325,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž nosných drátů a lan na konzolách s napínači osazení konzol s 
jedním napínačem

59 M 4 50063 Š roub  n ap ína c í po z in k ks 60,000 42 ,40 2 544 ,00

PP

P

Šroub napínací pozink 
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 0,226 kq/m

60 M 4500631 O celová ko tva  s  o ke m  d o  zd i ks 60,000 14,45 867 ,00
PP Ocelová kotva s okem do zdi

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 0,226 kq/m

61 K 743111315 Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod 
omítku m 485,000 40,47 19 627,95 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku

62 M 3 45 7 11540 trubka e le k tro in s ta la čn í o hebná  z PH, D  2 2 ,9 /2 8 ,5  m m m 4 85 ,000 6 ,74 3  2 68 ,90 CS Ú RS 2 01 9  02

PP trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5 mm

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057600430

63 K 743121115 Mtž trubka pancéřová D 23 mm pevně uložená do 
tuhých plast krabic m 225,000 48,18 10 840,50 CS ÚRS 2015 02

PP Mtž trubka pancéřová D 23 mm pevně uložená do tuhých plast krabic

64 M 2 03 2 0 00 4 Trubka e l.o ce l.zá v it 6016  Z N M /3 m / vče tně  d ržáků m 2 25 ,000 137,79 31 002 ,75

PP Trubka el.ocel.závit 6016 ZNM /3m/ včetně držáků

65 K 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ 
KU68/2-1902, KO125 kus 205,000 64,56 13 234,80 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125

66 M 10.079 .363 K ra b ice  K U  68-1902 K S 2 05 ,000 12,53 2 568 ,65
PP Krabice KU 68-1902

67 K 743411121 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ 
KO100, KO125 kus 3,000 64,56 193,68 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125
68 M 10.075 .335 S vo rkovn ice  E P S  2  e kv ip o te n c io n á ln í s  k r K S 3,000 192,71 578 ,13

PP Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální s kr

69 K 743411311 Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2- 
1902, KO97 kus 15,000 130,08 1 951,20 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97
70 M 10.074 .803 K ra b ice  K U  68-1903 K S 15,000 50,10 751,50

PP Krabice KU 68-1903

71 K 743414321 Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR 
vodič D do 4mm2 kus 60,000 31,80 1 908,00 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 4mm2

72 M 10.074 .486 K ra b ice  6455 -1 2P  a c id u r K S 60,000 69,38 4  162,80

PP Krabice 6455-12P acidur
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73 K 743419130 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby kus 25,000 31,80 795,00 CS ÚRS 2015 02
PP Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby

74 K 743552124 Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 250 mm 
bez víka m 270,000 112,74 30 439,80 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 250 mm bez víka

75 M 10.075 .915 Ž lab  M E R K U R  150/50 galv. z inek M 2 70 ,000 134,90 3 6  4 23 ,00

PP Žlab MERKUR 150/50 galv. zinek

76 K 743571110 Montáž nosných drátů a lan - napnutí jednoho nosného 
drátu m 630,000 144,53 91 053,90 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž nosných drátů a lan - napnutí jednoho nosného drátu

77 M 3 54 4 10900 lano  oce lo vé  P z p rů ře z  25m m 2 kg 142,380 2 29 ,33 3 2  652,01 CS Ú RS 2 01 9  02

PP

P

lano ocelové Pz průřez 25mm2 
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 0,226 kq/m

78 K 743991100 Měření zemních odporů zemniče kus 1 ,0 0 0 251,49 251,49 CS ÚRS 2019 02
PP Měření zemních odporů zemniče

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 104 154,38
79 K 7471312047.1 připojení vyhřívání ZTI potrubí ks 1 0 ,0 0 0 867,21 8  672,10

PP připojení vyhřívání ZTI potrubí

80 M 00000016
T opný k a b e l 15W /m  - m ožno  p ro vo zo va t i  bez  
te rm osta tu

m 3 20 ,000 2 50 ,52 80  166,40

PP Topný kabel 15W/m - možno provozovat i bez termostatu

81 M 10005 Term osta t -5  až  +5°C  s  p od la ho vým  č id le m  IP 65 ks 5,000 2  129,49 10 647 ,45

PP Termostat -5 až +5°C s podlahovým čidlem IP65

82 M 10006 sada  spo jka  a konco vka  k  sam ore q u la čn ím  ka be lům ks 12,000 317,01 3  804 ,12

PP sada spojka a koncovka k samoregulačním kabelům

83 K 747131400 Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se 
zapojením vodičů kus 1 ,0 0 0 520,32 520,32 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů

84 M 10.027 .402 K o m bin a ce  3 4 2 5 A -0 34 4  S 2 sporáková K S 1,000 3 43 ,99 3 43 ,99

PP Kombinace 3425A-0344 S2 sporáková

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 3 118,08

85 K 748121112 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 
zdroj s krytem kus 2 ,0 0 0 337,24 674,48 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem

L E D  re fle k to r 100W . S vě te lný  to k  8500  lm. N ap ě tí
86 M 10.150.0781 2 3 0 V  AC . Teplá b ílá  2 50 0  - 3000K . S tupeň  k ry tí IP 6 5  - 

vhodné  do  v lhkých  p rosto r. V yzařovací ú h e l 100°.
K S 2,000 1 2 21 ,80 2 4 43 ,60

LED reflektor 100W. Světelný tok 8500 lm. Napětí 230V AC. Teplá bílá
PP 2500 - 3000K. Stupeň krytí IP65 - vhodné do vlhkých prostor. Vyzařovací 

úhel 100°.

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 1 268,04
87 K 749913110 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 4,000 317,01 1 268,04 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny

D M P ráce  a d o d á v k y  M 1 566  104 ,23

D 21-M Elektromontáže 1 367 452,82
8 8 K 2101000191 Připojení bojleru ks 3,000 481,78 1 445,34

PP Připojení bojleru

89 K 2 1 0 1 0 0 0 2 0 Připojení přímotopu 7,000 481,78 3 372,46
PP Připojení přímotopu

90 M 10.860 .92014 P řím o to p  2 3 0 V /2 k W K S 7,000 3  0 24 ,64 21 172,48
PP Přímotop 230V/2kW

91 K 2 1 0 1 0 0 0 2 0 1 Připojení vyhřívání napáječek, transformátorů ks 1 2 ,0 0 0 626,32 7 515,84
PP Připojení vyhřívání napáječek, transformátorů

92 M 10002 Transfo rm áto ry  p ro  n a p á je čky ks 3 ,000 2  216,21 6 648 ,63
PP Transformátory pro napáječky

93 M 10003
Term osta t p ro  a u to m a tické  zap ínán í vyh řívaných  
n ap á ječe k

ks 3 ,000 2  3 12 ,57 6 937,71

PP Termostat pro automatické zapínání vyhřívaných napáječek

94 K 210110024 Montáž nástěnný přepínač nn 6 -střídavý pro prostředí 
venkovní nebo mokré kus 36,000 164,77 5 931,72 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí venkovní nebo 
mokré

95 M 10.036.294.1 Vyp ínač č .6  IP 4 4 K S 36,000 138,75 4 995 ,00

PP Vypínač č.6 IP44

96 K 210110024.1 Montáž nástěnný přepínač nn 6 -střídavý pro prostředí 
venkovní nebo mokré kus 19,000 164,77 3 130,63 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí venkovní nebo 
mokré

97 M 10 .036 .294 Vyp ínač IP 4 4  č.1 K S 19,000 121,41 2 3 06 ,79

PP Vypínač IP44 č.1

98 K 210110031 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový 
bezšroubové připojení kus 15,000 164,77 2 471,55 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení

99 M 3 45 3 55150 sp ín a č  je d n o p ó lo v ý  10A b ílý, s lonová  ko s t kus 15,000 199,46 2 991 ,90 CS Ú RS 2 01 9  02

PP spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost

1 0 0 K 210110039 Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové 
připojení kus 1 ,0 0 0 199,46 199,46 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové připojení

101 M 3 45 3 57130 p ře p ín a č  k říž o v ý  řa zen í 7 10A b ílý, s lon o vá  ko s t kus 1,000 2 42 ,82 2 42 ,82 CS Ú RS 2 01 9  02

PP přepínač křížový řazení 7 10A bílý, slonová kost
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1 02 K 210110043 Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové 
připojení kus 3,000 216,80 650,40 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení
103 M 345355750 .1 sp ín a č  řa zen í 5 10A IP 4 4  bílý, s lon o vá  ko s t kus 3 ,000 2 42 ,82 728,46 CS Ú RS 2 01 5  02

PP spínač řazení 5 10A IP44 bílý, slonová kost

104 K 210110045 Montáž zapuštěný přepínač nn 6 -střídavý šroubové 
připojení kus 4,000 164,77 659,08 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení
105 M 345355750 .1 .1 sp ín a č  řa zen í 6 10A b ílý, s lonová  ko s t kus 4 ,000 2 08 ,13 832 ,52 CS Ú RS 2 01 5  02

PP spínač řazení 6 10A bílý, slonová kost

106 K 210110071 Montáž spínač nn soumrakový se zapojením vodičů 
šroubové připojení kus 1 ,0 0 0 260,16 260,16 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž spínač nn soumrakový se zapojením vodičů šroubové připojení

107 M 3581107101
S o u m ra ko vý  sp ín a č  ana logový , vč. e x te rn ího  senzoru, 
n ap á jen í 2 3 0 V

kus 1,000 591 ,63 591 ,63

PP Soumrakový spínač analogový, vč. externího senzoru, napájení 230V

108 K 210110157 Montáž spínač nn 2 -pro žaluzie šroubové připojení kus 2 0 ,0 0 0 164,77 3 295,40 CS ÚRS 2015 02
PP Montáž spínač nn 2 -pro žaluzie šroubové připojení

109 M 10.404 .634 S p ínač p ro  o v lá d á n í e le k trických  oken  a svě tlíků K S 20,000 3 22 ,79 6 4 55 ,80
PP Spínač pro ovládání elektrických oken a světlíků

1 1 0 K 2 1 0 1 1 1 0 0 2
Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE 
se zapojením vodičů kus 74,000 182,11 13 476,14 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením 
vodičů

111 M 3 45 5 51030 zásuvka  1násobná  16A b ílý, s lonová  ko s t kus 74,000 156,10 11 551 ,40 CS Ú RS 2 01 9  02

PP zásuvka 1 násobná 16A bílý, slonová kost

1 12 K 210111131 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení 
IP 44 2P+PE 16 A kus 2 ,0 0 0 312,19 624,38 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A

113 M 10.028 .726 Zásuvka  2 3 0 V IP 4 4  b ílá K S 2,000 138,75 2 77 ,50
PP Zásuvka 230V IP44 bílá

114 K 210190159 Zásuvkové rozvaděče a skříně IP44 1x400V/16A , 
2x230V kus 7,000 476,96 3 338,72

PP Zásuvkové rozvaděče a skříně IP44 1x400V/16A , 2x230V
115 M 4 70 20969 Z á su vková  skříň  IP 4 4  1x400V /16A  , 2 x2 3 0 V ks 7,000 4  143,34 2 9  003 ,38

PP Zásuvková skříň IP44 1x400V/16A , 2x230V

116 K 2 1 0 2 2 0 0 0 1
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu páskou do 1 2 0  mm2

m 695,000 202,35 140 633,25 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu 
páskou do 120 mm2

117 M 3 54 4 20620 p á s  ze m níc í 30x4m m  FeZn kg 632 ,450 47,21 2 9  857 ,96 CS Ú RS 2 01 9  02
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

118 K 2 1 0 2 2 0 1 0 1
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 
podpěrami průměru do 10  mm m 285,000 268,83 76 616,55 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru 
do 10 mm

119 M 3 54 4 10730 d rá t D  10m m  FeZn kg 177 ,577 47,21 8 383,41 CS Ú RS 2 01 9  02

PP drát D 10mm FeZn

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kq/m

1 2 0 K 2 1 0 2 2 0 1 0 1
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 
podpěrami průměru do 10  mm m 778,000 211,98 164 920,44 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru 
do 10 mm

121 M 3 54 4 10770 d rá t D  8m m  A lM g S i kg 106,380 136,82 14 554,91 CS Ú RS 2 01 9  02
PP

P

drát D 8mm AlMgSi 
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 0,135 kq/m

1 22 K 2 1 0 2 2 0 2 0 1 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben kus 2 0 ,0 0 0 120,44 2 408,80 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben

123 M 3 54 4 11240 tyč  jím a c í s  ro vn ým  ko nce m  3 00 0  m m  nerez kus 20 ,000 1 9 36 ,77 3 8  735,40 CS Ú RS 2 01 9  02

PP tyč jímací s rovným koncem 3000 mm nerez
124 M 2001 P odpě ra  jím a c í tyče  P JT 1 5 b  FeZn ks 20 ,000 2 27 ,40 4  548 ,00

PP Podpěra jímací tyče PJT15b FeZn

125 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 
šrouby kus 60,000 120,44 7 226,40 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby
126 M 3 54 4 18850 svo rka  sp o jo va c í p ro  la n o  D  8 -10  m m kus 60,000 13,49 809 ,40 CS Ú RS 2 01 9  02

PP svorka spojovací pro lano D 8-10 mm

127 K 210220301.2 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 
šrouby kus 380,000 120,44 45 767,20 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby
128 M 354354418751 S U b svo rka  u n ive rzá ln í bez s trře d ové  d e s tič k y ks 3 80 ,000 13,49 5 126,20

PP SUb svorka univerzální bez strředové destičky

129 K 210220301.3 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 
šrouby kus 315,000 182,11 57 364,65 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby
130 M 3 54 4 18850 svo rka  sp o jo va c í p ro  la n o  D  8 -10  m m kus 3 15 ,000 13,49 4  2 49 ,35 CS Ú RS 2 01 9  02

PP svorka spojovací pro lano D 8-10 mm

131 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01,02 se 3 a více šrouby kus 55,000 172,48 9 486,40 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01,02 se 3 a 
více šrouby

132 M 3 54 4 18950 svo rka  p řip o jo v a c í k  p ř ip o je n í ko vových  čá s tí kus 35 ,000 16,38 573 ,30 CS Ú RS 2 01 9  02
PP svorka připojovací k připojení kovových částí

133 M 3 54 4 18600 svo rka  FeZ n  k  jím a c í ty č i - 4  š ro u b y kus 20 ,000 59 ,74 1 194,80 CS Ú RS 2 01 9  02
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PP svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby

134 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01,02 se 3 a více šrouby kus 70,000 172,48 12 073,60 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01,02 se 3 a 
více šrouby

135 M 3 54 4 18750 svo rka  křížová  p ro  vo d ič  D  6 -10  m m kus 70,000 31 ,80 2  2 26 ,00 CS Ú RS 2 01 9  02

PP svorka křížová pro vodič D 6-10 mm

136 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01,02 se 3 a více šrouby kus 37,000 172,48 6  381,76 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01,02 se 3 a 
více šrouby

137 M 3 54 4 19250 svo rka  zku šeb n í p ro  lan o  D  6 -12  m m , FeZn kus 37 ,000 45 ,29 1 675 ,73 CS Ú RS 2 01 9  02
PP svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn

138 K 210220321 Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard 
se zhotovením pásku kus 35,000 130,08 4 552,80 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením 
pásku

139 M 68500165 S V O R K A  S T  N A  P O T R U B Í ks 35 ,000 33 ,72 1 180,20

PP SVORKA ST NA POTRUBI

140 K 210220372 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do 
zdiva kus 37,000 404,69 14 973,53 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva

141 M 3 54 4 18310 ú he ln ík  och ra n n ý  na  o ch ra n u  svo du  - 2 00 0  m m , FeZn kus 37 ,000 2 04 ,27 7 557 ,99 CS Ú RS 2 01 9  02

PP úhelník ochranný na ochranu svodu 2000 mm, FeZn

142 K 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 37,000 56,85 2 103,45 CS ÚRS 2015 02
PP Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů

143 M 3 54 4 21100 š títe k  p la s to v ý  - č ís la  svodů kus 37 ,000 3 ,85 142,45 CS Ú RS 2 01 9  02

PP štítek plastový - čísla svodů

144 K 210220451 Montáž vedení hromosvodné - ochranného 
pospojování volně nebo pod omítku m 80,000 42,40 3 392,00 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod 
omítku

145 M 10100175 V O D IC  C Y Y  2 ,5  Z E LE N O ZLU TA m 80,000 8 ,67 693 ,60
PP VODIC CYY 2,5 ZELENOZLUTA

146 K 210800003 Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2 pod omítku ve 
stěně m 130,000 33,72 4 383,60 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2 pod omítku ve stěně
147 M 10180202 V O D IC  C Y Y  4  Z E LE N O Z L U T Y m 130,000 12,53 1 628 ,90

PP VODIC CYY 4 ZELENOZLUTY

148 M 3 45 6 26930
svo rkovn ice  k rab icová  bezšroubová  s  vo d ič i 2x2,5  
m m 2, 400  V 2 4  A

kus 20 ,000 4 ,82 96,40 CS Ú RS 2 01 9  02

PP svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 2x2,5 mm2, 400 V 24 A

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057613638

149 M 3 45 6 26940
svo rkovn ice  k rab icová  bezšroubová  s  vo d ič i 3x2,5  
m m 2, 400  V 2 4  A

kus 55,000 4 ,82 2 65 ,10 CS Ú RS 2 01 9  02

PP svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 3x2,5 mm2, 400 V 24 A

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057613621

150 M 3 45 6 26950
svo rkovn ice  k rab icová  bezšroubová  s  vo d ič i 4x2,5  
m m 2, 400  V 2 4  A

kus 22 ,000 6 ,74 148,28 CS Ú RS 2 01 9  02

PP svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 4x2,5 mm2, 400 V 24 A

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057613645

151 M 3 45 6 26960
svo rkovn ice  k rab icová  bezšroubová  s  vo d ič i 5x2,5  
m m 2, 400  V 2 4  A

kus 30 ,000 7,71 2 31 ,30 CS Ú RS 2 01 9  02

PP svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 5x2,5 mm2, 400 V 24 A

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057613614

152 K 210800004 Montáž měděných vodičů CYY 6  mm2 doplňující 
pospojování m 130,000 77,08 10 020,40 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 doplňující pospojování
153 M 10180161 V O D IC  C Y Y  6 Z E LE N O Z L U T Y m 130,000 19,27 2 505 ,10

PP VODIC CYY 6 ZELENOZLUTY

154 K 210800007 Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, 
HO7V 25 až 35 mm2 doplňující pospojování m 40,000 337,24 13 489,60 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 25 až 35 
mm2 doplňující pospojování

155 M 3 41 4 08500 vod ič  izo lo va n ý  s  C u já d re m  25m m 2 m 40,000 50,10 2 004 ,00 CS Ú RS 2 01 9  02
PP vodič izolovaný s Cu jádrem 25mm2 

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu 

=0,245, Al =0

Montáž měděných kabelů
156 K 210800113 CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x10 mm2 

uložených pod omítku ve stěně
m 90,000 78,05 7 024,50 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 
5x10 mm2 uložených pod omítku ve stěně

157 M 10.051 .282 C Y K Y  5J10  (5C x10) M 90,000 115,63 10 4 06 ,70

PP CYKY 5J10 (5Cx10)

158 K 210810015 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně m 340,000 36,61 12 447,40 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 
750 V 5x1,5 mm2 uložených volně

159 M 3 41 1 10900 k a b e l s ilo v ý  s  C u já d re m  1 k V  5x1,5m m 2 m 3 40 ,000 20 ,23 6 878 ,20 CS Ú RS 2 01 9  02

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu 

=0,074, Al =0

160 K 210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně m 5 270,000 30,83 162 474,10 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 
750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně

161 M 341110300 .1 k a b e l s ilo v ý  s  C u já d re m  C Y K Y  3x1 ,5  m m 2 m 5 2 70 ,000 13,49 71 092 ,30 CS Ú RS 2 01 5  02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu 
=0,044, Al =0

162 K 210810046 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně m 1 550,000 30,83 47 786,50 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 
750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně

163 M 341110360 .1 k a b e l s ilo v ý  s  C u já d re m  C Y K Y  3x2 ,5  m m 2 m 1 550 ,000 22 ,16 3 4  3 48 ,00 CS Ú RS 2 01 5  02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu 
=0,074, Al =0

164 K 210810049 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně m 160,000 33,72 5 395,20 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 
750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně

165 M 3 41 1 10600 k a b e l s ilo v ý  s  C u já d re m  1 k V  4x1 ,5m m 2 m 160,000 18,31 2 929,60 CS Ú RS 2 01 9  02

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x1,5mm2 
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu 
=0,059, Al =0

166 K 210810057 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených pevně m 265,000 42,40 11 236,00 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 
750 V 5x4 mm2 uložených pevně

167 M 3 41 1 10980 k a b e l s ilo v ý  s  C u já d re m  1 k V  5x4m m 2 m 2 65 ,000 4 9 ,1 4 13 022 ,10 CS Ú RS 2 01 9  02

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu 
=0,196, Al =0

168 K 210810089 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 
kV 5x25 mm2 uložených volně m 160,000 104,06 16 649,60 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 5x25 mm2 
uložených volně

169 M 3 41 1 16100 k a b e l s ilo v ý  s  C u já d re m  1 k V  4x25m m 2 m 160,000 3 05 ,45 4 8  872 ,00 CS Ú RS 2 01 9  02
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm2 

Poznámka k položce:
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu 

=0.98. Al =0

170 K 86310004 Přihlášky a revize odběrných míst E.ON a ČEZ ks 1 ,0 0 0 8  672,11 8  672,11
PP Přihlášky a revize odběrných míst E.ON a ČEZ

171 M M 090 svo rka  p á sku  ze m níc í S R 2b  4 š ro u b y  FeZn ks 60,000 2 9 ,8 7 1 792,20
PP svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn

172 M M 091 svo rka  p á sku  d rá tu  ze m níc í S R 3a 2 š ro u b y  FeZn ks 60,000 39,51 2  3 70 ,60

PP svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn

173 M M 092 svo rka  p á sku  d rá tu  ze m níc í S R 3d  2 š r  FeZ n  d ia g o na l ks 60,000 31 ,80 1 908 ,00

PP svorka pásku drátu zemnící SR3d 2šr FeZn diagonal
174 M 2 46 1 70260 la k  a s fa lto v ý  A  1999 č e rn ý  (á 9 kg) kg 3 ,000 82 ,87 248,61 CS Ú RS 2 01 6  01

PP

P

lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg)
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba: 0,14-0,2 kg/m2

175 K PD Přesun dodávek % 0 ,0 1 0 1 252 637,98 12 526,38
PP Přesun dodávek

176 K PM Přidružený materiál % 0 ,0 2 0 1 156 280,75 23 125,62
PP Přidružený materiál

177 K PPV Podíl přidružených výkonů % 0,015 1 397 172,65 20 957,59
PP Podíl přidružených výkonů

D 22-M Montáže slaboproud 80 618,52
Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm

178 K 220061532 Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 
4 P

m 2 0 0 ,0 0 0 65,52 13 104,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, 
TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 4 P

179 M 10.048.9351 TC E P K P FLE  1x4x0,6 M 2 00 ,000 20 ,23 4  046 ,00

PP TCEPKPFLE 1x4x0,6
180 K 220111751 Překlenutí vodoměru kus 1 ,0 0 0 867,21 867,21 CS ÚRS 2016 01

PP Překlenutí vodoměru
181 K 220270243 Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e m 610,000 52,03 31 738,30

PP Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e
182 M 10.049.551 U TP  4x2x0 ,5  ca t.6  ba l.305m M 610 ,000 13,49 8 2 28 ,90

PP UTP 4x2x0,5 cat.6 bal.305m
183 K 220301201 Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku kus 5,000 130,08 650,40 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku
184 M 10.942 .065 Zásuvka  da to vá  2xR J4 5  ka t.5 e K S 5,000 2 16 ,80 1 084 ,00

PP Zásuvka datová 2xRJ45 kat.5e
185 K 220880301 Montáž skříně 19" kus 1 ,0 0 0 867,21 867,21 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž skříně 19"
186 M 10.652 .241 .2 R a c k 1 9 " - 18U K S 1,000 6 157,20 6 157,20
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PP Rack 19" - 18U
187 M 10004 Sw itch  2 4  p o r t  - 1 9 " ks 1,000 7 3 71 ,29 7 3 71 ,29

PP Switch 24 port - 19"
188 M 10005.1 P a tch p an e l 2 4  p o r t  - 1 9 " ks 1,000 3  121,96 3  121,96

PP Patchpanel 24 port - 19"
189 M 10006.1 V yvazovací o rg a n izé r ks 3 ,000 2 60 ,16 780,48

PP Vyvazovací organizér
190 M 10007 U TP  p ro p o jo va c í k a b e l 0 ,5m  5e ks 10,000 104,06 1 040 ,60

PP UTP propojovací kabel 0,5m 5e
191 M 10011 N a p á jec í p a n e l 8 x2 3 0 V  s  p řep ě ťo vo u  o chranou ks 1,000 1 5 60 ,97 1 5 60 ,97

PP Napájecí panel 8x230V s přepěťovou ochranou

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 12 526,40

192 K 360020611 Vyvrtání otvoru v betonovém zdivu do 450 mm, 
průměru 30 mm kus 2 0 ,0 0 0 626,32 12 526,40 CS ÚRS 2016 01

PP Vyvrtání otvoru v betonovém zdivu do 450 mm, průměru 30 mm

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 105 506,49

193 K 460680592 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm m 560,000 81,90 45 864,00 CS ÚRS 2019 02

PP Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek 
a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku 
tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

194 K 460680593 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm m 340,000 86,72 29 484,80 CS ÚRS 2019 02

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek
PP a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 

cm
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku 
tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

195 K 460690031 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách 
cihelných průměru do 8  mm kus 410,000 38,54 15 801,40 CS ÚRS 2019 02
Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro

PP upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8
mm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 a -0002 nejsou započteny náklady na dodávku 
kotevních prvků a vstřelovacích hřebů. Tato dodávka se oceňuje ve

PSC specifikaci.
2. V ceně -0002 se množství měrných jednotek určuje v kusech 
vstřelovacích hřebů.

196 M 562810840 hm ožd inka  H L 8 tis  ku s 0,410 1 927 ,13 790,12 CS Ú RS 2 01 5  02
PP hmoždinka HL 8

197 K 460690032 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách 
cihelných průměru do 12  mm kus 320,000 38,54 12 332,80 CS ÚRS 2019 02

PP

PSC

Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro 
upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru přes 8 
do 12 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 a -0002 nejsou započteny náklady na dodávku 
kotevních prvků a vstřelovacích hřebů. Tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci.
2. V ceně -0002 se množství měrných jednotek určuje v kusech 
vstřelovacích hřebů.

198 M 562810820 hm ožd inka  H L 10 tis  ku s 0,320 3  854 ,29 1 2 33 ,37 CS Ú RS 2 01 5  02
PP hmoždinka HL 10

D V R N V e d le jš í ro zp o č to vé  n á k la d y 552  979 ,03

D VO Venkovní veřejné osvětlení 448 913,75
199 K 032603000.1 Ostatní náklady - pronájem plošiny do 8 m - 3dní kpl 1 ,0 0 0 7 371,29 7 371,29 CS ÚRS 2016 01

PP Ostatní náklady - pronájem plošiny do 8m - 3dní
2 0 0 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště ks 1 ,0 0 0 48 178,37 48 178,37 CS ÚRS 2016 01

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
2 01 K 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 140,000 9,64 1 349,60 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení výstražné fólie z PVC
202 M 10.042 .134 F o lie  Č E Z  2 2  rudá  - b le sk  250 m /ba l M 140,000 7,71 1 079 ,40

PP Folie ČEZ 22 rudá - blesk 250m/bal

203 K 210202025 Montáž svítidel výbojkových světlometů hmotnosti do 
10  kq kus 4,000 674,50 2 698,00 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž svítidel výbojkových světlometů hmotnosti do 10 kg

2 04 M 50302805
S vítid lo  na  s to žá r L E D  5 0 W  vče tně  zd ro jů  a p ň ru b y  na  
s to žá r

ks 4 ,000 3  083 ,42 12 3 33 ,68

PP Svítidlo na stožár LED 50W včetně zdrojů a příruby na stožár
205 M 2 46 1 70260 la k  a s fa lto v ý  A  1999 č e rn ý  (á 9 kg) kg 1,000 82 ,87 82 ,87 CS Ú RS 2 01 6  01

PP

P

lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg)
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba: 0,14-0,2 kq/m2

206 K 210204122 Montáž patic stožárů osvětlení betonových kus 4,000 546,33 2 185,32 CS ÚRS 2016 01
PP Montáž patic stožárů osvětlení betonových

207 K 2 1 0 2 2 0 0 0 2
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10  mm m 164,000 154,17 25 283,88 CS ÚRS 2015 02

Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu 
drátem nebo lanem do 10 mm
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208 M 3 54 4 10730 d rá t D  10m m  FeZn kg 104,960 53,03 5 566 ,03 CS Ú RS 2 01 9  02
PP drát D 10mm FeZn

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kq/m

209 K 210220301.1 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 
šrouby kus 80,000 154,17 12 333,60 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby
210 M 3 54 4 18850 svo rka  sp o jo va c í p ro  la n o  D  8 -10  m m kus 80,000 15,97 1 2 77 ,60 CS Ú RS 2 01 9  02

PP svorka spojovací pro lano D 8-10 mm

2 11 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01,02 se 3 a více šrouby kus 4,000 172,48 689,92 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01,02 se 3 a 
více šrouby

212 M 3 54 4 18950 svo rka  p řip o jo v a c í k  p ř ip o je n í ko vových  čá s tí kus 4 ,000 20 ,62 82,48 CS Ú RS 2 01 9  02

PP svorka připojovací k připojení kovových částí

213 K 210802308 Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2- 
F, HO7RN do 1 kV 3x1,50 mm2 uložených volně m 40,000 29,87 1 194,80 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž měděných vodičů CYSY, HO5-F, HO5 VVH2-F, HO7RN do 1 kV 
3x1,50 mm2 uložených volně

2 14 M 10.049 .725 H 05 V V -F  3G 1 ,5S ,B  (C Y S Y  3C x1,5) M 40,000 16,38 655 ,20

PP H05VV-F 3G1,5S,B (CYSY 3Cx1,5)

215 K 210810013 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně m 164,000 57,81 9 480,84 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 
750 V 4x10mm2 uložených volně

216 M 10.048.218.1 C Y K Y  4J10  (4B x10) M 164,000 113,70 18 646 ,80

PP CYKY 4J10 (4Bx10)

217 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,140 3 386,94 474,17 CS ÚRS 2019 02
PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: 
a) pochůzky projektovanou tratí,

PSC b) vyznačení budoucí trasy,
c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,
d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.

218 K 460050004 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché 
délky do 8  m na rovině ručně v hornině tř 4 kus 4,000 963,56 3 854,24 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku 
do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky 
jednoduché na rovině, délky přes 6 do 8 m, v hornině třídy 4
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití 
pneumatického kladiva.

219 K 460070553 Hloubení nezapažených jam pro základy silničních 
stožárů s patkou v hornině tř 3 kus 4,000 973,20 3 892,80 CS ÚRS 2019 02
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní

PP prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy 
signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů s patkou na 
základovém rámu, v hornině třídy 3 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny hloubení jam ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za 
použití pneumatického kladiva.

2 2 0 K 460150183 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3 m 140,000 481,78 67 449,20 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 100 cm, 
v hornině třídy 3 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 
cen 460 20-. Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

2 21 K 460421182 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm m 140,000 289,07 40 469,80 CS ÚRS 2019 02

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku
PP nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky 

lože přes 25 do 50 cm 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách-1021 až -1072, -1121 a ž -1172 a -1221 a ž -1272 nejsou

PSC započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci.

2 2 2 K 460560183 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 100 cm, z 
horniny třídy 3 m 140,000 385,42 53 958,80 CS ÚRS 2019 02
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně

PP zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 
3

223 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 49,000 48,18 2 360,82 CS ÚRS 2019 02

PP Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných 
nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se

PSC oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku 
obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

224 K 743112119 Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená 
pevně m 164,000 57,81 9 480,84 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená pevně
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225 M 3 45 7 13510
trubka e le k tro in s ta la čn í o hebná  d voup lášťová  
ko ruqovaná  D  4 1 /5 0  m m , H D P E + LD P E

m 164,000 7,71 1 2 64 ,44 CS Ú RS 2 01 9  02

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, 
HDPE+LDPE

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: EAN 8595057698178

226 K 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji kus 50,000 34,69 1 734,50 CS ÚRS 2015 02

PP Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji
227 K 748711200.1 Montáž stožár osvětlení parkový ocelový kus 4,000 1 300,82 5 203,28 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž stožár osvětlení parkový ocelový

228 M 3167406301
S to žá r K  6 -133 /89 /60  Z  výška  6 m  o svě tlo va c í 
b ezp a tico vý  žá ro vý  zinek

kus 4 ,000 6 907 ,82 2 7  631 ,28

PP Stožár K 6-133/89/60 Z výška 6m osvětlovací bezpaticový žárový zinek

229 K 748741000 Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh kus 4,000 780,49 3 121,96 CS ÚRS 2015 02
PP Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh

230 M 10.030 .737 S vorka  SV 6 .16 .4 /2  s tožárová  výzbro j K S 4,000 563 ,69 2 2 54 ,76

PP Svorka SV 6.16.4/2 stožárová výzbroj
231 K HZS1442 Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný hod 2,000 1 040,65 2 081,30 CS ÚRS 2019 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí 
inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný

232 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 60,000 529,95 31 797,00 CS ÚRS 2019 02
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 

elektrikář odborný
233 K MD Mimostaveništní doprava % 0,015 1 927 135,25 28 907,03

PP Mimostaveništní doprava
234 K PD.1 Přesun dodávek % 0,002 4 162 614,89 8 325,23

PP Přesun dodávek
235 K PPV.1 Podíl přidružených výkonů % 0,001 4 162 619,89 4 162,62

PP Podíl přidružených výkonů

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 562,81
236 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 11 562,81 11 562,81 CS ÚRS 2016 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 92 502,47

237 K 032603000 Ostatní náklady - pronájem pojízdné hliníkové lešení s 
plošinou, 4,4 m kpl 1,000 17 344,22 17 344,22 CS ÚRS 2016 01

PP Ostatní náklady - pronájem pojízdné hliníkové lešení s plošinou, 4,4 m

238 K 0326030001 Ostatní náklady - pronájem pojízdné hliníkové lešení s 
plošinou, 7 m kpl 1,000 26 979,88 26 979,88

PP Ostatní náklady - pronájem pojízdné hliníkové lešení s plošinou, 7 m
2 3 9  K 1032903000_____ [Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště_____ | ks _______ 1,0001_____ 48 178,37|___________48 178,37|CS ÚRS 2016 01

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
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Stavba:
Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany 

Objekt:
SO 01 - Hřebčín 

Soupis:
SO 01.4 - Vytápění

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 49436589
Winning PS - stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ699006465

Projektant: IČ: 03301087
SVIŽN s.r.o. DIČ: CZ03301087

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 43 360,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH zá k ladn í 43  3 60 ,00 21,00% 9 105,60

snížená 0 ,00 12,00% 0,00

C ena s DPH v CZK 52 465,60
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Stavba:
Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany

Objekt:
SO 01 - Hřebčín

Soupis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 01.4 - Vytápění

Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. Projektant: 
Uchazeč: Winning PS - stavební firma, s.r.o. Zpracovatel:

SVIŽN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 43 360,00

P S V  - P ráce  a d o d á v k y  P S V 43  360 ,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 43 360,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany
Objekt:

SO 01 - Hřebčín
Soupis:

SO 01.4 - Vytápění

19. 2. 2024 

SVIŽN s.r.o.

Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. 
Winning PS - stavební firma, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 360,00

D P S V P ráce  a d o d á v k y  P S V 43  360 ,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 43 360,00

1 K 735R01.4.1 Dodávka a montáž otopné těleso, integrovaný 
termostat, týdenní proqram, výkon 500 W kus 2 ,0 0 0 4 336,00 8  672,00 CS ÚRS 2019 02

PP

PSC

Dodávka a montáž otopné těleso, integrovaný termostat, týdenní 
proqram, výkon 500 W 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob 
připojení.

2 K 735R01.4.2 Dodávka a montáž otopné těleso, integrovaný 
termostat, týdenní proqram, výkon 750 W kus 5,000 4 336,00 21 680,00

PP

PSC

Dodávka a montáž otopné těleso, integrovaný termostat, týdenní 
proqram, výkon 750 W 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob 
připojení.

3 K 735R01.4.3 Dodávka a montáž otopné těleso, integrovaný 
termostat, týdenní proqram, výkon 1000 W kus 3,000 4 336,00 13 008,00

PP

PSC

Dodávka a montáž otopné těleso, integrovaný termostat, týdenní 
proqram, výkon 1000 W 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob
připojení.
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Stavba:
Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany 

Objekt:
SO 01 - Hřebčín 

Soupis:
SO 01.5 - Vzduchotechnika

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 49436589
Winning PS - stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ699006465

Projektant: IČ: 03301087
SVIŽN s.r.o. DIČ: CZ03301087

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 49 729,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH zá k ladn í 49  729 ,00 21,00% 10 4 43 ,09

snížená 0 ,00 12,00% 0,00

C ena s DPH v CZK 60 172,09
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Stavba:
Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany

Objekt:
SO 01 - Hřebčín

Soupis:
SO 01.5 - Vzduchotechnika

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. Projektant: 
Uchazeč: Winning PS - stavební firma, s.r.o. Zpracovatel:

SVIŽN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 49 729,00

P S V  - P ráce  a d o d á v k y  P S V 49  729 ,00

751 - Vzduchotechnika 49 729,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany
Objekt:

SO 01 - Hřebčín
Soupis:

SO 01.5 - Vzduchotechnika

19. 2. 2024 

SVIŽN s.r.o.

Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. 
Winning PS - stavební firma, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 49 729,00

D P S V P ráce  a d o d á v k y  P S V 49  729 ,00

D 751 Vzduchotechnika 49 729,00
1 K 7511220R01.5.1 Montáž ventilátoru radiálního kus 3,000 1 252,62 3 757,86

PP Montáž ventilátoru radiálního
2 M 429P C 01.5 .1 ra d iá ln í ve n tilá to r - výkon  3 00  m 3/h kus 1,000 2 5 05 ,24 2 5 05 ,24

PP radiální ventilátor - výkon 300 m3/h
3 M 429P C 01.5 .2 časova č kus 1,000 3 37 ,24 3 37 ,24

PP časovač
4 M 429P C 01.5 .3 ra d iá ln í ve n tilá to r - výkon  100 m 3/h kus 2 ,000 1 6 38 ,04 3  2 76 ,08

PP radiální ventilátor - výkon 100 m3/h
5 M 4 29 P C 0 1.5 .4 n a s ta v ite ln ý  d o b ě h o vý  sp ín a č kus 2 ,000 3 37 ,24 674 ,48

PP nastavitelný doběhový spínač
6 K 751322011 Mtž talířového ventilu D do 100 mm kus 2 ,0 0 0 3 372,45 6  744,90 CS URS 2019 02

PP Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru
do 100 mm

7 M 4 2914P C 01 .5 .5 ta lířo vý  ve n til - pr. 100 kus 2 ,000 86,72 1 73 ,44 \

PP talířový ventil - pr. 100
8 K 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 4,000 1 329,70 5 318,80 CS URS 2019 02

PP Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru
přes 100 do 200 mm

9 M 4 2914P C 01 .5 .6 ta lířo vý  ve n til - pr. 160 kus 4 ,000 125,26 501,04 1
PP talířový ventil - pr. 160

1 0 K 751398023 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,150 m2 kus 2 ,0 0 0 1 329,70 2 659,40 CS URS 2019 02
PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do

0,150 m2

11 M
5624560P C 01.5 .
7

p řes le ch ová  m řížka 1000x130  m m kus 2 ,000 2 2 16 ,17 4 432,34
pp

12 I K 751398032
přeslechová mřížka 1000x130 mm
Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,100 m2 kus 2,0001 1 252,62 2 505,24 CS URS 2019 02
Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, 
průřezu přes 0,04 do 0,100 m2

13 M 5534142P C 01.5 .
8

d ve řn í m ňžka  A e f  é  0 ,06  m 2 kus 2 ,000 674 ,49 1 3 48 ,98

PP dveřní mřížka Aef é 0,06 m2

14 K 751510041 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 100 mm m 8 ,0 0 0 144,53 1 156,24 CS URS 2019 02

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 
tvarovek.

PSC 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 
osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 
jsou prováděné pomocí spojek.

15 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 200 mm m 5,000 308,34 1 541,70 CS URS 2019 02

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 
tvarovek.

PSC 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 
osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 
jsou prováděné pomocí spojek.

16 K 751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 300 mm m 4,000 481,78 1 927,12 CS URS 2019 02

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 
tvarovek.

PSC 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 
osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 
jsou prováděné pomocí spojek.

17 K 75151466R01.5.2 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky, průměru do 
1 0 0  mm kus 2 ,0 0 0 1 252,62 2 505,24

PP Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky, průměru do 100 mm

18 M 4298130P C 01.5 .
9

Zpě tná  k lapka  pr. 100m m , p o tru b n í kus 2 ,000 192,71 3 85 ,42

PP Zpětná klapka pr. 100mm, potrubní

PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 75151466R01.5.3 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky, průměru 
přes 1 0 0  do 2 0 0  mm kus 1 ,0 0 0 1 252,62 1 252,62

PP Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky, průměru přes 100 do 200 mm

20 M
4298130P C 01.5 .
10

Zpě tná  k lapka  pr. 180m m kus 2 ,000 2 31 ,25 4 62 ,50

PP Zpětná klapka pr. 180mm

21 K 99875110R01.5.4 Přesun hmot pro vzduchotechniku vodorovná dopravní 
vzdálenost do 1 0 0  m v objektech výšky do 12  m kpl 1 ,0 0 0 6  263,12 6  263,12

PP Přesun hmot pro vzduchotechniku vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m v objektech výšky do 12 m 
Poznámka k souboru cen:

PSC

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je  
možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 
započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud 
nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro 
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou
se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 
materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám-1181 pro přesun 
prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít 
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje.
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Stavba:
Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany 

Objekt:
SO 02 - Přístřešek 

Soupis:
SO 02.1 - Stavební část

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 49436589
Winning PS - stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ699006465

Projektant: IČ: 03301087
SVIŽN s.r.o. DIČ: CZ03301087

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 308 059,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH zá k ladn í 1 308  059,01 21,00% 2 74  6 92 ,39

snížená 0 ,00 12,00% 0,00

C ena s DPH v CZK 1 582 751,40
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Stavba:
Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany

Objekt:
SO 02 - Přístřešek

Soupis:
SO 02.1 - Stavební část

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. Projektant: 
Uchazeč: Winning PS - stavební firma, s.r.o. Zpracovatel:

SVIŽN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 308 059,01

H S V  - P ráce  a d o d á vky  H S V 520  082 ,84

1 - Zemní práce 62 982,56

2 - Zakládání 9 177,50

5 - Komunikace pozemní 158 352,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 285 052,76

998 - Přesun hmot 4 517,03

P S V  - P ráce  a d o d á v k y  P S V 787  976 ,17

713 - Izolace tepelné 12 364,84

762 - Konstrukce tesařské 518 524,72

764 - Konstrukce klempířské 216 260,28

765 - Krytina skládaná 27 468,53

783 - Dokončovací práce - nátěry 13 357,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany
Objekt:

SO 02 - Přístřešek
Soupis:

SO 02.1 - Stavební část

Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. Projektant: SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: Winning PS - stavební firma, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 308 059,01

D H S V P ráce  a d o d á v k y  H S V 520  082 ,84

D 1 Zemní práce 62 982,56
1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 20,588 48,18 991,93 CS ÚRS 2019 02

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady
PP v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 

vzdálenost přes 100 do 250 m

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté 
ornice na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných 
přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro 
volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122.0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z 
projektovaných dočasných skládek;
a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,
b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.
4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách 
č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice

PSC na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.
5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se je jí 
naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu.
6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 
m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení 
se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:
a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;
b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 1 6 2 .0 - ..  Vodorovné 
přemístění výkopku.
7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV viz. výkres č. D.2.1.b-01
VV 15,25*9,0*0,15 20,588
VV Součet 20,588

2 K 1 2 2 2 0 1 1 0 1
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3 m3 54,900 48,18 2 645,08 CS ÚRS 2019 02
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na

PP vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 do 100 m3
Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 
3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný

PSC objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při 
jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení 
čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV viz. výkres č. D.2.1.b-01
VV 15,25*9,0*0,55 75,488
VV -15,25*9,0*0,15 "odpočet sejmutí ornice" -20,588
VV Součet 54,900

3 K 133202011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 m3 3,168 1 500,25 4 752,79 CS ÚRS 2019 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 
ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 
m2
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní

PSC prostředek.
2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý 
přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV viz. výkres základů
VV 06*0,6*1,1*8 3,168
VV Součet 3,168

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 58,068 240,89 13 988,00 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu 
ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 1 7 1 .0 - ..  
Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené 
vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady 
na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 54,9 "výpočet v pol.č. 122201101" 54,900
VV 3,168 "výpočet v pol.č. 133202011" 3,168
VV Součet 58,068

5 | K 171201201 | Uložení sypaniny na skládky 1 m3 58,068 8,67 503,45 CS ÚRS 2019 02
PP Uložení sypaniny na skládky

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je  určena i pro:
a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení 
neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se 
určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu 
a projektem určené plochy dočasné skládky;
b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 
zhutnění sypaniny;
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož 
byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

PSC c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem
určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice 
(viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice 
nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20
1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 
na dočasnou skládku neoceňuje.
e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se 
oceňuje cenami souboru cen 1 7 1 .0 - ..  Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 
vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 
poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 
výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

6 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce 104,522 269,79 28 198,99 CS ÚRS 2019 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 
podmínek.

VV
VV

58,068*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

104.522
104.522

7 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 137,250 72,27 9 919,06 CS ÚRS 2019 02
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 
souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad 
nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se 
oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje

PSC cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání
neulehlého výkopku nebo sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu 
ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se je jí přemístění 
cenami souboru cen 162 .0 -1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž 
se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

VV viz. výkres č. D.2.1.b-01
VV 137,25 137,250
VV Součet 137,250

8 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 137,250 14,45 1 983,26 CS ÚRS 2019 02
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy 
zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li 
projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů 
pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen

PSC 182 .0-1 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 
182.0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 
komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 
příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 
objekty oborů 821 až 828.
5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 
jakoukoliv míru zhutnění.

VV 137,25 "výpočet v pol.č. 564750111" 137,250
VV Součet 137,250

D 2 Zakládání 9 177,50
9 K 275313911 Základové patky z betonu tř. C 30/37 m3 2,683 3 420,61 9 177,50 CS ÚRS 2019 02

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 30/37
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené

PSC místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 
se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800
1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV viz. výkres základů
VV 0,6*0,6*0,9*8 2,592
VV Mezisoučet 2,592
VV 2,592*0,035 "3,5% ztratné do výkopu" 0,091
VV Mezisoučet 0,091
VV Součet 2,683

D 5 Komunikace pozemní 158 352,99

1 0 K 564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 150 mm m2 137,250 195,60 26 846,10 CS ÚRS 2019 02

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV viz. Kniha skladeb a výkres č. D.2.1.b-01
VV 15,25*9,0 137,250
VV Součet 137,250

11 K 564771111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 250 mm m2 137,250 255,34 35 045,42 CS ÚRS 2019 02

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV 137,25 "výpočet v pol.č. 564750111" 137,250
VV Součet 137,250

12 K 596212312 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 
mm skupiny A pl do 300 m2 m2 137,250 325,68 44 699,58 CS ÚRS 2019 02

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků 
stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo 
z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých

PSC

tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 
dodání materiálu na výplň spár.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které 
se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
a) do 100 m2 ve výši 3 %,
b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
c) přes 300 m2 ve výši 1 %.
4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 
451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 
lože.

VV 137,25 "výpočet v pol.č. 564750111" 137,250
VV Součet 137,250

13 M 59245296 d lažba  zám ková  tva ru  120 0 x1 65 x1 0 0m m  p říro d n í m 2 141,368 3 66 ,15 51 761,89 CS Ú RS 2 01 9  02
PP dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní
VV 137,25*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 141,368
VV Součet 141,368

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 285 052,76

14 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 48,500 337,24 16 356,14 CS ÚRS 2019 02

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
PP vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou

z betonu prostého, do lože z betonu prostého
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny 
pro osazení
a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 
až 100 mm,
b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 
100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 
916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 
oceňují ve specifikaci.

VV
VV

2*(15,25+9,00) 
Součet

48.500
48.500

15 M 59217010
o b ru b n ík  b e to n o v ý  za hradn í p říro d n í šedá  
500x50x150m m

m 48,500 115,63 5 608 ,06 CS Ú RS 2 01 9  02

PP obrubník betonový zahradní přírodní šedá 500x50x150mm

16 K 945412111 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 
zdvihu do 8  m den 30,000 2 890,66 8 6  719,80 CS ÚRS 2019 02

PP Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, 
s otočným košem výšky zdvihu do 8 m

17 K 953R02.1.1 Dodávka a montáž ocelových táhel pr.16mm s 
rektifikačním článkem m 57,200 3 083,37 176 368,76

PP

PSC

VV
VV
VV

Dodávka a montáž ocelových táhel pr.16mm s rektifikačním článkem 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže
ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami
souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zámečnických
konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.
viz. výkres č. D.2.1.b-02
5,4*2*2+8,9*2*2
Součet

57.200
57.200

D 998 Přesun hmot 4 517,03

18 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným 55,153 81,90 4 517,03 CS ÚRS 2019 02

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D P S V P ráce  a d o d á v k y  P S V 787  976 ,17

D 713 Izolace tepelné 12 364,84

19 K 713191114 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně m2 180,758 44,32 8  011,19 CS ÚRS 2019 02

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční
PP součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím pásem asfaltovým 

položeném volně
VV viz. výkres č. D.2.1.b-01
VV 15,65*5,775*2 180,758
VV Součet 180,758

20 M 62811120
a s fa lto v ý  p á s  se pa ra čn í bez  k ryc í v rs tvy  
(im pregnovaná  vložka), typu  A

m 2 2 07 ,872 20 ,23 4  2 05 ,25 CS Ú RS 2 01 9  02

PP asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A

VV 180,758*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 207,872
VV Součet 207,872

21 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m 0,133 1 115,79 148,40 CS ÚRS 2019 02
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
přes 6 m do 12 m 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů,

PSC lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 762___________ Konstrukce tesařské__________________________ ______ _________________________ _________ 518 524,72
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace

2 2 K 76208312R02.1.2 řeziva bezbarvou tlakovou proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním

m3 11,354 337,24 3 829,02

PP Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva bezbarvou 
tlakovou proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva 
neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se 
oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr 
tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 
Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro

PSC ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru 
cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce 
zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na 
dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě 
montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje 
ve specifikaci.

VV 0,8 "výpočet v pol.č. 6051610PC02.1.1" 0,800
VV 4,971 "výpočet v pol.č. 60515111" 4,971
VV 0,88 "výpočet v pol.č. 60512145 0,880
VV 4,703 "výpočet v pol.č. 60512147 4,703
VV Součet 11,354

23 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 8 ,0 0 0 240,89 1 927,12 CS ÚRS 2019 02
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PP Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích 
prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel
Poznámka k souboru cen:
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro 
ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami 
souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, 
katalogu 800-783 Nátěry.
2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků 
neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit

PSC příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 
Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.
3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích 
prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě 
montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje 
ve specifikaci.

2 4 M 54825R 01
ko te vn í p a tka  p ilíře  110x110-200m m , 2 xm a tice  M 20  
vo lně

kus 8,000 5 55 ,97 4  4 47 ,76

PP kotevní patka pilíře 110x110-200mm, 2xmatice M20 volně

25 K 7620851R02.1.3 Dodávka a montáž kotevních prvků sloupů pro základy kpl 1 ,0 0 0 177 294,36 177 294,36
PP Dodávka a montáž kotevních prvků sloupů pro základy 

Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva 
neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se 
oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr 
tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 
Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro

PSC ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru 
cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce 
zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na 
dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
4. U položek 762 08-6 se určení cen říd í hmotností jednotlivě 
montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje 
ve specifikaci.

VV viz. Technická zpráva
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

26 K 762132135 Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz m2 29,070 115,63 3 361,36 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na sraz 

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. V cenách nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu.

VV viz. výkres č. D.2.1.b-01 a D.2.1.b-02
VV 9,0*0,17*2+9,0*2,89 29,070
VV Součet 29,070

2 7 M
6051610P C 02.1 .
1

řez ivo  sm rkové  hob lo van á  p rkna  t l 25m m m 3 0,800 11 5 62 ,64 9 250,11

PP řezivo smrkové hoblovaná prkna tl 25mm
VV 29,07*0,025 0,727
VV Součet 0,727
VV 0,727*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,800
VV Součet 0,800

28 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz m2 180,758 144,53 26 124,95 CS ÚRS 2019 02

PP Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a

PSC cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 
prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích 
prostředků položka 762 39-5000.

VV 180,758 "výpočet v pol.č. 713191114" 180,758
VV Součet 180,758

29 M 60515111 řez ivo  je h lič n a té  b o čn í p rkn o  20-30m m m 3 4,971 8 190,20 4 0  713,48 CS Ú RS 2 01 9  02

PP řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm
VV 180,758*0,025 4,519
VV Součet 4,519
VV 4,519*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,971
VV Součet 4,971

30 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 5,771 8  190,20 47 265,64 CS ÚRS 2019 02

PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty 
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je  určena pro montážní ceny souborů cen:

PSC

a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,
b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441,
c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,
d) 762 36- Montáž spádových klínů.
2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08
3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 
katalogu 800-783 Nátěry.

VV 0,8 "výpočet v pol.č. 6051610PC02.1.1" 0,800
VV 4,971 "výpočet v pol.č. 60515111" 4,971
VV Součet 5,771

Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva

31 K 76271325R02.1.4 hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových 
spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 
600 do 900 cm2

m 73,100 435,53 31 837,24

Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo 
PP polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci),

průřezové plochy přes 600 do 900 cm2 
VV viz. výkres č. D.2.1.b-01
VV (15,25+8,5)*2 "průvlak" 47,500
VV 3,2*8 "sloupy" 25,600
VV Součet 73,100
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32 M 60512145 h ra n o l s ta ve b n í řez ivo  p rů ře zu  n a d  450 cm 2  do  d l 6m m 3 1,760 8 190,20 14 4 14 ,75 CS Ú RS 2 01 9  02

PP hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m
VV 0,25*0,25*3,2*8 "sloupy" 1,600
VV Součet 1,600
VV 1,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,760
VV Součet 1,760

33 M 605 1 2 14 7 h ra n o l s ta ve b n í řez ivo  p rů ře zu  n a d  450 cm 2  p ře s  d l 8m m 3 3,266 8 190,20 2 6  749,19 CS Ú RS 2 01 9  02

PP hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m
VV 0,25*0,25*((15,25+8,5)*2) "průvlak" 2,969
VV Součet 2,969
VV 2,969*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,266
VV Součet 3,266

34 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí m3 4,146 900,92 3 735,21 CS ÚRS 2019 02

PP Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, 
fixační prkna
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je  určena jen pro soubor cen 762 7. - Montáž prostorových 
vázaných konstrukcí.

PSC 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08
3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 
katalogu 800-783 Nátěry.

VV 0,88 "výpočet v pol.č. 60512145 0,880
VV 3,266 "výpočet v pol.č. 60512147 3,266
VV Součet 4,146

Výroba, dodávka a montáž dřevěného sbíjeného
35 K 762R02.1.5 vazníku vč. impregnace, spojovacích a kotevních 

prvků a montážních prostředků
kpl 1 ,0 0 0 116 590,02 116 590,02

Výroba, dodávka a montáž dřevěného sbíjeného vazníku vč. 
impregnace, spojovacích a kotevních prvků a montážních prostředků

VV viz. Statický posudek
VV 1,0 1,000
VV _________________ Součet______________________________________________ _______ _________ 1,000

36 K 99876210R
Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 kpl 1 ,0 0 0 10 984,51 10 984,51
do 12 m

PP

PSC

Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je  
možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se 
započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud 
nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro 
výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou 
se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 
materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun 
prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít 
pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje.

D 764 Konstrukce klempířské 216 260,28
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz

37 K 764111641 plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 
30°

m2 180,758 915,37 165 460,45 CS ÚRS 2019 02

Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s 
PP povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy

rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°

VV 180,758 "výpočet v pol.č. 713191114" 180,758
VV _________________ Součet______________________________________________ _______ _______ 180,758

38 K 764211631 Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou m 15,650 346,88 5 428,67 CS ÚRS 2019 02úpravou spojením na dvojitou stojatou drážku

PP

PSC

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou hřebene nevětraného spojením na dvojitou stojatou drážku 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na 
podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v 
rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV viz. výkres č. D.2.1.b-01
VV 15,65 15,650
VV Součet 15,650

39 K 764212634 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou m 23,100 337,24 7 790,24 CS ÚRS 2019 02úpravou rš 330 mm
PP

PSC

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na 
podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v 
rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV viz. Kniha klempířských pivků
VV 5,775*4 23,100
VV___________________ Součet______________________________________________________________ 23,100

40 K 76421266R02.1.6
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem m 31,300 366,15 11 460,50
střechy rovné rš 450 mm

PP

PSC

VV
VV

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 450 mm 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou 
započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru 
cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným 
povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. 
viz. výkres č. D.2.1.b-01
15,65*2 31,300
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VV Součet 31,300

41 K 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm m 31,300 626,31 19 603,50 CS ÚRS 2019 02

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel půlkruhový rš 330 mm

VV viz. Kniha klempířských prvků
VV 15,65*2 31,300
VV Součet 31,300

42 K 764511642 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm kus 2 ,0 0 0 755,42 1 510,84 CS ÚRS 2019 02
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně

PP háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100

VV viz. výkres č. D.2.1.b-01
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

43 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 1 0 0  mm m 5,520 269,80 1 489,30 CS ÚRS 2019 02
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, 
kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

VV viz. Kniha klempířských prvků
VV 2,76*2 5,520
VV _________________ Součet______________________________________________   5,520

44 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m 1,580 2 225,81 3 516,78 CS ÚRS 2019 02
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů,

PSC lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 765 Krytina skládaná 27 468,53

45 K 765191023 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené m2 180,758 72,27 13 063,38 CS ÚRS 2019 02ve sklonu přes 2 0 ° s lepenými spoji na bednění
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu 
přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují 
ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%.
2. V ceně-1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se 
oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

VV 180,758 "výpočet v pol.č. 713191114" 180,758
VV _________________ Součet______________________________________________ _______ _______ 180,758

46 M 2 83 29035
fó lie  ko n ta k tn í d ifuzn ě  p rop u s tn á  p ro  d op lňkovou  
hyd ro izo la čn í vrstvu , třívrs tvá  m ik rop o rézn í P P  130- m 2 198 ,834 72,27 14 3 69 ,73 CS Ú RS 2 01 9  02
135g/m 2 s  in te g ro va no u  sa m o le p íc í pásko u
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu,

PP třívrstvá mikroporézní PP 130-135g/m2 s integrovanou samolepící
páskou

VV 180,758*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 198,834
W ___________________ Součet_____________________________________________________________ 198,834

47 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v do 12  m 0,028 1 265,00 35,42 CS ÚRS 2019 02
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného

PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 
přes 6 do 12 m 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je  možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů,

PSC lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 13 357,80

48 K 783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí m2 99,020 134,90 13 357,80 CS ÚRS 2019 02

PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický
VV viz. Technická zpráva, výkres č. D.2.1.b-01 a D.2.1.b-02
VV 9,0*0,17*2+9,0*2,89 "prkenné bednění štítů" 29,070
VV 0,25*4*3,0*4 "sloupy" 12,000
VV (0,25+0,36)*2*((15,25+8,5)*2) "průvlak" 57,950
VV Součet 99,020
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Stavba:
Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany 

Objekt:
SO 03 - Parter 

Soupis:
SO 03.1 - Zpevněné plochy

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 49436589
Winning PS - stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ699006465

Projektant: IČ: 03301087
SVIŽN s.r.o. DIČ: CZ03301087

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 8 805 249,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH zá k ladn í 8  805  2 49 ,00 21,00% 1 8 49  102,29

snížená 0 ,00 12,00% 0,00

C ena s DPH v CZK 10 654 351,29
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Stavba:
Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany

Objekt:
SO 03 - Parter

Soupis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 03.1 - Zpevněné plochy

Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. Projektant: 
Uchazeč: Winning PS - stavební firma, s.r.o. Zpracovatel:

SVIŽN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 805 249,00

H S V  - P ráce  a d o d á vky  H S V 8 805  2 4 9 ,00

1 - Zemní práce 2 796 849,27

4 - Vodorovné konstrukce 20 052,40

5 - Komunikace pozemní 0 ,0 0

5.1 - Asfaltový povrch 1 906 822,70

5.2 - Mlatový povrch 2 239 036,92

5.3 - Okapový chodníček 412 604,18

5.4 - Plocha pro mytí koní 77 664,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 324 394,21

998 - Přesun hmot 27 824,72
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany
Objekt:

SO 03 - Parter
Soupis:

SO 03.1 - Zpevněné plochy

19. 2. 2024 

SVIŽN s.r.o.

Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. 
Winning PS - stavební firma, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 805 249,00

D H S V P ráce  a d o d á v k y  H S V 8 805  2 4 9 ,00

D 1 Z e m n í práce 2 796  8 49 ,27

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 579,000 48,18 27 896,22 CS ÚRS 2019 02
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady

PP v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost přes 100 do 250 m

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté 
ornice na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných 
přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro 
volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122.0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z 
projektovaných dočasných skládek;
a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,
b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.
4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách 
č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice

PSC na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.
5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se je jí 
naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu.
6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 
m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení 
se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:
a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;
b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 1 6 2 .0 - ..  Vodorovné 
přemístění výkopku.
7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k 
ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV 3860,0*0,15 "Výpočet v pol.č. 181451121” 579,000
VV Součet 579,000

2 K 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 5000 m3 m3 3 486,247 48,18 167 967,38 CS ÚRS 2019 02
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na

PP vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 
3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný

PSC objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při 
jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení 
čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV D.3.1.b-01
VV Asfaltový povrch
VV 1670,0*0,45 "výpočet v pol.č. 564861111" 751,500
VV Mezisoučet 751,500
VV Mlatový povrch
VV 4791,126*0,54 "výpočet v pol.č. 56471011R03.1.1" 2 587,208
VV Mezisoučet 2 587,208
VV Okapový chodník
VV 244,84*0,39 "výpočet v pol.č. 564730011" 95,488
VV Mezisoučet 95,488
VV Plocha pro mytí koní
VV 36,0*0,35 "výpočet v pol.č. 564760111" 12,600
VV Mezisoučet 12,600
VV Rozšíření pro kamenné obrubníky
VV 986,281*0,2*0,2 "výpočet v pol.č. 916241113" 39,451
VV Mezisoučet 39,451
VV Součet 3 486,247

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 3 486,247 202,35 705 442,08 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu 
ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 1 7 1 .0 - ..
Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 
pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené 
vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady 
na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

3486,247 "výpočet v pol.č. 122201103” 3 486,247
Součet 3 486,247

4 | K 1171201201 [Uložení sypaniny na skládky | m3 3 486,247| 8,67| 30 225,76|CS ÚRS 2019 02
PP Uložení sypaniny na skládky

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je  určena i pro:
a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení 
neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se 
určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu 
a projektem určené plochy dočasné skládky;
b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 
zhutnění sypaniny;
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož 
byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

PSC c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem
určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice 
(viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice 
nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20
1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 
na dočasnou skládku neoceňuje.
e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se 
oceňuje cenami souboru cen 1 7 1 .0 - ..  Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 
vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 
poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 
výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

PSC

VV
VV

VV 3486,247 "výpočet v pol.č. 122201103" 3 486,247
VV Součet 3 486,247

5 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce 6  275,245 183,06 1 148 746,35 CS ÚRS 2019 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 
podmínek.

VV 3486,247*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 6 275,245
VV Součet 6 275,245

6 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 3 860,000 72,27 278 962,20 CS ÚRS 2019 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad 
nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se 
oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje

PSC cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 
neulehlého výkopku nebo sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu 
ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se je jí přemístění 
cenami souboru cen 162 .0 -1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž 
se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

VV 3860,0 "Výpočet v pol.č. 181451121" 3 860,000
VV Součet 3 860,000

7 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 3 860,000 9,64 37 210,40 CS ÚRS 2019 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 
odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách-1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací 
textilii.

PSC

3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 
185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 
úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV D.3.1.b-01
VV 3860,0 "dle plochy dwg" 3 860,000
VV Součet 3 860,000

8 M 00572100 o s ivo  je te lo trá v a  in ten z ivn í více letá kg 57,900 144,53 8 3 68 ,29 CS Ú RS 2 01 9  02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
VV 3860*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 57,900
VV Součet 57,900

9 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 3 860,000 6,74 26 016,40 CS ÚRS 2019 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez 
zhutnění
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy 
zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li 
projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů 
pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen

PSC 182 .0-1 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 
182.0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 
komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 
příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 
objekty oborů 821 až 828.
5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 
jakoukoliv míru zhutnění.

VV 3860,0 "Výpočet v pol.č. 181451121" 3 860,000
VV Součet 3 860,000

1 0 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 6  939,222 9,64 6 6  894,10 CS ÚRS 2019 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy 
zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li 
projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů 
pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen

PSC 182 .0-1 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 
182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 
komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 
příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 
objekty oborů 821 až 828.
5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 
jakoukoliv míru zhutnění.

VV D.3.1.b-01
VV Asfaltový povrch
VV 1670,0 "výpočet v pol.č. 564861111" 1 670,000
VV Mezisoučet 1 670,000
VV Mlatový povrch
VV 4791,126 "výpočet v pol.č. 56471011R03.1.1" 4 791,126
VV Mezisoučet 4 791,126
VV Okapový chodník
VV 244,84 "výpočet v pol.č. 564730011" 244,840
VV Mezisoučet 244,840
VV Plocha pro mytí koní
VV 36,0 "výpočet v pol.č. 564760111" 36,000
VV Mezisoučet 36,000
VV Rozšíření pro kamenné obrubníky
VV 986,281*0,2 "výpočet v pol.č. 916241113" 197,256
VV Mezisoučet 197,256
VV Součet 6 939,222

11 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 3 860,000 23,13 89 281,80 CS ÚRS 2019 02

PP Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 
mm v rovině nebo na svahu do 1:5 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na

PSC vzdálenost do 3 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.

VV 3860,0 "Výpočet v pol.č. 181451121" 3 860,000
VV Součet 3 860,000

12 M 10364101 zem ina p ro  te ré n n í ú p ra vy  - o rn ice t 2 89 ,500 4 81 ,78 139 475,31 CS Ú RS 2 01 9  02
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
VV 3860,0*0,05 193,000
VV Součet 193,000
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VV 193*1,5 "Přepočtené koeficientem množství 289,500
VV Součet 289,500

13 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 3 860,000 2,89 11 155,40 CS ÚRS 2019 02
PP Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV 3860,0 "Výpočet v pol.č. 181451121" 3 860,000
VV Součet 3 860,000

14 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 3 860,000 4,82 18 605,20 CS ÚRS 2019 02
PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV 3860,0 "Výpočet v pol.č. 181451121" 3 860,000
VV Součet 3 860,000

15 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 3 860,000 0,81 3 126,60 CS ÚRS 2019 02
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV 3860,0 "Výpočet v pol.č. 181451121" 3 860,000
VV Součet 3 860,000

16 K 183403371 Obdělání půdy dusáním ve svahu do 1:1 m2 3 860,000 7,23 27 907,80 CS ÚRS 2019 02
PP Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

VV 3860,0 "Výpočet v pol.č. 181451121" 3 860,000
VV Součet 3 860,000

17 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 57,900 165,25 9 567,98 CS ÚRS 2019 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
VV 3860,0*0,015 "zalití 15l na m2" 57,900
VV Součet 57,900

D 4 Vodorovné konstrukce 20 052,40

18 K 451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm m2 244,840 81,90 20 052,40 CS ÚRS 2019 02

PP Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů 
a kuželů.
2. Ceny nelze použít pro:
a) lože rigolů dlážděných, které je  započteno v cenách souborů cen 597. 
6-. 1 Rigol dlážděný, 597 17-. 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 
597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene,
b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které 
se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - 
úpravy toků a kanálů.
3. V cenách-7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za 
dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon

PSC přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození 
zeminy.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) opatření zeminy a je jí přemístění k místu zabudování, které se oceňují 
podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto 
katalogu,
b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic 
cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce,
c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části 
A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,
d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní 
práce.

VV 244,84 "výpočet v pol.č. 564730011" 244,840
VV Součet 244,840

D 5 Komunikace pozemní 0 ,0 0

D 5.1 Asfaltový povrch 1 906 822,70
19 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 670,000 183,07 305 726,90 CS ÚRS 2019 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

VV D.3.1.b-01
VV 1670,0 "dle plochy dwg" 1 670,000
VV Součet 1 670,000

2 0 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm m2 1 670,000 250,52 418 368,40 CS ÚRS 2019 02

PP

PSC

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje 
cenami souboru cen 573 11-11,
b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje 
cenami souboru cen 573 2.-11.

VV 1670,0 "výpočet v pol.č. 564861111" 1 670,000
VV Součet 1 670,000
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21 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 1 670,000 380,61 635 618,70 CS ÚRS 2019 02

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
PP střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, 

po zhutnění tl. 60 mm 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV 1670,0 "výpočet v pol.č. 564861111" 1 670,000
VV Součet 1 670,000

2 2 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 1 670,000 30,83 51 486,10 CS ÚRS 2019 02

VV
VV

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2
1670,0 "výpočet v pol.č. 564861111"
Součet

1 670,000 
1 670,000

23 K 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2 m2 1 670,000 7,71 12 875,70 CS ÚRS 2019 02

VV
VV

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,40 kg/m2
1670,0 "výpočet v pol.č. 564861111"
Součet

1 670,000 
1 670,000

24 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 m2 1 670,000 289,07 482 746,90 CS ÚRS 2019 02mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV
VV

1670,0 "výpočet v pol.č. 564861111" 
Součet

1 670,000 
1 670,000

D 5.2 Mlátový povrch 2 239 036,92

25 K 56471011R03.1.1 Kryt z hlinitopísčité lomové prosívky vel. 0-4 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm m2 4 791,126 48,18 230 836,45

VV
VV
VV
VV
VV

Kryt z hlinitopísčité lomové prosívky vel. 0-4 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm 
D.3.1.b-01 
61,08*38,08 "dvůr”'
14,02*5,0*2 "vstup na dvůr"
2325,0 "plocha kolem objeltu dle dwg"
Součet

2 325,926 
140,200 

2 325,000 
4 791,126

26 K 564730111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 1 0 0  mm m2 4 791,126 72,27 346 254,68 CS URS 2019 02

VV
VV

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm 
4791,126 "výpočet v pol.č. 56471011R03.1.1"
Součet

4 791,126 
4 791,126

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-
27 K 56475111R03.1.2 63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm
m2 4 791,126 134,90 646 322,90

VV
VV

28 564771111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 
4791,126 "výpočet v pol.č. 56471011R03.1.1"
Součet
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 250 mm m2

4 791,126 
4 791,126

4 791,126 211,98 1 015 622,89 CS ÚRS 2019 02

VV
VV

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm 
4791,126 "výpočet v pol.č. 56471011R03.1.1"
Součet

4 791,126 
4 791,126

PP

PP

PP

PSC

PP

PP

PP

K

PP

D 5.3___________ Okapový chodníček_________________________________ _________________________ _________ 412 604,18

29 K 564730011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
1 0 0  mm m2 244,840 96,36 23 592,78 CS ÚRS 2019 02

pp Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm 

VV D.3.1.b-01
VV ((67,24+41,16)*2*0,5*2)+28,04*2*0,5 244,840 
VV Součet 244,840

30 K 564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 150 mm m2 244,840 219,69 53 788,90 CS ÚRS 2019 02

pp Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 244,84 "výpočet v pol.č. 564730011" 244,840 
VV Součet 244,840

31 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 
50 mm m2 244,840 828,61 202 876,87 CS ÚRS 2019 02
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

PP spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na
krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty
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P o zn á m ka  k  s o u b o ru  ce n :

1. C e n y  5 91 1 . - p ro  d la ž b u  z  k o s te k  v e lk ý c h  js o u  u rč e n y  p ro  d la žb u  

ú h lo p říč n o u  a řá d ko vo u .

2. C e n y  5 91 2 .- p ro  d la ž b u  z  k o s te k  d ro b n ý c h  js o u  u rč e n y  p ro  d la žb u  

úh lo p říčn o u , řá d k o v o u  a k ro u žko vo u .

3. D la žb a  vě jířo vá  z  k o s te k  d ro b n ý c h  s e  o c e ň u je  c e n a m i 5 91 4 1 -21 11  a 

591 44 -2 1 1 1  K la d e n í d la ž b y  z  m o z a ik y  d v o u b a re v n é  a v íc e b a re v n é  
k o m u n ik a c í p ro  p ě š í.

4. V ce n á c h  js o u  z a p o č te n y  i  n á k la d y  n a  d o d á n í h m o t p ro  lo ž e  a na  
d o d á n í té ho ž  m a te riá lu  na  vý p lň  spá r.

PSC 5. V ce n á c h  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a :

a) d o d á n í d la ž e b n íc h  kos tek , k te ré  s e  o c e ň u je  ve  s p e c if ik a c i; z tra tn é  lze  

d o h o d n o u t

- u  v e lk ý c h  k o s te k  ve  v ý š i 1 %,

- u  d ro b n ý c h  ko s te k  ve  v ý š i 2  %,

b) v y p ln ě n í s p á r  d la ž b y  ž iv ič n o u  z á liv ko u , k te ré  s e  o c e ň u je  c e n a m i 

s o u b o ru  c e n  5 9 9  1 .  -11 Z á liv k a  ž iv ič n á  s p á r  dlažby.

6. Č á s t lo ž e  p ře s a h u jíc í t lo u š ťk u  5 0  m m  s e  o c e ň u je  c e n a m i s o u b o ru  ce n  

451 3 1 -9 7  P říp la te k  z a  ka ž d ý c h  d a lš íc h  10 m m  tlo u š ťk y  p o d k la d u  n e b o  
lože .

VV 244,84 "výpočet v pol.č. 564730011" 244,840
VV Součet 244,840

32 M 583 8 1 00 7 kostka  d la že b n í žu la  d robná  8 /10 m 2 2 49 ,73 7 5 29 ,94 132 3 45 ,63 CS Ú RS 2 01 9  02
PP kostka dlažební žula drobná 8/10
VV 244,84*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 249,737
VV Součet 249,737

D 5.4 Plocha pro mytí koní 77 664,60

33 K 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 2 0 0  mm m2 36,000 230,29 8  290,44 CS ÚRS 2019 02

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV D.3.1.b-01
VV 6,0*6,0 36,000
VV Součet 36,000

34 K 581121115 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm m2 36,000 1 927,06 69 374,16 CS ÚRS 2019 02

PP Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm
P o zn á m ka  k  s o u b o ru  ce n :

1. C e n y  js o u  u rč e n y  i  p ro  v yz tu že n ý  c e m e n to b e to n o v ý  k ry t s iln ič n íc h  
ko m u n ikac í.

2. C e n y  n e lze  p o u ž ít p ro  ce m e n to b e to n o v é  k ry ty :

a) k o m u n ik a c í p ro  p ě š í, k te ré  s e  o c e ň u jí c e n a m i s o u b o ru  c e n  581 11-41  

K ry t z  p ro s té h o  b e to n u  k o m u n ik a c í p ro  p ěší,

b) le tiš tn íc h  p lo ch , k te ré  s e  o c e ň u jí c e n a m i s o u b o ru  c e n  581 1 . -61  K ry t  

c e m e n to b e to n o v ý  le tiš tn íc h  p lo c h  s k u p in y  L.

3. V ce n á c h  js o u  z a p o č te n y  i  n á k la d y  n a :

a) o š e tře n í p o v rc h u  k ry tu  vodou,

b) p o s tř ik  p ro t i o d p a řo v á n í vody.

4. V ce n á c h  n e js o u  z a p o č te n y  n á k la d y  n a :

a) výz tu ž  c e m e n to b e to n o v ý c h  k ry tů  vyz tu žen ých , k te rá  s e  o c e ň u je  c e n o u  

91 9  71-6111 O ce lo vá  výz tu ž  c e m e n to b e to n o v é h o  k ry tu ,

PSC b) ž iv ič n é  p o s tř ik y , n á tě ry  n e b o  m e z iv rs tvy , k te ré  s e  o c e ň u jí  c e n a m i 

s o u b o rů  c e n  s ta v e b n íh o  d í lu  5 7  K ry ty  p o z e m n íc h  kom u n ikac í,

c) v lo ž k y  z  lep en ky , k te ré  s e  o c e ň u jí  c e n a m i s o u b o ru  c e n  91 9  7. -51  

Vložka p o d  l i tý  as fa lt,

d) d ila ta č n í s p á ry  vk lád an é , k te ré  s e  o c e ň u jí c e n a m i s o u b o ru  c e n  911 12

41 D ila ta č n í s p á ry  vk lád an é,

e) d ila ta č n í s p á ry  řeza né , k te ré  s e  o c e ň u jí  c e n a m i s o u b o ru  c e n  911 11-1  

Ř e z á n í d ila ta č n íc h  s p á r  a 911 12-. T ě s n ě n í d ila ta č n íc h  s p á r

v  c e m e n to b e to n o v é m  k ry tu ,

f) p o s tř ik y  p o v rc h u  o c h ra n n o u  em u lz í, k te ré  s e  o c e ň u jí  c e n o u  91 9  74

81 11  P ro v e d e n í p o s tř ik u  p o v rc h u  c e m e n to b e to n o v é h o  k ry tu  n e b o  

p o d k la d u  o c h ra n n o u  em ulzí,

g) k o tv y  a  k lu z n é  trn y  spá r, k te ré  s e  o c e ň u jí c e n a m i s o u b o ru  c e n  911 13

4. V yz tuže n í d ila ta č n íc h  s p á r  v  c e m e n to b e to n o v é m  k ry tu .

VV 36,0 "výpočet v pol.č. 564760111" 36,000
VV Součet 36,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 324 394,21

35 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 986,281 346,88 342 121,15 CS ÚRS 2019 02mopěrou do lože z betonu prostého
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 

PP zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu
prostého, do lože z betonu prostého

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene.
2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny 
pro osazení:
a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 
až 100 mm,
b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 
100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry.
3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 
916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek.
4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo 
krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV D.3.1.b-01
VV Krajník kolem okapového chodníku
VV ((67,24+41,16)*2*2)+28,04*2 489,680
VV Mezisoučet 489,680
VV Obrubník kolem mlatového povrchu a asfaltové komunikace

1,647+1,5+11,0+17,655*2+17,585+12,4+4,965+9,2+15,235+7,
VV 75+10,09+7,975*2+0,545+7,26 "rovný obrubník kolem 150,437

asfaltové kom."
15,26+5,38+6,335+7,065+20,305+5,675+4,07+4,09+3,175+4,

VV 0+3,065+2,845+9,8+58,635+42,94+3,5+3,755+56,71+8,464+1 323,339
6,97+6,0+35,3 "rovný obrubník mlat.povr

VV Mezisoučet 473,776
VV 1,57 "obloukový obrubník R 0,5-1" 1,570
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 1,570
VV 4,475+4,7*2+4,56 "obloukový obrubník R 1-3" 18,435
VV Mezisoučet 18,435
VV 2,82 "obloukový obrubník R 3-5" 2,820
VV Mezisoučet 2,820
VV Součet 986,281

36 M 58380220 k ra jn ík  ka m e n n ý  žu lo vý  s iln ičn í 110x250x800 -2500m m m 504 ,370 578 ,12 291 586 ,38 CS Ú RS 2 01 9  02

PP krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm
VV 489,68*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 504,370
VV Součet 504,370

3 7 M 58380006 o b ru b n ík  ka m e n n ý  žu lo vý  p ř ím ý  200 x2 0 0m m m 4 87 ,989 1 2 04 ,40 5 87  733,95 CS Ú RS 2 01 9  02
PP obrubník kamenný žulový přímý 200x200mm
VV 473,776*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 487,989
VV Součet 487,989

38 M 58380418
o b ru b n ík  ka m e n n ý  žu lo vý  o b lo u ko vý  R  0 ,5 -1m  
2 00x200m m

m 1,617 3  3 72 ,35 5 4 53 ,09 CS Ú RS 2 01 9  02

PP obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x200mm
VV 1,57*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 1,617
VV Součet 1,617

39 M 58380428
o b ru b n ík  ka m e n n ý  žu lo vý  o b lo u ko vý  R  1-3m  
2 00x200m m

m 18,988 3  3 72 ,36 6 4  0 34 ,37 CS Ú RS 2 01 9  02

PP obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x200mm
VV 18,435*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 18,988
VV Součet 18,988

40 M 58380438
o b ru b n ík  ka m e n n ý  žu lo vý  o b lo u ko vý  R  3 -5m  
2 00x200m m

m 2,905 3  372,31 9 796,56 CS Ú RS 2 01 9  02

PP obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x200mm
VV 2,82*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 2,905
VV Součet 2,905

41 K 919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí 
hmotnosti do 7,5 kg/m2 0,131 36 614,02 4 796,44 CS ÚRS 2019 02

PP Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti 
do 7,5 kg/m2

VV 36,0 "výpočet v pol.č. 564760111" 36,000
VV Součet 36,000
VV 36,0*0,003033*1,2 "20% na přesahy" 0,131
VV Součet 0,131

42 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 q/m2 m2 244,840 77,08 18 872,27 CS ÚRS 2019 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 
přes 200 do 300 g/m2 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie 
včetně přesahů.

VV 244,84 "výpočet v pol.č. 564730011" 244,840
VV Součet 244,840

D 998 Přesun hmot 27 824,72

43 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 641,714 43,36 27 824,72 CS ÚRS 2019 02

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
PP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 
nebo živičným.
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Stavba:
Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany 

Objekt:
SO 03 - Parter 

Soupis:
SO 03.2 - Oplocení

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 49436589
Winning PS - stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ699006465

Projektant: IČ: 03301087
SVIŽN s.r.o. DIČ: CZ03301087

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 391 317,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH zá k ladn í 1 391 317,01 21,00% 292 176,57

snížená 0 ,00 12,00% 0,00

C ena s DPH v CZK 1 683 493,58
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Stavba:
Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany

Objekt:
SO 03 - Parter

Soupis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 03.2 - Oplocení

Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. Projektant: 
Uchazeč: Winning PS - stavební firma, s.r.o. Zpracovatel:

SVIŽN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 391 317,01

H S V  - P ráce  a d o d á vky  H S V 1 376  121 ,44

1 - Zemní práce 63 717,29

2 - Zakládání 1 222,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 269 609,88

998 - Přesun hmot 41 571,52

P S V  - P ráce  a d o d á v k y  P S V 15 195 ,57

783 - Dokončovací práce - nátěry 15 195,57
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany
Objekt:

SO 03 - Parter
Soupis:

SO 03.2 - Oplocení

Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. Projektant: SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: Winning PS - stavební firma, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 391 317,01

D H S V P ráce  a d o d á v k y  H S V 1 376  121 ,44

D 1 Zemní práce 63 717,29

1 K 131111323 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně 
s mechanickým vrtákem m 203,200 277,02 56 290,46 CS ÚRS 2019 02

PP Vrtání jamek pro plotové sloupky ručně mechanickým vrtákem průměru 
přes 200 do 300 mm 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých 
a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.

VV viz. Kniha ostatních prvků
VV 0,8*254 203,200
VV Součet 203,200

2 K 133202011 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 m3 0,320 2 408,87 770,84 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 
ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním 
výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 
m2
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní

PSC prostředek.
2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý 
přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV viz. výkres č. D.3.1.b-01 a Kniha ostatních pivků
VV Patky zkušební stěny
VV 0,4*0,4*1,0*2 0,320
VV Součet 0,320

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 10,295 231,25 2 380,72 CS ÚRS 2019 02

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu 
ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 
násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 1 7 1 .0 - ..  
Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka,

PSC pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené 
vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady 
na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV PI*(0,125)A2*0,8*254 "zemina z vrtu 9,975
VV 0,4*0,4*1,0*2 "patky zkušební stěny 0,320
VV Součet 10,295

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 10,295 77,08 793,54 CS ÚRS 2019 02
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 
nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 
dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání 
na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k 
úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy 
pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze 
zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je  vodorovná vzdálenost uvedená v 
bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

10,295 "výpočet v pol.č. 162701105"

PP

PSC

VV 10,295
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 10,295
5 | K 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 10,295 8,67 89,26 CS ÚRS 2019 02

PP Uložení sypaniny na skládky

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je  určena i pro:
a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení 
neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se 
určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu 
a projektem určené plochy dočasné skládky;
b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 
zhutnění sypaniny;
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož 
byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

PSC c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem
určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice 
(viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice 
nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20
1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice 
na dočasnou skládku neoceňuje.
e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se 
oceňuje cenami souboru cen 1 7 1 .0 - ..  Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 
vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně-1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 
poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 
výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV 10,295 "výpočet v pol.č. 162701105" 10,295
VV Součet 10,295

6 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce 18,531 183,07 3 392,47 CS ÚRS 2019 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 
podmínek.

VV 10,295*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 18,531
VV Součet 18,531

D 2 Zakládání 1 222,75

7 K 275322611 Základové patky ze ZB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 m3 0,282 4 335,99 1 222,75 CS ÚRS 2019 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 
místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 
se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

PSC 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800
1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami 
souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 
započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 
oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV viz. výkres č. D.3.1.b-01 a Kniha ostatních pivků
VV Patky zkušební stěny
VV 0,4*0,4*0,85*2 0,272
VV Mezisoučet 0,272
VV 0,272*0,035 "3,5% ztratné do výkopu 0,010
VV Mezisoučet 0,010
VV Součet 0,282

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 269 609,88

8 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,60 m se zabetonováním kus 254,000 96,36 24 475,44 CS ÚRS 2019 02
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 

PP profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do
připravených jamek 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek 
pro plotové sloupky tohoto katalogu.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je  pevným podkladem myšlena 
stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení 
oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je  započten i štěrk fixující 
sloupek.

VV viz. Kniha ostatních prvků
VV 254 254,000
VV Součet 254,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 M
5534215P C 03.2 .
1

p lo to v ý  s lo u p e k  p ro  sva řova n é  p a n e ly  60x60m m  d l 2 ,6  
povrch o vá  úprava  P z a ko m a x it vč. p řís lu še n s tv í 
(p řích y te k  a o b jím e k  apod .)

kus 2 54 ,000 335,51 85  2 19 ,54

PP plotový sloupek pro svařované panely 60x60mm dl 2,6 povrchová 
úprava Pz a komaxit vč. příslušenství (příchytek a objímek apod.)

1 0 K 33895111R03.2.1
Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných 
neimpregnovaných průměru přes 100 do 150 mm s 
kotvící patkou

kus 4,000 96,36 385,44

PP

PSC

VV
VV
VV

Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných neimpregnovaných 
průměru přes 100 do 150 mm s kotvící patkou 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
hloubení jamek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) sloupky a 
vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 0,5 
%, b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání 
jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu. 
viz. výkres č. D.3.1.b-01 
4,0
Součet

4.000
4.000

11 M 5 53422P C 03 .2 .2 s lo u p e k  d ře v ě n ý  fré zo va n ý  pr. 140m m  v ý š k y  1800m m kus 4 ,000 3 14 ,12 1 2 56 ,48

PP sloupek dřevěný frézovaný pr. 140mm výšky 1800mm
12 M 5482P C 03 .2 .3 pa tka  za rážecí k ruhová kus 4 ,000 115,63 4 62 ,52

PP patka zarážecí kruhová

13 K 348101260 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky 
do 15 m2 kus 4,000 4 215,53 16 862,12 CS ÚRS 2019 02

PP

PSC

Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě 
přes 10 do 15 m2 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o 
drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál 
je  součásti výrobní režie.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se 
oceňují ve specifikaci.

VV
VV

4,0 "viz. Kniha zámečnických prvků" 
Součet

4.000
4.000

14 M 5 53 4 23P C 03 .2 .4
dodávka  vchod o vých  o ce lo vých  v ra t 6000x2200  m m  
ozn. Z 3 -1 .01  vč. kován í, nátěru, sp o jo va c íh o  a 
ko tevn íh o  n á tě ru

kus 1,000 158 891 ,20 158 891 ,20

dodávka vchodových ocelových vrat 6000x2200 mm ozn. Z3-1.01 vč. 
kování, nátěru, spojovacího a kotevního nátěru
dodávka  vchod o vých  o ce lo vých  v ra t 5000x2200  m m

15 M 5 53423P C 03 .2 .5 ozn. Z 3 -1 .0 2  vč. kován í, nátěru, sp o jo va c íh o  a 
ko tevn íh o  n á tě ru

kus 1,000 135 3 96 ,18 135 3 96 ,18

dodávka vchodových ocelových vrat 5000x2200 mm ozn. Z3-1.02 vč. 
kování, nátěru, spojovacího a kotevního nátěru

16 M 5 53423P C 03 .2 .6
dodávka  vchod o vých  o ce lo vých  v ra t 5000x2200  m m  
ozn. Z 3 -1 .0 3  vč. kován í, nátěru, sp o jo va c íh o  a kus 1,000 135 3 96 ,18 135 3 96 ,18
ko tevn íh o  n á tě ru
dodávka vchodových ocelových vrat 5000x2200 mm ozn. Z3-1.03 vč. 
kování, nátěru, spojovacího a kotevního nátěru
dodávka  vchod o vých  o ce lo vých  v ra t 6000x2200  m m

17 M 5 53 4 23P C 03 .2 .7 ozn. Z 3 -1 .0 4  vč. kován í, nátěru, sp o jo va c íh o  a 
ko tevn íh o  n á tě ru

kus 1,000 158 891 ,39 158 891 ,39

dodávka vchodových ocelových vrat 6000x2200 mm ozn. Z3-1.04 vč. 
kování, nátěru, spojovacího a kotevního nátěru

18 K 348121221 Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové 
plotové sloupky kus 127,000 289,07 36 711,89 CS ÚRS 2019 02
Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 
3 m
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
2. montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci 
jmenovitě uveden. Tento materiál je  součásti výrobní režie,
3. montáž a dodávku držáků desek.
4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desky; tyto se 
oceňují ve specifikaci.

VV
VV
VV

viz. Kniha ostatních prvků
127,0
Součet

127.000
127.000

19 M
5923312P C 03.2 .
8

deska  p lo to vá  be to no vá  2500 x5 0x2 0 0 m m  vč. 
u chycen í

kus 127,000 4 45 ,16 56  535 ,32

PP deska plotová betonová 2500x50x200mm vč. uchycení

2 0 K 348171146 Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 
1,5 do 2,0 m m 316,650 108,40 34 324,86 CS ÚRS 2019 02
Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové 
profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují 
ve specifikaci.

VV
VV
VV

viz. Kniha ostatních pivků
316,65
Součet

316.650
316.650

21 M 55342412
p lo to v ý  p a n e l sva řo v a n ý  v  1 ,5 -2 ,0m  š  do  2 ,5m  
p rům ě ru  d rá tu  5m m  oka  55x200m m  s  h orizon tá ln ím kus 127,000 1 984 ,92 2 52  0 84 ,84 CS Ú RS 2 01 9  02
p ro lisem  p o vrch o vá  úprava  P Z  ko m ax it

VV
VV

plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 
55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit

317,5*0,4 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

127.000
127.000

2 2 K 348501213 Osazení oplocení z tyčoviny půlené výšky do 2 m m 11,500 1 445,33 16 621,30 CS ÚRS 2019 02
Osazení dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m 
výšky přes 1 do 2 m z tyčoviny půlené

PP

PP

PP

PP

PP

PSC

PP

PSC

PP

PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o 
drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál

PSC je  součásti výrobní režie.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dřevěných prvků; tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci.

VV viz. výkres č. D.3.1.b-01
VV 9,8+1,7 11,500
VV Součet 11,500

23 M 5534P C 03 .2 .9
horizo n tá ln í d řevěná  b řevna  p rům ě ru  120 m m  a d é lk y  
4  m  vč. spo jo va c ích  a ko tevn ích  p rvků

kus 6,000 4  3 35 ,98 2 6  015 ,88

PP horizontální dřevěná břevna průměru 120 mm a délky 4 m vč. 
spojovacích a kotevních prvků

VV viz. výkres č. D.3.1.b-01
VV (9,8+1,7)*2 23,000
VV Součet 23,000
VV 6,0 "2ks v poli" 6,000
VV Součet 6,000

Výroba, dodávka a montáž venkovní zkušební stěny z
24 K 348R03.2.2 ocelových sloupů, dubové výdřevy a vodorovného 

dubového břevna
kus 1 ,0 0 0 130 079,30 130 079,30

PP Výroba, dodávka a montáž venkovní zkušební stěny z ocelových sloupů, 
dubové výdřevy a vodorovného dubového břevna 
Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci 
jmenovitě uveden. Tento materiál je  součásti výrobní režie. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodávku dřevěných prvků; tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci.

PSC

VV viz. výkres č. D.3.1.b-01 a Kniha ostatních pivků
VV 1,0 "ozn. X3-1.02 1,000
VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 41 571,52

25 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 
do 3 m 61,634 674,49 41 571,52 CS ÚRS 2019 02
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel,

PP tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců 
prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových

D P S V P ráce  a d o d á v k y  P S V 15 195 ,57

D 783 Dokončovací práce - nátěry 15 195,57

26 K 783213111 Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 95,002 73,23 6  957,00 CS ÚRS 2019 02

PP Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce 
proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním jednonásobný syntetický

Poznámka k souboru cen:
1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských 
konstrukcí (např. krovu).
2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva v

PSC interiéru pod lazurovací nebo krycí nátěry.
3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako 
samostatného impregnačního nátěru tesařské konstrukce v interéru 
nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.

VV viz. výkres č. D.3.1.b-01 a Technická zpráva
VV Nová ohrada:
VV 2*PI*0,06*11,5*2 "horizontální břevna" 8,671
VV 2*PI*0,07*1,8*4 "sloupky" 3,167
VV Mezisoučet 11,838
VV Stávající ohrada - odhad rozměrů:
VV 2*PI*0,06*87,2*2 "horizontální břevna" 65,747
VV 2*PI*0,07*1,8*22 "sloupky" 17,417
VV Mezisoučet 83,164
VV Součet 95,002

27 K 783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí m2 95,002 86,72 8  238,57 CS ÚRS 2019 02

PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický
VV 95,002 "výpočet v pol.č.783213111 95,002
VV Součet 95,002
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Stavba:
Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany 

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

Soupis:
VON.1 - Vedlejší a ostatn...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 72048972
Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 49436589
Winning PS - stavební firma, s.r.o. DIČ: CZ699006465

Projektant: IČ: 03301087
SVIŽN s.r.o. DIČ: CZ03301087

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 953 915,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH zá k ladn í 953  9 15 ,98 21,00% 2 00  3 22 ,36

snížená 0 ,00 12,00% 0,00

C ena s DPH v CZK 1 154 238,34
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Stavba:
Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VON.1 - Vedlejší a ostatn...

Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum: 19. 2. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. Projektant: 
Uchazeč: Winning PS - stavební firma, s.r.o. Zpracovatel:

SVIŽN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 953 915,98

V R N  - V e d le jš í ro zp o č to vé  ná k la dy 953  915 ,98

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 361 332,19

VRN3 - Zařízení staveniště 433 598,64

VRN4 - Inženýrská činnost 72 266,44

VRN7 - Provozní vlivy 28 906,58

VRN9 - Ostatní náklady 57 812,13

Strana 139 z 143



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:

VON.1 - Vedlejší a ostatn...

19. 2. 2024 

SVIŽN s.r.o.

Místo: V Kaštance, 538 21 Slatiňany Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Národní hřebčín Kladruby nd Labem, s.p.o. 
Winning PS - stavební firma, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 953 915,98

D V R N V e d le jš í ro zp o č to vé  n á k la d y 953  915 ,98

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 361 332,19
1 K 0 1 2 0 0 2 0 0 0 Geodetické práce Kč 1 ,0 0 0 115 626,30 115 626,30 CS ÚRS 2019 02

PP Geodetické práce
2 K 013244R.VON.1 Upřesnění dokumentace pro provádění stavby Kč 1 ,0 0 0 144 532,88 144 532,88

PP Upřesnění dokumentace pro provádění stavby
3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1 ,0 0 0 77 084,20 77 084,20 CS ÚRS 2019 02

PP

P

Dokumentace skutečného provedení stavby 
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. tisku požadovaných počtu paré

4 K 01329400R.VON.
2

Výrobní dokumentace ocelových prvků Kč 1 ,0 0 0 24 088,81 24 088,81
PP Výrobní dokumentace ocelových prvků

D VRN3 Zařízení staveniště 433 598,64
5 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1 ,0 0 0 433 598,64 433 598,64 CS ÚRS 2019 02

PP Zařízení staveniště

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady spojené s vybudváním, provozováním a 
odstraněním staveniště vč. energií, médií pro stavbu, náklady na ostrahu 
stavby a staveniště, náklady na závěrečný úklid stavby a okolí

D VRN4 Inženýrská činnost 72 266,44
6 K 043154000 Zkoušky hutnicí Kč 1 ,0 0 0 43 359,86 43 359,86 CS ÚRS 2019 02

PP Zkoušky hutnicí
7 K 043194000 Ostatní zkoušky Kč 1 ,0 0 0 28 906,58 28 906,58 CS ÚRS 2019 02

PP Ostatní zkoušky 
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Náklady na zkoušky pro zajištění kontroly a kvality 
díla

D VRN7 Provozní vlivy 28 906,58

8 K 07210301R.VON.
3 Zajištění DIO komunikace Kč 1 ,0 0 0 28 906,58 28 906,58

PP Zajištění DIO komunikace

D VRN9 Ostatní náklady 57 812,13
9 K 091003R.VON.4 Čištění strojů a komunikací v průběhu výstavby Kč 1 ,0 0 0 38 542,10 38 542,10

PP Čištění strojů a komunikací v průběhu výstavby
1 0 K 091504000 Náklady související s publikační činností Kč 1 ,0 0 0 19 270,03 19 270,03 CS ÚRS 2019 02

PP Náklady související s publikační činností
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: Informační tabule s potřebnými údaji o prováděcí
firmě, o zahájení a ukončení výstavby
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura_____________________________________________________________________________________
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace ob jektů  stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis p rací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí lis t soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky 

Zkrácený popis položky 

Měrná jednotka položky 

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny 

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování___________________________________________________________________
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými 

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Popis Typ Max. počet 

znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu
Popis Typ Max. počet 

znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace členění soupisu prací
Název
atributu

Povinný
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120



Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Soupis prací
Popis Typ Max. počet 

znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota Význam

Datová věta

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST


