

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0344-2024-011

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Jan Petrš, zástupce vedoucího oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Petrš, zástupce vedoucího OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: SPS 0344 Radošov, pošta Bochov, 364 71 Bochov
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ENERGI GROUP CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp.zn.: C 176 01

Sídlo: Okružní 242, 435 13 Meziboří

IČO: 254 24 670

DIČ: CZ25424670

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 154923502/0600

Zastoupená: Karel Janouškovec, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Karel Janouškovec, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: Karel Janouškovec, jednatel, [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: usq37i9

Adresa pro doručování: ENERGI GROUP CZ s.r.o., Okružní 242, 435 13 Meziboří
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení odstranění havarijního stavu střech a oplocení s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektů ve správě PS 0344 Radošov.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „ PS 0344 – Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a dešti.“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
 - 2.1.2. Řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0344 – Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a dešti.“, s.č. **N006/24/V00012991**, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, které jsou nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídky nejsou nutné k řádnému provedení díla, (dále jen „**méněpráce**“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku (tzn., že jejich obsah musí být jednoznačně vyčíslen). Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1.455.605,74 Kč bez DPH

1.761.282,95 Kč s DPH

(Slovy: Jeden milion sedm set šedesát jedentisíc dvě set osmdesát dva 95/100 korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 305.677,21Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1.761.282,95Kč.
- 3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány ani fakturovány.
- 3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **15. 7. 2024**
- 4.3. Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla dle členění: nejpozději do

- 1) Oprava střešní krytiny skladu terčů Březina: **do 9. 8. 2024**
2) Oprava střešní krytiny ESO přístřešku Tureč, 3) Oprava oplocení areálu Tureč, 4) Oprava střešní krytiny Řídící věže SST Žďár a 5) Oprava oplocení skladů areálu SST Žďár: **do 30. 9. 2024**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4.** Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po - Čt od 7:00 do 15:00 hod., Pá od 7:00 do 12:00 hod., soboty, neděle a státní svátky nelze.
- 4.5.** Místem plnění jsou areály ve správě PS 0344 Radošov
- vojenský objekt: CE: 03-48-18 – PLS a SBV Březina
- stavební objekt: I.č. 012 - Sklad terčů v ploše, v k.ú. Radošov u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č. 796 zapsáno na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
- vojenský objekt: CE: 03-48-22 – Tureč
- stavební objekt: I.č. 023 - ESO př. 5x10st. č.10
I.č. 019 – Oplocení v k.ú. Tureč u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č. 115 a 181 zapsána na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
- vojenský objekt: CE: 03-48-21 – SST Žďár
- stavební objekt: I.č. 001 – Řídící věž č.1
I.č. 030 – Oplocení v k.ú. Žďár u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č. 600 a 618/1 zapsána na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Funkci koordinátora ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.
- 5.4.1.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na

staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn koordinátora ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto

- zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11.** Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušeni a počátek lhůty přerušeni prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické je k tomuto zápisu o přerušeni prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušeni prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušeni provádění díla.
- 5.12.** Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických a o přerušeni prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí odůvodnění přerušeni prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušeni prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušeni prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.
- 5.13.** V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.
- 5.14.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.15.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.16.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.17.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.18.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.19.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité

při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2023), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

- 5.20.** Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.21.** Při provádění díla zhotovitel:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. po odkrytí střešní krytiny zabezpečit plachtami, tak aby nemohlo zatéci do objektu při deštích) tak, aby nedošlo k dalšímu poškození;
 - provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly prostory připraveny k užívání.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1.** **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. smlouvy) **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0344 Radošov) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K převjímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převjímací díla.
- Po provedené prohlídce bude dílo:

- a) objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: **ukbwexd** - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: [REDACTED] s fakturou na prvním místě. Faktura, případně její přílohy, musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 91, č. SML: 6440-0344-2024-011**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatel.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatel odsouhlasen, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splátnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 5.000.000,- Kč. Smlouvu o pojištění (úředně ověřenou kopií) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 8.800,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 8.800,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 8.800,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.4. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 8.800,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 351.000,- Kč.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12. 1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12

Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - Povolení vstupu na území Vojenského újezdu Hradiště si vyřizuje zhotovitel samostatně. Režim povolování vstupu a vjezdu na území Vojenského újezdu Hradiště včetně patřičných vzorů je k dispozici na webových stránkách: www.vojujezd-hradiste.cz.
 - Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;
 - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;

- b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, na dobu delší než 5 pracovních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.

- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 4

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 25

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

Příloha č. 4: Čestné prohlášení - počet listů: 1

Karel

Janouškovec

Digitálně podepsal

Karel Janouškovec

Datum: 2024.06.09

22:44:49 +02'00'

V Meziboří dne

za zhotovitele

Karel Janouškovec
jednatel

Ing.

Jan

Petrš

Digitálně
podepsal Ing.

Jan Petrš

Datum:

2024.06.13

13:14:37 +02'00'

V Praze dne.....

za objednatele

Ing. Jan Petrš

Zástupce vedoucího oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

PS 0344 – Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a dešti
dle členění:

- 1) Oprava střešní krytiny skladu terčů Březina
- 2) Oprava střešní krytiny ESO přístřešku Tureč
- 3) Oprava oplocení areálu Tureč
- 4) Oprava střešní krytiny Ř věže SST Žďár
- 5) Oprava oplocení skladů areálu SST Žďár

1) Oprava střešní krytiny skladu terčů Březina

Místo plnění:

- vojenský objekt č. CE: 03-48-18 PLS a SBV Březina
- stavební objekt: I.č. 012 – Sklad terčů v ploše, v k.ú. Radošov u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č. 796 zapsáno na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Zhotovitel provede:

- zbudování lešení kolem objektu
- odstranění krytiny
- odstranění závětrných lišt
- odstranění bednění
- pokládka dřevěného bednění
- montáž podstřešní fólie
- pokládka krytiny
- osazení závětrných lišt
- nakládání vybouraných hmot
- odvoz vybouraných hmot na skládku s uložením

Prvky střechy vykazují degradaci, jedná se o plechovou střešní krytinu se závětrnými lištami na obou stranách, krytina je osazena na celoplošné dřevěné bednění. Střešní krytina bude odstraněna v plném rozsahu a bude nahrazena novou falcovanou krytinou z Al plechu barvy hnědé včetně závětrných lišt. Pod krytinu bude zhotoveno dřevěné bednění z prken tl. 32mm na sraz, prkna budou opatřena impregnací. Na bednění bude osazena podstřešní difuzní pojistná hydroizolce s přelepením spojů. Odvod dešťových vod je bez žlabů a bez svodů, bude zachováno stávající řešení.

2) Oprava střešní krytiny ESO přístřešku Tureč

Místo plnění:

- vojenský objekt č. CE: 03-48-22 Tureč
- stavební objekt: I.č. 023 – ESO př. 5x10st. č.10 , v k.ú. Tureč u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č. 115 zapsáno na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Zhotovitel provede:

- zbudování lešení v místě opravy střechy (po obvodě objektu a prostorové v ose)
- odstranění krytiny
- pokládka krytiny
- nakládání vybouraných hmot
- odvoz vybouraných hmot na Radošov (ocelové konstrukce)

Části střechy vykazují degradaci, jedná se o plechovou střešní krytinu, krytina je osazena na ocelové příhradové vazníky. Střešní krytina bude odstraněna v rozsahu daném degradací a bude

nahrazena novou krytinou z trapézových plechů KOB 1004 Al. Odvod dešťových vod je bez žlabů a bez svodů, bude zachováno stávající řešení.

3) Oprava oplocení areálu Tureč

Místo plnění:


- vojenský objekt č. CE: 03-48-22 Tureč
- stavební objekt: I.č. 019- Oplocení , v k.ú. Tureč u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č. 181 zapsáno na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Zhotovitel provede:

- demontáž pletiva
- demontáž sloupku
- vybourání základové patky
- rozhrnutí a zahrnutí kameniva
- vybetonování patky
- osazení sloupku
- montáž pletiva včetně vodících drátů
- uchycení pletiva ve spodní části k zemnímu drátu
- osazení bavoletů (dle stávajícího provedení)
- osazení ostnatého drátu
- výměnu pravého křídla stávající brány – viz obrázek – rozměr křídla cca 2x2m) – zhotovitel si bránu přeměří
- nakládání vybouraných hmot
- odvoz vybouraných hmot a na skládku s uložením

Prvky oplocení vykazují degradaci, jedná se o ocelové poplastované pletivo barvy zelené, pletivo bude odstraněno v dané části, v rámci odstranění bude dále zdemontován sloupek oplocení včetně základové betonové patky a vodících drátů. Kamenivo v pruhu u spodní části oplocení bude rozhrnuto a po dokončení prací na oplocení bude zahrnuto zpět. Nově bude vybetonovaná patka z betonu C25/30, osazen plotový sloupek výšky 3m pozinkovaný a poplastovaný, osazeno pletivo 4 hranné výšky 2m Zn+PVC, osazeny napínací dráty (spodní ocelový) a doplněny jednostranné plastové bavolety a ostnatý drát ve třech řadách.

Vyrobí a osadí 1ks pravého křídla vjezdové brány - viz obrázek níže – provede osazení nového křídla na stávající sloup brány. Povrchová úprava brán - zinek + nátěr barva zelená, včetně bezpečnostního šrafování. Zavírání brány (tyč na zámek bude provedeno dle stávajícího provedení, tak aby obě křídla byla ve stejné poloze a výšce). Na křídle osadí držák pro zajištění brány v otevřené poloze. Na křídle brány osadí držáky ostnatého drátu včetně ostnatého drátu, tyto držáky budou osazeny ve svislé poloze rovnoběžně s bránou. Ostnatý drát také osadí na levé křídlo.




Tureč - brána

4) Oprava střešní krytiny řídicí věže SST Žďár

Místo plnění:

- vojenský objekt č. CE: 03-48-21 SST Žďár
- stavební objekt: I.č. 001 – Řídicí věž č.1, v k.ú. Žďár u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č. 600 zapsáno na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.



Zhotovitel provede:

- zbudování lešení kolem objektu
- otlučení omítky na severní strany objektu pod okny ve spodní části, včetně provedení nové omítky a nátěru dle stávajícího barevného provedení
- odstranění a následné provedení nové střešní krytiny nad terasou
- odstranění a následné provedení závětrných lišt nad terasou
- pokládka dřevěného bednění střechy terasy
- montáž podstřešní fólie na terase
- přišroubování oplechování atiky na střeše 5NP
- tmelení styku zábradlí a oplechování atiky na střeše ŘV
- tmelení oplechování atiky ve stylu se zdí okolo celé střechy ŘV pružným tmelem a tmelení pod parapety ve styku se zdí sokl pod terasou
- osazení odvětrávací hlavice na střeše ŘV
- nakládání vybouraných hmot
- odvoz vybouraných hmot na skládku s uložením
- opravu zatékání odtoku vody z terasy

Prvky střechy nad terasou vykazují degradaci, jedná se o plechovou střešní krytinu se závětrnými lištami a s lemováním u zdi, krytina je osazena na dřevěné laťování. Střešní krytina bude odstraněna v plném rozsahu a bude nahrazena novou falcovanou krytinou z Al plechu barvy hnědé včetně závětrných lišt a s lemováním zdi. Z důvodu osazení podstřešní difuzní pojistné hydroizolace bude na laťování zhotoveno celoplošné dřevěné bednění. Bednění z prken

tl.32mm na sraz, prkna budou opatřena impregnací. Podstřešní difuzní pojistná hydroizolace bude s přelepením spojů. Odvod dešťových vod je žlaby a svody, bude zachováno stávající řešení. Okapní žlaby v místě úprav budou demontovány a osazeny zpět. Střecha na věži bude zachována stávající, na zdi pod atikou bude vytvořen lem z AL plechu v barvě hnědé ve shodném RAL odstínu, lem bude podsunut pod oplechování atiky, styk bude vytmelen a plech bude na zeď přišroubován. Oplechování atiky bude ve styku se zdí vytmeleno pružným tmelem kolem celé věže a pod parapety soklu pod terasou. Stávající oplechování atiky bude došroubováno po 200mm, stávající stojky zábradlí budou vytmeleny. Komínek odvětrání bude opatřen krycí stříškou z Pz barvy hnědé.

V místě žlabu na věži bude lem upraven dle stávající atiky. Otlučená omítka soklu bude zhotovena nová vápennocementová s vrchním barvením dle stávajícího designu.

4a)

Oprava zatékání odtoku vody z terasy – obnova 2 ks otvorů ve zdivu, rozkrytí podlahové krytiny včetně podkladu, provedení izolace, osazení kanalizačního potrubí přes zdivo v místech odtoku včetně klempířských kotlíků a svodů, následné provedení podlahové krytiny včetně podkladu.

5 Oprava oplocení skladů areálu SST Žďár

Místo plnění:

- vojenský objekt č. CE: 03-48-21 SST Žďár
- stavební objekt: I.č. 030 – Oplocení, v k.ú. Žďár u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č. 618/1 zapsáno na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Zhotovitel provede:

- demontáž pletiva
- doplnění, rozhrnutí a zahrnutí kameniva
- montáž pletiva včetně vodících drátů

Prvky oplocení vykazují degradaci, jedná se o ocelové poplastované pletivo barvy zelené, pletivo bude odstraněno v dané části včetně vodících drátů. Kamenivo v pruhu u spodní části oplocení bude doplněno, rozhrnuto a po dokončení prací na oplocení bude zahrnuto zpět. Nově bude osazeno pletivo 4 hranné výšky 2m Zn+PVC a osazeny napínací dráty.

Ostatní:

Demontovaný kovový odpad bude upraven na přepravní velikost (100x200*100cm), bude zapáskován, bude odvezen a uložen v areálu skladů PS 0344 v areálu Radošov. Celkové náklady na přepravu nakládání a skládání materiálu a odpadů uveďte v cenové nabídce.

Vypracovala

Cenová nabídka**REKAPITULACE STAVBY**Příloha č. 2
Počet listů: 1

Kód: PS0344

Stavba: Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a dešti.

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
ENERGI GROUP CZ s.r.o.IČ: 25424670
DIČ: CZ25424670

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 455 605,74
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 455 605,74
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 455 605,74	305 677,21
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 761 282,95
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PS0344

Počet listů: 24

Stavba: Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a deští.

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ENERGI GROUP CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 455 605,74	1 761 282,95
1	Oprava střešní krytiny skladu terčů Březina		
2	Oprava střešní krytiny ESO přístřešku Tureč		
3	Oprava oplocení areálu Tureč		
4	Oprava střešní krytiny Ř.Věže SST Žďár		
4a	Oprava zatékání - Ř. Věže SST Žďár		
5	Oprava oplocení skladů areálu SST Žďár		
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu		
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 455 605,74	1 761 282,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a dešti.

Objekt:

1 - Oprava střešní krytiny skladu terčů Březina

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ENERGI GROUP CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

25424670

DIČ:

CZ25424670

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a dešti.

Objekt:

1 - Oprava střešní krytiny skladu terčů Březina

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ENERGI GROUP CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina tvrdá

94 - Lešení a stavební výtahy

H99 - Ostatní přesuny hmot

S - Přesuny sutí



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a dešti.

Objekt:

1 - Oprava střešní krytiny skladu terčů Březina

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ENERGI GROUP CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	762	Konstrukce tesařské				
1	K	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	309,120		
2	K	762340110RAC	Bednění střech z prken na sraz, impregnace, prkna tloušťky 32 mm, včetně dodávky	m2	324,576		
	D	764	Konstrukce klempířské				
3	K	764312822R00	Demontáž krytiny, nad 25 m2, do 30°	m2	309,120		
4	K	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	22,400		
	W		5,6*4		22,400		
	W		Součet		22,400		
5	K	764774401R00	Falc.krytina z Al plechu do 30°, barva hnědá, příponky, gel na utěsnění	m2	324,576		
6	K	764391320R00	Závětrná lišta z Al plechu, rš 330 mm	m	23,520		
	D	765	Krytina tvrdá				
7	K	765799313RO9	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů - difúzní pojistná hydroizolace	m2	324,576		
	D	94	Lešení a stavební výtahy				
8	K	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	232,204		
	W		(27+1*2+8,88)*3,065*2		232,204		
	W		Součet		232,204		
9	K	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	232,204		
	W		232,2044		232,204		
	W		Součet		232,204		
10	K	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	50,000		
	W		50		50,000		
	W		Součet		50,000		
11	K	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	4,268		
	W		4,26792		4,268		
	W		Součet		4,268		
	D	H99	Ostatní přesuny hmot				
12	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,567		
	D	S	Přesuny sutí				
13	K	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	7,001		
14	K	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - odvoz na Radošov	t	2,365		
15	K	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km - odvoz na Radošov	t	9,458		
16	K	979084413R00.1	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - odvoz na skládku	t	4,637		
17	K	979084419R00.1	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km - odvoz na skládku	t	88,099		
18	K	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	4,637		
	W		4,6368		4,637		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	w		Součet				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a dešti.

Objekt:

2 - Oprava střešní krytiny ESO přístřešku Tureč

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ENERGI GROUP CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

25424670

DIČ:

CZ25424670

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a dešti.

Objekt:

2 - Oprava střešní krytiny ESO přístřešku Tureč

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ENERGI GROUP CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

764 - Konstrukce klempířské

94 - Lešení a stavební výtahy

H99 - Ostatní přesuny hmot

S - Přesuny sutí



OUPIS PRACÍ

avba: Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a dešti.

bjekt: 2 - Oprava střešní krytiny ESO přístřešku Tureč

lísto:

Datum:

adavatel:

Projektant:

hotovitel: ENERGI GROUP CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Váklady soupisu celkem

D 764 Konstrukce klempířské							
1	K	764312821R00	Demontáž krytiny, do 25 m2, do 30°	m2		49,500	
	W		10*1,1*2			22,000	
	W		5*1,1*5			27,500	
	W		Součet			49,500	
2	K	764311393R00	Montáž krytiny hladké z Al, šablony včetně koteni	m2		49,500	
3	K	19426519	Plech Al 99,5 profil KOB 1004 tl. 0,7 mm, lakovaný	m2		51,975	
D 94 Lešení a stavební výtahy							
4	K	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3		10,000	
	W		2*1*5			10,000	
	W		Součet			10,000	
5	K	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3		10,000	
6	K	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2		8,000	
	W		2*1*4			8,000	
	W		Součet			8,000	
7	K	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2		8,000	
	W		8			8,000	
	W		Součet			8,000	
8	K	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km		50,000	
	W		50			50,000	
	W		Součet			50,000	
9	K	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t		0,221	
	W		0,22054			0,221	
	W		Součet			0,221	
D H99 Ostatní přesuny hmot							
10	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t		0,184	
D S Přesuny sutí							
11	K	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t		0,372	
12	K	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - odvoz na Radošov	t		0,372	
13	K	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km - odvoz na Radošov	t		5,204	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a dešti.

Objekt:

3 - Oprava oplocení areálu Tureč

KSO:

Místo: Oplocení, Tureč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ENERGI GROUP CZ s.r.o.

IČ:

25424670

DIČ:

CZ25424670

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a dešti.

Objekt:

3 - Oprava oplocení areálu Tureč

Místo:

Oplocení, Tureč

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ENERGI GROUP CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 - Sloupy a piliře, stožáry a rámové stojky

D1 - 1

D1 - 1

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

D2 - 10

D3 - 5,4;sloupek;

D2 - 10

D2 - 10

D2 - 10

D2 - 10

D4 - 8

D5 - 50

D5 - 50

96 - Bourání konstrukcí

H99 - Ostatní přesuny hmot

M46 - Zemní práce při montážích

S - Přesuny sutí

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a deští.

Objekt:

3 - Oprava oplocení areálu Tureč

Místo: Oplocení, Tureč

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ENERGI GROUP CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				
21	K	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,8 m, zabet. C 25/30	kus	1,000		
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
	D	D1	1				
2	K	5534622130	Sloupek plotový PRIMA 48/3000 mm, pozinkováno + poplastováno	kus	1,000		
	D	D1	1				
	D	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
3	K	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	10,000		
	D	D2	10				
4	K	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg - sloupek	kg	5,400		
	D	D3	5,4;sloupek;				
22	K	767	Přichycení pletiva vázacím drátem ke stávajícímu hromosvodovému drátu	m	10,000		
5	K	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v do 2,0 m, napínací drát	m	10,000		
	D	D2	10				
6	K	31327515	Pletivo 4hr.PRIMA Standart 55/2,5 Zn+PVC, v. 2000 mm, bez napínacího drátu	m	10,000		
	D	D2	10				
7	K	31478154	Drát napínací PVC, průměr drátu 2,9 mm - vrchní	m	10,000		
	D	D2	10				
8	K	31478210	Drát napínací PRIMA Zn, průměr drátu 2,8 mm - spodní	m	10,000		
	D	D2	10				
9	K	553462162	Bavolet jednostranný UNIVERZAL d 48 mm, 3 řady PVC	kus	8,000		
	D	D4	8				
10	K	767912110R00	Montáž oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m	m	160,000		
	D	D5	50				
23	K	313	Demontáž, dodávka, montáž 1 ks křídla brány (2x2m) včetně , pozinkovaná, nátěr zelený včetně bezpečnostního šrafování, panty, vyregulování, držáky na ostnatý drát a ostnatý drát, kotvení při samovolnému otevření, dráž na zámek	kpl	1,000		
11	K	31478110	Drát ostnatý PVC Fluidex zelený	m	160,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	D5	50				
	D	96	Bourání konstrukcí				
12	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého - patka	m3	0,072		
	W		0,3*0,3*0,8		0,072		
	W		Součet		0,072		
	D	H99	Ostatní přesuny hmot				
13	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,164		
	D	M46	Zemní práce při montážích				
14	K	460620015RT1	Úprava terénu - rozhmnutí a zahrnutí kameniva	m2	10,000		
	W		10*1		10,000		
	W		Součet		10,000		
	D	S	Přesuny sutí				
15	K	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,174		
16	K	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - odvoz na Radošov	t	0,030		
17	K	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km - odvoz na Radošov	t	0,427		
18	K	979084413R00.1	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - odvoz na skládku	t	0,144		
19	K	979084419R00.1	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km - odvoz na skládku	t	2,016		
20	K	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	0,144		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a dešti.

Objekt:

4 - Oprava střešní krytiny Ř.Věže SST Žďár

KSO:

Místo: Ř. Věž, SST Žďár

Zadavatel:

Zhotovitel:

ENERGI GROUP CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

25424670

DIČ:


CZ25424670

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a dešti.

Objekt:

4 - Oprava střešní krytiny Ř.Věže SST Žďár

Místo:

Ř. Věž, SST Žďár

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ENERGI GROUP CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 - Zdi podpěrné a volné

62 - Úprava povrchů vnější

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské


765 - Krytina tvrdá

94 - Lešení a stavební výtahy

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

H99 - Ostatní přesuny hmot

S - Přesuny sutí



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a deštěi.

Objekt:

4 - Oprava střešní krytiny Ř.Věže SST Žďár

Místo: Ř. Věž, SST Žďár

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ENERGI GROUP CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	31	Zdi podpěrné a volné				
1	K	319211311RT4	Vytmelení zdiva pružným tmelem (prostor š. 10cm mezi atikou a zdi a mezi parapety a zdi pod terasou)	m2		6,030	
	D	62	Úprava povrchů vnější				
2	K	622421131RU2	Omitka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2		33,350	
3	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2		33,350	
4	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně zrnitosti 1a2	m2		33,350	
	W		33,35			33,350	
	W		Součet			33,350	
33	K	783897619	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu náročném	m2		33,350	
	D	762	Konstrukce tesařské				
5	K	762340110RAC	Bednění střech z prken na sraz, impregnace, prkna tloušťky 32 mm, včetně dodávky	m2		127,830	
	D	764	Konstrukce klempířské				
8	K	764333370R00	Lemování zdi na plochých střechách Al, rš 750 mm	m		30,900	
	W		(8,8+6,65)*2			30,900	
	W		Součet			30,900	
9	K	764815862R00	Příplatek za přišroubování oplechování atiky	kus		75,750	
	W		(8,5+6,65)*5			75,750	
	W		Součet			75,750	
10	K	764242425R00	Odvětrávací hlavice pr.150mm, Pz - krytka	kus		1,000	
	W		1			1,000	
	W		Součet			1,000	
11	K	764312822R00	Demontáž krytiny, nad 25 m2, do 30°	m2		121,743	
	W		20,9*5,825			121,743	
	W		Součet			121,743	
12	K	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m		22,550	
	W		5,825*2+5,45*2			22,550	
	W		Součet			22,550	
13	K	764331830R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30°	m		8,700	
	W		8,7			8,700	
	W		Součet			8,700	
14	K	764774401R00	Falc krytina z Al plechu do 30°, barva hnědá, příponky, gel na utěsnění	m2		127,830	
15	K	764391230R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm	m		24,805	
16	K	764331340R00	Lemování z Al plechu zdi, rš 400 mm včetně tmelení pružným tmelem	m		9,570	
17	K	764991120VD	Tmelení styku zábradlí a oplechování atiky	kus		20,000	
	W		20			20,000	
	W		Součet			20,000	
18	K	764900035RA0	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových	m		26,200	
	W		21+5,2			26,200	
	W		Součet			26,200	
19	K	764352391R00	Zpětná montáž žlabů podokapních půlkruhových	m		26,200	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 765			Krytina tvrdá				
20	K	765799313R09	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů - difúzní pojistná hydroizolace	m2	127,830		
D 94			Lešení a stavební výtahy				
21	K	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	675,500		
	W		(21+2)*10+6*2*10		350,000		
	W		(5,7+2+7*2)*15		325,500		
	W		Součet		675,500		
22	K	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	675,500		
	W		675,5		675,500		
	W		Součet		675,500		
23	K	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	150,000		
	W		50*3		150,000		
	W		Součet		150,000		
24	K	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	12,416		
	W		12,41569		12,416		
	W		Součet		12,416		
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
25	K	978300010RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 %	m2	33,350		
D H99			Ostatní přesuny hmot				
26	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,351		
D S			Přesuny sutí				
27	K	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	2,943		
28	K	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - odvoz na Radošov	t	0,975		
29	K	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km - odvoz na Radošov	t	18,533		
30	K	979084413R00.1	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - na skládku	t	1,968		
31	K	979084419R00.1	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km - na skládku	t	37,385		
32	K	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % přiměsí (skup.170107)	t	1,968		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a dešti.

Objekt:

4a - Oprava zatékání - Ř. Věže SST Žďár

KSO:

Místo: Ř.Věž, SST Žďár

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ENERGI GROUP CZ s.r.o.

IČ:

25424670

DIČ:

CZ25424670

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a dešti.

Objekt:

4a - Oprava zatékání - Ř. Věž SST Žďár

Místo:

Ř.Věž, SST Žďár

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ENERGI GROUP CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a dešti.

Objekt: 4a - Oprava zatékání - Ř. Věž, SST Žďár

Místo: Ř. Věž, SST Žďár

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ENERGI GROUP CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	310238411	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m ³	0,600		
	W		1*1*0,3*2		0,600		
	W		Součet		0,600		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m ² na stěnách	kus	4,000		
	W		"vnitřní a vnější" 2*2		4,000		
	W		Součet		4,000		
3	K	622325203	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m ²	10,000		
	W		"kolem okapu" 5*1*2		10,000		
	W		Součet		10,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	24,000		
	W		3*4*2		24,000		
	W		Součet		24,000		
5	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m ²	120,000		
	W		24*5		120,000		
	W		Součet		120,000		
6	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	24,000		
7	K	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m ²	m ²	4,500		
	W		1,5*1,5*2		4,500		
	W		Součet		4,500		
8	K	971035541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m ² na MC tl do 300 mm	m ³	0,600		
	W		1*1*0,3*2		0,600		
	W		Součet		0,600		
9	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m ²	24,000		
10	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m ²	144,000		
	W		24*6		144,000		
	W		Součet		144,000		
D		997	Přesun sutě				
11	K	997013211	Vnitrosloveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,685		
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,685		
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,125		
	W		1,685*25		42,125		
	W		Součet		42,125		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,685		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
15	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	4,500		
	W		1,5*1,5*2		4,500		
	W		Součet		4,500		
16	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	0,016		
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
17	K	721173404	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	1,000		
	W		0,5*2		1,000		
	W		Součet		1,000		
18	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,005		
D 762			Konstrukce tesařské				
19	K	762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB II 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	4,500		
	W		1,5*1,5*2		4,500		
	W		Součet		4,500		
20	K	762511893	Demontáž kce podkladové dvouvrstvé z desek dřevoštěpkových tl do 2x15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	4,500		
	W		"dřevěné podium" 4,5		4,500		
	W		Součet		4,500		
21	K	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	12,000		
22	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,128		
23	K	762512811	Demontáž kce podkladového roštu	m2	4,500		
24	K	998762121	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	t	0,133		
D 764			Konstrukce klempířské				
25	K	764511662	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000		
26	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	6,000		
27	K	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	t	0,014		
D 766			Konstrukce truhlářské				
28	K	766411212	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 palubkami	m2	8,000		
29	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	8,000		
	W		2*2*2		8,000		
	W		Součet		8,000		
D 776			Podlahy povlakové				
30	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	4,500		
31	K	776121411	Dvosložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	4,500		
32	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	4,500		
33	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	4,500		
34	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	4,500		
35	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	4,500		
36	M	28411141	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm náslapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	4,950		
	W		4,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		4,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		4,950		
37	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	9,000		
	W		1,5*3*2		9,000		
	W		Součet		9,000		
38	K	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	3,000		
	W		1,5*2		3,000		
	W		Součet		3,000		
39	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	3,000		
40	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,052		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
41	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	10,000		
42	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	10,000		
43	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m	23,000		
44	K	783897619	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu náročném	m2	10,000		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
45	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	72,400		
46	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	79,640		
	W		72,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		79,640		
	W		Součet		79,640		
	D	OST	Ostatní				
47	K	K012	Doprava na stavbu	ks	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a dešti.

Objekt:

5 - Oprava oplocení skladů areálu SST Žďár

KSO:

Místo: Oplocení, SST Žďár

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ENERGI GROUP CZ s.r.o.

IČ:

25424670

DIČ:

CZ25424670

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a dešti.

Objekt: **5 - Oprava oplocení skladů areálu SST Žďár**

Místo: Oplocení, SST Žďár

Zadavatel:

Zhotovitel: ENERGI GROUP CZ s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

H99 - Ostatní přesuny hmot

M46 - Zemní práce při montážích

S - Přesuny sutí



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu střech a oplocení narušených silnými větry a dešti.

Objekt:

5 - Oprava oplocení skladů areálu SST Žďár

Místo: Oplocení, SST Žďár

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ENERGI GROUP CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					
1	K	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	40,000		
	W		40		40,000		
	W		Součet		40,000		
2	K	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	40,000		
	W		40		40,000		
	W		Součet		40,000		
3	K	31327515	Pletivo 4hr.PRIMA Standard 55/2,5 Zn+PVC, v. 2000 mm, bez napínacího drátu	m	40,000		
	W		40		40,000		
	W		Součet		40,000		
4	K	31478154	Drát napínací PVC, průměr drátu 2,9 mm	m	160,000		
	W		160		160,000		
	W		Součet		160,000		
D H99		Ostatní přesuny hmot					
5	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,222		
D M46		Zemní práce při montážích					
6	K	460620015RT1	Úprava terénu - rozhrnutí a zahrnutí kameniva	m2	40,000		
	W		40*1		40,000		
	W		Součet		40,000		
10	M	58333688	Kamenivo frakce 32/63 včetně dopravy a přesunů	t	14,000		
D S		Přesuny sutí					
7	K	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,099		
8	K	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - odvoz na Radošov	t	0,099		
9	K	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km - odvoz na Radošov	t	1,885		

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatel.

10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činnostmi na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.


3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaným v mezinárodních vztazích.

V Meziboří dne 29. 05. 2024



ENERGI GROUP CZ s.r.o.
IČ: 25424670
Karel Janouškovec, jednatel