

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0344-2024-006

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Jan Petrš, zástupce vedoucího oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Petrš, zástupce vedoucího OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: SPS 0344 Radošov, pošta Bochov, 364 71 Bochov,
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. TOMAN-inženýrské sítě a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, pod sp.zn.: B 1122
Sídlo: Slovanská alej 1993/28, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
IČO: 26375036
DIČ: CZ26375036
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 107-1042270257/0100
Zastoupená: Leo Peterka, předseda představenstva
Vlasta Peterková, člen představenstva

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Leo Peterka, [REDACTED] předs.představenstva

- ve věcech technických: Leo Peterka, [REDACTED]

Fax: ...

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: aae7h

Adresa pro doručování: TOMAN-inženýrské sítě a.s., Slovanská alej 1993/28, Východní Předměstí,
326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy chodníků a betonového schodiště v areálech Obrovice a SST Žďár s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektů.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „ PS 0344 – Oprava chodníků a betonového schodiště v areálech Obrovice, SST Žďár“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
 - 2.1.2. Řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0344 – Oprava chodníků a betonového schodiště v areálech Obrovice, SST Žďár“, s.č. **N006/24/V00007759**, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, které jsou nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídky nejsou nutné k řádnému

provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku (tzn., že jejich obsah musí být jednoznačně vyčíslen). Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1.175.555,00 Kč bez DPH

1.422.421,55 Kč s DPH

(Slovy: **Jedemiliončtyřistadvacetdvatisícečtyřistadvacetjedna 55/100 korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 246.866,55Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1.422.421,55Kč.
- 3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány ani fakturovány.
- 3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského

objektu.

Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.

- 4.2. Termín zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 120 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po - Čt od 7:00 do 15:00 hod., Pá od 7:00 do 12:00 hod., soboty, neděle a státní svátky nelze.
- 4.5. Místem plnění je areál ve správě PS 0344 Radošov
 - vojenský objekt: CE: 03-48-01 - Obrovce
 - stavební objekt: I.č. 001 – Rodinný domek č.3, v k.ú. Kadaňský Rohozec, obec Radonice, p.č. 57 zapsáno na LV č. 145 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary
 - vojenský objekt: CE: 03-48-21 – SST Žďár
 - stavební objekt: I.č. 001 – Věž řídicí č.1, v k.ú. Žďár u Hradiště, obec Hradiště, p.č. 600 a 389 zapsána na LV č. 3 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
 - a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla
 osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
 - a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně

informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu

- souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11.** Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.12.** Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.
- 5.13.** V případě, že dojde k prodloužení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.
- 5.14.** Objednatel neumožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody.
- 5.15.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.16.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.17.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.18.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.19.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2023), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

- 5.20. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.21. Při provádění díla zhotovitel:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. schodišťových stupňů, které se neopravují) tak, aby nedošlo k jejich poškození;
 - provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly prostory připraveny k užívání.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. smlouvy) **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0344 Radošov) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.
- Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve

spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo

- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: **ukbwexd** - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: [REDACTED] s fakturou na prvním místě. Faktura, případně její přílohy, musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 91, č. SML: 6440-0344-2024-006**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura - daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatel odsouhlasen, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém

případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 4.000.000,- Kč. Smlouvu o pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přijímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 4.100,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 4.100,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.100,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.4. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.100,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 275.000,- Kč.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12

Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Povolení vstupu na území Vojenského újezdu Hradiště si vyřizuje zhotovitel samostatně. Režim povolování vstupu a vjezdu na území Vojenského újezdu Hradiště včetně příčinných vzorů je k dispozici na webových stránkách: www.vojujezd-hradiste.cz.
 - e) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

- a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, na dobu delší než 5 pracovních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na

vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.

- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 1

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 16

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

Příloha č. 4: Čestné prohlášení - počet listů: 1

V dne

za zhotovitele

Leo Peterka

Předseda představenstva

Leo
Peterka

Digitálně podepsal
Leo Peterka
Datum: 2024.06.06
14:24:23 +02'00'

Mgr. Vlasta Peterková
Člen představenstva

Mgr. Vlasta
Peterková

Digitálně podepsal
Mgr. Vlasta Peterková
Datum: 2024.06.06
14:24:43 +02'00'

Ing.

Jan

Petrš

Digitálně
podepsal Ing.
Jan Petrš
Datum:
2024.06.13
13:09:25 +02'00'

V Praze dne.....

za objednatele

Ing. Jan Petrš

Zástupce vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

PS 0344 – Oprava chodníků a betonového schodiště v areálech Obrovice, SST Žďár

dle členění:

- 1) **Oprava chodníku, svedení okapu do žlabu RD Obrovice**
- 2) **Oprava betonového schodiště SST Žďár.**

1) Oprava chodníku, svedení okapu do žlabu RD Obrovice

Místo plnění:

vojenský objekt – č. CE: Obrovice - 03-48-01

stavební objekt – I. č. 001 – Rodinný domek v k.ú. Kadaňský Rohozec, obec Radonice, parcel. č. 57 zapsáno na LV č. 145, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Chomutově, Katastrální pracoviště Chomutov.

Základní údaje o stavbě:

Jedná se o provedení oprav chodníku, svedení okapu do žlabu. Opravu oplechování komína a stříšky.

Zhotovitel provede:

- u štítové stěny odbourá okapový chodníček a provede nový z aco žlabu. Žlab bude obsypán a napojen od okapového svodu do stávající revizní šachty u protějšího rohu domu. Opraví soklové části omítky podél žlabu.,
- pro stávající okapový žlab provede lapač střešních splavenin (gajgr) a napojí na nový aco žlab,
- opraví oplechování komína vytmelením,
- vymění oplechování stříšky nad zadním vstupem.

2) Oprava betonového schodiště SST Žďár

Místo plnění:

vojenský objekt – č. CE: SST Žďár - 03-48-21

stavební objekt – I. č. 001 – Řídící věž č.1 v k.ú. Žďár u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č. 600 a 389 zapsáno na LV č. 3 a 4, vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Základní údaje o stavbě:

Jedná se o provedení oprav vnějších ploch a schodišť v areálu řídicí věže č. 1, SST Žďár

Zhotovitel provede:

- vybourání stávajících dožitých betonových schodišťových stupňů a jejich nahrazení novou betonovou konstrukcí, včetně výměny a opravy stávajících zábradlí, nátěry. Stupně betonových stupňů budou osazeny ocelovou hranou.

Ostatní:

Je třeba dodržet všechny požadavky pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při stavebních a udržovacích pracích. Dále je třeba provést likvidaci stavebního odpadu jeho odvozem na skládku k tomu určenou. Kovový odpad bude odvezen a uložen na určené místo v prostorách skladů PS 0344 ve vojenském objektu Radošov.

Vypracovala



Cenová nabídka**REKAPITULACE STAVBY**Příloha č. 2
Počet listů: 1/1Kód: Žďár, Obrovice
Stavba: Oprava chodníků a betonového schodiště v areálech Obrovice, SST ŽďárKSO:
Místo: Obrovice, SST ŽďárCC-CZ:
Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 175 555,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 175 555,00
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 175 555,00	246 866,55
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 422 421,55
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Žďár, Obrovice

Počet listů: 10

Stavba: Oprava chodníků a betonového schodiště v areálech Obrovice, SST Žďár

Místo: Obrovice, SST Žďár

Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 175 555,00	1 422 421,55
009	Oprava chodníku Obrovice		
SO 14	SST Žďár - Schodiště		
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu		
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 175 555,00	1 422 421,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků a betonového schodiště v areálech Obrovice, SST Žďár

Objekt:

009 - Oprava chodníku Obrovice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků a betonového schodiště v areálech Obrovice, SST Žďár

Objekt:

009 - Oprava chodníku Obrovice

Místo:

Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

764 - Konstrukce klempířské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků a betonového schodiště v areálech Obrovice, SST Žďár

Objekt:

009 - Oprava chodníku Obrovice

Místo:

Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,900		
	W		"prohloubení, vyrovnání pro osazení nového žlabu" 10*0,3*0,3		0,900		
	W		Součet		0,900		
2	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,900		
	W		"kolem nového žlabu, srovnání terénu" 0,9		0,900		
	W		Součet		0,900		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,000		
	W		"doplnění omítky soklu po vybouraném žlábků" 10*0,3		3,000		
	W		Součet		3,000		
4	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	6,000		
	W		3,000*2		6,000		
	W		Součet		6,000		
5	K	K032	Obetonování lapače střešních splavenin	ks	1,000		
6	K	K033	Napojení lapače střešních splavenin na nový žlab	ks	1,000		
7	K	K034	Napojení nového žlabu do stávající betonové šachty, probourání	ks	1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
8	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	10,000		
9	M	59227006	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160mm	m	10,000		
10	M	56241455	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu PE/PP š 150 mm	kus	1,000		
11	M	59227012	rošt můstkový A15 Pz pro žlab š 130mm	m	10,000		
12	K	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3	0,375		
	W		"stávající okapový žlábek" 10*0,25*0,15		0,375		
	W		Součet		0,375		
D	997		Přesun sutě				
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,833		
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,833		
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,817		
	W		0,833*49 "Přepočtené koeficientem množství"		40,817		
	W		Součet		40,817		
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,833		
D	998		Přesun hmot				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,227		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
18	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	1,000		
	D	764	Konstrukce klempířské				
19	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	4,500		
20	K	764311416	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 500 mm	m	4,500		
21	K	K030	Oprava oplechování komína zatmelením	m	2,400		
22	K	K031	Napojení stávajícího okapového svodu do nově osazeného lapače střešních splavenin	ks	1,000		
23	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	31,139		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
24	K	RVRN01	Zařízení staveniště, doprava na stavbu, odvoz a likvidace obalového materiálu	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků a betonového schodiště v areálech Obrovice, SST Žďár

Objekt:

SO 14 - SST Žďár - Schodiště

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

15. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků a betonového schodiště v areálech Obrovice, SST Žďár

Objekt:

SO 14 - SST Žďár - Schodiště

Místo:

Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

01 - Schodiště č. 01

02 - Schodiště č. 02

03 - Schodiště č. 03

04 - Schodiště č. 04

06 - Schodiště č. 06

07 - Schodiště č. 07

08 - Schodiště č. 08

09 - Schodiště č. 09

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků a betonového schodiště v areálech Obrovice, SST Ždár

Objekt:

SO 14 - SST Ždár - Schodiště

Místo:

Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	01		Schodiště č. 01				
1	K	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m	7,500		
	W		5*1,5		7,500		
	W		Součet		7,500		
2	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	2,250		
	W		1,5*1,5		2,250		
	W		Součet		2,250		
3	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,720		
	W		2*1,5*0,8*0,3		0,720		
	W		Součet		0,720		
4	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	17,361		
	W		2*7,38*1,1+5*0,15*1,5		17,361		
	W		Součet		17,361		
5	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,120		
6	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,500		
	W		1*1,5		1,500		
	W		Součet		1,500		
7	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	17,361		
	W		2*7,38*1,1+5*0,15*1,5		17,361		
	W		Součet		17,361		
8	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do sutí	m	7,421		
	W		4,16+1,2+2,061		7,421		
	W		Součet		7,421		
9	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	7,421		
	W		4,16+1,2+2,061		7,421		
	W		Součet		7,421		
10	M	63126081	zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m	m	8,163		
	W		7,421*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		8,163		
	W		Součet		8,163		
11	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	14,421		
	W		4,16+1,2+2,061		7,421		
	W		7		7,000		
	W		Součet		14,421		
12	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,421		
	W		4,16+1,2+2,061		7,421		
	W		7		7,000		
	W		Součet		14,421		
13	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	14,421		
	W		4,16+1,2+2,061		7,421		
	W		7		7,000		
	W		Součet		14,421		
14	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,421		
	W		4,16+1,2+2,061		7,421		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		7		7,000		
	W		Součet		14,421		
15	K	953993327	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na beton nebo železobeton	kus	5,000		
	W		"Bezpečnostní ocelové hrany" 5		5,000		
	W		Součet		5,000		
16	M	13010404	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm	t	0,011		
	W		1,45*1,5*5*0,001		0,011		
	W		Součet		0,011		
17	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	7,500		
	W		1,5*5		7,500		
	W		Součet		7,500		
	D	02	Schodiště č. 02				
18	K	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m	12,000		
	W		"2A" 5*1,5		7,500		
	W		"2" 3*1,5		4,500		
	W		Součet		12,000		
19	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	5,250		
	W		"2A" 3,9		3,900		
	W		"2" 0,9*1,5		1,350		
	W		Součet		5,250		
20	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,900		
	W		"2A" 3,9		3,900		
	W		Součet		3,900		
21	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti II skupiny 4 ručně	m3	0,720		
	W		2*1,5*0,8*0,3		0,720		
	W		Součet		0,720		
22	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,775		
	W		2*0,5*1,1+3*0,15*1,5		1,775		
	W		Součet		1,775		
23	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,010		
24	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,125		
	W		0,75*1,5		1,125		
	W		Součet		1,125		
25	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,775		
	W		2*0,5*1,1+3*0,15*1,5		1,775		
	W		Součet		1,775		
26	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	47,200		
	W		1,3+3,6+38,5+3,8		47,200		
	W		Součet		47,200		
27	M	63126081	zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m	m	51,920		
28	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	17,088		
	W		(1,3+3,6+38,5+3,8)*0,24		11,328		
	W		24*0,24		5,760		
	W		Součet		17,088		
29	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,088		
	W		(1,3+3,6+38,5+3,8)*0,24		11,328		
	W		24*0,24		5,760		
	W		Součet		17,088		
30	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	17,088		
	W		(1,3+3,6+38,5+3,8)*0,24		11,328		
	W		24*0,24		5,760		
	W		Součet		17,088		
31	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,088		
	W		(1,3+3,6+38,5+3,8)*0,24		11,328		
	W		24*0,24		5,760		
	W		Součet		17,088		
32	K	953993327	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na beton nebo železobeton	kus	3,000		
	W		"Bezpečnostní ocelové hrany" 3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet			3,000	
33	M	13010404	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm	t		0,007	
	W		1,45*1,5*3*0,001			0,007	
	W		Součet			0,007	
34	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m		4,500	
	W		1,5*3			4,500	
	W		Součet			4,500	
	D	03	Schodiště č. 03				
35	K	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m		6,000	
	W		4*1,5			6,000	
	W		Součet			6,000	
36	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2		1,800	
	W		1,2*1,5			1,800	
	W		Součet			1,800	
37	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3		0,720	
	W		2*1,5*0,8*0,3			0,720	
	W		Součet			0,720	
38	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2		2,220	
	W		2*0,6*1,1+4*0,15*1,5			2,220	
	W		Součet			2,220	
39	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t		0,100	
40	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3		1,230	
	W		0,82*1,5			1,230	
	W		Součet			1,230	
41	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2		2,220	
	W		2*0,6*1,1+4*0,15*1,5			2,220	
	W		Součet			2,220	
42	K	953993327	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na beton nebo železobeton	kus		20,000	
	W		"Bezpečnostní ocelové hrany" 20			20,000	
	W		Součet			20,000	
43	M	13010404	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm	t		0,044	
	W		1,45*1,5*20*0,001			0,044	
	W		Součet			0,044	
44	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m		30,000	
	W		1,5*20			30,000	
	W		Součet			30,000	
	D	04	Schodiště č. 04				
45	K	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m		10,500	
	W		7*1,5			10,500	
	W		Součet			10,500	
46	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2		7,077	
	W		3,37*2,1			7,077	
	W		Součet			7,077	
47	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3		0,720	
	W		2*1,5*0,8*0,3			0,720	
	W		Součet			0,720	
48	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2		7,705	
	W		(3,6+1,4)*1,1+7*0,15*2,1			7,705	
	W		Součet			7,705	
49	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t		0,240	
50	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3		2,940	
	W		1,4*2,1			2,940	
	W		Součet			2,940	
51	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2		7,705	
	W		(3,6+1,4)*1,1+7*0,15*2,1			7,705	
	W		Součet			7,705	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suli	m	13,400		
	W		7+4+2,4		13,400		
	W		Součet		13,400		
53	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	13,400		
	W		7+4+2,4		13,400		
	W		Součet		13,400		
54	M	63126081	zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m	m	14,740		
55	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	4,896		
	W		(7+4+2,4)*0,24		3,216		
	W		7*0,24		1,680		
	W		Součet		4,896		
56	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,896		
	W		(7+4+2,4)*0,24		3,216		
	W		7*0,24		1,680		
	W		Součet		4,896		
57	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,896		
	W		(7+4+2,4)*0,24		3,216		
	W		7*0,24		1,680		
	W		Součet		4,896		
58	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,896		
	W		(7+4+2,4)*0,24		3,216		
	W		7*0,24		1,680		
	W		Součet		4,896		
59	K	953993327	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na beton nebo železobeton	kus	7,000		
	W		"Bezpečnostní ocelové hrany" 7		7,000		
	W		Součet		7,000		
60	M	13010404	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm	t	0,021		
	W		1,45*2,1*7*0,001		0,021		
	W		Součet		0,021		
61	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	14,700		
	W		2,1*7		14,700		
	W		Součet		14,700		
62	K	953941220	Osazování kovových poklopů s rámy pl přes 1 m2	kus	2,240		
	W		1,4*1,6		2,240		
	W		Součet		2,240		
63	M	56241152	poklop pro odtokové a revizní šachty odvodňovacího retenčního systému čtvercový F900	kus	1,000		
	D	06	Schodiště č. 06				
64	K	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m	4,500		
	W		3*1,5		4,500		
	W		Součet		4,500		
65	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	1,350		
	W		0,9*1,5		1,350		
	W		Součet		1,350		
66	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,720		
	W		2*1,5*0,8*0,3		0,720		
	W		Součet		0,720		
67	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,775		
	W		2*0,5*1,1+3*0,15*1,5		1,775		
	W		Součet		1,775		
68	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,010		
69	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,125		
	W		0,75*1,5		1,125		
	W		Součet		1,125		
70	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,775		
	W		2*0,5*1,1+3*0,15*1,5		1,775		
	W		Součet		1,775		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	9,000		
	W		9		9,000		
	W		Součet		9,000		
72	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	9,000		
	W		9		9,000		
	W		Součet		9,000		
73	M	63126081	zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m	m	9,900		
	W		9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,900		
	W		Součet		9,900		
74	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3,120		
	W		9*0,24		2,160		
	W		4*0,24		0,960		
	W		Součet		3,120		
75	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,120		
	W		9*0,24		2,160		
	W		4*0,24		0,960		
	W		Součet		3,120		
76	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,120		
	W		9*0,24		2,160		
	W		4*0,24		0,960		
	W		Součet		3,120		
77	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,120		
	W		9*0,24		2,160		
	W		4*0,24		0,960		
	W		Součet		3,120		
78	K	953993327	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na beton nebo železobeton	kus	3,000		
	W		"Bezpečnostní ocelové hrany" 3		3,000		
	W		Součet		3,000		
79	M	13010404	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm	t	0,007		
	W		1,45*1,5*3*0,001		0,007		
	W		Součet		0,007		
80	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	4,500		
	W		1,5*3		4,500		
	W		Součet		4,500		
	D	07	Schodiště č. 07				
81	K	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m	10,500		
	W		7*1,5		10,500		
	W		Součet		10,500		
82	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	3,225		
	W		2,15*1,5		3,225		
	W		Součet		3,225		
83	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,720		
	W		2*1,5*0,8*0,3		0,720		
	W		Součet		0,720		
84	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,995		
	W		2*1,1*1,1+7*0,15*1,5		3,995		
	W		Součet		3,995		
85	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,132		
86	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,650		
	W		1,1*1,5		1,650		
	W		Součet		1,650		
87	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,995		
	W		2*1,1*1,1+7*0,15*1,5		3,995		
	W		Součet		3,995		
88	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	82,000		
	W		36,3+2+3,5+27,5+1,6+1,6+9,5		82,000		
	W		Součet		82,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	82,000		
	W		36,3+2+3,5+27,5+1,6+1,6+9,5		82,000		
	W		Součet		82,000		
90	M	63126081	zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m	m	90,200		
	W		82*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		90,200		
	W		Součet		90,200		
91	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	29,520		
	W		(36,3+2+3,5+27,5+1,6+1,6+9,5)*0,24		19,680		
	W		41*0,24		9,840		
	W		Součet		29,520		
92	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	29,520		
	W		(36,3+2+3,5+27,5+1,6+1,6+9,5)*0,24		19,680		
	W		41*0,24		9,840		
	W		Součet		29,520		
93	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	29,520		
	W		(36,3+2+3,5+27,5+1,6+1,6+9,5)*0,24		19,680		
	W		41*0,24		9,840		
	W		Součet		29,520		
94	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	29,520		
	W		(36,3+2+3,5+27,5+1,6+1,6+9,5)*0,24		19,680		
	W		41*0,24		9,840		
	W		Součet		29,520		
95	K	953993327	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na beton nebo železobeton	kus	7,000		
	W		"Bezpečnostní ocelové hrany" 7		7,000		
	W		Součet		7,000		
96	M	13010404	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm	t	0,015		
	W		1,45*1,5*7*0,001		0,015		
	W		Součet		0,015		
97	K	783009421	Bezpečnostní šrafovaní stěnových nebo podlahových hran	m	7,500		
	W		1,5*5		7,500		
	W		Součet		7,500		
	D	08	Schodiště č. 08				
98	K	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m	4,500		
	W		3*1,5		4,500		
	W		Součet		4,500		
99	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	8,000		
	W		4*2		8,000		
	W		Součet		8,000		
100	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti II skupiny 4 ručně	m3	0,960		
	W		2*2*0,8*0,3		0,960		
	W		Součet		0,960		
101	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	11,680		
	W		2*4,9*1,1+3*0,15*2		11,680		
	W		Součet		11,680		
102	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,250		
103	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,080		
	W		1,54*2		3,080		
	W		Součet		3,080		
104	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	11,680		
	W		2*4,9*1,1+3*0,15*2		11,680		
	W		Součet		11,680		
105	K	953993327	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na beton nebo železobeton	kus	3,000		
	W		"Bezpečnostní ocelové hrany" 3		3,000		
	W		Součet		3,000		
106	M	13010404	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm	t	0,007		
	W		1,45*1,5*3*0,001		0,007		
	W		Součet		0,007		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	6,000		
	W		2*3		6,000		
	W		Součet		6,000		
	D	09	Schodiště č. 09				
108	K	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m	14,000		
	W		7*2		14,000		
	W		Součet		14,000		
109	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	21,600		
	W		(6,7+3+1,1)*2		21,600		
	W		Součet		21,600		
110	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,960		
	W		2*2*0,8*0,3		0,960		
	W		Součet		0,960		
111	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	24,100		
	W		2*10*1,1+7*0,15*2		24,100		
	W		Součet		24,100		
112	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,550		
113	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	6,880		
	W		1,1*2*0,3		0,660		
	W		6,7*2*0,3		4,020		
	W		1,1*2		2,200		
	W		Součet		6,880		
114	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	24,100		
	W		2*10*1,1+7*0,15*2		24,100		
	W		Součet		24,100		
115	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	3,000		
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
116	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	3,000		
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
117	M	63126081	zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m	m	3,300		
	W		3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,300		
	W		Součet		3,300		
118	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3,000		
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
119	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000		
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
120	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,000		
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
121	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000		
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
122	K	953993327	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na beton nebo železobeton	kus	7,000		
	W		"Bezpečnostní ocelové hrany" 7		7,000		
	W		Součet		7,000		
123	M	13010404	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm	t	0,020		
	W		1,45*2*7*0,001		0,020		
	W		Součet		0,020		
124	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	14,000		
	W		7*2		14,000		
	W		Součet		14,000		
	D	997	Přesun sutě				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	34,717		
126	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,717		
127	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	867,925		
	W		34,717*25		867,925		
	W		Součet		867,925		
128	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	34,717		
	D	998	Přesun hmot				
129	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	52,525		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
130	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	88,560		
	W		74*0,24		17,760		
	W		(17+13+100+8+5+4,5)*2*0,24		70,800		
	W		Součet		88,560		
131	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	88,560		
	W		74*0,24		17,760		
	W		(17+13+100+8+5+4,5)*2*0,24		70,800		
	W		Součet		88,560		
132	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	88,560		
	W		74*0,24		17,760		
	W		(17+13+100+8+5+4,5)*2*0,24		70,800		
	W		Součet		88,560		
133	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	88,560		
	W		74*0,24		17,760		
	W		(17+13+100+8+5+4,5)*2*0,24		70,800		
	W		Součet		88,560		
134	K	PolI	Odvoz kovového odpadu do areálu Radošov	kpl	1,000		

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatel.

10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činnostmi na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaným v mezinárodních vztazích.

V...Plzni..... dne...2.6.2024.....

Toman- inženýrské sítě a.s

IČ 26375036

Leo Peterka předseda
představenstva

Vlasta Peterková člen
představenstva

Leo
Peterka

Digitálně podepsal
Leo Peterka
Datum: 2024.06.02
17:36:00 +02'00'

Mgr. Vlasta
Peterková

Digitálně podepsal
Mgr. Vlasta Peterková
Datum: 2024.06.02
17:36:19 +02'00'