Evidencni Cislo: 2024 - 0431
SMLOUVA O DILO

uzaviena podle zakona €. 89/2012 Sb., (Ob&ansky zakonik) ve znéni pozdéjSich pravnich predpisl
a doplnk, a to dle ustanoveni §2586 tohoto zakona

. Smluvni strany

Objednatel: mésto Bohumin
Masarykova 158,735 81 Bohumin
Zastoupené: Ing. Petrem Vichou, starostou mésta
Smluvné je opravnén jednat: Ing. Petr Vicha, starosta mésta
Technicky je opravnén jednat: Ing. Hana Kasprakova - vedouci oddéleni investi¢ni
vystavby
Ing. Petr Popek - referent odboru rozvoje a investic
IC: 00297569
DIC: CZ00297569 platce DPH
Bankovni spojeni: Ceska spofritelna,a.s., pobo¢ka Bohumin
¢.u: 1721638359/0800
Zhotovitel: SNAPKA SLUZBY s.r.o.
Hibitovni 651/8, Térlicko, 735 42
IC: 27858782
DIC: CZ27858782
Bankovni spojeni: FIO Banka a.s.
¢.u.: 2900233132/ 2010
tel.: 776 366 660
E-mail: ivan.snapka@seznam.cz
Zastupce jednani ve vécech
a) technickych: Ing. Ivan Snapka
b) smluvnich: Ing. lvan Snapka

Il Predmét smlouvy
2.1. Zhotovitel se zavazuje k vypracovani dokumentace pro stavbu
Cyklostezka a chodnik ul. Slezska, Stary Bohumin

1) Zpracovani projektové dokumentace v rozsahu:

e vybudovani chodniku podél silnice 471 mezi odboCkou na ul. Zahradni pfedmésti a
parkovi§tém, na protilehlé strané predlazdéni chodniku dle navrhu a zfizeni mista pro
prechazeni

e chodnik umistit na hrané Zivice za krajnici

e odvodnéni komunikace pod chodnikem do stavajiciho silniéniho pfikopu

2) Doméreni dotéeného tUzemi

Projektova dokumentace pro spole€né uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni
Vykon inzenyrské Cinnosti za ucelem vydani spolecného uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni

3)Projektova dokumentace pro provadéni praci v&. polozkového rozpoctu a soupisu praci

Projektova dokumentace, bude zpracovana v souladu se v3emi platnymi predpisy, které se

vztahuji na pozadované dilo. V rozsahu dle zakona &. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych
zakazek, dle stavebniho zakona a jeho provadéci vyhlasky.
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Dokumentace pro vydani povoleni stavby a provadéni stavby bude zpracovana v souladu se
stavebnim zakonem a jeho vyhlaSkami v platném znéni. Soucasti dokumentace bude dokladova
¢ast (stanoviska a vyjadreni spravcu inzenyrskych siti a dotéenych organu statni spravy), plan
BOZP, rozpocet a vykaz vymér.

1) Pro povoleni stavby bude pfedana celkova dokumentace se vSemi etapami ve 2
vyhotovenich, opatfena bude autorizacnim razitkem, soucasti bude dokladova ¢ast i v el.
podobé.

2) Dokumentace pro provadéni stavby a vybér zhotovitele bude pfedana ve 4 vyhotovenich
v tisténé podobé a v el. podobé ve formatu pdf, xIs a dwg., poloZzkovy rozpocet stavby.
Podrobnost dokumentace bude odpovidat dokumentaci pro provadéni stavby, coz se tyka
zejména méfitek jednotlivych vykresl a podrobnosti technické zpravy. Rovnéz bude
obsahovat naleZitosti pro vybér zhotovitele stavby dle zakona 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek a jeho provadéci vyhlasky ¢.169/2016 Sb. Soucasti budou polozkové
rozpocCty stavby a vykazy vymér vymezujici druh, jakost a mnozstvi pozadovanych praci,
dodavek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni stavby a podrobny popis technické specifikace
a pozadovanych technickych a uzivatelskych standardud stavby. Objednatel ve vykazech
vymér neakceptuje agregované polozky typu “kpl“, které obsahuji vice stavebnich praci,
které nejdou presné rozkliCovat.

Soucasti smlouvy bude i navrh ceny autorského dozoru, ktery bude zahrnovat vesSkeré naklady s
¢innosti AD spojené vCetné ucasti na kontrolnich dnech, dopravy a v€etné posouzeni pfipadnych
zmén oproti PD (pfedpoklada se 20 hodin); uc€astnik bude vazan cenovou nabidkou na AD po
dobu 3 let od prevzeti dila dle této smlouvy.

2.3 V prubéhu zpracovani dokumentace bude se zadavatelem konzultovano a odsouhlaseno jeji
feSeni. O jednanich provede zhotovitel PD zapis.

2.4 Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit sjednanou cenu podle €asti lll.
této smlouvy.

2.5. V_ramci vykonu autorského dozoru bude zabezpeceno zejmeéna:
a) dozor projektanta nad souladem provadéné stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci,

b) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,
c) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

d) poskytovani soucinnosti technickému dozoru stavebnika pfi kontrolni €innosti realizované
stavby,

e) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim k podminkam
ur¢enym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona a souvisejicich pfedpisech s
poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby,

f) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v Castech projektovych

dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni
technickoekonomickych parametr( stavby, dodrzeni Ih(t vystavby, popfipadé dalSich udaju
a ukazateld,

g) vyjadfeni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétS§i mnozstvi vykonl (vicepraci) oproti
projektové dokumentaci a soupisu praci,

h) kontrolu rozpoctu vicepraci pfedlozeného zhotovitelem stavby,
i) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
j) ucast na kontrolnich dnech stavby,

k) uCast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti, v€etné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

[) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
m) u€ast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim ufadem.
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1. Cena dila

3.1. Smluvni cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu ¢€l. Il této smlouvy je rozklicena
v nasleduijici tabulce a Cini:

Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH

Dokumentace pro vydani
spolecného povoleni stavby, 139.400,-- 29.274 - 168.674,--
inz. ¢innost, doméreni Uzemi

Dokumentace pro realizaci stavby a
vybér zhotovitele, 23.800,-- 4.998,-- 28.798,--
rozpocCet a vykaz vymér

Vykon autorského dozoru
(uvést ¢astku za 20 hodin vykonu AD) | 12.000,-- 2.520,-- 14.520,--

3.2. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila, jako jsou fotografické prace a reprodukce pland, vykresu,
grafickych zobrazeni apod.

3.3. Cena dila uvedena v odst. 3.1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a lze ji zménit pouze
z davodu:

- Vicepraci - pfi¢tenim nakladl na provedeni dodatecnych praci, které nebyly soucasti plnéni
dle této smlouvy;

- Ménépraci - nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude
cena za dilo snizena, a to odec¢tenim veskerych nakladd na provedeni téch &asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny;

- zmeény vySe DPH - v pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen
k cené dila bez DPH uctovat DPH v platné vySi. Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé
zmeény ceny dila v dusledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.
Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢& DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

3.4. Za vykon autorského dozoru bude uhrazena sjednana odména. V pfipadé prekroCeni
sjednané doby vykonu ¢&innosti AD, bude dalSi Cinnost uc¢tovana v odpovidajici hodinové
sazbé. V pfipadé nevycCerpani poctu hodin, nebudou nedocerpané hodiny uhrazeny.

Iv. Doba a misto pInéni

4.1. Termin pfedmétu plnéni dila:

Doba pInéni dle bodu 11.1.1) do 3 mésici od uzavieni smlouvy - dil¢i termin. Termin je splnén
podanim zadosti o spolecné povoleni.

Doba plnéni dle bodu 11.1.2) do 1 mésice od predlozeni dokumentace pro povoleni stavby —
konec¢ny termin. Termin je splnén odevzdanim DPS vcetné rozpoctu a vykazu vymér.

4.2 Objednatel je opravnén pozastavit provadéni praci celkové nebo jen ¢aste¢né&, pokud zjisti, ze
zhotovitel zhotovuje dilo v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele.

4.3 Zhotovitel splni smluvni zavazek fadnym vypracovanim projektu ve vySe uvedeném rozsahu,
jeho odevzdanim objednateli v terminech uvedenych v bodu 4.1

4.4 Odevzdanim se rozumi odevzdani projektové dokumentace opravnéné povéfené osobé
objednatele v misté pInéni na zakladé zapisu o pfedani a prevzeti.

4.5 Misto plnéni je Méstsky ufad, odbor rozvoje a investic, Masarykova 158, 735 81 Bohumin.

4.6 Termin pfedmétu plnéni dle bodu 4.1 je zavazny a zacina plynout ode dne podepsani SOD
obé&ma smluvnimi stranami, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
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4.7 Autorsky dozor dle €l. 1l odst. 2.5. této smlouvy bude provadén po dobu realizace stavby. Bude
zahdjen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu a ukonéen dnem prevzeti stavby.

V. Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpecéi Skody

5.1. Dilo bude dokoneno a objednateli pfedano vterminu uvedeném v ¢l IV odst. 4.1 této
smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych casti dila bude provedeno osobné v sidle
objednatele.

5.2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélki. K
pfedani dila zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel po ukon&eni pfejimaciho fizeni
prohlasi, zda dilo pfejima €i nikoli.

5.3. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda dilo pfejima &i nikoli do deseti
pracovnich dnll od predlozeni pfislusné ¢asti dila k prejimacimu Fizeni.

5.4. Po dobu trvani pfejimaciho fizeni (tj. od zahjeni pFejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy neni zhotovitel
v prodleni s provedenim dila.

5.5. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud toto vykazuje vady
Ci nedodélky. V takovém pfipadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje v pfedavacim
protokolu.

5.6. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob&anského zakoniku
a ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich predpist (dale
jen ,licence®), a to:

e v plvodni nebo zpracované €i jinak zménéné podobé,
e v§emi zpusoby uziti,
e v Uzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle €l. Il této smlouvy.

5.7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

5.8. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim a hmotnym
vystuplm, které jsou predmétem dila, a nebezpeci Skody na nich pfechazi na objednatele
dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI. Provadéni dila, prava a povinnosti stran

6.1.  Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo Fadné&, véas a za pouziti postup, které odpovidaji pravnim piedpistim CR,
b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele
a vyjadrenimi spravcu siti a dot€enych organ( statni spravy,
c) provést dilo na svlj naklad a své nebezpedi,
d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv na pInéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skute¢nost nastane
nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla,

g) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout vysvétleni zadavaci dokumentace
k dotazim ucastniki zadavaciho Fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k projektové
dokumentaci dle této smlouvy. Pozadované informace je zhotovitel povinen objednateli
poskytnout v pisemné podobé& nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne doruceni
pozadavku objednatele dle pfedchozi véty, pokud se s ohledem na povahu dotazu

4/8



h)

6.2.

6.3.

6.4.

VIL.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

nedohodnou smluvni strany (za objednatele osoba opravnéna jednat ve vécech
technickych) jinak.

dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostfedi a dodrzovat platné
technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, v€etné predpisu tykajicich
se ochrany Zivotniho prostfedi,

postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci.

V pfipadé vzniku prekazek ze strany dot€enych organl statni spravy, ze strany vlastniku
dot&enych parcel, vlastnikd (spravcu) inzenyrskych siti, popf. vlastnik( dotéenych objektd,
které maiji vliv na terminy pInéni stanovené touto smlouvou, a kterym zhotovitel jednajici s
nalezitou péci a odbornosti nemohl zabranit (tj. zejména podal pfislusné Zzadosti
v dostate€né |h(té prfedem), je zhotovitel povinen bezodkladné o této skutecnosti
informovat objednatele. Objednatel si v téchto pfipadech vyhrazuje pravo prodlouzit dobu
pInéni stanovenou v ¢l. IV odst. 1 této smlouvy, a to o dobu trvani pfekazky. Doba bude
prodlouzena na zakladé zhotovitelem pfedloZzeného podrobného popisu pifekazky spolu se
zddvodnénim, jakym zplsobem mu tato pfekazka brani v plnéni jeho zavazkua ztéto
smlouvy, resp. jaky dopad ma na spinéni termind pInéni stanovenych touto smlouvou.

Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu nebo termin plnéni, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti bezodkladné pisemné upozornit druhou smluvni
stranu.

Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pfi zajisténi podkladl, doplfiujicich udajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potfeba
vznikne v pribéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |h(té a rozsahu dojednaném
obé&ma stranami.

Platebni podminky
Zalohy nejsou sjednany.
Cena za dilo bude uhrazena po pfedani dokumentace pro povoleni i provadéni stavby.

Podkladem pro uhradu smluvni ceny bude faktura, ktera bude mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
(dale jen ,faktura®).

Faktura bude uhrazena do celkové vySe 90 % ze smluvni ceny dila v€etné DPH
a na zbyvajici ¢ast ceny bude objednatelem uplatnéna pozastavka.

Pozastavka dle odstavce 7.5 tohoto ¢€lanku smlouvy bude zhotoviteli uvolnéna na zakladé
jeho pisemné Zzadosti, a to do 30 dni od doru€eni zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavky poté, co bude stavba zhotovena dle I.
etapy projektové dokumentace. V pfipadé, Ze stavba nebude zahajena do 12 mésict od
pfedani dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat
uplynutim této Ihuty.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
a zaroven v dlsledku tohoto nesouladu dojde v pribé&hu provadéni stavby k dodatecnym
pracim, jejichz celkova cena prevySi 3 % celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby,
nebude 10% pozastavka zhotoviteli uvolnéna.

Lhata splatnosti faktur €ini 30 kalendarnich dnu ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu muze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 5.3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo pfejima.

Vykon c¢innosti autorského dozoru bude fakturovan mési¢né se splatnosti faktur 30
kalendarnich dnl. V mésiénim soupisu bude vykazan pocet hodin &innosti autorského
dozoru a odsouhlasen objednatelem.
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7.10.

7.11.

7.12.

Doruceni faktury a zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na podatelné
Méstského ufadu v Bohuminé, nebo doru¢enkou prostfednictvim provozovatele postovnich
sluzeb nebo prostfednictvim datové schranky. Faktury pfipadné elektronicky na adresu
faktury@mubo.cz.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhaty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet puvodni lhata splatnosti. Cela |hata splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné c&astky z uctu
objednatele.

VIII. Povinnost nahradit Skodu

8.1.

8.2.

8.3.

IX.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

X.
10.1.

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obanského zakoniku, nestanovi-
li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dusledku vadné provedeného dila,
a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Prava z vadného pInéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvarci
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci dle €l. Il
této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této smlouvé, pozadavkim, pfipominkam nebo
pokynim objednatele uplatnénym v pribéhu poskytovani plnéni zhotovitele dle této smlouvy.
Za vadu vysledku tvar¢i cinnosti zhotovitele je povazovano i opomenuti takového
technického FeSeni, které je vzhledem k objektivnim skute€nostem, tedy zejména technickym
a ekonomickym poznatkim v oblasti zhotovovani staveb, nezbytné pro fadné provedeni dila
a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby za nasledek dodatecné zmény rozsahu dila
proti stavu pfedpokladanému v dokumentacich dle &l. 1l této smlouvy.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt se
vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplUsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prubéhu 12 mésict od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, Ze dilo
bylo vadné jiz pfi pfevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné& oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila zjiSténou na zakladé zadosti o vysvétleni zadavaci
dokumentace v zadavacim fizeni na realizaci stavby nejpozdéji do 2 pracovnich dnG (viz
¢l. VI odst. 6.1. bod g) této smlouvy) a jinou vadu nejpozdéji do 3 pracovnich dnu od jejiho
oznameni objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou
pisemné jinak. Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavfit kterakoli osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych uvedena v &l. | této smlouvy.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

Sankéni ujednani

Nepieda-li zhotovitel kteroukoliv ¢ast dila v dobé pInéni uvedené v &l. IV odst. 4.1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 500 K& véetné DPH, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.
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11.2.
11.3.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihité uvedené v &l. IX odst. 9.4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 500 K€ za kaZdou vadu a kazdy
i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé poruSeni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 6.1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 6.1 pism. g) této smlouvy je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 500 K& za kazdy i zapoCaty den prodleni a kazdy
objednatelem zaslany poZadavek na poskytnuti vysvétleni zadavaci dokumentace.

V pfipadé, 2e Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS®) zjisti b&hem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace, ktera je
predmétem této smlouvy, pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované projektové
dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady na spravni fizeni vedené
UOHS, véetné pripadnych sankci z ngj vyplyvajicich vi&i objednateli.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vySi 0,05% z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

Témito ustanovenimi o smluvni pokuté nejsou dotéeny veskeré naroky smluvnich stran na
nahradu zplUsobenych Skod dle obg. zakoniku v platném znéni.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této smlouvy narok na smiuvni pokutu vaci
zhotoviteli, je objednatel opravnén odecist tuto ¢astku z koneéné faktury zhotovitele.

XI. Zavérecéna ujednani

. Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatku,

které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy z nize uvedenych divodu.
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni
stranou, pfiCemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

- neprovedeni dila nebo inZzenyrské €innosti ve sjednané dobé plnéni,

- nedodrzeni pravnich pfedpist nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila po
dobu pfipravy stavby nebo inzenyrské &innosti.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

- bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Zze zhotovitel je v Upadku ve smyslu zakona

€. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho feSeni (insolven¢ni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

- poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné porusSeni objednatelem,

pfi€emz podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné Castky, pfiCemz druha vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnu po doru€eni prvni vyzvy.

. V pfipadé zaniku zavazku z této smlouvy pfed jeho fadnym spinénim je zhotovitel povinen

ihned predat objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti.

. Zadavatel si vyhrazuje pravo na prerudeni nebo ukonéeni projekénich praci, pokud se

vyskytnou komplikace béhem provadéni dila, které by branily v pokraCovani praci na
provadéném dile, nebo by byly dalSi prace pro zadavatele neekonomické. V tomto pfipadé
zhotovitel neni opravnén pokraCovat ve zhotoveni dila a je povinen vSechny podklady
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dodané zadavatelem a dosud zhotovené zhotovitelem pfedat zadavateli. Zadavatel uhradi
naklady zhotoviteli z CasteCného pinéni dila.

11.8. Zhotovitel nemUze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy tfeti osobé.

11.9. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&éma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy je smlouva uvefejnéna v registru smluv dle zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uginnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu.

11.10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel a zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni.

11.11. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
0 celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

V Bohuminé dne 14.6.2024 V Térlicku dne 13.6.2024
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Petr Vicha, v. r. Ing. lvan Snapka, v. r.
starosta mésta jednatel spole€nosti
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