



Smlouva o dílo č. S 0265/2024/SŘDaŽP

„Celplošné opravy místních komunikací – 1. etapa“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: [REDACTED]

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA starosta
ve věcech technických - [REDACTED] vedoucí odboru stavebního řádu,
dopravy a životního prostředí

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen objednatel

2. Zhotovitel

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Místo podnikání/Sídlo: Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Zastoupené: Ing. Jiřinou Gálikovou, předsedou představenstva

IČ: 47674725

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen zhotovitel



čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy v min. výši 4 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
3. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
5. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo „Celoplošné opravy místních komunikací – 1. etapa“ dle zadaných úseků na místních komunikacích.
2. Předmětem veřejné zakázky jsou opravy na částech místních komunikací III. a IV. třídy v městském obvodu Radvanice a Bartovice. Opravy spočívají především v odstranění stávajícího krytu, vyrovnání podkladu, provedení spojovacího postřiku, výškové vyrovnání šoupat, vpustí a pokládky živičného povrchu. V případě opravy místních komunikací IV. třídy bude provedena pokládka nové zámkové dlažby.
3. Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, spojených se plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
4. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:
 - 4.1. Zajištění trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních pozemcích.
 - 4.2. Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací z příjezdních komunikací ke staveništi po celou dobu provádění prací.
 - 4.3. Zneškodnění odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, včetně dokladování včetně dokladování.
 - 4.4. Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování bude zajišťováno prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou dobu výstavby díla.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
7. Účelem uzavření této smlouvy je provedení oprav zadaných částí místních komunikací tak, že po provedení opravy budou místní komunikace splňovat všechny parametry podmínek pro jejich bezpečné užívání neurčitým okruhem osob.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.



Čl. III.

Místo plnění

Místem plnění jsou místní komunikace v městském obvodu Radvanice a Bartovice.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Oprava komunikace ul. Mikšova	1.175.201,00	246.792,21	1.421.993,21
Oprava komunikace ul. Ščerbovského	612.997,00	128.729,37	741.726,37
Oprava komunikace ul. Lipinská	320.439,00	67.292,19	387.731,19
Oprava komunikace ul. Za Šachtou	119.860,00	25.170,60	145.030,60
Oprava komunikace ul. Bučinská	291.868,00	61.292,28	353.160,28
Oprava komunikace ul. Pulkavova	80.554,00	16.916,34	97.470,34
Oprava komunikace ul. Rokycanova včetně chodníku	866.112,00	181.883,52	1.047.995,52
Oprava komunikace – ul. Radvanická MK 92c	162.135,00	34.048,35	196.183,35
Celkem	3.629.166,00	762.124,86	4.391.290,86

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
5. Součástí smlouvy jsou oceněné položkové rozpočty (příloha smlouvy).
6. Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla nebo zdůvodnitelných víceprací, které zhotovitel nemohl ovlivnit.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
8. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
9. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány a musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.



10. Dojde-li při realizaci díla k větším změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě.
11. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou, tj. méně práce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného dodatku k této smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu zhotovitele.
12. Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat, a uvědomuje si, že na pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti soupisu prvků a případného navýšení ceny, nebude brán zřetel.
13. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
14. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení díla.
15. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl. V.

Termín plnění

1. Předpokládaný termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven v **období 05/2024 - 9/2024**.
2. Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 7 - ti dnů od doručení výzvy zadavatele o zahájení prací (možno použít e-mail).
3. Zhotovitel se zavazuje ukončit jednotlivé úseky v termínu do **5. 9. 2024**.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu trvání přerušení práce na díle se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a následně bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek k této smlouvě o prodloužení termínu plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko - kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.
6. Bude-li toto přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 5. tohoto článku smlouvy trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
7. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady, případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Faktura za úhradu smluvní ceny však bude



vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků.

9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
4. Fakturace bude provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem.
5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele
 - i) označení útvaru, který případ likviduje.
6. Soupis provedených prací bude předán ke kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před vystavením faktury.
7. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), sjednají smluvní strany pravidelné dílčí plnění. Strany sjednávají fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu díla jednotlivých úseků komunikací.
8. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací. Lhůta splatnosti dílčích faktur je stanovena na 15 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
11. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.



12. Doručení faktury se provede do datové schránky ID iygb6cd nebo na e – mailovou adresu posta@radvanice.ostrava.cz.
13. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
14. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
4. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

čl. IX.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté práv a závazků třetích osob.
2. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které mu tím vznikly.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.



5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

čl. X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,
 - d) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.
6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále je „stavební zákon“). V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.



2. Oprava komunikace ul. Mikšova bude provedena po opravě kanalizace, která má být ukončena do 11.8.2024.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského zákoníku.
6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích u zdejšího silničního správního úřadu a osazení, příp. údržbu tohoto provizorního dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu.
7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
8. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
10. V průběhu realizace předmětu smlouvy zhotovitel oznámí objednateli e-mailem zahájení prací na jednotlivých úsecích a objednatel bude vždy přizván ke kontrole vrstev před zakrytím.
11. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné služby, hasičů a dopravní obsluhy.
12. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.
14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
15. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály protokolů o předání pozemků zpět jejich vlastníků, správcům budou předány zástupci objednatele.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín převzetí musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
2. K převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:
 - a) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,



- b) stavební deník,
 - c) CD fotodokumentace průběhu stavby.
3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
- a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem,
 - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky na dílo,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
 - j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo přejímá,
 - k) datum a místo sepsání zápisu,
 - l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
4. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po předání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
5. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.
6. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
7. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

Čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce **36 měsíců**.
3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.



6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.
10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku.

čl. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejích zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou o dokumentaci staveb, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.



8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdější předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 703/RMOB-RB/2226/33 ze dne 22. května 2024.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
8. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.
9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
11. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
13. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdanlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne, či jinak znemožní.
15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.




16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu díla.
17. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice www.radvanice.ostrava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejích případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
18. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
19. Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha - Položkové rozpočty oceněné jednotlivých komunikací

V Ostravě dne



V Ostravě dne





Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava komunikace na ul. Mikšova		
Druh stavby:	oprava		
Lokalita:	Radvanice a Bartovice		
Začátek výstavby:	23.10.2023		
JKSO:			
Objednatel:	Statutární město Ostrava - Městský obvod Radvanice	IČO/DIČ:	00845451/ [REDACTED]
Zhotovitel:	Technické služby, a.s. Slezská Ostrava	IČO/DIČ:	47674725/ [REDACTED]
Konec výstavby:		Položek:	24
Zpracoval:		Datum:	01.11.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	550 362,45	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	443 971,06	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		66 500,00		0,00		
Přesun hmot a sutí		114 367,49		0,00		
ZRN Celkem		1 175 201,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	1 175 201,00	Celkem bez DPH	1 175 201,00
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	246 792,21	Celk. včet. DPH	1 421 993,21

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	[REDACTED]



Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava komunikace na ul. Mikšova** Doba výstavby: Objednatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Radvanice
Druh stavby: oprava Začátek výstavby: 23.10.2023
Lokalita: Radvanice a Bartovice Konec výstavby: Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
JKSO: Datum zpracování: 01.11.2023 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.J	Množství	Cena/M.J (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/M.J	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				173 992,00		267,9600
1		113151219R00	Fréz. živič krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 10 cm	m2	728	159,00	115 752,00	0,2200	160,1600
2		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	280	102,50	28 700,00	0,2700	75,6000
3		113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	280	105,50	29 540,00	0,1150	32,2000
		12	Odkopávky a prokopávky				808,43		0,0000
4		121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	7	115,49	808,43	0,0000	0,0000
		13	Hloubené vykopávky				6 945,00		0,0000
5		130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. - šachty ul. vpustí	m3	3	2 315,00	6 945,00	0,0000	0,0000
		18	Povrchové úpravy terénu				10 094,00		0,0000
6		181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	70	109,50	7 665,00	0,0000	0,0000
7		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	70	28,00	1 960,00	0,0000	0,0000
8		183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	70	5,90	413,00	0,0000	0,0000
9		183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	70	0,80	56,00	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				330 883,28		115,2133
10		565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 6 cm	m2	728	454,51	330 883,28	0,1583	115,2133
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				286 468,00		75,7338
11		577132111RT2	Beton asphalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	728	384,00	279 552,00	0,1037	75,5154
12		573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	728	9,50	6 916,00	0,0003	0,2184
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				33 626,00		9,8108
13		895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	3	10 260,00	30 780,00	3,0597	9,1790
14		899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2	1 423,00	2 846,00	0,3159	0,6318
		899	Doplňky trubního vedení				1 518,00		0,3000
15		899202211VD	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotností přes 50 do 100 kg	kus	3	506,00	1 518,00	0,1000	0,3000
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				139 162,80		80,5588
16		916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	280	164,01	45 922,80	0,0997	27,9188
17		917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	280	333,00	93 240,00	0,1880	52,6400
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				10 836,00		0,0000
18		979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	280	38,70	10 836,00	0,0000	0,0000
		H22	Komunikace pozemní a letišť				1 523,20		0,0000
19		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	22,4	68,00	1 523,20	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				112 843,92		0,0000
20		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	241,96	48,50	11 735,06	0,0000	0,0000
21		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	3629,4	12,00	43 552,80	0,0000	0,0000
22		979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	160,16	350,00	56 056,00	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
23		979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	6	250,01	1 500,06	0,0000	0,0000
		M	Ostatní materiál				66 500,00		22,4000
24		59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	280	237,50	66 500,00	0,0800	22,4000

Celkové náklady: 1 175 201,00 Kč



Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Oprava komunikace na ul. Ščerbovského**

Druh stavby: kryt živičný

Lokalita: Ostrava - Radvanice

Začátek výstavby: 16.04.2024

JKSO:

Objednatel: SMO - Městský obvod Radvanice Bartovice

IČO/DIČ: 00845451

Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

IČO/DIČ: 47674725

Konec výstavby:

Položek: 24

Zpracoval:

Datum: 16.04.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	292 973,28	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	220 162,68	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		34 704,00		0,00		
Přesun hmot a sutí		65 157,04		0,00		
ZRN Celkem		612 997,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	612 997,00	Celkem bez DPH	612 997,00
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	128 729,37	Celk. včet. DPH	741 726,37

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava komunikace na ul. Ščerbovského	Doba výstavby:	Objednatel: SMO - Městský obvod Radvanice Bartovice
Druh stavby: kryt živičný	Začátek výstavby: 16.04.2024	
Lokalita: Ostrava - Radvanice	Konec výstavby:	Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
JKSO:	Datum zpracování: 16.04.2024	Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				99 918,72		148,0320
1		113151219R00	Fréz. živič krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 10 cm	m2	345,6	156,00	53 913,60	0,2200	76,0320
2		113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	288	107,49	30 957,12	0,1150	33,1200
3		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	144	104,50	15 048,00	0,2700	38,8800
		18	Povrchové úpravy terénu				7 850,30		0,0000
4		181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	67	80,30	5 380,10	0,0000	0,0000
5		183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	69	6,30	434,70	0,0000	0,0000
6		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	69	29,50	2 035,50	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				167 368,00		56,1719
7		566201111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2	m2	25	59,20	1 480,00	0,0591	1,4773
8		565141211R00	Podklad z obal kam. ACP 16+, ACP 22+, nad 3 m, tl. 6 cm	m2	345,6	480,00	165 888,00	0,1583	54,6947
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				145 843,20		36,0565
9		573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	691,2	9,50	6 566,40	0,0003	0,2074
10		577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. nad 3 m, tl. 4 cm	m2	345,6	403,00	139 276,80	0,1037	35,8491
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				86 279,10		41,4305
11		919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	11	81,90	900,90	0,0000	0,0000
12		919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	11	60,20	662,20	0,0000	0,0000
13		917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15	m	144	370,00	53 280,00	0,1880	27,0720
14		916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrrou	m	144	182,00	26 208,00	0,0997	14,3582
15		919722212R00	Dilatační spáry řezané příčně 9 mm, zaliti za tepla	m	10	33,70	337,00	0,0000	0,0002
16		919722111R00	Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm	m	10	266,50	2 665,00	0,0000	0,0001
17		914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	140	15,90	2 226,00	0,0000	0,0000
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				5 876,64		0,0000
18		979024441R00	Očištění výbour. obrubníků všech loží a výplní	m	144	40,81	5 876,64	0,0000	0,0000
		H22	Komunikace pozemní a letišťá				3 590,01		0,0000
19		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	52,95	67,80	3 590,01	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				61 566,96		0,0000
20		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	131,472	48,41	6 364,56	0,0000	0,0000
21		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1972,08	12,00	23 664,96	0,0000	0,0000
22		979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup. 170302)	t	76,032	320,00	24 330,24	0,0000	0,0000
23		979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup. 170101)	t	55,44	130,00	7 207,20	0,0000	0,0000
		M	Ostatní materiál				34 704,00		11,5200
24		59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	144	241,00	34 704,00	0,0800	11,5200

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
Celkové náklady:							612 997,00 Kč		



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Celoplošná oprava krytu vozovky ul. Lipinská, k.ú. Radvanice

Druh stavby: oprava

Lokalita: Ostrava Radvanice a Bartovice

Začátek výstavby: 15.04.2024

JKSO:

Objednatel: SMO - úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

IČO/DIČ: 00845451

Zhotovitel: Technické služby, a.s Slezská Ostrava

IČO/DIČ: 47674725

Konec výstavby:

Položek: 10

Zpracoval:

Datum: 15.04.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplnkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	149 300,88	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	142 428,62	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		28 709,50			0,00			
ZRN Celkem		320 439,00	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00
Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	320 439,00	Celkem bez DPH		320 439,00
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	67 292,19	Celk. včet. DPH		387 731,19

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet

Název stavby: **Celoplošná oprava krytu vozovky ul. Lipinská, k.ú. Radvanice** Doba výstavby: Objednatel: SMO - úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Druh stavby: oprava Začátek výstavby: 15.04.2024
Lokalita: Ostrava Radvanice a Bartovice Konec výstavby: Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
JKSO: Datum zpracování: 15.04.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				63 829,00		48,4220
1		113151114R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m ² , pruh do 75 cm, tl. 5cm	m ²	440,2	145,00	63 829,00	0,1100	48,4220
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				225 732,70		58,7535
2		573231123R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m ²	m ²	440,2	16,00	7 043,20	0,0003	0,1321
3		577142212RT2	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, š. nad 3 m, 5 cm	m ²	440,2	480,00	211 296,00	0,1272	55,9714
4		572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	2,65	2 790,00	7 393,50	1,0000	2,6500
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				667,80		0,0000
5		914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	42	15,90	667,80	0,0000	0,0000
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				1 500,00		6,3000
6		938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m ²	50	30,00	1 500,00	0,1260	6,3000
		S	Přesuny sutí				28 709,66		0,0000
7		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	54,722	48,41	2 649,09	0,0000	0,0000
8		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	656,664	12,00	7 879,97	0,0000	0,0000
9		97999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm ² , (skup.170302)	t	48,422	300,00	14 526,60	0,0000	0,0000
10		97999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	6,3	580,00	3 654,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 320 439,00 Kč



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava části ulice za Šachtou, parc. č. 64/3		
Druh stavby:	oprava krytu vozovky		
Lokalita:	Ostrava - Radvanice		
Začátek výstavby:	19.04.2024		
JKSO:			
Objednatel:	SMO - úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice	IČO/DIČ:	00845451/ [REDACTED]
Zhotovitel:	Technické služby, a.s Slezská Ostrava	IČO/DIČ:	47674725 [REDACTED]
Konec výstavby:		Položek:	19
Zpracoval:		Datum:	19.04.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	62 798,25	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	46 744,01	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		3 080,00		0,00		
Přesun hmot a sutí		7 237,75		0,00		
ZRN Celkem		119 860,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	119 860,00	Celkem bez DPH	119 860,00
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	25 170,60	Celk. včet. DPH	145 030,60

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis




Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava části ulice za Šachtou, parc. č. 64/3** Doba výstavby: Objednatel: SMO - úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Druh stavby: oprava krytu vozovky Začátek výstavby: 19.04.2024
Lokalita: Ostrava - Radvanice Konec výstavby: Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
JKSO: Datum zpracování: 19.04.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				4 500,00		1,5990
1		113108306R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm	m2	7,5	148,00	1 110,00	0,1320	0,9900
2		114211103R00	Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu	m	6	565,00	3 390,00	0,1015	0,6090
		17	Konstrukce ze zemín				670,50		0,8350
3		175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	0,5	1 340,99	670,50	1,6700	0,8350
		18	Povrchové úpravy terénu				2 616,48		0,0000
4		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	165,6	15,80	2 616,48	0,0000	0,0000
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				372,00		0,4727
5		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva téženého 0 - 4 mm	m3	0,25	1 487,99	372,00	1,8908	0,4727
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				946,40		1,4300
6		566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	1,3	728,00	946,40	1,1000	1,4300
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				92 736,00		25,3683
7		577151213RT3	Beton asfalt. ACO 16 ohrubný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	165,6	560,00	92 736,00	0,1532	25,3683
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				267,54		0,0001
8		871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	6	44,59	267,54	0,0000	0,0001
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				4 170,00		2,5250
9		899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25	m3	1	4 170,00	4 170,00	2,5250	2,5250
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				1 085,70		0,0000
10		919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6	81,90	491,40	0,0000	0,0000
11		919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	6	43,40	260,40	0,0000	0,0000
12		914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	21	15,90	333,90	0,0000	0,0000
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				2 177,64		6,9552
13		938909111R00	Odstranění nánosů s povrchu podkladu štěrkového	m2	165,6	3,15	521,64	0,0000	0,0000
14		938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	55,2	30,00	1 656,00	0,1260	6,9552
		H22	Komunikace pozemní a letišť				1 849,92		0,0000
15		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	27,2849	67,80	1 849,92	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				5 387,93		0,0000
16		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	7,942	48,41	384,47	0,0000	0,0000
17		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	119,13	12,00	1 429,56	0,0000	0,0000
18		979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	7,942	450,00	3 573,90	0,0000	0,0000
		M	Ostatní materiál				3 080,00		0,0138
19		28614271	Trubka kanalizační X-STREAM 200 x 6000 mm PP hrdlová	kus	1	3 080,00	3 080,00	0,0138	0,0138

Celkové náklady: **119 860,00 Kč**



Krycí list rozpočtu

Název stavby: oprava komunikace Bučinská - k rybníku
Druh stavby: oprava krytu vozovky
Lokalita: Ostrava-Radvanice a Bartovice
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: SMO - Městský obvod Radvanice Bartovice IČO/DIČ: 00845451
Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava IČO/DIČ: 47674725
Konec výstavby: Položek: 15
Zpracoval: Datum: 15.04.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	179 390,26	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	102 551,65	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00		
Přesun hmot a sutí		9 926,09		0,00		
ZRN Celkem		291 868,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	291 868,00	Celkem bez DPH	291 868,00
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	61 292,28	Celk. včet. DPH	353 160,28

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet

Název stavby: oprava komunikace Bučinská - k rybníku Doba výstavby: Objednatel: SMO - Městský obvod Radvanice Bartovice
Druh stavby: oprava krytu vozovky Začátek výstavby:
Lokalita: Ostrava-Radvanice a Bartovice Konec výstavby: Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
JKSO: Datum zpracování: 15.04.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				16 920,00		10,3400
1		113151114R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm	m2	94	180,00	16 920,00	0,1100	10,3400
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				260 748,84		74,0678
2		573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	435,54	16,00	6 968,64	0,0006	0,2657
3		577141312RT2	Beton asfalt. ACO 8 CH, ACO 11, ACO 16, do 3 m, 5 cm	m2	435,54	480,00	209 059,20	0,1272	55,3789
4		572753111R00	Vyrovnaní povrchu krytů asfaltovým betonem	t	15	2 790,00	41 850,00	1,0000	15,0000
5		579300013R00	Kryt komunikací z asfalt. recyklátu po zhutnění 6cm	m2	22	130,50	2 871,00	0,1556	3,4232
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				802,00		0,7960
6		914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	20	15,90	318,00	0,0000	0,0000
7		914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	4	85,70	342,80	0,0660	0,2640
8		914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	4	35,30	141,20	0,1330	0,5320
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				3 471,07		4,0352
9		938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	32,025	30,00	960,75	0,1260	4,0352
10		938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.	m2	341,54	7,35	2 510,32	0,0000	0,0000
		H22	Komunikace pozemní a letišť				2 112,97		0,0000
11		998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	74,6634	28,30	2 112,97	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				7 812,88		0,0000
12		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	14,3752	48,41	695,90	0,0000	0,0000
13		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	155,1	12,00	1 861,20	0,0000	0,0000
14		979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	10,34	360,00	3 722,40	0,0000	0,0000
15		97999997R00	Poplatek za skládku	t	4,0352	380,00	1 533,38	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **291 868,00 Kč**



Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Oprava komunikace na ul. Pulkavova**
Druh stavby: **Oprava**
Lokalita: **Radvanice - Bartovice**
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: **SMO - Městský obvod Radvanice Bartovice** IČO/DIČ: **00845451**
Zhotovitel: **Technické služby, a.s. Slezská Ostrava** IČO/DIČ: **47674725**
Konec výstavby: **Položek: 13**
Zpracoval: **Datum: 15.04.2024**

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby			
HSV	Dodávky	35 071,10	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	41 477,51	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		4 005,39		0,00				
ZRN Celkem		80 554,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		
Základ 0%		0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	80 554,00	Celkem bez DPH	80 554,00
DPH 12%		0,00	DPH 12%	0,00	DPH 21%	16 916,34	Celk. včet. DPH	97 470,34

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava komunikace na ul. Pulhavova** Doba výstavby: Objednatel: SMO - Městský obvod Radvanice Bartovice
Druh stavby: Oprava Začátek výstavby:
Lokalita: Radvanice - Bartovice Konec výstavby: Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
JKSO: Datum zpracování: 15.04.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				14 413,14		7,3062
1		113151114R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm	m2	66,42	217,00	14 413,14	0,1100	7,3062
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				43 349,00		11,4960
2		572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	3	2 790,00	8 370,00	1,0000	3,0000
3		577141212RT3	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm	m2	66,5	510,00	33 915,00	0,1272	8,4555
4		573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	66,5	16,00	1 064,00	0,0006	0,0406
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				10 605,00		2,2113
5		899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	7	1 515,00	10 605,00	0,3159	2,2113
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				8 181,47		0,8007
6		919726213R00	Těsnění spár krytu záhlvkou za tepla	m	47	157,01	7 379,47	0,0001	0,0047
7		914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	4	85,70	342,80	0,0660	0,2640
8		914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	4	35,30	141,20	0,1330	0,5320
9		914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	20	15,90	318,00	0,0000	0,0000
		H22	Komunikace pozemní a letišť				410,58		0,0000
10		998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	14,508	28,30	410,58	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				3 594,59		0,0000
11		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	7,3	48,41	353,39	0,0000	0,0000
12		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	87,6	12,00	1 051,20	0,0000	0,0000
13		979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	7,3	300,00	2 190,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 80 554,00 Kč



Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Oprava vozovky a chodníku na ul. Rokycanova**
Druh stavby: oprava komunikací
Lokalita: Ostrava - Radvanice
Začátek výstavby: 16.04.2024
JKSO:
Objednatel: SMO - Městský obvod Radvanice Bartovice IČO/DIČ: 00845451 [REDACTED]
Zhotovitel: Technické služby, a.s Slezská Ostrava IČO/DIČ: 47674725 [REDACTED]
Konec výstavby: Položek: 45
Zpracoval: Datum: 16.04.2024

Rozpočtové náklady v Kč


A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	382 614,83	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	294 651,39	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		79 845,60		0,00		
Přesun hmot a sutí		109 000,17		0,00		
ZRN Celkem		866 112,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	866 112,00	Celkem bez DPH	866 112,00
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	181 883,52	Celk. včet. DPH	1 047 995,52

Projektant:	Objednatel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
27		919722212R00	Dilatační spáry řezané příčné 9 mm, zalití za tepla	m	12	33,70	404,40	0,0000	0,0002
28		919722111R00	Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm	m	12	266,50	3 198,00	0,0000	0,0001
29		916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	71	197,00	13 987,00	0,1025	7,2775
30		918101111R00	Lože pod obrubniky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,8	3 690,00	6 642,00	2,5250	4,5450
31		914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	280	15,90	4 452,00	0,0000	0,0000
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				4 560,02		0,0000
32		938907141R00	Odstranění nánosů z drenážních šachlic hl. do 2 m	m3	2	2 280,01	4 560,02	0,0000	0,0000
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				6 308,60		0,1800
33		979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	144	40,81	5 876,64	0,0000	0,0000
34		976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	4	107,99	431,96	0,0450	0,1800
		H22	Komunikace pozemní a letišť				30 779,05		0,0000
35		998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	114,4245	268,99	30 779,05	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				78 221,35		0,0000
36		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	177,7296	48,41	8 603,89	0,0000	0,0000
37		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	2665,944	12,00	31 991,33	0,0000	0,0000
38		979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	96,49	320,00	30 876,80	0,0000	0,0000
39		979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	44,0456	130,00	5 725,93	0,0000	0,0000
40		979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	2,38	430,00	1 023,40	0,0000	0,0000
		M	Ostatní materiál				79 845,60		24,5085
41		59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	144	241,00	34 704,00	0,0800	11,5200
42		59217331	Obrubník zahradní ABO 12-20 v. 200 x 50 x 1000 mm přírodní	kus	71	105,00	7 455,00	0,0220	1,5620
43		59245110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	75,6	418,50	31 638,60	0,1290	9,7524
44		592451170	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	6,4	524,00	3 353,60	0,1725	1,1037
45		592451158	Dlažba skladebná HOLLAND I SLP pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm červená	m2	3,2	842,00	2 694,40	0,1782	0,5704

Celkové náklady: 866 112,00 Kč



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava krytu vozovky MK III, č. 92/C, z ul. Radvanická

Druh stavby: oprava krytu

Lokalita: Ostrava - Radvanice

Začátek výstavby: 19.04.2024

JKSO:

Objednatel: SMO - úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

IČO/DIČ: 00845451

Zhotovitel: Technické služby, a.s Slezská Ostrava

IČO/DIČ: 47674725

Konec výstavby:

Položek: 11

Zpracoval:

Datum: 19.04.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby			
HSV	Dodávky	98 405,30	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	60 728,82	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		3 000,88		0,00				
ZRN Celkem		162 135,00	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00		
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00		
Základ 0%		0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	162 135,00	Celkem bez DPH	162 135,00
			DPH 12%	0,00	DPH 21%	34 048,35	Celk. včet. DPH	196 183,35

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava krytu vozovky MK III, č. 92/C, z ul. Radvanická	Doba výstavby:	Objednatel: SMO - úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Druh stavby: oprava krytu	Začátek výstavby: 19.04.2024	
Lokalita: Ostrava - Radvanice	Konec výstavby:	Zhotovitel: Technické služby, a.s Slezská Ostrava
JKSO:	Datum zpracování: 19.04.2024	Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				290,08		0,2587
1		113108306R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm	m2	1,96	148,00	290,08	0,1320	0,2587
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				156 441,60		41,6879
2		577151213RT3	Beton asfalt. ACO 16 ohrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	271,6	560,00	152 096,00	0,1532	41,6064
3		573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	271,6	16,00	4 345,60	0,0003	0,0815
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				637,04		0,0000
4		919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,8	81,90	229,32	0,0000	0,0000
5		919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	2,8	43,40	121,52	0,0000	0,0000
6		914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	18	15,90	286,20	0,0000	0,0000
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				1 765,40		0,0000
7		938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.	m2	271,6	6,50	1 765,40	0,0000	0,0000
		H22	Komunikace pozemní a letišť				2 825,90		0,0000
8		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	41,68	67,80	2 825,90	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				175,06		0,0000
9		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,2587	48,41	12,52	0,0000	0,0000
10		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	3,87	12,00	46,44	0,0000	0,0000
11		979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	0,258	450,00	116,10	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **162 135,00 Kč**