

SMLOUVA O DÍLO Č.31

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: u5hgkji

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

Ing. Tomáš Novotný, místopředseda představenstva

č. smlouvy: 307/23

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. paní/a [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a
k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „**THMP**“ nebo také „**Objednatel**“)

a

AVE Services s.r.o.

se sídlem **Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10**

IČ: **64831213**, DIČ: **CZ64831213**

subjekt zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka **C 130758**

bank. spojení: **ČSOB**, č. účtu: **117556053/0300**

jehož jménem jedná: **Bc. David Odvárka, Ing. Tomáš Kučera - jednatelé**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 25.1.2022 Rámcovou dohodu na provádění stavebních prací č. 06/22, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k vybudování a obnově zastávkové mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy (dále jen „Přístřešek“) na území hl. m. Prahy dle Rámcové dohody.

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech, které tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy a které se týkají následujících Přístřešků:

74	Přístaviště	havárie elektro
117	Malovanka	havárie elektro
310	Hradčanská	havárie elektro
335	Vítězné náměstí	havárie elektro
607	Letenské náměstí	havárie elektro
615	Holešovická tržnice	havárie elektro
618	Strossmayerovo náměstí	havárie elektro
792	Nad Košíkem	havárie elektro
820	Park Maxe van der Stoela	havárie elektro
850	Chodovec	havárie elektro
970	Florenc	havárie elektro
973	Křižíkova	havárie elektro
1163	Budějovická	havárie elektro
1199	Tempo	havárie elektro
1214	Višňová	havárie elektro
1498	Újezd	havárie elektro
1517	Plaňanská	havárie elektro
1743	Masarykovo nádraží	havárie elektro
1756	Jiráskovo náměstí	havárie elektro
1778	Štěpánská	havárie elektro
1781	Albertov	havárie elektro
1799	Ostrčilovo náměstí	havárie elektro

2287	Dlouhá třída	havárie elektro
2388	Staré Strašnice	havárie elektro
2740	I.P.Pavlova	havárie elektro
2741	I.P.Pavlova	havárie elektro
2748	Jana Masaryka	havárie elektro
2842	Vršovické náměstí	havárie elektro
58	Pobřežní cesta	havárie elektro
817	Pražský Hrad	havárie elektro
936	Staroměstská	havárie elektro
977	Karlínské náměstí	havárie elektro
978	Karlínské náměstí	havárie elektro
1194	Ryšánka	havárie elektro
1204	Zálesí	havárie elektro
1212	Zelený pruh	havárie elektro
371	Osecká	havárie elektro
437	Hořčičkova	havárie elektro
741	Hostivařské náměstí	havárie elektro
765	Nádraží Hostivař	havárie elektro
1050	Písečná	havárie elektro
1056	Kobylisy	havárie elektro
1062	Kobylisy	havárie elektro
1167	Klárův ústav	havárie elektro
1492	Hellichova	havárie elektro
1735	Jindřišská	havárie elektro
1742	Náměstí republiky	havárie elektro
1759	Lazarská	havárie elektro
1760	Těšnov	havárie elektro
1768	Moráň	havárie elektro
2253	Anděl	havárie elektro
2254	Anděl	havárie elektro
2255	Anděl	havárie elektro
2294	Nemocnice na Františku	havárie elektro
2578	Kovárna	havárie elektro
2751	Náměstí Míru	havárie elektro
2752	Náměstí Míru	havárie elektro
2767	Jiřího z Poděbrad	havárie elektro
2856	Ruská	havárie elektro
3077	Olšanské náměstí	havárie elektro
3103	Balkán	havárie elektro

- 2.2. Objednatel předá Zhotoviteli povolení pro výkopové práce. Zhotovitel se zavazuje, že výkopové práce bude provádět v souladu s požadavky tohoto povolení, tj.: v souladu s požadavky vlastníků / správců dotčených veřejných pozemků a v souladu s požadavky správců inženýrských sítí včetně dodržení požadavků na ochranu kabelových tras.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků, inženýrských sítí a kabelových tras na poplatky např.: vytýčení tras inženýrských sítí a kabelových tras, poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení stavenišť. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 2.4. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 2.5 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 4 Rámcové dohody (dále jen „Cena“).

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.5. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši: nutno upravit

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
2 698 057,08	21%	3 264 649,07

- 2.6. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.
- 2.7. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.
- 2.8. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 2.9. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za části Díla, tj. minimálně za dokončení kompletního Přístřešku podle dílčího Harmonogramu Díla. Právo na zaplacení částečné platby vzniká Zhotoviteli po vyhotovení Protokolu o předání části Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení čl. 9 Rámcové dohody se použije v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně.

3. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Objednatel předloží Zhotoviteli Harmonogram Díla (dále jen „**Harmonogram Díla**“). Harmonogram Díla bude pro každý Přístřešek určovat závazný termín plnění v délce maximálně 14 dnů v návaznosti na dopravně inženýrské řešení (DIO). Termín pro odevzdání dokladové části k dílu je 30 dní od konce termínu plnění stavebních prací.
- 3.2. V rámci něj je Zhotovitel povinen respektovat uvedené termíny stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem předloženého Harmonogramu Díla.

4. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

- 4.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci přijímacího řízení předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Průvodní zprávou nebo požadovaných Objednatelem. Předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách či revizích budou součástí Protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla.
- 5.3. K přijímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak, a to vždy v níže uvedených termínech:

Nejpozději do 3 pracovních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:

- 5.3.1. Položkový rozpočet vztahující se na skutečně provedené práce

Nejpozději do 14 kalendářních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:

- 5.3.2. dokumentace provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);
- 5.3.3. geometrické zaměření Přístřešku zpracované geodetem vč. potvrzení o předání na Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy;
- 5.3.4. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena;
- 5.3.5. revize připojení Přístřešku k síti elektrické energie, revize přípojky;
- 5.3.6. doklad o podání kompletní žádosti na Drážní úřad pro udělení drážní revize dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů; drážní revizi pak Zhotovitel doručí Objednateli nejpozději do 30 dnů od data, kdy byla žádost Drážnímu úřadu podána;
- 5.3.7. protokol určeného technického zařízení;
- 5.3.8. průkaz způsobilosti k provozu;
- 5.3.9. prohlášení o shodě použitých materiálů, atesty dodaných výrobků, materiálů a zařízení na stavbu použitých v rámci plnění díla;
- 5.3.10. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- 5.3.11. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);
- 5.3.12. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby;
- 5.3.13. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
- 5.3.14. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;
- 5.3.15. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.

Závěrečný Protokol o předání díla, který je podkladem pro fakturaci, bude vyhotoven až po úplném předání Díla vč. všech dokladů (včetně dražní revize, pokud se jedná o tramvajové zastávky).

6. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

- 6.1. Zajištění řádného plnění Zhotovitele se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 6.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle prováděcí smlouvy tím, že:
 - 6.2.1. stavbyvedoucí se nebude účastnit kontrolních prohlídek nebo Zhotovitel provede změnu stavbyvedoucího bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti;
 - 6.2.2. stavbyvedoucí nesplňuje stanovené požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření této prováděcí smlouvy neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 6.3. Není-li v této prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v technických záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy:
 - 7.1.1. Za Objednatele:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
 - 7.1.2. Za Zhotovitele:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
- 7.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 7.3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 7.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 7.5. Nedílnou součástí této prováděcí smlouvy tvoří

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

- 7.6. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Tomáš Jílek

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Bc. David Odvárka

jednatel

AVE Services s.r.o.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Ing. Tomáš Novotný

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Ing. Tomáš Kučera

jednatel

AVE Services s.r.o.

Harmonogram Díla

ID	zastávka	realizace OD	realizace DO	Rok
74	Přístaviště	25.6.	29.6.	2024
117	Malovanka	25.6.	29.6.	2024
310	Hradčanská	25.6.	29.6.	2024
335	Vítězné náměstí	25.6.	29.6.	2024
607	Letenské náměstí	27.6.	1.7.	2024
615	Holešovická tržnice	27.6.	1.7.	2024
618	Strossmayerovo náměstí	27.6.	1.7.	2024
792	Nad Košíkem	27.6.	1.7.	2024
820	Park Maxe van der Stoela	29.6.	3.7.	2024
850	Chodovec	29.6.	3.7.	2024
970	Florenc	29.6.	3.7.	2024
973	Křížíkova	29.6.	3.7.	2024
1163	Budějovická	1.7.	4.7.	2024
1199	Tempo	1.7.	4.7.	2024
1214	Višňová	1.7.	4.7.	2024
1498	Újezd	1.7.	4.7.	2024
1517	Plaňanská	3.7.	7.7.	2024
1743	Masarykovo nádraží	3.7.	7.7.	2024
1756	Jiráskovo náměstí	3.7.	7.7.	2024
1778	Štěpánská	3.7.	7.7.	2024
1781	Albertov	5.7.	9.7.	2024
1799	Ostrčilovo náměstí	5.7.	9.7.	2024
2287	Dlouhá třída	5.7.	9.7.	2024
2388	Staré Strašnice	5.7.	9.7.	2024
2740	I.P.Pavlova	7.7.	11.7.	2024
2741	I.P.Pavlova	7.7.	11.7.	2024
2748	Jana Masaryka	7.7.	11.7.	2024
2842	Vršovické náměstí	7.7.	11.7.	2024
58	Pobřežní cesta	9.7.	13.7.	2024
817	Pražský Hrad	9.7.	13.7.	2024
936	Staroměstská	9.7.	13.7.	2024
977	Karlínské náměstí	9.7.	13.7.	2024
978	Karlínské náměstí	11.7.	15.7.	2024
1194	Ryšánka	11.7.	15.7.	2024
1204	Zálesí	11.7.	15.7.	2024
1212	Zelený pruh	11.7.	15.7.	2024
371	Osecká	13.7.	17.7.	2024
437	Hořčičkova	13.7.	17.7.	2024

741	Hostivařské náměstí	13.7.	17.7.	2024
765	Nádraží Hostivař	13.7.	17.7.	2024
1050	Písečná	15.7.	19.7.	2024
1056	Kobylisy	15.7.	19.7.	2024
1062	Kobylisy	15.7.	19.7.	2024
1167	Klárův ústav	15.7.	19.7.	2024
1492	Hellichova	17.7.	21.7.	2024
1735	Jindřišská	17.7.	21.7.	2024
1742	Náměstí republiky	17.7.	21.7.	2024
1759	Lazarská	17.7.	21.7.	2024
1760	Těšnov	19.7.	23.7.	2024
1768	Moráň	19.7.	23.7.	2024
2253	Anděl	19.7.	23.7.	2024
2254	Anděl	19.7.	23.7.	2024
2255	Anděl	21.7.	25.7.	2024
2294	Nemocnice na Františku	21.7.	25.7.	2024
2578	Kovárna	21.7.	25.7.	2024
2751	Náměstí Míru	21.7.	25.7.	2024
2752	Náměstí Míru	23.7.	27.7.	2024
2767	Jiřího z Poděbrad	23.7.	27.7.	2024
2856	Ruská	23.7.	27.7.	2024
3077	Olšanské náměstí	23.7.	27.7.	2024
3103	Balkán	25.7.	29.7.	2024

Příloha č.1 Smlouvy o dílo

74	Přístaviště	havárie elektro	51 355,39 Kč
117	Malovanka	havárie elektro	85 534,25 Kč
310	Hradčanská	havárie elektro	52 446,12 Kč
335	Vítězné náměstí	havárie elektro	71 362,85 Kč
607	Letenské náměstí	havárie elektro	45 666,29 Kč
615	Holešovická tržnice	havárie elektro	100 319,23 Kč
618	Strossmayerovo náměstí	havárie elektro	51 802,61 Kč
792	Nad Košíkem	havárie elektro	25 367,35 Kč
820	Park Maxe van der Stoela	havárie elektro	38 470,56 Kč
850	Chodovec	havárie elektro	25 455,57 Kč
970	Florenc	havárie elektro	46 227,57 Kč
973	Křížkova	havárie elektro	52 573,49 Kč
1163	Budějovická	havárie elektro	59 897,42 Kč
1199	Tempo	havárie elektro	21 010,26 Kč
1214	Višňová	havárie elektro	79 496,89 Kč
1498	Újezd	havárie elektro	54 133,40 Kč
1517	Plaňanská	havárie elektro	51 324,03 Kč
1743	Masarykovo nádraží	havárie elektro	46 273,39 Kč
1756	Jiráskovo náměstí	havárie elektro	40 963,43 Kč
1778	Štěpánská	havárie elektro	48 808,61 Kč
1781	Albertov	havárie elektro	42 224,16 Kč
1799	Ostrčilovo náměstí	havárie elektro	97 248,78 Kč
2287	Dlouhá třída	havárie elektro	47 526,92 Kč
2388	Staré Strašnice	havárie elektro	54 445,66 Kč
2740	I.P.Pavlova	havárie elektro	39 162,80 Kč
2741	I.P.Pavlova	havárie elektro	47 801,15 Kč
2748	Jana Masaryka	havárie elektro	40 963,43 Kč
2842	Vršovické náměstí	havárie elektro	39 661,14 Kč
58	Pobřežní cesta	havárie elektro	26 282,74 Kč
817	Pražský Hrad	havárie elektro	21 129,07 Kč
936	Staroměstská	havárie elektro	34 903,73 Kč
977	Karlínské náměstí	havárie elektro	33 973,74 Kč
978	Karlínské náměstí	havárie elektro	34 903,73 Kč
1194	Ryšánka	havárie elektro	34 524,02 Kč
1204	Zálesí	havárie elektro	35 988,29 Kč
1212	Zelený pruh	havárie elektro	37 546,86 Kč
371	Osecká	havárie elektro	48 644,78 Kč
437	Hořčičkova	havárie elektro	21 977,19 Kč
741	Hostivařské náměstí	havárie elektro	49 074,76 Kč
765	Nádraží Hostivař	havárie elektro	55 105,22 Kč
1050	Písečná	havárie elektro	33 278,37 Kč

1056	Kobylisy	havárie elektro	34 120,58 Kč
1062	Kobylisy	havárie elektro	32 597,95 Kč
1167	Klárův ústav	havárie elektro	46 178,33 Kč
1492	Hellichova	havárie elektro	52 446,12 Kč
1735	Jindřišská	havárie elektro	43 162,37 Kč
1742	Náměstí republiky	havárie elektro	42 082,57 Kč
1759	Lazarská	havárie elektro	45 037,12 Kč
1760	Těšnov	havárie elektro	26 933,55 Kč
1768	Moráň	havárie elektro	42 011,37 Kč
2253	Anděl	havárie elektro	45 037,12 Kč
2254	Anděl	havárie elektro	49 783,55 Kč
2255	Anděl	havárie elektro	37 253,18 Kč
2294	Nemocnice na Františku	havárie elektro	31 211,83 Kč
2578	Kovárna	havárie elektro	25 114,26 Kč
2751	Náměstí Míru	havárie elektro	61 188,67 Kč
2752	Náměstí Míru	havárie elektro	32 352,70 Kč
2767	Jiřího z Poděbrad	havárie elektro	50 067,95 Kč
2856	Ruská	havárie elektro	20 928,63 Kč
3077	Olšanské náměstí	havárie elektro	31 790,03 Kč
3103	Balkán	havárie elektro	23 903,95 Kč
	Součet celkem		2 698 057,08 Kč
	DPH 21%		566 591,99 Kč
	Součet celkem včetně DPH 21%		3 264 649,07 Kč