

SMLOUVA O DÍLO Č.32

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: u5hgkji

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

Ing. Tomáš Novotný, místopředseda představenstva

č. smlouvy: **307/23**

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. paní/a [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a
k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „**THMP**“ nebo také „**Objednatel**“)

a

AVE Services s.r.o.

se sídlem **Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10**

IČ: **64831213**, DIČ: **CZ64831213**

subjekt zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka **C 130758**

bank. spojení: **ČSOB**, č. účtu: **117556053/0300**

jehož jménem jedná: **Bc. David Odvárka, Ing. Tomáš Kučera - jednatelé**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 25.1.2022 Rámcovou dohodu na provádění stavebních prací č. 06/22, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k vybudování a obnově zastávkové mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy (dále jen „Přístřešek“) na území hl. m. Prahy dle Rámcové dohody.

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech, které tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy a které se týkají následujících Přístřešků:

2876	Nádraží Libeň	elektro
1493	Malostranská	elektro
2928	Jesenická	elektro
1316	Avia Letňany	elektro
467	Kbelská	elektro
644	Boloňská	elektro
325	Vítězné náměstí	elektro
656	Janovská	elektro
1907	Prosek	elektro
2827	Bělocerkevská	elektro
2734	Vinohradské hřbitovy	elektro
2428	Vinohradské hřbitovy	elektro
2395	Na Hroudě	elektro
1365	Třebenická	elektro
3164	Zásadská	elektro
53	Branické náměstí	elektro
1899	Českolipská	elektro
3161	Vožická	elektro
1647	Sídlíště Modřany	elektro
1644	Levského	elektro
3125	Libuš	elektro
3078	Olšanské náměstí	elektro

2852	Kubánské náměstí	elektro
2953	Hlavní	elektro
2950	Práčská	elektro
2709	Dostihová	elektro
2923	Sídlště Zahradní Město	elektro
2922	Sídlště Zahradní Město	elektro
2904	U Elektry	elektro
2880	K Žižkovu	elektro
2879	K Žižkovu	elektro
2875	Nádraží Libeň	elektro
2859	Slavia-Nádraží Eden	elektro
2856	Ruská	elektro
1569	Pod Dálnicí	elektro
2853	Bohemians	elektro
2846	Nádraží Vršovice	elektro
2844	Na Míčáncích	elektro
2843	Murmanská	elektro
2833	Kavkazská	elektro
2828	Bělocerkevská	elektro
2736	Vlašimská	elektro
2569	Povltavská	elektro
2457	Baterie	elektro
2441	Depo Hostivař	elektro
2424	Vinice	elektro
2396	Na Hroudě	elektro
2381	Krematorium Strašnice	elektro
844	Donovalská	elektro
2895	Novovysočanská	elektro
2878	Nádraží Libeň	elektro
2870	Volyňská	elektro
2855	Pod Rapidem	elektro
2838	Koh_i_noor	elektro
1893	Nové Podolí	elektro
1879	Doliny	elektro
1839	Sdružení	elektro
1823	Nuselská radnice	elektro
1812	Pankrác	elektro
1792	U Nemocnice	elektro
1791	U Nemocnice	elektro
1762	Botanická zahrada	elektro
1750	Lazarská	elektro

1694	Pod Šafránkou	elektro
377	V Kratinách	elektro
1671	Petržilova	elektro
1648	Sídlíště Modřany	elektro
186	Sibiřské náměstí	elektro
1641	Levského	elektro
1583	Vyskočilova	elektro
1579	V Zápolí	elektro
1574	Plynárna Michle	elektro
1566	Michelská	elektro
1565	Michelská	elektro
1547	Budějovická	elektro
1522	Sídlíště Malešice	elektro
1505	Hostýnská	elektro
1417	Odlehlá	elektro
1410	Arena Libeň jih	elektro
1215	Dolnokrčská	elektro
2198	Křížová	elektro
1202	Ústav mateřství	elektro
1178	Na Strži	elektro
2188	Klamovka	elektro
1760	Těšnov	elektro
1563	Lísek	elektro
822	Prašný most	elektro
778	Řepčická	elektro
769	Hostivařská	elektro
767	Nádraží Hostivař	elektro
756	Na Groši	elektro
620	Strossmayerovo náměstí	elektro
365	Bílenecké náměstí	elektro
351	Špitálka	elektro
344	V Podbabě	elektro
1173	Lísek	elektro
308	Čínská	elektro
164	Nad Markétou	elektro
161	Koleje Strahov	elektro
155	Vypich	elektro
108	Drinopol	elektro
103	Stadion Strahov	elektro
71	Pod Pekařkou	elektro
1411	Arena Libeň jih	elektro

1919	Prosecká	elektro
2171	Bertramka	elektro
1497	Újezd	elektro
1389	Vosmíkových	elektro
1388	Vosmíkových	elektro
2197	Křížová	elektro

- 2.2. Objednatel předá Zhotoviteli povolení pro výkopové práce. Zhotovitel se zavazuje, že výkopové práce bude provádět v souladu s požadavky tohoto povolení, tj.: v souladu s požadavky vlastníků / správců dotčených veřejných pozemků a v souladu s požadavky správců inženýrských sítí včetně dodržení požadavků na ochranu kabelových tras.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků, inženýrských sítí a kabelových tras na poplatky např.: vytýčení tras inženýrských sítí a kabelových tras, poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení stavenišť. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 2.4. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 2.5 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 4 Rámcové dohody (dále jen „Cena“).

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.5. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši: nutno upravit

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
1 541 227,40	21%	1 864 885,15

- 2.6. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.
- 2.7. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.
- 2.8. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 2.9. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za části Díla, tj. minimálně za dokončení kompletního Přístřešku podle dílčího Harmonogramu Díla. Právo na zaplacení částečné platby vzniká Zhotoviteli po vyhotovení Protokolu o předání části Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení čl. 9 Rámcové dohody se použije v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně.

3. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Objednatel předloží Zhotoviteli Harmonogram Díla (dále jen „**Harmonogram Díla**“). Harmonogram Díla bude pro každý Přístřešek určovat závazný termín plnění v délce maximálně 14 dnů v návaznosti na dopravně inženýrské řešení (DIO). Termín pro odevzdání dokladové části k dílu je 30 dní od konce termínu plnění stavebních prací.
- 3.2. V rámci něj je Zhotovitel povinen respektovat uvedené termíny stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.

- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem předloženého Harmonogramu Díla.

4. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

- 4.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci přijímacího řízení předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Průvodní zprávou nebo požadovaných Objednatelem. Předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách či revizích budou součástí Protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla.
- 5.3. K přijímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak, a to vždy v níže uvedených termínech:

Nejpozději do 3 pracovních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:

- 5.3.1. Položkový rozpočet vztahující se na skutečně provedené práce

Nejpozději do 14 kalendářních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:

- 5.3.2. dokumentace provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);
- 5.3.3. geometrické zaměření Přístřešku zpracované geodetem vč. potvrzení o předání na Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy;
- 5.3.4. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena;
- 5.3.5. revize připojení Přístřešku k síti elektrické energie, revize přípojky;
- 5.3.6. doklad o podání kompletní žádosti na Drážní úřad pro udělení drážní revize dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů; drážní revizi pak Zhotovitel doručí Objednateli nejpozději do 30 dnů od data, kdy byla žádost Drážnímu úřadu podána;
- 5.3.7. protokol určeného technického zařízení;
- 5.3.8. průkaz způsobilosti k provozu;
- 5.3.9. prohlášení o shodě použitých materiálů, atesty dodaných výrobků, materiálů a zařízení na stavbu použitých v rámci plnění díla;
- 5.3.10. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- 5.3.11. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);

- 5.3.12. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby;
- 5.3.13. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
- 5.3.14. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;
- 5.3.15. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.

Závěrečný Protokol o předání díla, který je podkladem pro fakturaci, bude vyhotoven až po úplném předání Díla vč. všech dokladů (včetně drážní revize, pokud se jedná o tramvajové zastávky).

6. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

- 6.1. Zajištění řádného plnění Zhotovitele se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 6.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle prováděcí smlouvy tím, že:
 - 6.2.1. stavbyvedoucí se nebude účastnit kontrolních prohlídek nebo Zhotovitel provede změnu stavbyvedoucího bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti;
 - 6.2.2. stavbyvedoucí nesplňuje stanovené požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření této prováděcí smlouvy neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 6.3. Není-li v této prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v technických záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy:
 - 7.1.1. Za Objednatele:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
 - 7.1.2. Za Zhotovitele:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
- 7.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 7.3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných

právních předpisů vyplývalo jinak.

- 7.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 7.5. Nedílnou součástí této prováděcí smlouvy tvoří
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
- 7.6. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Tomáš Jílek

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Bc. David Odvárka

jednatel

AVE Services s.r.o.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Ing. Tomáš Novotný

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Ing. Tomáš Kučera

jednatel

AVE Services s.r.o.

Harmonogram Díla

ID	zastávka	realizace OD	realizace DO	Rok
2876	Nádraží Libeň	1.7.	4.7.	2024
1493	Malostranská	1.7.	4.7.	2024
2928	Jesenická	1.7.	4.7.	2024
1316	Avia Letňany	1.7.	4.7.	2024
467	Kbelská	5.7.	9.7.	2024
644	Boloňská	5.7.	9.7.	2024
325	Vítězné náměstí	5.7.	9.7.	2024
656	Janovská	5.7.	9.7.	2024
1907	Prosek	10.7.	14.7.	2024
2827	Bélocerkevská	10.7.	14.7.	2024
2734	Vinohradské hřbitovy	10.7.	14.7.	2024
2428	Vinohradské hřbitovy	10.7.	14.7.	2024
2395	Na Hroudě	15.7.	19.7.	2024
1365	Třeбенická	15.7.	19.7.	2024
3164	Zásadská	15.7.	19.7.	2024
53	Branické náměstí	15.7.	19.7.	2024
1899	Českolipská	20.7.	24.7.	2024
3161	Vožická	20.7.	24.7.	2024
1647	Sídlíště Modřany	20.7.	24.7.	2024
1644	Levského	20.7.	24.7.	2024
3125	Libuš	25.7.	29.7.	2024
3078	Olšanské náměstí	25.7.	29.7.	2024
2852	Kubánské náměstí	25.7.	29.7.	2024
2953	Hlavní	25.7.	29.7.	2024
2950	Práčská	30.7.	3.8.	2024
2709	Dostihová	30.7.	3.8.	2024
2923	Sídlíště Zahradní Město	30.7.	3.8.	2024
2922	Sídlíště Zahradní Město	30.7.	3.8.	2024
2904	U Elektry	4.8.	7.8.	2024
2880	K Žižkovu	4.8.	7.8.	2024
2879	K Žižkovu	4.8.	7.8.	2024
2875	Nádraží Libeň	4.8.	7.8.	2024
2859	Slavia-Nádraží Eden	8.8.	11.8.	2024
2856	Ruská	8.8.	11.8.	2024
1569	Pod Dálnicí	8.8.	11.8.	2024
2853	Bohemians	8.8.	11.8.	2024
2846	Nádraží Vršovice	12.8.	15.8.	2024
2844	Na Míčáncích	12.8.	15.8.	2024

2843	Murmanská	12.8.	15.8.	2024
2833	Kavkazská	12.8.	15.8.	2024
2828	Bělocerkevská	16.8.	19.8.	2024
2736	Vlašimská	16.8.	19.8.	2024
2569	Povltavská	16.8.	19.8.	2024
2457	Baterie	16.8.	19.8.	2024
2441	Depo Hostivař	20.8.	23.8.	2024
2424	Vinice	20.8.	23.8.	2024
2396	Na Hroudě	20.8.	23.8.	2024
2381	Krematorium Strašnice	20.8.	23.8.	2024
844	Donovalská	24.8.	27.8.	2024
2895	Novovysočanská	24.8.	27.8.	2024
2878	Nádraží Libeň	24.8.	27.8.	2024
2870	Volyňská	24.8.	27.8.	2024
2855	Pod Rapidem	28.8.	31.8.	2024
2838	Koh_i_noor	2.9.	5.9.	2024
1893	Nové Podolí	2.9.	5.9.	2024
1879	Doliny	2.9.	5.9.	2024
1839	Sdružení	2.9.	5.9.	2024
1823	Nuselská radnice	6.9.	9.9.	2024
1812	Pankrác	6.9.	9.9.	2024
1792	U Nemocnice	6.9.	9.9.	2024
1791	U Nemocnice	6.9.	9.9.	2024
1762	Botanická zahrada	10.9.	13.9.	2024
1750	Lazarská	10.9.	13.9.	2024
1694	Pod Šafránkou	10.9.	13.9.	2024
377	V Kratinách	10.9.	13.9.	2024
1671	Petržilova	14.9.	17.9.	2024
1648	Sídlíště Modřany	14.9.	17.9.	2024
186	Sibiřské náměstí	14.9.	17.9.	2024
1641	Levského	14.9.	17.9.	2024
1583	Vyskočilova	18.9.	21.9.	2024
1579	V Zápolí	18.9.	21.9.	2024
1574	Plynárna Michle	18.9.	21.9.	2024
1566	Michelská	18.9.	21.9.	2024
1565	Michelská	22.9.	25.9.	2024
1547	Budějovická	22.9.	25.9.	2024
1522	Sídlíště Malešice	22.9.	25.9.	2024
1505	Hostýnská	22.9.	25.9.	2024
1417	Odlehlá	26.9.	29.9.	2024
1410	Arena Libeň jih	26.9.	29.9.	2024
1215	Dolnokrčská	26.9.	29.9.	2024
2198	Křížová	26.9.	29.9.	2024

1202	Ústav mateřství	2.10.	8.10.	2024
1178	Na Strži	2.10.	8.10.	2024
2188	Klamovka	2.10.	8.10.	2024
1760	Těšnov	2.10.	8.10.	2024
1563	Lísek	9.10.	15.10.	2024
822	Prašný most	9.10.	15.10.	2024
778	Řepčická	9.10.	15.10.	2024
769	Hostivařská	9.10.	15.10.	2024
767	Nádraží Hostivař	16.10.	22.10.	2024
756	Na Groši	16.10.	22.10.	2024
620	Strossmayerovo náměstí	16.10.	22.10.	2024
365	Bílenecké náměstí	16.10.	22.10.	2024
351	Špitálka	23.10.	30.10.	2024
344	V Podbabě	4.11.	10.11.	2024
1173	Lísek	4.11.	10.11.	2024
308	Čínská	4.11.	10.11.	2024
164	Nad Markétou	4.11.	10.11.	2024
161	Koleje Strahov	11.11.	18.11.	2024
155	Vypich	11.11.	18.11.	2024
108	Drinopol	11.11.	18.11.	2024
103	Stadion Strahov	11.11.	18.11.	2024
71	Pod Pekařkou	19.11.	26.11.	2024
1411	Arena Libeň jih	19.11.	26.11.	2024
1919	Prosecká	19.11.	26.11.	2024
2171	Bertramka	19.11.	26.11.	2024
1497	Újezd	27.11.	3.12.	2024
1389	Vosmíkových	27.11.	10.12.	2024
1388	Vosmíkových	27.11.	10.12.	2024
2197	Křížová	27.11.	10.12.	2024

Příloha č.1 Smlouvy o dílo

2876	Nádraží Libeň	elektro	11 692,50 Kč
1493	Malostranská	elektro	11 692,50 Kč
2928	Jesenická	elektro	11 692,50 Kč
1316	Avia Letňany	elektro	11 692,50 Kč
467	Kbelská	elektro	11 692,50 Kč
644	Boloňská	elektro	11 692,50 Kč
325	Vítězné náměstí	elektro	11 692,50 Kč
656	Janovská	elektro	11 692,50 Kč
1907	Prosek	elektro	11 692,50 Kč
2827	Bělocerkevská	elektro	11 692,50 Kč
2734	Vinohradské hřbitovy	elektro	11 692,50 Kč
2428	Vinohradské hřbitovy	elektro	11 692,50 Kč
2395	Na Hroudě	elektro	11 692,50 Kč
1365	Třeбенická	elektro	11 692,50 Kč
3164	Zásadská	elektro	11 692,50 Kč
53	Branické náměstí	elektro	11 692,50 Kč
1899	Českolipská	elektro	11 692,50 Kč
3161	Vožická	elektro	11 692,50 Kč
1647	Sídlíště Modřany	elektro	11 692,50 Kč
1644	Levského	elektro	11 692,50 Kč
3125	Libuš	elektro	11 692,50 Kč
3078	Olšanské náměstí	elektro	11 692,50 Kč
2852	Kubánské náměstí	elektro	11 692,50 Kč
2953	Hlavní	elektro	11 692,50 Kč
2950	Práčská	elektro	11 692,50 Kč
2709	Dostihová	elektro	11 692,50 Kč
2923	Sídlíště Zahradní Město	elektro	11 692,50 Kč
2922	Sídlíště Zahradní Město	elektro	11 692,50 Kč
2904	U Elektry	elektro	11 692,50 Kč
2880	K Žižkovu	elektro	11 692,50 Kč
2879	K Žižkovu	elektro	11 692,50 Kč
2875	Nádraží Libeň	elektro	11 692,50 Kč
2859	Slavia-Nádraží Eden	elektro	11 692,50 Kč
2856	Ruská	elektro	11 692,50 Kč
1569	Pod Dálnicí	elektro	11 692,50 Kč
2853	Bohemians	elektro	11 692,50 Kč
2846	Nádraží Vršovice	elektro	11 692,50 Kč
2844	Na Míčánkách	elektro	11 692,50 Kč
2843	Murmanská	elektro	11 692,50 Kč
2833	Kavkazská	elektro	11 692,50 Kč
2828	Bělocerkevská	elektro	11 692,50 Kč

2736	Vlašimská	elektro	11 692,50 Kč
2569	Povltavská	elektro	11 692,50 Kč
2457	Baterie	elektro	11 692,50 Kč
2441	Depo Hostivař	elektro	11 692,50 Kč
2424	Vinice	elektro	11 692,50 Kč
2396	Na Hroudě	elektro	11 692,50 Kč
2381	Krematorium Strašnice	elektro	11 692,50 Kč
844	Donovalská	elektro	11 692,50 Kč
2895	Novovysočanská	elektro	11 692,50 Kč
2878	Nádraží Libeň	elektro	11 692,50 Kč
2870	Volyňská	elektro	11 692,50 Kč
2855	Pod Rapidem	elektro	11 692,50 Kč
2838	Koh_i_noor	elektro	11 692,50 Kč
1893	Nové Podolí	elektro	11 692,50 Kč
1879	Doliny	elektro	11 692,50 Kč
1839	Sdružení	elektro	11 692,50 Kč
1823	Nuselská radnice	elektro	11 692,50 Kč
1812	Pankrác	elektro	11 692,50 Kč
1792	U Nemocnice	elektro	11 692,50 Kč
1791	U Nemocnice	elektro	11 692,50 Kč
1762	Botanická zahrada	elektro	11 692,50 Kč
1750	Lazarská	elektro	11 692,50 Kč
1694	Pod Šafránkou	elektro	11 692,50 Kč
377	V Kratinách	elektro	11 692,50 Kč
1671	Petržilova	elektro	11 692,50 Kč
1648	Sídliště Modřany	elektro	11 692,50 Kč
186	Sibiřské náměstí	elektro	11 692,50 Kč
1641	Levského	elektro	11 692,50 Kč
1583	Vyskočilova	elektro	11 692,50 Kč
1579	V Zápolí	elektro	11 692,50 Kč
1574	Plynárna Michle	elektro	11 692,50 Kč
1566	Michelská	elektro	11 692,50 Kč
1565	Michelská	elektro	11 692,50 Kč
1547	Budějovická	elektro	11 692,50 Kč
1522	Sídliště Malešice	elektro	11 692,50 Kč
1505	Hostýnská	elektro	11 692,50 Kč
1417	Odlehlá	elektro	11 692,50 Kč
1410	Arena Libeň jih	elektro	11 692,50 Kč
1215	Dolnokrčská	elektro	11 692,50 Kč
2198	Křížová	elektro	11 692,50 Kč
1202	Ústav mateřství	elektro	11 692,50 Kč
1178	Na Strži	elektro	11 692,50 Kč
2188	Klamovka	elektro	11 692,50 Kč
1760	Těšnov	elektro	11 692,50 Kč

1563	Lísek	elektro	11 692,50 Kč
822	Prašný most	elektro	11 692,50 Kč
778	Řepčická	elektro	11 692,50 Kč
769	Hostivařská	elektro	11 692,50 Kč
767	Nádraží Hostivař	elektro	11 692,50 Kč
756	Na Groši	elektro	11 692,50 Kč
620	Strossmayerovo náměstí	elektro	11 692,50 Kč
365	Bílenecké náměstí	elektro	11 692,50 Kč
351	Špitálka	elektro	11 692,50 Kč
344	V Podbabě	elektro	11 692,50 Kč
1173	Lísek	elektro	11 692,50 Kč
308	Čínská	elektro	11 692,50 Kč
164	Nad Markétou	elektro	11 692,50 Kč
161	Koleje Strahov	elektro	11 692,50 Kč
155	Vypich	elektro	11 692,50 Kč
108	Drinopol	elektro	11 692,50 Kč
103	Stadion Strahov	elektro	11 692,50 Kč
71	Pod Pekařkou	elektro	11 692,50 Kč
1411	Arena Libeň jih	elektro	11 692,50 Kč
1919	Prosecká	elektro	11 692,50 Kč
2171	Bertramka	elektro	11 692,50 Kč
1497	Újezd	elektro	11 692,50 Kč
1389	Vosmíkových	elektro	11 692,50 Kč
1388	Vosmíkových	elektro	11 692,50 Kč
2197	Křížová	elektro	11 692,50 Kč
	Součet celkem		1 541 227,40 Kč
	DPH 21%		323 657,75 Kč
	Součet celkem včetně DPH 21%		1 864 885,15 Kč