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S M L O U V A   O   D Í L O  

č. S941/2024/280     
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

          

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 

zastoupený  oblastního ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 

00 Ostrava – Slezská Ostrava, na základě pověření ze dne 3. 2. 2023 

ve věcech technických jedná:    

tel.: , e-mail   

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu:   26300511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

R + M stavební s.r.o. 

se sídlem Bukovecká 1133, 739 91 Jablunkov 

IČO: 277 97 376 

DIČ: CZ27797376 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41850 

zastoupená:  Milanem Vysokým, jednatelem 

 

ve věcech technických jedná:  

tel.:  e-mail:   

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

  číslo účtu: 35-9228360257/0100 

datová schránka: ig6vz39 

kontakt:   tel.: 0 , e-mail:

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí 

a odpovědnost dílo Zateplení objektu Písek 38, Dolní Lomná 9, evidenční číslo 

zakázky S941/2024/280, a to dle projektové dokumentace „Zateplení objektu Dolní Lomná 9, 

Kanceláře polesí Písek 38 - zpracování PD“ vypracované  a dále za podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na 

veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou. 

Předmětem závazku je zateplení dvou objektů – Písek 38 a Dolní Lomná 9 včetně doprovodných 

stavebních prací.  

Dolní Lomná 9:  

1. zateplení obvodového zdiva celého objektu z expandovaného polystyrenu + omítka, 

2. zateplení krovu nad kancelářskými prostory z minerální vlny + nové podhledy 

     sádrokarton/dřevěný obklad – viz výrobní výbory, 

3. zateplení soklového zdiva, 

4. doplňující drobné stavební úpravy. 

 

Písek 38: 

1. zateplení obvodového zdiva celého objektu z expandovaného polystyrenu + omítka, 

2. zateplení krovu nad 2. NP z minerální vlny + nové podhledy, 

3. zateplení soklového zdiva, 

4. částečná výměna oken, vstupních dveří a garážových vrat, 

5. doplňující drobné stavební úpravy. 

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 

zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 

zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 

sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí, 

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 

během výstavby, 

– zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

– údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět 

vlastníkům,  
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– zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením, 

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, 

– zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (1 paré + 1 v elektronické 

formě) dle ustanovení § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů, objednateli. 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 

smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným. 

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 

projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 

odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 

dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 

před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 

péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm 

rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla 

způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  
 

II. 

Doba plnění 

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel 

uvede termín převzetí staveniště.  

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 

tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve 

výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště 

bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní 

v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. této smlouvy, stejně jako 

v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště 

nebylo předáno v řádném termínu. 

3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí 

staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, není objednatel 

povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) 

poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly 

jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno. 

4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. 

odst. 2 smlouvy, nejpozději do 15. 10. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel 

umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1. 7. 2024, nebude-li písemně 
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dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle 

čl. I. odst. 2 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho 

straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak 

ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, 

je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít 

dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 

občanského zákoníku se nepoužije. 

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 

zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené 

staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle 

odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku 

smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný 

záznam. 

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 

změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem 

písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení 

díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 
 

III. 

Cena za dílo 

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

3 695 212 Kč (slovy tři miliony šest set devadesát pět tisíc dvě stě dvanáct korun českých) bez DPH. 

DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(tzv. přenesená daňová povinnost). 

Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet (dále 

jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně 

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. 

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet 

a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce 

bude použito:  

a)  smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny 

a práce v rozpočtu obsaženy, 

b)  nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena 

předmětných prací: 
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1.    Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle položkového 

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu) = jednotková cena 

nové položky.  

2.    Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle položkového 

rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu) = jednotková 

cena nové položky.  

c)  není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 

základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 

objednatelem. 

3. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem 

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 

veřejných zakázek. 
 

IV. 

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně 

vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) 

musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, 

potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis 

prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po 

jeho uplynutí.  

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto 

údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných 

jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce 

a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací 

nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) 

nebude proplacen. 

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 

provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 

uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem 

po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li 

dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo 

zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny. 

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 

ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 

povinen přerušit. 
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5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dní ode dne jeho doručení smluvní straně.  

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu (daňový doklad) vrátit bez proplacení, aniž 

by se dostal do prodlení s úhradou, zejména jestliže nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména 

pak: 

– jestliže neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo 

– nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.  
 

V. 

Provádění prací 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými 

zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů 

nezbytných pro provádění díla.  

 Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 

k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 

stavebních prací.  

 Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 

3 vyhotovení projektové dokumentace pro akci „Zateplení objektu Písek 38“ a 3 vyhotovení 

projektové dokumentace pro akci „Zateplení objektu Dolní Lomná 9“, z nichž 1 vyhotovení je 

ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii 

pravomocného stavebního povolení (souhlasu s provedením ohlášené stavby) vydaného MěÚ 

Jablunkov dne 26. 1. 2024 pod č. j. MEJA 859/2024 pro akci „zateplení objektu Písek 38“ a kopii 

pravomocného stavebního povolení (souhlasu s provedením ohlášené stavby) vydaného MěÚ 

Jablunkov dne 15. 1. 2024 pod č. j. MEJA 687/2024 pro akci „zateplení objektu Dolní Lomná 9“. 

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu 

způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit 

výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré 

náklady s tím spojené.  

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před 

předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, 

vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 
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dobu provádění díla). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo způsobem, 

při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při 

uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady 

vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 

dobu provádění díla (stavby). 

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost 

vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své 

náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho 

přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby). 

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen 

na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby 

tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení 

víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při 

vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy. 

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, 

je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich 

projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, 

bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž 

budou uvedeny i jeho důvody. 

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 

poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.  

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, 

zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, 

technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je 

povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné 

písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na 

zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do 

stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad. 

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 

zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů 

v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 

prací. 

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 

telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 

Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit. 



 
 LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P 
 

Smlouva o dílo č.  S941/2024/280 

Str. 8 z 18 

8. Zhotovitel jmenuje  telefon: , 

e-mail:  Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být 

osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 

stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že 

neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 

nového stavbyvedoucího. 

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 

objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.  

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 

pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato 

smlouva. 

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na 

provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména: 

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 

v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění 

a sociálního zabezpečení),  

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-

li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost 

takovými oprávněními disponovat),  

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 

pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod., 

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 

poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 

výdělečně činné. 

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 

jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených 

daňových dokladů (faktur). 
 

VI. 

Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 

dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 

jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN 

a ON. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je 

si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 

autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště. 
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3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla 

a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 

požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 

zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících 

norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení 

staveniště apod.).  

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat 

na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení 

odpadu na skládku je povinností zhotovitele.  

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit. 

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení 

staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty 

zařízení staveniště v řádném stavu. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 

zejména ustanovení zákona č. 283/2021 Sb stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů – dále jen 

„stavební zákon“]. 

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 

a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 

nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 

autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby. 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 

provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.  

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 

výkresy apod. 

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje, nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 

povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 

nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 

součástí provádění díla podle této smlouvy.  
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16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 

výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, 

předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním. 

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 

pouze biologicky odbouratelné kapaliny. 

18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení 

díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.  

19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 

všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem 

zhotovitele. 

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 

smyslu ustanovení stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným 

osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).         

21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 

k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas 

k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. 

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je 

zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad 

a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla. 

23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 

alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou 

činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel 

povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. 

V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou 

škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně 

limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou 

v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) 

výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná 

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti 

škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou 

pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je 

zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele 

doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat 

případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované 
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minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní 

pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost 

kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných 

smluv není přípustná. 

25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být 

nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že 

zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, 

je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. 

obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. 

26. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku 

a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písm. a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, 

popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou 

či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající 

mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 

sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 
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ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo 

fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou 

splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 

prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel 

poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo 

převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze 

dne31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 

vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska 

pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů 

(zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází 

v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce smlouvy, je 

zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.  

 

VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 

5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. 

Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad 

a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, 

stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. 

Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. 

Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání 

a převzetí díla. 

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 

povinen převzít. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 

provedené dílo převzít. 

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 

díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady: 

- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn, 

-  revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné 

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti 

a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 
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při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 

osvědčení o vhodnosti, 

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, 

- originál stavebního deníku. 
 

VIII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 
 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka 

začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla 

zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto 

případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která 

předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), 

minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li 

objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje 

odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje 

odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo 

opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen 

odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 

písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je 

zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající 

výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.  

4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na 

náklady zhotovitele.  

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový 

doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě 

splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu 

(faktury) zhotoviteli.  
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IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, 

kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než 1 měsíc je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první 1 měsíc prodlení 

a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než 1 měsíc, je povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 

zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým 

rozpočtem. 

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 

smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se 

jednalo o práce bezvadně provedené. 

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 3 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených 

prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s přílohou této smlouvy 

(položkovým rozpočtem) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto 

určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, 

služby) bezvadně provedené. 

5. V případě porušení čl. VI. odst. 23 nebo odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc 

trvání porušení. 

6. V případě porušení čl. V. odst. 8, odst. 9, nebo odst. 10 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť 

i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení. 

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl.  I. odst. 22 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní 

den prodlení. 

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení. 

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty 

poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. 
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10. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo 

v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 26 smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč. 

11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle 

čl. III odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 

k dispozici stavební deník. 

12. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující 

dluhy (závazky a povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího než 5 pracovních dnů 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle 

čl. III. smlouvy. 

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere 

na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti 

řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla 

mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 

(například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti 

s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání 

veřejných zakázek apod.).  

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 

smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 

nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 

v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 

zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 

povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dnů od jejího doručení povinné straně. 

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není 

dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé 

škody v plném rozsahu. 

17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 

v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za 

každý, byť i započatý den prodlení. 
 

X.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 

anebo ujednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě: 

a) je-li zhotovitel je v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. této smlouvy 
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objednateli o více než 5 pracovních dnů,  

b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,  

c) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících 

smyslu čl. VI. odst. 26 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. 

odst. 26, písm. a) až j) smlouvy, 

d) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,  

e) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit, nebo 

f) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 

v čl. V. odst. 11 nebo čl. V. odst. 12 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 11 či 

odst. 12 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým. 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů. 
 

XI.  

Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 

vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení 

zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) 

formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné 

alespoň od termínu převzetí staveniště 1. 7. 2024, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, 

dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 15. 1. 2025, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka 

či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění 

až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje 

poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku 

smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, 

nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti 

a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle 

této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem 

písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je 

povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti 

bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní 

záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní 

záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu 

přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky 

v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na 

prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 
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2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení 

jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této 

smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, 

náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.). 

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na 

první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez 

námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti 

předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. 

Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou 

objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí 

být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ 

oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či 

doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 

nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní 

záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve 

finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti 

poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky 

objednateli. 
 

XII. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 

a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou 

jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze 

smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co 

nejširším možném rozsahu respektovat. 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 
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3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 

smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se 

zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním 

celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 

V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 

strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně 

pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 

takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 

uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva 

uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je 

vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

 

V …………………..  dne: V ………………….. dne: 

 

   Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

.................................................                                  .................................................. 

 Milan Vysoký  

 OŘ severní Morava jednatel 

Lesy České republiky, s.p.  R + M stavební s.r.o. 

 

 





REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27797376
DIČ: CZ27797376

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2023D034

Zateplení objektu Písek 38

R + M stavební s.r.o.

2 137 571,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 137 571,00 448 890,0021,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 2 586 461,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023D034

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: R + M stavební s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 586 461,002 137 571,002023D034 Zateplení objektu Písek 38

2 137 571,00 2 586 461,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Zateplení objektu Písek 38

19. 12. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27797376

DIČ: CZ27797376

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 137 571,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 137 571,00 21,00% 448 890,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 586 461,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zateplení objektu Písek 38

R + M stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: R + M stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 137 571,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 236 279,00

    1 - Zemní práce 41 924,00

    5 - Komunikace pozemní 32 823,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 928 076,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 164 568,00

    998 - Přesun hmot 68 888,00

PSV - Práce a dodávky PSV 851 292,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 799,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 61 500,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 330 378,00

    764 - Konstrukce klempířské 103 103,00

    766 - Konstrukce truhlářské 333 512,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

Zateplení objektu Písek 38
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 19. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: R + M stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 137 571,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 236 279,00

D 1 Zemní práce 41 924,00

1 K 113105111
Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na 

sucho - okapový chodník
m2 37,00 142,00 5 254,00

2 K 132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 2,00 1 510,00 3 020,00

3 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 22,00 1 070,00 23 540,00

4 K 162251102

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 22,00 47,10 1 036,00

5 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 4,44 304,00 1 350,00

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 22,00 164,00 3 608,00

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 4,44 314,00 1 394,00

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 17,56 155,00 2 722,00

D 5 Komunikace pozemní 32 823,00

9 K 457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie m2 37,00 45,90 1 698,00

10 M 69311080
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 200g/m2
m2 37,00 22,50 833,00

11 K 5645691011 Pískové lože tl. 20 mm m2 37,00 71,30 2 638,00

12 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 37,00 234,00 8 658,00

13 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 50 mm s udusáním m2 37,00 356,00 13 172,00

14 K 711161173
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z 

nopové fólie
m2 37,00 53,40 1 976,00

15 M 28323509 fólie drenážní nopová s textilií v 4mm m2 37,00 104,00 3 848,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 928 076,00

16 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 11,05 41,00 453,00

17 K 629995101 Očištění vnějších ploch stěn m2 244,64 76,40 18 690,00

18 K 783000121
Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů 

olepením páskou
m 25,00 16,72 418,00

19 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 244,64 57,20 13 993,00

20 K 621211021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu nebo zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 68,40 680,00 46 512,00

21 M 28376422
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA λ=0,035 tl 100mm
m2 78,65 381,00 29 966,00

22 K 621251101

Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 

zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu

m2 320,39 68,60 21 979,00

23 K 622211041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 244,64 682,00 166 844,00

24 M 28375952 deska EPS šedý 70 fasádní λ=0,032 tl 160mm m2 281,32 307,00 86 365,00

25 K 622211011

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 7,35 818,00 6 012,00

26 M 28375934 deska EPS 70 fasádní λ=0,032 tl 60mm m2 8,45 115,00 972,00

Zateplení objektu Písek 38

Strana 5 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 40 mm

m 80,36 227,00 18 242,00

28 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,032 tl 40mm m2 14,50 76,80 1 114,00

29 K 622135002
Vyrovnání podkladu vnějších stěn z polystrénových 

desek tl do 30 mm - 30% 
m2 25,00 402,00 10 050,00

30 M 28375930 deska EPS 70 fasádní λ=0,032 tl 20mm m2 25,00 38,40 960,00

31 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

rohových profilů
m 87,98 402,00 35 368,00

32 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 64,40 29,60 1 906,00

33 M 28342207
profil okenní zakončovací s okapnicí a tkaninou pro 

nadpraží ETICS
m 36,77 110,00 4 045,00

34 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

pro spojení s okenním rámem
m 76,18 45,30 3 451,00

35 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 

ETICS
m 87,60 41,20 3 609,00

36 K 622252001
Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 

zateplení
m 74,00 150,00 11 100,00

37 M 59051638
profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 

160mm
m 85,10 213,00 18 126,00

38 M 59051215 Hmoždinky pro zápustnou montáž kus 2 243,00 24,40 54 729,00

39 M 59051390 Zátky kus 2 243,00 3,10 6 953,00

40 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 22,50 978,00 22 005,00

41 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 320,39 267,00 85 544,00

42 K 622325103
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 

složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 % (sokl)
m2 34,20 278,00 9 508,00

43 K
622511102.WBR.

001

Tenkovrstvá akrylátová omítka marmolit jemnozrnný 

vnějších stěn
m2 53,30 518,00 27 609,00

44 K 622531041
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 5,0 mm 

vnějších stěn vč. penetrace
m2 251,99 356,00 89 708,00

45 K 621211011

Montáž zateplení vnitřních stropů lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 99,84 477,00 47 624,00

46 M 28375007
deska EPS 70F pro konstrukce s malým zatížením 

λ=0,039 tl 80mm
m2 114,81 161,00 18 484,00

47 K 622211011-1

Montáž zateplení vnitřních stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 12,80 487,00 6 234,00

48 M 28375005
deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením 

λ=0,032 tl 60mm
m2 14,72 121,00 1 781,00

49 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stropů rovných nanášená ručně
m2 99,84 424,00 42 332,00

50 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 12,80 369,00 4 723,00

51 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 112,64 94,70 10 667,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 164 568,00

52 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 21,95 104,00 2 283,00

53 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 60,00 101,00 6 060,00

54 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 18,50 78,60 1 454,00

55 K 766622811
Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 1 

m2 
m2 4,54 506,00 2 297,00

56 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 53,30 87,80 4 680,00

57 K 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 

do 10 m

m2 320,39 85,00 27 233,00

58 K 941111211

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m 

za každý den použití

m2 9 611,77 0,88 8 458,00

59 K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 

do 10 m

m2 320,39 75,00 24 029,00

60 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 320,39 23,10 7 401,00

61 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 9 611,77 0,37 3 556,00

62 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 320,39 15,60 4 998,00

63 K 962081141 Bourání oken ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 2,92 280,00 818,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 6,93 397,00 2 751,00

65 K R001 Demontáž, odvoz a likvidace vrat ks 2,00 2 000,00 4 000,00

66 K R002 Demontáž zábradlí soubor 1,00 6 500,00 6 500,00

67 K R003
Demontáž + zpětná montáž informačních tabulek a 

jiných prvků fasády
soubor 1,00 1 500,00 1 500,00

68 K R004 D+M fasádní mřížky ks 4,00 200,00 800,00

114 K R011
Posun dveří 3ks (vybourání otvoru, dodávka překladu, 

dozdění vč. provedení omítek a výmalby)
ks 3,00 8 500,00 25 500,00

116 K R014 Demontáž půdního výlezu ks 1,00 1 500,00 1 500,00

117 K R015 Dodávka + montáž půdního výlezu ks 1,00 12 500,00 12 500,00

118 K R016 Vyklizení + zpětné nastěhování nábydku kompl 1,00 10 000,00 10 000,00

121 K R017 Výměna konzole úchytu elektro přívodu kompl 1,00 4 500,00 4 500,00

122 K R018 Odstranění vyčnívajících trnů na fasádě h 5,00 350,00 1 750,00

D 998 Přesun hmot 68 888,00

69 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace
t 21,82 799,00 17 434,00

70 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 21,82 296,00 6 459,00

71 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 

hmot
t 303,60 14,10 4 281,00

72 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 

betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 

07

t 21,82 1 000,00 21 820,00

73 K 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 21,82 141,00 3 077,00

74 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 24,20 447,00 10 817,00

75 K R001.1 Odvoz a likvidace oken a dveří soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 851 292,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 799,00

76 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 44,40 55,00 2 442,00

77 K 711132111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

samolepící svislé
m2 44,40 84,70 3 761,00

78 M 62852010

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu tl 2,5mm

m2 53,27 155,00 8 257,00

79 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie
m2 44,40 66,90 2 970,00

80 M 28323509 fólie drenážní nopová s textilií v 4mm m2 48,84 104,00 5 079,00

81 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v přes 6 do 12 m
t 0,21 1 380,00 290,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 61 500,00

111 K R009 Demontáž stavajících světel a vypínačů (2.NP) kompl 1,00 6 500,00 6 500,00

112 K R010 Dodávka a montáž nových světel vč. vypínačů (2.NP) kompl 1,00 55 000,00 55 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 330 378,00

124 K 763121413
SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 

deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15
m2 23,85 667,00 15 908,00

82 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 69,22 858,00 59 391,00

123 K 766431821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 23,85 150,00 3 578,00

87 K 766421821 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek m2 119,81 175,00 20 967,00

115 K R013
Dodávka a montáž roštu z dřevěných latí a uchycení 

vaty provázkem 
m2 50,59 510,00 25 801,00

83 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 239,62 63,90 15 312,00

84 M 63152379
deska tepelně izolační minerální kontaktních pro 

podhledy λ=0,035 tl 100mm
m2 119,81 612,00 73 324,00

85 M 63152382
deska tepelně izolační minerální kontaktních pro 

podhledy λ=0,035 tl 150mm
m2 119,81 720,00 86 263,00

86 K 763131762 Příplatek k SDK podhledu za prostorové zakřivení m2 24,22 364,00 8 816,00

88 K 775591197 Montáž parozábrany m2 119,81 27,00 3 235,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

89 M FTR.32100569 PE parozábrana tl. 0,20 mm m2 119,81 28,22 3 381,00

90 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 120,44 94,70 11 406,00

91 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 2,11 1 420,00 2 996,00

D 764 Konstrukce klempířské 103 103,00

119 K 721249109
Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 150 

ostatní typ
kus 6,00 835,00 5 010,00

120 K 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 kus 6,00 7 100,00 42 600,00

110 K 741421813
Demontáž a zpětná montáž drátu nebo lana svodového 

vedení D přes 8 mm kolmý svod
m 5,00 165,00 825,00

92 K 764202134
Montáž oplechování parapetů z PZ plechu s hliníkovou 

boční konckovkou 
m 21,95 186,00 4 083,00

109 M 15441014 profil Pz ocelový pro oplechování parapetu š 300mm m 21,95 194,00 4 258,00

93 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 60,00 192,00 11 520,00

94 M 55344810 žlab podokapní půlkulatý Al 250mm m 60,00 209,00 12 540,00

95 K 764518424
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 

plechu průměru 150 mm
m 18,60 1 150,00 21 390,00

96 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,34 2 580,00 877,00

D 766 Konstrukce truhlářské 333 512,00

97 K 766622115
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v 

do 1,5 m s rámem do zdiva
m2 7,46 692,00 5 162,00

98 M M001 Dodávka okno plastové dle PD 1.NP ks 3,00 25 200,00 75 600,00

102 M M002 Dodávka vstupní dveře dle PD vč. zárubní ks 3,00 41 500,00 124 500,00

99 M M003 Dodávka okno plastové dle PD 2.NP (sestava) ks 1,00 23 750,00 23 750,00

100 M M004 Dodávka okno plastové dle PD 2.NP (štít) ks 1,00 8 750,00 8 750,00

103 K R007 D+M Vrata dle PD ks 2,00 45 000,00 90 000,00

101 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně
kus 3,00 1 690,00 5 070,00

104 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,50 1 360,00 680,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00
105 K R005 Zřizení staveniště kompl 1,00 10 000,00 10 000,00

106 K R006 Vytyčení inženýrských sítí kompl 1,00 15 000,00 15 000,00

107 K R007.1 Vnitrostaveništní doprava kompl 1,00 15 000,00 15 000,00

108 K R008 Kompletační činnost zhotovitele kompl 1,00 5 000,00 5 000,00

113 K R012 Odtrhová zkouška zateplovacího systému kompl 1,00 5 000,00 5 000,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27797376
DIČ: CZ27797376

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 884 746,00

D023033

Zateplení objektu Dolní Lomná 9

R + M stavební s.r.o.

1 557 641,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 557 641,00 327 105,0021,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D023033

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: R + M stavební s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

D023033 Zateplení objektu Dolní Lomná 9

1 557 641,00 1 884 746,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Zateplení objektu Dolní Lomná 9

14. 12. 2023

 

 

1 884 746,001 557 641,00

Strana 2 z 8



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27797376

DIČ: CZ27797376

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 557 641,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 557 641,00 21,00% 327 105,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 884 746,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zateplení objektu Dolní Lomná 9

R + M stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 14. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: R + M stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 557 641,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 010 882,00

    1 - Zemní práce 30 230,00

    5 - Komunikace pozemní 22 283,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 693 014,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 212 718,00

    998 - Přesun hmot 52 637,00

PSV - Práce a dodávky PSV 496 759,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 400,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 61 500,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 144 219,00

    764 - Konstrukce klempířské 142 197,00

    766 - Konstrukce truhlářské 129 443,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

Zateplení objektu Dolní Lomná 9

Strana 4 z 8



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 14. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: R + M stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 557 641,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 010 882,00

D 1 Zemní práce 30 230,00

1 K 113105111
Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na 

sucho - okapový chodník
m2 25,12 142,00 3 567,00

2 K 132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 1,50 1 510,00 2 265,00

3 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 16,26 1 070,00 17 398,00

4 K 162251102

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 16,26 47,10 766,00

5 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 2,26 304,00 687,00

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 16,26 164,00 2 667,00

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 2,26 314,00 710,00

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 14,00 155,00 2 170,00

D 5 Komunikace pozemní 22 283,00

9 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 25,12 234,00 5 878,00

10 K 5645691011 Pískové lože tl. 20 mm m2 25,12 71,30 1 791,00

11 K 457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie m2 25,12 45,90 1 153,00

12 M 69311080
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 200g/m2
m2 25,12 22,50 565,00

13 K 711161173
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z 

nopové fólie
m2 25,12 53,40 1 341,00

14 M 28323509 fólie drenážní nopová s textilií v 4mm m2 25,12 104,00 2 612,00

15 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 50 mm s udusáním m2 25,12 356,00 8 943,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 693 014,00

16 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 26,01 41,00 1 066,00

17 K 783000121
Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů 

olepením páskou
m 20,00 15,30 306,00

18 K 629995101 Očištění vnějších ploch stěn m2 209,24 76,40 15 986,00

19 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 209,24 57,20 11 969,00

20 K 622211041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 135,17 682,00 92 186,00

21 M 28375952 deska EPS šedý 70 fasádní λ=0,032 tl 160mm m2 155,43 185,00 28 755,00

22 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 39,19 729,00 28 570,00

23 M 28375951 deska EPS 70 fasádní λ=0,032 tl 140mm m2 45,06 269,00 12 121,00

24 K 621211021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu nebo zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 81,64 680,00 55 515,00

25 M 28376422
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA λ=0,035 tl 100mm
m2 93,88 381,00 35 768,00

26 K 621251101

Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 

zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu

m2 256,00 68,60 17 562,00

Zateplení objektu Dolní Lomná 9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 40 mm

m 92,72 227,00 21 047,00

28 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,032 tl 40mm m2 16,10 76,80 1 236,00

29 K 622135002
Vyrovnání podkladu vnějších stěn z polystrénových 

desek tl do 30 mm 30%
m2 20,00 402,00 8 040,00

30 M 28375930 deska EPS 70 fasádní λ=0,032 tl 20mm m2 20,00 38,40 768,00

31 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

rohových profilů
m 133,41 52,00 6 937,00

32 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 115,00 29,60 3 404,00

33 M 28342207
profil okenní zakončovací s okapnicí a tkaninou pro 

nadpraží ETICS
m 21,17 110,00 2 329,00

34 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

pro spojení s okenním rámem
m 92,72 45,30 4 200,00

35 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 

ETICS
m 106,62 41,20 4 393,00

36 K 622252001
Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 

zateplení
m 54,35 150,00 8 153,00

37 M 59051638
profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 

160mm
m 62,50 213,00 13 313,00

38 M 59051215 Hmoždinky pro zápustnou montáž kus 1 665,00 24,40 40 626,00

39 M 59051390 Zátky kus 1 665,00 3,10 5 162,00

40 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 256,00 267,00 68 352,00

41 K 622531041
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 5,0 mm 

vnějších stěn vč. penetrace
m2 146,36 356,00 52 104,00

42 K 622531041-1
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 5,0 mm 

vnějších stěn vč. penetrace (imitace dřeva)
m2 40,00 2 200,00 88 000,00

43 K
622511102.WBR.

001

Tenkovrstvá akrylátová omítka marmolit jemnozrnný 

vnějších stěn
m2 50,50 598,68 30 233,00

44 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 23,17 978,00 22 660,00

45 K 622325103
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 

složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 % (sokl)
m2 40,82 278,00 11 348,00

46 K 629999011
Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou 

barev nebo struktur na fasádě
m 17,60 51,40 905,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 212 718,00

47 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 18,96 104,00 1 972,00

48 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 33,60 104,00 3 494,00

49 K 766417811 Demontáž podhledů z dřevěných profilů š do 80 mm m2 40,00 217,00 8 680,00

50 K 766622811
Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 1 

m2 
m2 2,60 506,00 1 316,00

51 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 54,35 87,80 4 772,00

52 K 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 

do 10 m

m2 263,47 85,00 22 395,00

53 K 941111211

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m 

za každý den použití

m2 7 904,10 0,88 6 956,00

54 K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 

do 10 m

m2 263,47 75,00 19 760,00

55 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 263,47 23,10 6 086,00

56 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 7 904,10 0,37 2 925,00

57 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 263,47 15,60 4 110,00

114 K 966081008
Demontáž podhledů v EX s dřevěnou jednosměrnou 

konstrukcí
m2 40,00 479,00 19 160,00

58 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 4,00 397,00 1 588,00

59 K R002 Demontáž zábradlí a zastřešení u vstupů soubor 2,00 4 500,00 9 000,00

60 K R003
Demontáž + zpětná montáž informačních tabulek a 

jiných prvků fasády
soubor 1,00 1 500,00 1 500,00

61 K R004 D+M fasádní mřížky ks 5,00 200,00 1 000,00

103 K R009 Zpětná montáž zábradlí soubor 2,00 2 500,00 5 000,00

110 K R010 Dodávka + montáž plastové skříně pro HDS kompl 2,00 9 500,00 19 000,00

113 K R011 Výměna konzolí na anténu kompl 1,00 4 500,00 4 500,00

116 K R013 Broušení krokví ks 34,00 456,00 15 504,00

107 K R014 Demontáž půdního výlezu ks 1,00 1 500,00 1 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

108 K R015 Dodávka + montáž půdního výlezu ks 1,00 12 500,00 12 500,00

117 K 766421212

Dodávka a montáž obložení podhledů jednoduchých 

palubkami z měkkého dřeva š přes 60 do 80 mm  vč. 

nátěru

m2 40,00 1 000,00 40 000,00

D 998 Přesun hmot 52 637,00

68 K R001 Odvoz a likvidace oken a dveří soubor 1,00 4 800,00 4 800,00

62 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace
t 15,14 799,00 12 097,00

63 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 15,14 296,00 4 481,00

64 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 

hmot
t 213,60 14,10 3 012,00

65 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 

betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 

07

t 14,24 1 000,00 14 240,00

66 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 2,50 2 140,00 5 350,00

67 K 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 15,14 141,00 2 135,00

69 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 14,59 447,00 6 522,00

D PSV Práce a dodávky PSV 496 759,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 400,00

70 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 40,61 55,00 2 234,00

71 K 711132111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

samolepící svislé
m2 40,61 84,70 3 440,00

72 M 62852010

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu tl 2,5mm

m2 48,72 155,00 7 552,00

73 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie
m2 32,61 66,90 2 182,00

74 M 28323509 fólie drenážní nopová s textilií v 4mm m2 35,87 104,00 3 730,00

75 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v přes 6 do 12 m
t 0,19 1 380,00 262,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 61 500,00

111 K R009.1 Demontáž stavajících světel a vypínačů (2.NP) kompl 1,00 6 500,00 6 500,00

112 K R010.1 Dodávka a montáž nových světel vč. vypínačů (2.NP) kompl 1,00 55 000,00 55 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 144 219,00

76 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 48,93 858,00 41 982,00

77 K 763131762 Příplatek k SDK podhledu za prostorové zakřivení m2 17,12 364,00 6 232,00

78 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 97,86 63,90 6 253,00

79 M 63152379
deska tepelně izolační minerální kontaktních pro 

podhledy λ=0,035 tl 100mm
m2 48,93 612,00 29 945,00

80 M 63152382
deska tepelně izolační minerální kontaktních pro 

podhledy λ=0,035 tl 150mm
m2 48,93 720,00 35 230,00

81 K 766421821 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek m2 48,93 175,00 8 563,00

82 K 775591197 Montáž parozábrany m2 48,93 27,00 1 321,00

83 M FTR.32100569 PE parozábrana tl. 0,20 mm m2 48,93 28,22 1 381,00

115 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 108,93 94,70 10 316,00

84 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 2,11 1 420,00 2 996,00

D 764 Konstrukce klempířské 142 197,00

98 K 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 kus 6,00 7 100,00 42 600,00

97 K 721249109
Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 150 

ostatní typ
kus 6,00 835,00 5 010,00

99 M 15441014 profil Pz ocelový pro oplechování parapetu š 300mm m 18,96 194,00 3 678,00

100 K 741421813
Demontáž a zpětná montáž drátu nebo lana svodového 

vedení D přes 8 mm kolmý svod
m 5,00 165,00 825,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

105 K 764101101
Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš 

do 600 mm sklonu do 30°
m2 8,40 802,00 6 737,00

106 M 55351050
plech svitkový Al tl 0,7mm hrubý pro falcování 

standardní barva
m2 8,40 553,00 4 645,00

104 K 764201115
Montáž oplechování hřebene s hřebenovým plechem 

vč. dodávky materiálu
m 30,00 660,00 19 800,00

85 K 764202134
Montáž oplechování parapetů z PZ plechu s hliníkovou 

boční konckovkou 
m 18,96 186,00 3 527,00

101 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 39,16 192,00 7 519,00

102 M 55344810 žlab podokapní půlkulatý Al 250mm m 39,16 209,00 8 184,00

86 K 764518424
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 

plechu průměru 150 mm
m 33,60 1 150,00 38 640,00

87 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,40 2 580,00 1 032,00

D 766 Konstrukce truhlářské 129 443,00

88 K 766622115
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v 

do 1,5 m s rámem do zdiva
m2 2,60 693,00 1 802,00

90 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně
kus 2,00 1 690,00 3 380,00

89 M M001 Dodávka okno plastové dle PD ks 5,00 5 625,00 28 125,00

91 M M002 Dodávka vstupní dveře dle PD vč. zárubní ks 2,00 48 000,00 96 000,00

92 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,10 1 360,00 136,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00
93 K R005 Zřizení staveniště kompl 1,00 10 000,00 10 000,00

94 K R006 Vytyčení inženýrských sítí kompl 1,00 15 000,00 15 000,00

95 K R007 Vnitrostaveništní doprava kompl 1,00 15 000,00 15 000,00

96 K R008 Kompletační činnost zhotovitele kompl 1,00 5 000,00 5 000,00

109 K R012 Odtrhová zkouška zateplovacího systému kompl 1,00 5 000,00 5 000,00
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