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Smlouva o dílo
č. objednatele  240646
č. zhotovitele …………..
uzavřená podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů /dále jen smlouva/

Článek I.

Smluvní strany 

1. Objednatel:
NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace


Sídlo:
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1


Zastoupené:
Ing. Františkem Laudátem


náměstkem generálního ředitele

IČ:
00023272


DIČ:
CZ00023272


Zástupce pro věci smluvní:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce pro věci technické:
xxxxxxxxxxxxxxxx

               
xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:
 INSTALACE Praha, spol. s r.o.

Sídlo:
Truhlářská 1108/3, 110 00, Praha 1



Zastoupený: 
Ing. Jaroslavem Štočkem 


jednatelem

IČ:
45804371

DIČ:
CZ 45804371

Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce pro věci smluvní:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx




xxxxxxxxxxxxxx



xxxxxxxxxxxxxx

Zástupce pro věci technické:
xxxxxxxxxxxxxxxx




xxxxxxxxxxxxxxxxxx



xxxxxxxxxxxxx
Společnost je zapsána u MS v Praze, oddíl C, vložka 11753
(dále jen zhotovitel)
uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

Článek II.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce související s „Úpravou VZT zařízení č. 17 v podstřeší dvorany Národního muzea“, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 (dále jen „dílo“). Předmět plnění bude realizován pro účely snížení vysokých teplot v prostoru a zajištění stabilního provozu elektrických systémů v podstřeší dvorany objektu Historické budovy v letním období.
2. Dílo bude provedeno v souladu s oceněným soupisem prací - cenovou nabídkou zhotovitele, která je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy a projektovou dokumentací ve stupni Technická pomoc, „Návrh na řešení problémů s vysokými teplotami v podstřeší dvoran Historické budovy Národního muzea“, vypracované Ing. Janem Pavlíčkem v 06/2023, která je uvedena v Příloze č.2 této smlouvy. 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se stanovují tímto jako závazné.
4. Součástí předmětu plnění jsou i práce a dodávky výše nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

5. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na vlastní zodpovědnost, na své náklady a nebezpečí, s odbornou péčí. Zhotovitel bere na vědomí, že objekt Historické budovy Národního muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1, je ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nemovitou kulturní památkou. 
6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných. 
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit a předat objednateli prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k materiálům a zařízením zabudovaným do stavby, revizní zprávy, zkušební protokoly a dokumentaci skutečného provedení, nejpozději při předání díla. 
8. Zhotovitel se zavazuje provést ke dni předání úspěšné provozní a funkční zkoušky dodaných technologických zařízení a systémů a z těchto zkoušek vyhotovit protokoly. 
9. Zhotovitel se zavazuje provádět práce takovým způsobem, aby nedošlo k narušení nebo omezení návštěvnického provozu budovy a dále provede nezbytná opatření k minimalizaci provozních omezení v budově.
Článek III.

Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy:


předání a převzetí staveniště
10.6.2024

dokončení prací:
30.7.2024

předání a převzetí díla:
31.7.2024
Článek IV.
Cena díla

Cena je zpracována v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. 

1. Cena za zhotovení díla vymezeného v článku II. této smlouvy činí dle nabídkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy celkem:

Cena díla celkem bez DPH
437 990,- Kč

DPH 21 %
91 978,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH

529 968,- Kč
2. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení veřejné zakázky, jejíž realizaci představuje dílo popsané v této smlouvě. Oceněný soupis prací předložený zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu, je součástí Přílohy č. 1 této smlouvy a je pro daný rozsah zakázky a po celou dobu plnění cenou nejvýše přípustnou. Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončený předmět smlouvy. Položkový rozpočet vypracoval zhotovitel. Pokud by v položkovém rozpočtu cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou v položkovém rozpočtu uvedl.
3. Objednatel připouští úpravu ceny díla pouze v případě změn, které si objednatel sám vyžádá nebo při zjištění skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, při zjištění skutečností odlišných od předané dokumentace anebo změn z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Zhotovitelem nezaviněné změny, které vyvolají nezbytné dodatečné stavební práce nebo méněpráce budou oceněny a připočteny nebo odečteny k ceně dodávky. Veškeré dodatečné stavební práce, jejichž realizace bude předem písemně odsouhlasena objednatelem, budou oceněny v cenové úrovni nabídky zhotovitele.

Pokud zhotovitel provede dodatečné stavební práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
4. Způsob oceňování dodatečných stavebních prací a méněprací: 

Případné dodatečné stavební práce a méně práce budou řešeny formou samostatných tzv. „Změnových listů“ se zjišťovacím protokolem, který bude obsahovat změnové nebo nové položky. Při zadávání dodatečných stavebních prací bude dodržen postup stanovený zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
5. Daň z přidané hodnoty bude zhotovitel účtovat objednateli v rámci fakturace provedených prací vždy podle aktuální zákonné úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel není považován za osobu povinnou k dani dle §92a tohoto zákona. 

Článek V.

Odpovědnost za vady a záruky za dílo
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. kvalitě, rozsahu, obecně závazným předpisům a technickým normám. Vady musí být jednoznačně specifikovány v zápisu z prohlídky dokončeného díla.

2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku v délce 36 měsíců ode dne protokolárního předání celého díla.
3. Záruční doba začne běžet dnem následujícím po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na závady způsobené vyšší mocí.

5. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli v průběhu záruční doby písemně bez zbytečného odkladu, doporučeným dopisem nebo prostřednictvím datové schránky do sídla společnosti. 

6. Zhotovitel se zavazuje do 5-ti pracovních dnů od obdržení reklamace objednatelem, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob odstranění vad. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady a vhodnosti provádění stavebních prací. 

7. Jestliže zhotovitel neodstraní závady vzniklé v záruční lhůtě v termínu dohodnutém s objednatelem, může objednatel zadat odstranění vad a nedostatků jiné oprávněné organizaci. V tomto případě odstraní oprávněná organizace vady proti úhradě zhotovitele a zároveň se zhotovitel nezbavuje záruční povinnosti.

8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody způsobené vadami a nedostatky jeho plnění. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním díla.
Článek VI.

Postup a kontrola provádění díla

1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který bude způsobilý k řádnému provádění prací.

2. Objednatel a technický dozor objednatele může kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
3. Objednatel a technický dozor objednatele sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů. 
4. Zjistí-li objednatel nebo technický dozor objednatele při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění písemně se zhotovitelem přiměřený termín. Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady v tomto termínu, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty v souladu s Článkem XI. této smlouvy za každou jednotlivou vadu. Objednatel je dále oprávněn stanovit písemně další náhradní termín pro odstranění zjištěných vad.  Pokud zhotovitel opětovně neodstraní vady ani v tomto stanoveném náhradním termínu, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanovením Článku XII. odstoupit.
5. Zhotovitel odpovídá za odborné, kvalifikované a bezpečné provádění díla. Zhotovitel se bude řídit ujednáním této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů. 
6. Zhotovitel se zavazuje vést montážní deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení, tj. předání díla bez vad a nedodělků, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. 
7. Zhotovitel zajistí osvědčení bezpečnosti dodaných a zabudovaných vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, předepsané technologické postupy, bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo provedení díla proti poškození díla, zneužití třetími osobami a újmě na zdraví třetích osob.
10. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla nepoškodit žádnou část objektu, která není předmětem plnění, případné poškozené části uvést v předchozí funkční stav.

11. Zhotovitel se zavazuje neomezit podstatným způsobem provoz objektu Historické budovy Národního muzea, nenarušit bezpečnost pracovníků objednatele a návštěvníků po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat režim pohybu pracovníků a materiálu zhotovitele v objektu Historické budovy Národního muzea dohodnutý při předání staveniště.

Článek VII.

Subdodavatelé
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo prostřednictvím subdodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce. Zhotovitel je oprávněn změnit takové subdodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, a to pouze za takové subdodavatele, kteří splňují zadavatelem stanovené požadavky a odpovídající kvalifikací. 

2. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je nezbytně nutné písemné odsouhlasení nového subdodavatele objednatelem, a to před započetím prací na díle. Jakákoliv změna subdodavatele v průběhu realizace předmětu díla bude rovněž podléhat odsouhlasení objednatelem a může být provedena pouze z objektivních důvodů na straně dodavatele.

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se zaměstnávání cizích státních příslušníků bez pracovního povolení nebo bez jiných zákonem požadovaných předpokladů.
Článek VIII.

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.
2. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotovovaném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených do převzetí díla objednatelem.

3. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a staveništi, jestliže ji způsobil svou činností při plnění smluvního závazku.
4. Za všechny škody, které vzniknou vinou zhotovitele v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, a je povinen hradit takto vzniklou škodu.

5. Zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pojištění třetích osob za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při provádění a v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.  
6. Zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pojištění díla za škodu na majetku, včetně nezabudovaného materiálu proti krádeži, přírodním živlům, stavebním a montážním rizikům a případně dalším jiným rizikům ohrožujícím dílo.

7. Sjednává se, že bude-li pojištění podhodnocené a vyplacené pojistné nepokryje vzniklou škodu, zhotovitel nese škodu ze svého a je povinen ji odstranit na své náklady a poškozenou věc uvést v předchozí funkční stav. Veškeré ztráty (např. materiálu, zařízení, nářadí atp.) hradí zhotovitel ze svého, případně z pojistky.

8. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody na něm na objednatele, nebude-li v předávacím protokolu dohodnuto jinak.

Článek IX.

Předání a převzetí díla 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se prohlídkou provedení díla na místě). Součástí této prohlídky je i prověření funkčnosti díla (ověřuje se prohlídkou a úspěšným provedením technologické zkoušky předávaných systémů) a předání požadované dokumentace podle odstavce 7 a 8, článku II. smlouvy (ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace).
2. Zástupce objednatele na výzvu zhotovitele svolá prohlídku dokončeného díla, při níž bude posouzena jeho kvalita a úplnost provedených prací a vytipovány případné vady a nedodělky, které budou zapsány a odstraněny do doby předání díla protokolární formou. Prohlídky dokončeného díla se účastní zástupci, technického dozoru objednatele a zhotovitele.
3. Z předání a převzetí díla pořídí objednatel protokol o předání a převzetí, jehož součástí bude prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla.
4. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít. 
5. Předání a převzetí díla se uskutečňuje v místě jeho provádění.
Článek X.

Platební podmínky
1. Smluvní cena bude hrazena dílčím způsobem - měsíčně dle skutečného postupu provádění díla zhotovitelem, na základě daňových dokladů (faktur). Datem zdanitelného plnění je poslední den daného měsíce. Součástí daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. 
2. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu tak, jak jsou stanoveny zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty nebo k ní nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení řádné faktury. Tím se přerušuje lhůta její splatnosti a doručením opravené, doplněné faktury začne běžet nová lhůta splatnosti. Vrácení faktury uplatní objednatel do 7 pracovních dnů ode dne doručení faktury od zhotovitele.

4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
5. V případě nedodržení termínu úhrady faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
Článek XI.

Zajištění závazků - smluvní pokuty
1. V případě nedodržení termínu, dokončení plnění nebo předání díla dle článku III. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu odstranění zjištěných jednotlivých vad článku IX., odst. 2 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a každý započatý den prodlení.
3. Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové ceny díla.
4. Smluvní pokutu může objednatel odečíst z účetních dokladů zhotovitele formou zápočtu.

5. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
a) přeruší provádění díla bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu, který jej k přerušení dle této smlouvy neopravňuje,
b) je v prodlení delším než 15 kalendářních dnů s dokončením díla,
c) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, bezpečnostními předpisy, případně v rozporu s pokyny objednatele.
2. Jestliže objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1. tohoto článku, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1. tohoto článku, je oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

4. Důvody pro odstoupení od smlouvy vždy musí prokazovat odstupující smluvní strana.

5. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

6. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. V případě pochybností je dnem odstoupení třetí den po odeslání.
Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

3. Nedílnou součástí této smlouvy je:

 Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne xx.xx.2024.
Příloha č. 2 - Technická pomoc - „Návrh na řešení problémů s vysokými teplotami v podstřeší dvoran Historické budovy Národního muzea“, vypracovaná Ing. Janem Pavlíčkem v 06/2023.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel po jednom.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

V Praze ………………






Za objednatele:
Za zhotovitele:

……………………………………
…………………………………
      Ing. František Laudát
Ing Jaroslav Štoček
náměstek generálního ředitele
jednatel
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