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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1177/2024/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: S-13/2024

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce investiční, na základě 

pověření ze dne 19. 4. 2017
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXX, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost
sídlo: Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3
korespondenční adresa: Brandýská 763, 250 90 Jirny
oprávněn k podpisu smlouvy: Daniel Grosman, předseda představenstva
oprávněni jednat o věcech smluvních: Daniel Grosman, předseda představenstva

Radovan Klíma, místopředseda představenstva
oprávněni jednat o věcech technických: Daniel Grosman, předseda představenstva

Radovan Klíma, místopředseda představenstva
IČO: 00565679
DIČ: CZ00565679
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 393
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání 
veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Otava, Horažďovice – 
úpravy jezu Mrskoš ř.km 72,285“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka 
zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 
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2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 
veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro 
objednatele dílo - stavbu s názvem „Otava, Horažďovice – úpravy jezu Mrskoš ř.km 
72,285“.

3. Předmětem díla je úprava stávajícího jezu v následném rozsahu – oprava střední části 
stávajícího pevného jezového tělesa, vybudování sportovní propusti, rybího štěrbinového 
přechodu a štěrkové propusti s pohyblivým uzávěrem. Zároveň se stavbou dojde k úpravám 
v navazujícím nadjezí a podjezí řeky (prohrábka, záhozy, opevnění).

Dílo se člení na části – stavební objekty:

Část 1 – Rekonstrukce a úprava jezu – financovaná z vlastních zdrojů objednatele
IO 01 – Oprava jezu
IO 02 – Sportovní propust
IO 04 – Štěrková propust
IO 05 – Úpravy koryta Otavy
IO 06 – Elektroinstalace a ASŘ jezu
PS 01 – Uzávěr propusti
POV – Konstrukce POV
VON – Vedlejší a ostatní náklady

Část 2 Rybí přechod – financovaná z Národního programu Životní prostředí (dále jen „NPŽP“)
IO 03 – Rybí přechod 
VON pro IO 03 – Vedlejší a ostatní náklady pro IO 03

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které 
bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.

5. Místo provádění díla je dáno dokumentací pro provádění stavby. Stavba bude prováděna 
v Plzeňském kraji, k. ú. Horažďovice, obec Horažďovice, na pozemcích uvedených 
v dokumentaci pro provádění stavby, tj. na pozemcích objednatele nebo na pozemcích, které 
objednatel opatřil.

6. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle 
této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:
a) příslušné projektové dokumentace, zpracované firmou VH-TRES spol. s r. o., se sídlem 

Senovážné nám. 240/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO 15771822, 
v srpnu 2023 pod č. zak.  1698/4, ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
„DPS“), která byla předána v rámci zadávacího řízení, a která současně odpovídá znění 
prováděcích předpisů k ZZVZ, avšak vyjma části DPS dle písm. b) tohoto odstavce;

b) požadavků na výkon a funkci stanovených položkami č. 1, 2, 15 a 16 objektu označeného 
POV - konstrukce POV, které jsou zadány v souladu § 92 odst. 2 zákona o zadávání 
veřejných zakázek s těmito požadavky. Požadavky na výkon a funkci prací a konstrukcí 
jsou uvedeny ve zmíněných položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“). Veškeré práce a konstrukce uvedené těmito 
položkami nejsou v DPS přímo řešeny. Dočasné konstrukce a práce uvedené ve 
zmíněných stavebních objektech však vycházejí z požadavků na jiné části díla uvedených 
v DPS;

c) nabídky zhotovitele ze dne 3. 5. 2024.
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7. Za součást díla je považováno rovněž:
a) ověření a případná aktualizace výskytu a uložení podzemních zařízení,
b) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického 

zaměření skutečného provedení (3 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě 
ve formátu.pdf a 1x v digitální podobě v editovatelných formátech .doc, .xls, .dwg apod.), 
vč. zákresu geodetického zaměření skutečného provedení do katastrální mapy,

c) likvidace veškerého stavebního a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným 
způsobem, zajištění skládek a deponií, vč. vedení evidence o vzniklých odpadech 
a předání dokladů o jejich likvidaci objednateli při předání a převzetí díla (3 paré v listinné 
podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf), jako součást dokladové části stavby,

d) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního 
prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraha staveniště, 

e) vybudování staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených 
vlastníků pozemků,

f) zajištění technického řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení 
a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,

g) projednání a provedení dopravně inženýrských opatření nutných pro realizaci stavby 
(včetně zajištění příslušných povolení – DIR, apod.),

h) zajištění veškerých veřejnoprávních a jiných povolení, souhlasů či schválení 
vyžadovaných závaznými předpisy, která budou nutná k provedení díla, dle zhotovitelem 
zvoleného technologického postupu prací, včetně případných stavebních povolení 
(např. pro zařízení staveniště, případných změn v průběhu výstavby, apod.). Zhotovitel 
není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového 
povolení, souhlasu či schválení,

i) vytyčení všech inženýrských sítí a projednání postupu všech prací s jejich provozovateli 
vč. projednání a zajištění případných přeložek uvedených v projektové dokumentaci,

j) odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených 
stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu 
provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby,

k) zajištění případných potřebných přístupů na stavbu s majiteli dotčených pozemků,
l) provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání 

požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, 
technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (3 paré v listinné podobě, 1x v digitální 
podobě ve formátu .pdf), jako součást dokladové části stavby,

m) plnění podmínek Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15, 
odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaného koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi určeným objednatelem,

n) zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně 
zdraví osob na staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných 
zhotovitelem i všemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

o) nutná koordinace a součinnost zhotovitele i všech poddodavatelů s koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, v případě, že bude určen 
objednatelem na základě zákona č. 309/2006 Sb.,

p) zajištění staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti 
a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky) a podle Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi,

q) aktualizace, doplnění a případné projednání Povodňového plánu stavby,
r) čerpání vody a další práce (hrázkování, jímkování, převádění) nutné pro realizaci stavby,
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s) splnění podmínek dotčených orgánů a organizací v případech, kdy je v podmínkách 
vyjádření či správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost 
objednatele projednat, oznámit apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem 
či organizací, přenáší objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V případě potřeby účasti 
objednatele na těchto jednáních, oznámeních apod., vyzve zhotovitel objednatele 
k požadované součinnosti alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným termínem,

t) plnění podmínek pro stavbu vydaných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů,
u) ochrana vzrostlých stromů zasahujících do prostoru staveniště,
v) pasportizace stavbou dotčených pozemků, pozemků určených k provádění prací 

a pozemků a komunikací určených k přístupu na stavbu, jejich následné uvedení do 
původního stavu, pasportizace objektů v okolí stavby, a to před zahájením stavby, 
provádění monitoringu v průběhu stavby a kontrolu objektů po dokončení stavby (jako 
podklad pro řešení sporů ve věci jejich poškození stavbou), 

w) projektová činnost spojená s realizací stavby, tj. zejména dodavatelská dokumentace 
zajišťovaná zhotovitelem (např. podrobné výrobní dokumentace, montážní dokumentace),

x) naplnění podmínek a povinností vyplývajících ze stavebního povolení a z rozhodnutí 
o umístění stavby, včetně zajištění závazných souhlasných stanovisek od dotčených 
orgánů a organizací uvedených v těchto rozhodnutích,

y) veškeré práce vyplývající ze zadávací dokumentace a popsané v příslušné dokumentaci.

8. Část díla byla v rámci veřejné zakázky zadána s požadavky na výkon a funkci v souladu 
s § 92 odst. 2 ZZVZ. Touto částí díla jsou položky č. 1, 2, 15 a 16 objektu označeného POV - 
konstrukce POV (dále jen „Položky VF“).

9. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, 
ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak 
i za provádění prací a dodávek.

10. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná 
povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně 
závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně případné aktualizace 
dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu realizace díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

II. Lhůty a podmínky realizace díla 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně: 
a) zahájení prací:

bez zbytečného odkladu po předání staveniště.

b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle 
písm. c) tohoto odstavce.

c) předání a převzetí dokončeného díla: 
nejpozději do 500 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání 
staveniště).

2. Doba podle odst. 1. písm. c) tohoto článku může být přiměřeně prodloužena v případě, 
že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, 
a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny.
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3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že
a) nastanou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle 

na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XIV. odst. 3. smlouvy; za takové 
překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně

i. závažná porušení veřejného pořádku v místě provádění díla nebo jeho bezprostřední 
blízkosti, pokud znemožňují přístup na staveniště,

ii. archeologický nález v místě provádění díla a nutnost provedení archeologických 
prací,

iii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povětrnostní podmínky znemožňující 
provádění díla a

iv. opatření přijatá orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření 
nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla;

b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, překáží-li takový 
nevhodný pokyn objednatele v řádném provádění díla; nebo

c) objednatel porušil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění díla 
dle této smlouvy, má-li takové neposkytnutí součinnosti vliv na řádné provádění díla.

4. Prodloužení podle předchozího odstavce bude provedeno o dobu trvání takových překážek, 
avšak pouze v rozsahu, který nemůže být přičítán k tíži zhotoviteli. Dobou trvání překážky 
ve smyslu předchozí věty je pro překážku podle odst. 3. písm. b) tohoto článku
a) doba od oznámení nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjádření objednatele 

o změně pokynu nebo o skutečnosti, že na pokynu trvá, a
b) doba, po kterou nebylo možné řádně provádět dílo z důvodu překonání podstaty 

nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

5. V případě výskytu překážek dle odst. 3. tohoto článku má zhotovitel v souladu s odst. 4. tohoto 
článku na prodloužení termínů, jež taková překážka negativně ovlivňuje, nárok, nedohodne-li 
se s objednatelem na jiném postupu.

6. Prodlouženími podle tohoto článku nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této 
smlouvy. Tato prodloužení se považují za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ 
a budou provedena v souladu s čl. XIV. odst. 8. této smlouvy, a to při dodržení podmínky 
vyplývající z předchozího odstavce.

III. Cenové a platební podmínky
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 
37 597 301 Kč bez DPH,
(slovy: třicet sedm milionů pět set devadesát sedm tisíc tři sta jedna korun českých).

Členění celkové ceny díla pro jednotlivé části díla:
a) z celkové ceny díla je část 1 díla „Rekonstrukce a úprava jezu“ stanovena částkou 

ve výši 31 426 494,99 Kč bez DPH 
(slovy: třicet jedna milionů čtyři sta dvacet šest tisíc čtyři sta devadesát čtyři 
korun českých devadesát devět haléřů)
[Cena části bude stanovena jako součet ceny stavebních objektů IO 01 + IO 02 + IO 04 + IO 05 + IO 06 + PS 01 + POV 
+ VON  dle soupisu prací], 

b) z celkové ceny díla je část 2 díla „Rybí přechod“ stanovena částkou ve výši 
6 170 806,01 Kč bez DPH 
(slovy: šest milionů sto sedmdesát tisíc osm set šest korun českých jeden haléř)
[Cena části bude stanovena jako součet ceny stavebních objektů IO 03 + VON pro IO 03 dle soupisu prací].
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Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou 
uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací odpovídá vyhlášce č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je nedílnou součástí této smlouvy 
jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu stavby, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu prací, ze zadávací 
dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Cena Položek VF je smluvními stranami 
stanovena jako cena paušální. Případné změny rozsahu nebo objemu díla budou ze strany 
objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. K jejich posouzení s výjimkou změn 
týkajících se Položek VF budou vždy použity při kalkulaci ceny jako prioritní ceny uvedené 
v nabídce. Posouzení změn týkajících se Položek VF bude provedeno na základě kalkulačního 
vzorce původní ceny Položky VF, které se změna týká, a kalkulačního vzorce návrhu 
zhotovitele pro úpravu ceny takové Položky VF. Změny lze provést na základě zápisu 
o nutnosti provedení změn do stavebního deníku osobou oprávněnou jednat ve věcech 
technických. Veškeré změny budou provedeny v souladu s čl. XIV. odst. 8. této smlouvy. 

3. Cena díla je zpracována oceněním položek soupisu prací včetně vedlejších a ostatních 
nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a služby nutné k řádnému a úplnému 
zhotovení předmětu plnění veřejné zakázky a jeho uvedení do provozu, které vyplývají 
ze zadávacích podmínek, z této smlouvy, z položek soupisu prací, z výčtu vedlejších 
a ostatních nákladů, v nichž jsou zahrnuty rovněž náklady uvedené v článku I. odst. 7. této 
smlouvy. Za úplnost ocenění Položky VF v rozsahu podle této smlouvy nese odpovědnost 
zhotovitel. 

4. Pro případ, že by došlo ke změnám, které nelze podle položek uvedených  v soupisu prací 
použít, bude cena stanovena dle cenové soustavy, ve které je zpracován soupis prací. 
Neobsahuje-li taková cenová soustava položky, které jsou předmětem změn dle tohoto 
odstavce, bude cena stavena dohodou obou smluvních stran na základě projednání 
a vzájemného odsouhlasení soupisu prací a zejména ocenění požadovaných konkrétních 
prací a výkonů tak, aby nedošlo k porušení znění § 222 ZZVZ.

5. Zhotovitel se zavazuje předložit k projednání a dalšímu postupu objednateli přehled 
oceněných dodatečných prací a to nejpozději při technické přejímce dle čl. VII. odst. 1. této 
smlouvy. Tento přehled dodatečných prací musí být nejpozději ke stanovenému termínu 
odsouhlasen po věcné stránce zástupcem objednatele. Pokud zhotovitel nepředloží 
odsouhlasený přehled oceněných dodatečných prací v uvedeném termínu, nebude požadavek 
na dodatečné práce objednatelem akceptován. 

6. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací 
faktury. Dílčí faktury a konečná zúčtovací faktura budou vystaveny odděleně pro část 1 díla 
„Rekonstrukce a úprava jezu“ a část 2 díla „Rybí přechod“. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění bude poslední pracovní den měsíce; uvedené se uplatní i na uhrazení Položky VF. 
Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 10 kalendářních dní ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených prací, 
potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.
Paušální cena Položek VF bude placena následujícím způsobem:
a) platba bude prováděna v měsíčních dílčích fakturách podle níže uvedených pravidel, a to 

až do jejího úplného zaplacení,
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b) nebude-li cena každé Položky VF zaplacena v měsíčních dílčích fakturách, bude zbytek 
doplacen v konečné faktuře,

c) v každé měsíční dílčí faktuře bude uvedena část ceny každé Položky VF dle tohoto 
vzorce:

d) termín „Dny v měsíci“ ve výše uvedeném vzorci znamená celkový počet dnů 
v kalendářním měsíci, za který zhotovitel vystavuje měsíční dílčí fakturu,

e) termín „Celkový počet dnů provádění díla“ ve výše uvedeném vzorci znamená celkový 
počet dnů uvedený v termínu pro předání a převzetí dokončeného díla dle čl. II. odst. 1. 
písm. c) této smlouvy,

f) dojde-li ke změně termínu pro předání a převzetí dokončeného díla uvedeného v čl. II. 
odst. 1. písm. c) této smlouvy, sníží se část ceny každé Položky VF automaticky na 
základě písm. c) tohoto odstavce.

Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí 
obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny 
díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným 
zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. 

7. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo 
smlouvy objednatele a podpis osoby, která fakturu vystavila. Zhotovitel je dále povinen na 
každé faktuře uvést číslo projektu (5230400008), název projektu uvedený v záhlaví této 
smlouvy a text Financováno z Národního programu Životní prostředí. Přílohou faktury bude 
soupis provedených prací podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech 
technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických, případně zápis 
o předání a převzetí díla dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy. 

8. Splatnost faktury je do 28 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli ve formátu 
*.pdf na e-mail: XXXXXXXX.

9. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu 
bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

10. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli 
pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není 
dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst 
žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele.

11. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu 
s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací 
či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. 
Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury objednateli ve formátu *.pdf na e-mail: XXXXXXXX.

IV. Podmínky provádění díla
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
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s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy 
a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost 
díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat Havarijní plán schválený příslušným úřadem, který zhotoviteli 
předal objednatel. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu dodržování jeho podmínek.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele 
na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, 
který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se 
nahradit škodu, která tímto vznikla.

4. Dílo bude realizováno dle příslušné projektové dokumentace, odpovídající 
vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která byla předána 
v rámci zadávacího řízení a dle požadavků uvedených a zřejmých ze zadávací dokumentace 
a z této smlouvy.

5. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě 
písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu 
sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě 
požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést 
nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok 
na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla 
i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.

6. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to 
i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým 
nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovídá za případné škody 
způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci, 
zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní 
a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví vlastních 
zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti 
s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem 
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební 
činností.

7. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník, který musí být během celé doby, 
po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou 
provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění 
autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu 
do stavebního deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem 
do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž 
prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá 
zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla a dalšími listinnými 
dokumenty při přejímacím řízení. 

8. Přijde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo 
obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je 
oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi 
vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
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9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoba, kterou uvedl v seznamu osob pro účely prokázání 
splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky, podílela na provádění díla 
v rozsahu své funkce. Změna takové osoby za jinou osobu je možná postupem podle čl. XIV. 
odst. 8. této smlouvy, a to pouze za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje 
příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. 
Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle 
příslušných ustanovení zadávacích podmínek. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před 
změnou níže uvedené osoby nebo se nebude níže uvedená osoba podílet na provádění díla 
v rozsahu uvedené funkce, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy 
s právem objednatele odstoupit od smlouvy.

10. Seznam osob, které se v souladu s předchozím odstavcem podílejí na provádění díla:

Stavbyvedoucí XXXXXXXX

11. Stavbyvedoucí je pro účely provádění díla podle této smlouvy stavbyvedoucím ve smyslu 
§ 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

12. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla 
v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového 
poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem podle čl. XIV. odst. 8., a to pouze 
za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky 
kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti 
prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace. 
Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před změnou níže uvedeného poddodavatele nebo se 
nebude níže uvedený poddodavatel podílet na provádění díla v níže uvedeném rozsahu, 
bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele odstoupit 
od smlouvy.

Identifikační údaje všech poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikace:

Zhotovitel neprokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob.

13. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Dále je povinen 
identifikovat poddodavatele v souladu s § 105 odst. 3 ZZVZ před zahájením provádění díla 
poddodavatelem, nebyl-li poddodavatel identifikován před podpisem smlouvy v souladu 
s uvedeným ustanovením. Tuto povinnost zhotovitel splní uvedením identifikačních údajů dle 
§ 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ ve stavebním deníku.

14. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele 
zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného 
odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností 
zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny 
poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

15. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 
k mezinárodním sankcím, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné 
zakázky. Objednatel je oprávněn plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě 
definovaném Čestným prohlášením k mezinárodním sankcím je zhotovitel povinen změnit 
poddodavatele v souladu s touto smlouvou. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní pravidlo pro 
změnu poddodavatelů, je zhotovitel povinen provést změnu bez zbytečného odkladu tak, aby 
nedošlo k narušení plynulého průběhu provádění díla a plnění povinností zhotovitele; 
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zhotovitel v takovém případě zároveň přímo odpovídá za výběr a řádnou koordinaci všech 
poddodavatelů a objednatel je oprávněn požadovat změnu kteréhokoliv poddodavatele. 
Takovou změnu je zhotovitel povinen provést sám po zjištění předmětné skutečnosti nebo 
k jejímu provedení může zhotovitele vyzvat objednatel. V případě neprovedení takové změny 
bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do změny 
takového poddodavatele. Jako počátek běhu nároku na smluvní pokutu smluvní strany 
sjednávají druhý pracovní den od doručení výzvy objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn 
odstoupit od smlouvy v případě, že
a) budou proti zhotoviteli nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve 

smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo
b) zhotovitel odmítne vyměnit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu 

Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo takového poddodavatele nevymění 
do 10 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele podle tohoto odstavce.

16. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen každý návrh soupisu skutečně 
provedených prací a každý návrh změny soupisu prací související s případnou změnou 
rozsahu díla povinen předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických 
k odsouhlasení ve formátu XLS (soubor *.xls/*.xlsx) umožňujícím jejich posouzení ve vztahu 
ke znění soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy. Osoba oprávněná jednat za 
objednatele ve věcech technických může odmítnout návrh ve smyslu věty první, pokud jej od 
zhotovitele neobdrží ve sjednaném formátu.

17. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 
k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané 
v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, 
a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení 
dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od 
doručení výzvy objednatele.

18. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým 
důsledkem stavebních prací při provádění díla. Dále je zhotovitel povinen při výkonu 
administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to objektivně možné, 
recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.

19. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený 
materiál a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu 
v průběhu plnění díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k zajištění úklidu tak, jak 
stanoví tato smlouva, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej na náklady zhotovitele. 
Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně 
zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, 
platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

20. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů 
týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů 
zhotovitele.

21. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování 
první lékařské pomoci.

22. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to zejména 
vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. 
V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele 
provést nápravu. 
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V. Staveniště
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 kalendářních dní 

od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

2. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného 
dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí 
ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný 
po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo 
jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel 
na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště 
a upravit je do  stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento 
stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu. 

4. Příjezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu 
předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo, není-li tento stav projektovou 
dokumentací specifikován, do původního stavu a protokolárně je předá zpět vlastníkům.

5. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku 
ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní 
i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

VI. Kontrola provádění díla
1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho 

průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a příslušnou 
projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí 
oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit 
zápisem do stavebního deníku.

2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je 
však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je 
osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz 
k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby 
projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech 
technických.

3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při 
tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí 
výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. 
Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat 
nezbytnou součinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal 
do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu 
a vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu.
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6. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, 
které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní 
kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým 
sdělením se současným zápisem do stavebního deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, 
a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené 
prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li technický dozor 
objednatele na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů 
pokračovat v práci. Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli 
dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí 
náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí 
objednatel.

7. Technický dozor objednatele je oprávněn vyzvat zhotovitele k předložení písemného 
harmonogramu provádění díla (dále jen „harmonogram“), zhotovitel je povinen vypracovaný 
harmonogram objednateli předat ve lhůtě stanovené výzvou. Obdobně je technický dozor 
objednatele oprávněn požadovat vypracování revidovaného harmonogramu kdykoliv 
předchozí harmonogram nesouhlasí se skutečným postupem prací nebo jinými povinnostmi 
zhotovitele dle této smlouvy.

8. Výzva k předložení harmonogramu dle odst. 7. tohoto článku může být provedena jakýmikoliv 
prostředky, avšak musí být bez zbytečného odkladu zapsána do stavebního deníku. 
Za předaný v souladu s odst. 7. tohoto článku se harmonogram považuje i v případě, že jej 
zhotovitel vložil na samostatný list stavebního deníku.

VII. Technická přejímka a předání a převzetí dokončeného díla
1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po dokončení stavebních a montážních 

prací předmětem technické přejímky. Technická přejímka je proces technické kontroly díla 
nebo jeho částí po dokončení stavebních a montážních prací na díle nebo jeho části ve lhůtě 
dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy. Při technické přejímce bude zejména provedena 
kontrola stavebních a montážních prací se zaměřením na úplnost a kvalitu za účelem zjištění, 
zda takové práce odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám 
a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě. V zápisu o technické přejímce dle odst. 9. 
tohoto článku bude potvrzena úplnost a kvalita dokončených stavebních a montážních prací. 
Objednatel rozhodne o splnění termínu dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy a dokončení 
technické přejímky i v případě, že dílo vykazuje drobné vady. Takové drobné vady díla budou 
zaneseny v zápisu o technické přejímce. Smluvní strany sjednávají, že v případě dokončení 
technické přejímky s drobnými vadami nebude použita smluvní pokuta dle článku IX. odst. 1. 
písm. b) této smlouvy. Zhotovitel je však povinen takové drobné vady odstranit do termínu 
předání a převzetí dokončeného díla, tedy ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy.

2. Předání a převzetí dokončeného díla je předmětem přejímacího řízení. Přejímací řízení je 
proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho části ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. písm. c) 
této smlouvy.

3. V době mezi technickou přejímkou a přejímacím řízením je zhotovitel povinen předat 
objednateli veškeré dokumenty dle čl. I. odst. 7. této smlouvy. Objednatel v uvedené době 
provede kontrolu správnosti a úplnosti dokumentů předaných při technické přejímce. Smluvní 
strany jsou dále v uvedené době oprávněny uzavřít dodatek k této smlouvě na základě 
přehledu dodatečných prací předaného a odsouhlaseného dle čl. III. odst. 5. této smlouvy.

4. Bude-li objednatelem zjištěn nedostatek při kontrole dokumentů dle odst. 3. tohoto článku, 
informuje o tom bezodkladně, nejpozději však do 15 kalendářních dní od předání dokumentů 
dle odst. 3. tohoto článku. Zhotovitel je povinen vytýkané nedostatky odstranit do předání 
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a převzetí díla. Přejímací řízení dle odst. 2. tohoto článku nelze provést do odstranění 
vytýkaných nedostatků nebo zjištění, že objednatelem vytýkané nedostatky byly neoprávněné. 
Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle čl. IX. odst. 1. písm. a) této smlouvy, 
pokud přejímací řízení nebylo provedeno pro neodstranění vytýkaných vad, jež se ukázaly 
jako neoprávněné.

5. K provedení technické přejímky a přejímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele písemně 
buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, a to 
nejméně 10 kalendářních dní před požadovaným termínem.

6. V případě, že po zahájení technické přejímky nebo přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, 
které by bránily jejich dokončení (jako například nedokončené stavební nebo montážní práce 
apod.), mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín. Nedojde-li k dohodě, je oprávněn 
termín stanovit objednatel. Podmínka dostatečného předstihu dle předchozího odstavce 
nemusí být v takovém případě dodržena. Budou-li zjištěné okolnosti naplňovat čl. II. odst. 2. 
a 3. této smlouvy, bude se postupovat podle uvedených ustanovení. Nenaplní-li zjištěné 
okolnosti podmínky ustanovení smlouvy zmíněných v předchozí větě, může být sice dohodnut 
nový termín technické přejímky nebo přejímacího řízení, nedojde však ke změně termínů dle 
čl. II. odst. 1. této smlouvy. Dojde-li však k výskytu objektivních okolností mimo kontrolu obou 
smluvních stran, pro které nelze dokončit technickou přejímku v termínu dle čl. II. odst. 1. 
písm. b) této smlouvy, avšak stavební a montážní práce byly zhotovitelem v uvedeném 
termínu prokazatelně dokončeny, může objednatel rozhodnout o splnění předmětného termínu 
i po jeho uplynutí.

7. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době přejímacího řízení zjistitelné vady ani při 
vynaložení veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit 
požadovanou funkci. Ukončení přejímacího řízení a tím i předání díla je stvrzeno podpisy 
oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele 
ve věcech technických v zápise o předání a převzetí díla dle odst. 9. tohoto článku. Smluvní 
strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 OZ. 

8. Objednatel však může po zvážení okolností při přejímacím řízení převzít dílo vykazující 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné 
a bezporuchové využití díla. V zápise o předání a převzetí díla dle odst. 9. tohoto článku 
s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě podle 
článku IX. odst. 1. písm. e) této smlouvy.

9. Technická přejímka a přejímací řízení bude provedeno protokolárně, přičemž takový protokol 
může být označen též jako zápis o technické přejímce nebo zápis o předání a převzetí díla. 
Takový protokol musí být podepsán oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických 
a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.

10. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele, a to 
od samého počátku provádění díla.

VIII. Záruka a odpovědnost za škody
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí 
díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo 
jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá 
obvyklé vlastnosti.
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3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
protokolárního předání a převzetí díla, a to i v případě, došlo-li k mimořádným 
nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na vůli stran podle 
§ 2913 odst. 2 OZ.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí díla.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne 
požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací 
na odstranění vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit 
ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě 
souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. 
Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 1., písm. e) této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 
do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace k vadám, které 
nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany 
v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění 
smlouvy.

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 
vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
oprávněné náklady.

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 

uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:
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a) při nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. c) této 
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy 
za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání 
a převzetí díla dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy;

b) při nesplnění termínu dokončení stavebních a montážních prací na díle sjednaného dle 
čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla 
dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu 
protokolu dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy;

c) při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu ve stavu 
předepsaného projektem resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;

d) každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla 
v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. Na vyžádání 
objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit 
objednateli jejich kontrolu;

e) smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady nebo vady ze zápisu 
o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 5.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění;

f) při nesplnění povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 9. větou první této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 25.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc, 
ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti;

g) při nesplnění povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 12. větou první této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 25.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc, 
ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti;

h) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů, 
zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li 
určen) nebo technikem BOZP objednatele při realizaci díla činí 5.000,- Kč za každý 
případ; 

i) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení povinnosti zhotovitele vést 
stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, činí 5.000,- Kč za každý případ;

j) smluvní pokuta pro případ porušení ostatních výše neuvedených smluvních povinností, na 
jejichž porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, činí     
1.000,- Kč za každý případ;

k) smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele dle čl. XII. odst. 2., odst. 6. 
a odst. 7. smlouvy ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den porušení takové 
povinnosti a případ porušení až do dne prokazatelného zjednání nápravy. 

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 
dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty. 

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek. 
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2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 

odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti poslednímu platnému 

harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla, a to i v případě jakéhokoliv termínu plnění 
v posledním platném harmonogramu, 

c) nepředloží-li zhotovitel bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele 
v souladu s čl. XII. odst. 2. této smlouvy.

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo 
do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli 
na jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného 
díla sepíší smluvní strany zápis obdobně jako v případě dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy. 
Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu 
i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce 
a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického 
významu díla pro objednatele.

5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti 
i po ukončení smlouvy. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván k převzetí 
staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření 
této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně 
a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto případech nemá 
žádná ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody 
a ušlého zisku.

XI. Pojištění
1. Zhotovitel předal objednateli před podpisem této smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti 

zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě s výší pojistného plnění minimálně 
10.000.000,- Kč.

2. Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli doklad o stavebním a montážním pojištění díla, 
a to nejpozději do 15 dnů od převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se současně zavazuje, že zajistí trvání výše uvedených pojištění alespoň do dne 
převzetí díla, nebo do dne odstranění poslední vady díla uvedené v zápisu o předání 
a převzetí díla, pokud bylo dílo převzato s vadami. Zhotovitel je povinen na základě výzvy 
objednatele prokázat splnění povinnosti podle předchozí věty nejpozději do 7 kalendářních dní 
od doručení výzvy k jejich doložení. 

4. Zhotovitel odpovídá za jím způsobenou škodu v plném rozsahu i v případě, že její výše 
překročí výši pojistného plnění dle tohoto článku. 
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5. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. 2. nebo odst. 3. tohoto článku, 
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel od této smlouvy 
odstoupí z důvodu nesplnění povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 2. tohoto článku, nemá 
zhotovitel právo na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s touto smlouvou.

XII. Zajištění závazků zhotovitele – bankovní záruky a pojištění záruky ve prospěch 
objednatele

1. Zhotovitel je povinen ve prospěch objednatele zajistit
a) bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele (tzv. performance bond) 

za řádné provedení díla a
b) bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele (tzv. maintenance bond) 

za záruční opravy.

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli originály záručních listin v případě bankovní záruky 
nebo originál pojistného certifikátu v případě pojištění záruky ve prospěch objednatele ke 
shora uvedeným bankovním zárukám nebo pojištění záruky splňující podmínky tohoto článku
a) nejpozději do 10 pracovních dní od předání staveniště v případě bankovní záruky nebo 

pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné provedení díla,
b) nejpozději při ukončení přejímacího řízení v případě bankovní záruky nebo pojištění 

záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy.

3. Ze záručních listin k bankovním zárukám nebo originálu pojistného certifikátu v případě 
pojištění záruky ve prospěch objednatele musí vyplývat závazek jejího výstavce, že po dobu 
trvání bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele bez možnosti uplatnění 
připomínek vyplatí bankovní ústav či pojišťovna objednateli na jeho písemnou výzvu 
požadované finanční prostředky, a to až do výše celkové zaručené částky. V případě pojištění 
záruky ve prospěch objednatele, objednatel vylučuje možnost jakékoliv spoluúčasti 
objednatele ale i zhotovitele na pojistné smlouvě mezi pojišťovacím ústavem a zhotovitelem.

4. Celková zaručená částka nesmí být nižší než
a) 5 % z ceny díla sjednané ve smlouvě k okamžiku nabytí její platnosti zaokrouhlené 

na celé Kč v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za 
řádné provedení díla,

b) 2,5 % z ceny díla platné dle posledního dodatku smlouvy zaokrouhlené na celé Kč 
v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční 
opravy.

5. V případě výše zaručené částky dle odst. 4. písm. a) tohoto článku nemá jakákoliv následná 
změna ceny díla na celkovou výši zaručené částky vliv.

6. Doba trvání bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádně 
provedení díla musí přesahovat termín k předání dokončeného díla alespoň o 3 měsíce. 
V případě prodloužení termínu k předání dokončeného díla je zhotovitel povinen předložit 
doklad o prodloužení doby trvání bankovní záruky alespoň o dobu takového prodloužení, a to 
nejpozději ke dni nabytí platnosti souvisejícího dodatku ke smlouvě.

7. Doba trvání bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy 
musí přesahovat konec záruční doby záruky za jakost díla alespoň o 3 měsíce.

8. Objednatel je oprávněn vyzvat výstavce k vyplacení finančních prostředků
a) pokud v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné 

provedení díla zhotovitel řádně a včas neprovede dílo, neodstraní případné vady díla 
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nebo nesplní jinou svoji povinnost stanovenou ve smlouvě nebo z ní přiměřeně 
odvoditelnou,

b) pokud v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za 
záruční opravy zhotovitel řádně a včas neprovede záruční opravu, jíž je povinen provést 
na základě záruky za jakost díla.

9. Objednatel je povinen uvolnit dosud nezaniklou bankovní záruku nebo pojištění záruky ve 
prospěch objednatele za řádné provedení díla včetně případného vrácení záruční listiny nebo 
originálu pojistného certifikátu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po
a) ukončení přejímacího řízení,
b) odstranění případných vad díla,
c) finančním vypořádání případných smluvních pokut, na jejichž zaplacení vznikl objednateli 

nárok v souvislosti se smlouvou,
d) finančním vypořádání případných škod, na jejichž náhradu vznikl objednateli nárok 

v souvislosti se smlouvou,
podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

10. Objednatel je povinen uvolnit dosud nezaniklou bankovní záruku nebo pojištění záruky ve 
prospěch objednatele za záruční opravy včetně případného vrácení záruční listiny nebo 
originálu pojistného certifikátu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po
a) konci záruční doby záruky za jakost díla,
b) finančním vypořádání případné smluvní pokuty dle čl. IX. odst. 1. písm. e) této smlouvy, 

na jejíž zaplacení vznikl objednateli nárok v souvislosti se smlouvou;
c) finančním vypořádání případných škod, na jejichž náhradu vznikl objednateli nárok 

v souvislosti se smlouvou,
podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

XIII. Řešení sporů 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především 

vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, 
zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným 
soudem České republiky. 

XIV. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména Občanským zákoníkem.

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění 
účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 
smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
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5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 
o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli do 
15 dní od obdržení výzvy učiněné objednatelem veškeré údaje, které je povinen objednatel 
uveřejnit podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a které má k dispozici zhotovitel.

6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.

7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 
a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

8. Případná ocenění změn nebo doplnění této smlouvy mohou být realizována po dohodě 
smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma 
smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do 
datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem 
nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když 
podstatně nemění podmínky návrhu.

9. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 OZ.  

10. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

11. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 
ujednání mezi smluvními stranami.

12. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového 
neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného 
ustanovení.

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva 
nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění této smlouvy v souladu se 
zákonem o registru smluv a zároveň podmínka, že bylo zhotoviteli doručeno písemné 
oznámení objednatele o
a) získání Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků, nebo
b) případném dofinancování díla z vlastních zdrojů.

14. Objednatel učiní po nabytí účinnosti této smlouvy kroky směřující k zahájení plnění této 
smlouvy tak, aby mohly být zachovány termíny a doby předpokládané touto smlouvou. 

15. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

16. Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Státního fondu životního prostředí České 
republiky z výzvy č. NPŽP-NPO 4/2023 – NPŽP 1.9.A z Národního programu Životní prostředí 
v rámci Národního plánu obnovy.

17. Pro případ kontroly ze strany oprávněného subjektu (dále též „kontrolní orgán“) v souvislosti 
s prováděním plnění této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržování podmínek pro 
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poskytování podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, je zhotovitel 
povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost a předložit veškeré doklady vyžádané 
kontrolním orgánem, které nemá objednatel k dispozici. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 
archivovat veškeré dokumenty vztahující se k této smlouvě po dobu nejméně 10 let 
od 1. ledna následujícího roku, kdy bylo schváleno závěrečné vyhodnocení akce.

18. Uzavřením této smlouvy zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu 
§ 1765 odst. 2 OZ. Před uzavřením smlouvy zvážil hospodářskou, ekonomickou i faktickou 
situaci a je si plně vědom okolností této smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření 
této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze ve prospěch zhotovitele měnit rozhodnutím soudu 
v jakékoliv její části.

19. Nedílnou součástí smlouvy je: 
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace veřejné 
zakázky a nabídka zhotovitele.

objednatel: zhotovitel:

…………………………..………………… ……………………………………………
XXXXXXXX Daniel Grosman
ředitel sekce investiční předseda představenstva
na základě pověření ze dne 19. 4. 2017 NOWASTAV akciová společnost
Povodí Vltavy, státní podnik
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: NW-24-017

Stavba: 1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285

KSO: 832 14 CC-CZ: 21522
Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

CZ-CPA: 42.91.10

Zadavatel: IČ:
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS 2024/1. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy  ÚRS, které
nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky
soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Obchodní názvy materiálů uvedené
v soupisu prací jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými materiály.

Cena bez DPH 37 597 301,00

Sazba daně Základ daně Vý še daně
DPH základní 21,00% 37 597 301,00 7 895 433,21

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 45 492 734,21
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: NW-24-017

Stavba: 1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285

Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 Projektant:
VH-TRES spol.s r.o., České
Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 37 597 301,00 45 492 734,21

IO 01 Oprava jezu 2 320 732,11 2 808 085,85 ING

IO 02 Sportovní propust 5 919 022,81 7 162 017,60 ING

IO 03 Rybí přechod 6 006 246,01 7 267 557,67 ING

IO 04 Štěrková propusť 11 682 745,09 14 136 121,56 ING

IO 05 Úpravy koryta Otavy 3 042 617,52 3 681 567,20 ING

IO 06 Elektroinstalace a ASŘ jezu 692 060,00 837 392,60 ING

PS 01 Uzávěr propusti 3 094 570,50 3 744 430,31 PRO

POV Konstrukce POV 4 412 506,96 5 339 133,42 OST

VON pro IO
03

Vedlejší a ostatní náklady pro IO 03 164 560,00 199 117,60 VON

VON Vedlejší a ostatní náklady 262 240,00 317 310,40 VON
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

IO 01 - Oprava jezu

KSO: CC-CZ:
Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:
Výkaz výměr zpracován dle příloh č. A+B., C.2., C.3., D.1.1., D.1.3.b., D.1.5.,
D.1.6.

Cena bez DPH 2 320 732,11

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 2 320 732,11 21,00% 487 353,74

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 808 085,85
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

IO 01 - Oprava jezu

Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 Projektant:
VH-TRES spol.s r.o.,
České Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 320 732,11

01 - Oprava jezu 2 320 732,11

    1 - Zemní práce 24 383,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 316 790,15

    4 - Vodorovné konstrukce 513 766,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 354 340,21

    997 - Přesun sutě 35 780,09

    998 - Přesun hmot 75 671,74
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

IO 01 - Oprava jezu

Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 Projektant:
VH-TRES spol.s r.o.,
České Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 320 732,11

D 01 Oprava jezu 2 320 732,11

D 1 Zemní práce 24 383,92

1 K 114203202

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty

m3 26,620 591,20 15 737,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203202

VV "tvarové kameny z bouraných úseků jezu"   (4,3+11,0)*1,0 15,300

VV "kopáky z bouraných úseků jezu"   163,0*0,05*0,4 3,260

VV "lom. kameny z bouraných úseků jezu"   303,0*0,05*0,4 6,060

VV "těleso jezu v úseku snížené koruny v délce 2,0 m"   2,0*1,0 2,000

VV Součet 26,620

2 K 114203301

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo
tvaru

m3 26,620 324,80 8 646,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203301

VV "tvarové kameny z bouraných úseků jezu"   (4,3+11,0)*1,0 15,300

VV "kopáky z bouraných úseků jezu"   163,0*0,05*0,4 3,260

VV "lom. kameny z bouraných úseků jezu"   303,0*0,05*0,4 6,060

VV "těleso jezu v úseku snížené koruny v délce 2,0 m"   2,0*1,0 2,000

VV Součet 26,620

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 316 790,15

3 K 321212745
Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene
obkladního bez jeho dodání m3 26,620 6 760,00 179 951,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321212745

VV kameny se použijí z bouraných úseků jezu

VV
"úseky porušené koruny (tvarové kameny) - délka x průřezová
plocha"   (4,3+11,0)*1,0

15,300

VV
"lokální porušení přelivné plochy (5% výpadek kopáků)"  
163,0*0,05*0,4

3,260

VV
"lokální porušení dna vývaru (5% výpadek kamenů)"  
303,0*0,05*0,4

6,060

VV
"těleso jezu v úseku snížené koruny v délce 2,0 m - délka x
průřezová plocha"   2,0*1,0 2,000

VV Součet 26,620

4 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého
mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 19,465 7 030,00 136 838,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321311116

VV beton C 30/37-XC4-XF3-XA1

VV
"dobetonávka koruny jezového tělesa - délka x průřezová
plocha"   (4,3+11,0)*0,85

13,005

VV "těleso jezu"   (163,0+303,0)*0,05*0,2 4,660

VV
"dobetonování tělesa jezu v úseku snížené koruny v délce 2,0 m
- délka x průřezová plocha"   2,0*0,9 1,800

VV Součet 19,465

D 4 Vodorovné konstrukce 513 766,00

5 K 462512161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do
200 kg bez výplně m3 193,000 2 510,00 484 430,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512161

VV "doplnění těžkého záhozu v podjezí"   193,0 193,000

VV Součet 193,000

6 K 462512169

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze
břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového,
hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně
za urovnání líce záhozu

m2 193,000 152,00 29 336,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512169

VV "doplnění těžkého záhozu v podjezí"   193,0 193,000

VV Součet 193,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 354 340,21

7 K 953943111

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních,
se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou,
hmotnosti do 1 kg/kus

kus 18,000 137,00 2 466,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943111

VV
kotevní platle 350/35/6 s rozstřiženým koncem ve dvou spárách
po 0,5 m

VV "dobetonávka koruny jezového tělesa"   (4,3+11,0)/2*2+0,7 16,000

VV "těleso jezu v úseku snížené koruny v délce 2,0 m"   2,0/2*2 2,000

VV Součet 18,000

8 M 13611-R kotevní platle spár kamenů 350/35/6 kus 18,000 330,00 5 940,00

VV
kotevní platle 350/35/6 s rozstřiženým koncem ve dvou spárách
po 0,5 m

VV "dobetonávka koruny jezového tělesa"   (4,3+11,0)/2*2+0,7 16,000

VV "těleso jezu v úseku snížené koruny v délce 2,0 m"   2,0/2*2 2,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321212745
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321311116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512161
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512169
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943111
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VV Součet 18,000

9 K 953961215

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu,
železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona,
velikost M 18, hloubka 200 mm

kus 249,120 311,00 77 476,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961215

VV vrty s chemickou zálivkou DN 18, dl. 0,2 m - 6 ks/m2
VV "dobetonávka koruny jezového tělesa"   (4,3+11,0)*2,4*6 220,320

VV "těleso jezu v úseku snížené koruny v délce 2,0 m"   2,0*2,4*6 28,800

VV Součet 249,120

10 K 953965135
Kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 14, délka
500 mm

kus 249,120 242,00 60 287,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965135

VV kotevní šroub pro chemické kotvy DN 14, dl. 0,5 m - 6 ks/m2
VV "dobetonávka koruny jezového tělesa"   (4,3+11,0)*2,4*6 220,320

VV "těleso jezu v úseku snížené koruny v délce 2,0 m"   2,0*2,4*6 28,800

VV Součet 249,120

11 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou
vodou

m2 466,000 139,00 64 774,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111

VV očištění tlakovou vodou s tlakem v pásmu cca 250 až 300 barů

VV "očištění jezového tělesa tlakovou vodou"   466,0 466,000

VV Součet 466,000

12 K 985142212

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění
hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2
upravované plochy přes 6 do 12 m

m2 419,400 1 350,00 566 190,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985142212

VV
"vysekání a vyčištění uvolněných spár na cca 90 % očištěné
plochy jezového tělesa"   466,0*0,9 419,400

VV Součet 419,400

13 K 985232112

Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm
aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované
plochy přes 6 do 12 m

m2 419,400 854,10 358 209,54 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985232112

VV
spárování cementovou maltou s plastifikátorem a s přísadami na
zvý šení odolnosti proti solím, přídržnosti pevnosti a těsnosti

VV
"přespárování cca 90 % očištěné plochy jezového tělesa"  
466,0*0,9

419,400

VV Součet 419,400

14 K 960111221

Bourání konstrukcí vodních staveb, s naložením
vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s
odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m betonových a
železobetonových

m3 19,805 4 942,00 97 876,31 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/960111221

VV
"dobetonávka koruny jezového tělesa - délka x průřezová
plocha"   (4,3+11,0)*0,85

13,005

VV "těleso jezu"   (163,0+303,0)*0,05*0,2 4,660

VV
"těleso jezu v úseku snížené koruny v délce 2,0 m - délka x
průřezová plocha"   2,0*1,07 2,140

VV Součet 19,805

15 K 960191241

Bourání konstrukcí vodních staveb, s naložením
vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s
odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z kamenných
kvádrů

m3 26,620 4 550,00 121 121,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/960191241

VV šetrné vybourání k dalšímu využití

VV "tvarové kameny - délka x průřezová plocha"   (4,3+11,0)*1,0 15,300

VV "kopáky"   163,0*0,05*0,4 3,260

VV "lomové kameny"   303,0*0,05*0,4 6,060

VV
"těleso jezu v úseku snížené koruny v délce 2,0 m - délka x
průřezová plocha"   2,0*1,0 2,000

VV Součet 26,620

D 997 Přesun sutě 35 780,09

16 K 99722-R
Odvoz a likvidace suti a vybouraných hmot odpovídajícím
zákonným způsobem včetně naložení t 81,134 441,00 35 780,09

VV

položka obsahuje veškeré práce nutné pro zákonnou likvidaci 
suti/vybouraných hmot, vč. dojezdové vzdálenosti dle zajištění
zhotovitele

VV "vybouraný beton"   32,671+48,463 81,134

VV Součet 81,134

D 998 Přesun hmot 75 671,74

17 K 998323011
Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do
500 m

t 501,802 150,80 75 671,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998323011

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961215
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965135
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985142212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985232112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/960111221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/960191241
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998323011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

IO 02 - Sportovní propust

KSO: CC-CZ:
Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:
Výkaz výměr zpracován dle příloh č. A+B., C.2., C.3., D.1.1., D.1.3.b., D.1.7.-
D.1.9.

Cena bez DPH 5 919 022,81

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 5 919 022,81 21,00% 1 242 994,79

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 162 017,60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

IO 02 - Sportovní propust

Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 Projektant:
VH-TRES spol.s r.o.,
České Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 919 022,81

02 - Sportovní propust 5 919 022,81

    1 - Zemní práce 768 977,14

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 410 681,24

    4 - Vodorovné konstrukce 940 577,36

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 654 857,17

    997 - Přesun sutě 33 325,49

    998 - Přesun hmot 110 604,41
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

IO 02 - Sportovní propust

Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 Projektant:
VH-TRES spol.s r.o.,
České Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 919 022,81

D 02 Sportovní propust 5 919 022,81

D 1 Zemní práce 768 977,14

1 K 114203202

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty

m3 11,280 591,20 6 668,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203202

VV "těleso jezu - skládaný kámen"   2,4*4,7 11,280

VV Součet 11,280

2 K 114203301

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo
tvaru

m3 11,280 324,80 3 663,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203301

VV "těleso jezu - skládaný kámen"   2,4*4,7 11,280

VV Součet 11,280

3 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2,

tl. vrstvy do 200 mm
m2 97,000 60,30 5 849,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103

VV sejmutí ornice v tl. 0,1 m
VV "v prostoru v dolní části břehového pilíře"   97,0 97,000

VV Součet 97,000

4 K 127751101

Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod
projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy
těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky
projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3

m3 352,769 356,80 125 867,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/127751101

VV "ZÚ-A tj. 4,84 m"   (5,88+5,88)/2*4,84 28,459

VV "A-B tj. 2,85 m"   (5,88+6,47)/2*2,85 17,599

VV "B-KÚ tj. 1,90 m"   (6,47+6,47)/2*1,90 12,293

VV "ZÚ-D tj. 9,60 m"   (2,95+2,95)/2*9,60 28,320

VV "D-E tj. 8,87 m"   (2,95+7,06)/2*8,87+1,4*3,6 49,434

VV "E-F tj. 1,50 m"   4,14*8,10+1,40*(3,40+0,80) 39,414

VV "vývar"   27,5*1,5 41,250

VV "patka"   17,0*8,0 136,000

VV Součet 352,769

5 K 131251104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 17,469 175,20 3 060,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251104

VV 50% vykopávek v hornině tř. I, skupiny 3
VV "záliv HV"   21,7*(1,12+2,10)/2*0,5 17,469

VV Součet 17,469

6 K 131351104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 17,469 279,90 4 889,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351104

VV 50% vykopávek v hornině tř. II, skupiny 4
VV "záliv HV"   21,7*(1,12+2,10)/2*0,5 17,469

VV Součet 17,469

7 K 153111114
Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z
terénu, štětovnic zaberaněných příčné kus 35,000 470,00 16 450,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153111114

VV
"uříznutí nové štětové stěny v délce 20 m po dokončení díla"  
35,0

35,000

VV Součet 35,000

8 K 153112111
Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve
standardních podmínkách z terénu m2 76,200 505,00 38 481,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112111

VV "horní štětová stěna z VL 604"   76,2 76,200

VV Součet 76,200

9 K 153112121

Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu
zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky
do 4 m

m2 63,400 1 390,00 88 126,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112121

VV "horní štětová stěna z VL 604"   63,4 63,400

VV Součet 63,400

10 M 15920-R štětovnice VL 604 t 9,373 35 550,00 333 210,15

VV 123,5 kg/m2

VV "horní štětová stěna z VL 604"   76,2*0,123 9,373

VV Součet 9,373

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/127751101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153111114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112121
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11 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo
sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 187,376 54,20 10 155,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

VV "ornice ke zpětnému rozprostření"   9,700 9,700

VV "vhodná zemina do zásypů"   177,676 177,676

VV Součet 187,376

12 K 17120-R
Odvoz a likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím
zákonným způsobem včetně naložení M3 210,031 368,00 77 291,41

VV

položka obsahuje veškeré práce nutné pro zákonnou likvidaci 
výkopku/sypaniny, vč. dojezdové vzdálenosti dle zajištění
zhotovitele

VV "přebytečná zemina"   352,769+17,469+17,469-177,676 210,031

VV Součet 210,031

13 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

m3 352,769 21,40 7 549,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV "uložení výkopku k odsáknutí"   352,769 352,769

VV Součet 352,769

14 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 177,676 155,00 27 539,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV "A-B tj. 2,85 m"   (0,00+0,90)/2*2,85 1,283

VV "B-C tj. 7,97 m"   (0,90+2,20)/2*7,97 12,354

VV "C-D tj. 14,84 m"   (2,20+6,01)/2*11,40+(6,01+12,72)/2*3,44 79,013

VV "D-E tj. 8,87 m"   (12,72+3,46)/2*8,87 71,758

VV "E-F tj. 2,58 m"   (3,46+1,40)/2*2,58 6,269

VV "F-KÚ tj. 5,00 m"   1,40*5,0 7,000

VV Součet 177,676

15 K 181411122
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve
svahu do 1:2

m2 97,000 11,50 1 115,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411122

VV "osetí prostoru v dolní části břehového pilíře"   97,0 97,000

VV Součet 97,000

16 M 00572474 osivo směs travní krajinná kg 1,940 139,00 269,66 CS ÚRS 2024 01
VV 97,0*0,02 1,940

VV Součet 1,940

17 K 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů
strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování
násypů v jakékoliv hornině

m2 97,000 70,70 6 857,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101

VV "prostor v dolní části břehového pilíře"   97,0 97,000

VV Součet 97,000

18 K 182351023

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do

200 mm

m2 97,000 123,00 11 931,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351023

VV
"vtlačení ornice tl. 10 cm do vrstvy pohozu v prostoru v
dolní části břehového pilíře"   97,0 97,000

VV Součet 97,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 410 681,24

19 K 317941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo
IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo vý šky do 220
mm

t 0,273 11 200,00 3 057,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941123

VV
"drážky hrazení a dosedací prahy z U 200"  
(1,5*4+2,4*2)*0,0253

0,273

VV Součet 0,273

20 M 13010826
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN)
200

t 0,295 34 400,00 10 148,00 CS ÚRS 2024 01

VV
oc. prvky budou žárově pozinkovány s minimální tloušťkou  120
µm s následným barevným nátěrem vybraným zadavatelem

VV "drážky hrazení a dosedací prahy z U 200"   0,273*1,08 0,295

VV Součet 0,295

21 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb
obkladní s vyspárováním m3 0,900 9 570,00 8 613,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321213345

VV "obklad z LK dělícího pilíře tl. 0,25 m"   3,6*0,25 0,900

VV Součet 0,900

22 K 321222111
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z
čistých kopáků s vyspárováním m3 6,330 7 870,00 49 817,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321222111

VV
50% kopáků se použije z bouraných úseků jezu a 50% kopáků se
nakoupí

VV "opevnění hrany břehového pilíře kopáky"   63,3*0,25*0,4 6,330

VV Součet 6,330

23 M 58381076 kopák hrubý 25x25x40 cm m2 12,660 4 360,00 55 197,60 CS ÚRS 2024 01
VV nákup 50% kopáků

VV
"kopápy na opevnění hrany břehového pilíře"  
63,3/0,25*0,25*0,4*0,5

12,660

VV Součet 12,660

24 K 321311116
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého
mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 30,690 7 030,00 215 750,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321311116

VV beton C 30/37 XC4-XF3-XA1

VV základ zdí pod propustí
VV "pravá zeď"   0,81*(2,78+2,47+1,56+2,46+2,97) 9,914

VV "levá zeď"   1,12*(5,45+3,75) 10,304

VV Mezisoučet 20,218

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351023
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321213345
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321222111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321311116
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VV "zálivka zdrhel propusti"   0,22*18,8 4,136

VV
"betonový práh tl. 0,1 m šikmé rampy sportovní propusti"  
(1,8+11,1+9,9+6,0)*2,2*0,1

6,336

VV Součet 30,690

25 K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C
30/37

m3 238,430 6 696,00 1 596 527,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116

VV beton C 30/37 XC4-XF3-XA1, slabě vyztužený
VV vtoková část

VV

32,70*0,6+(6,884+7,2)*1,53+4,64*0,35/2+4,79*1,494+7,97*(4,7

9+4,33)/2+14,84*(4,33+4,75)/2+8,87*(4,75+5,2)/2+5,2*0,51+8,

1*2,05+1,75*(3,37+0,8)

223,536

VV "odpočet obkladu"   -0,25*3,6 -0,900

VV Mezisoučet 222,636

VV "levá zeď pod propustí + zavázání"   0,93*10,2 9,486

VV "pravá zeď při rybím přechodu pod propustí"   4,35*1,45 6,308

VV Součet 238,430

26 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 407,248 1 256,00 511 503,49 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010

VV certifikované systémové rámové bednění vč. příslušenství

VV
zkosení viditelných hran vytvořeno pomocí úkosové lišty do

betonu

VV vtoková část
VV "po řez A"   13,24*2,23+9,95*2,23 51,714

VV "mezi řezy A-B"   (5,3+4,5)/2*2,85 13,965

VV "mezi řezy B-C"   (4,5+8,0)/2*7,97 49,813

VV "mezi řezy C-D"   (8,0+7,8)/2*14,84 117,236

VV "mezi řezy D-E"   (7,8+7,4)/2*8,87 67,412

VV "za řezem E"   7,4*0,52 3,848

VV Mezisoučet 303,987

VV "levá zeď pod propustí + zavázání"   2,53*(4,0+3,75+1,45) 23,276

VV "pravá zeď při rybím přechodu pod propustí"   2,37*15,03 35,621

VV Mezisoučet 58,897

VV základ zdí pod propustí
VV "pravá zeď"   0,81*2+(2,78+2,47+1,56+2,46+2,97)*0,8*2 21,204

VV "levá zeď"   1,12*2+(5,45+3,75)*0,8*2 16,960

VV Mezisoučet 38,164

VV
"betonový práh tl. 0,1 m šikmé rampy sportovní propusti"  
(1,8+11,1+9,9+6,0)*2*0,1+2,2*2*0,1

6,200

VV Součet 407,248

27 K 321351020
Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené -
zřízení m2 23,680 1 504,00 35 614,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351020

VV certifikované systémové rámové bednění vč. příslušenství

VV
zkosení viditelných hran vytvořeno pomocí úkosové lišty do

betonu

VV "vtoková část - pro řez A"   1,76*2,23+0,55*2,23 5,151

VV
"pravá zeď při rybím přechodu pod propustí"  
2,53*1,45+2,37*(3,87+0,55+0,78+0,32+0,75)

18,528

VV Součet 23,680

28 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 407,248 154,20 62 797,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010

VV vtoková část
VV "po řez A"   13,24*2,23+9,95*2,23 51,714

VV "mezi řezy A-B"   (5,3+4,5)/2*2,85 13,965

VV "mezi řezy B-C"   (4,5+8,0)/2*7,97 49,813

VV "mezi řezy C-D"   (8,0+7,8)/2*14,84 117,236

VV "mezi řezy D-E"   (7,8+7,4)/2*8,87 67,412

VV "za řezem E"   7,4*0,52 3,848

VV Mezisoučet 303,987

VV "levá zeď pod propustí + zavázání"   2,53*(4,0+3,75+1,45) 23,276

VV "pravá zeď při rybím přechodu pod propustí"   2,37*15,03 35,621

VV Mezisoučet 58,897

VV základ zdí pod propustí
VV "pravá zeď"   0,81*2+(2,78+2,47+1,56+2,46+2,97)*0,8*2 21,204

VV "levá zeď"   1,12*2+(5,45+3,75)*0,8*2 16,960

VV Mezisoučet 38,164

VV
"betonový práh tl. 0,1 m šikmé rampy sportovní propusti"  
(1,8+11,1+9,9+6,0)*2*0,1+2,2*2*0,1

6,200

VV Součet 407,248

29 K 321352020
Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené -
odstranění m2 23,680 196,20 4 646,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352020

VV "vtoková část - pro řez A"   1,76*2,23+0,55*2,23 5,151

VV
"pravá zeď při rybím přechodu pod propustí"  
2,53*1,45+2,37*(3,87+0,55+0,78+0,32+0,75)

18,528

VV Součet 23,680

30 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z
oceli 10 505 D do 12 mm

t 19,074 44 640,00 851 463,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366111

VV
"výztuž z oceli R 10505 (B 500 A) cca 80 kg/m3"  
238,430*0,08

19,074

VV Součet 19,074

31 K 342311511
Stěny a příčky z betonu výplňové a oddělovací pevné,
ochranné přizdívky prostého tř. C 12/15 m3 0,329 4 170,00 1 371,93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342311511

VV "výplňový beton u levobřežní zdi"   0,31*0,4*2,65 0,329

VV Součet 0,329

32 K 342311911
Stěny a příčky z betonu výplňové a oddělovací pevné,
ochranné přizdívky prostého tř. C 30/37 m3 0,815 5 120,00 4 172,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342311911

VV
"doplňující beton u levobřežní zdi"  
0,3*0,3*5,3+0,85*0,15*2,65

0,815

VV Součet 0,815

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351020
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352020
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342311511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342311911
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D 4 Vodorovné konstrukce 940 577,36

33 K 451312111
Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvý šených
nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 100 do 150 mm m2 166,080 643,00 106 789,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451312111

VV
"odláždění terénu 25/15/10 vč. schodů"  
62,0+40,9+25,5+1,2*31,4

166,080

VV Součet 166,080

34 K 451457777
Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvý šených
nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. od 30 do 50 mm m2 103,520 154,00 15 942,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451457777

VV "odláždění pilířů"   53,4+21,2 74,600

VV "opevnění hrany břehového pilíře kopáky"   63,3*0,4 25,320

VV "obklad z LK dělícího pilíře tl. 0,25 m"   3,6 3,600

VV Součet 103,520

35 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 166,080 148,00 24 579,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451571111

VV "odláždění terénu 25/15/10 vč. schodů"   166,08 166,080

VV Součet 166,080

36 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v
otevřeném výkopu desek nebo bloků z betonu tř. C 12/15 m3 40,118 3 663,00 146 952,23 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131

VV
"podkladní beton tl. 10 cm"  
((6,3+4,45)/2*5,3+(4,51+4,20)/2*2,8+3,2*17,9+1,4*8,2)*0,1

10,944

VV "podkladní beton tl. 25 cm"   4,51*4,45*0,25 5,017

VV
"podkladní (výplňový) beton proměnné tl. - průřezová plocha x
šířka propusti"   5,41*4,2 22,722

VV "výplňový beton u levobřežní zdi"   0,31*0,4*2,65 0,329

VV "pod uzávěrem propusti a křídly vtoku"   1,3*4,2*0,1+5,6*0,1 1,106

VV Součet 40,118

37 K 452351111

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí,
stoky a drobné objekty zřízení

m2 33,354 622,00 20 746,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111

VV

"podkladní beton tl. 10 cm"  
(5,38+5,3)*2*0,1+(4,36+2,8)*2*0,1+(3,2*17,9)*2*0,1+(1,4+8,2

)*2*0,1

16,944

VV "podkladní beton tl. 25 cm"   (4,51+4,45)*2*0,25 4,480

VV
"podkladní (výplňový) beton proměnné tl. - průřezová plocha x
šířka propusti"   5,41*2 10,820

VV
"pod uzávěrem propusti a křídly vtoku"  
(1,3+4,2)*0,1+5,6*0,1

1,110

VV Součet 33,354

38 K 452351112

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí,
stoky a drobné objekty odstranění

m2 33,354 130,00 4 336,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112

VV

"podkladní beton tl. 10 cm"  
(5,38+5,3)*2*0,1+(4,36+2,8)*2*0,1+(3,2*17,9)*2*0,1+(1,4+8,2

)*2*0,1

16,944

VV "podkladní beton tl. 25 cm"   (4,51+4,45)*2*0,25 4,480

VV
"podkladní (výplňový) beton proměnné tl. - průřezová plocha x
šířka propusti"   5,41*2 10,820

VV
"pod uzávěrem propusti a křídly vtoku"  
(1,3+4,2)*0,1+5,6*0,1

1,110

VV Součet 33,354

39 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze
štěrkodrti se zhutněním, frakce od 0-22 do 0-63 mm m3 6,384 1 150,00 7 341,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457542111

VV
"hutněný štěrk před ukončujícím prahem sportovní propusti -
průřezová plocha x šířka propusti"   1,33*4,8 6,384

VV Součet 6,384

40 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze
štěrkopísků se zhutněním, frakce od 0-8 do 0-32 mm m3 29,644 784,80 23 264,61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457572111

VV

"hutněný filtrační zásyp ze štěrkopísku mezi břehovým pilířem
sportovní propusti a břehovou zdí"  
0,72*1,3*2,65+0,92*2,66*11,1

29,644

VV Součet 29,644

41 K 46251-R Zához z oblých kamenů m3 24,000 3 850,00 92 400,00

VV
"zához z oblých kamenů v tl. 0,8 m, vč. urovnání líce"  
10,0*3,0*0,8

24,000

VV Součet 24,000

42 K 462512161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do
200 kg bez výplně m3 1,575 2 510,00 3 953,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512161

VV
"záhozová patka u horní štětové stěny - průřezová plocha x
délka patky"   0,25*6,3 1,575

VV Součet 1,575

43 K 464531112
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého
drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm m3 27,900 1 287,00 35 907,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/464531112

VV

"opevnění prostoru v dolní části břehového pilíře kamenným
pohozem De = 125 tl. vrstvy 30 cm, vč. urovnání líce"  
93,0*0,3

27,900

VV Součet 27,900

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451312111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451457777
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451571111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457542111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457572111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512161
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/464531112
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44 K 465511512

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo
plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové
malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou
maltou v ploše do 20 m2, tl. 250 mm

m2 74,600 2 560,00 190 976,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465511512

VV "odláždění pilířů"   53,4+21,2 74,600

VV Součet 74,600

45 K 465513227

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na
cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou,
tl. kamene 250 mm

m2 166,080 1 610,00 267 388,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513227

VV
"odláždění terénu 25/15/10 vč. schodů"  
62,0+40,9+25,5+1,2*31,4

166,080

VV Součet 166,080

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 654 857,17

46 K 931626212

Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo
železového betonu asfaltová úprava těžkými asfaltovými
pásy

m2 97,414 308,00 30 003,51 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931626212

VV distanční vložka dilatace z 2 vrstev lepenky IPA

VV
"styk konstrukce pilíře sportovní propusti a rybího přechodu"
 6,8*2,13+(2,85+7,97+14,84+8,87+0,52)*1,9+9,9*1,65

97,414

VV Součet 97,414

47 K 931995223

Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo
železového betonu pružným hydroizolačním pásem,
s nalepením na beton, se spojením částí pásu navařováním
běžná tl. pásu 2 mm, šíře do 250 mm

m 22,900 1 020,00 23 358,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931995223

VV
"dilatace polorámu sportovní propusti pryžovým pásem šířky 22
cm"   7,3+7,7+7,9

22,900

VV Součet 22,900

48 K 953334121
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí
bentonitový, rozměru 20 x 25 mm m 87,800 364,00 31 959,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334121

VV "mezi dnem a pilíři polorámu sportovní propustě"   39,8+48,0 87,800

VV Součet 87,800

49 K 953961218

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu,
železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona,
velikost M 20, hloubka do 300 mm

kus 14,000 720,00 10 080,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961218

VV "kotvení drážek  a dosedacích prahů hrazení z U 200"   7,0*2 14,000

VV Součet 14,000

50 K 953965143
Kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka
300 mm

kus 14,000 231,00 3 234,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965143

VV "kotvení drážek  a dosedacích prahů hrazení z U 200"   7,0*2 14,000

VV Součet 14,000

51 K 95070-R
Dodávka a montáž ocelové žebříkovými výstupy vyvý šené
přístupové lávky kg 405,100 231,00 93 578,10

VV
oc. konstrukce budou žárově pozinkovány s minimální tloušťkou 
120 µm s následným barevným nátěrem vybraným zadavatelem

VV
nosná konstrukce lávky je tvořena otevřenými polorámy se
svislými rameny odchýlenými 15 st. od svislé

VV

rámy z ocelových trub TR 168,3/5, žebříkové příčky ZP1-25-37/2
perforované s bočními zarážkami, horní mostovka pz. pororošt

tl. 30 mm

VV
lávka bude neveřejná, zábradlí je tedy pouze jednoduché
tyčové, vzhledově evokující písmeno M – Mrskoš

VV
úložné plechové platle rámů budou zakotveny do betonové
konstrukce pod dlažbou pomocí chemických kotev (4 ks/platle)

VV "ocelová žebříkovými výstupy vyvý šená přístupová lávka"   405,1 405,100

VV Součet 405,100

52 K 95400-R Dodávka a montáž pryžových V- zdrhel H=0,1 m kus 48,000 3 377,00 162 096,00

VV

"pryžová tzv. „V“ zdrhla, vý šky 10 cm v osové vzdálenosti 60 cm
z tvrzené pryže (využití např. kvalitního dopravníkového pásu)"
 48,0

48,000

VV Součet 48,000

53 K 95410-R
Dodávka a instalace sloupku se značkou 1000x1000,
reflexní tř. I kus 1,000 10 000,00 10 000,00

VV žárové zinkování u u všech ocelových konstrukcí

VV
sloupek TR 102 x 4 mm dl. 3,0 m s kloboučkem, vč. fixačních
plechů, platle a kotev

VV plavební turistická značka  „směr proplutí“
VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

54 K 95420-R Dodávka a instalace přidržovacího lana m 12,000 982,50 11 790,00

VV 12,0 12,000

VV Součet 12,000

55 K 95430-R
Podchycení a prodloužení stávající dešťové výusti od
nemovitostí m 3,000 1 620,00 4 860,00

VV
"podchycení a prodloužení stávající dešťové výusti od
nemovitostí"   3,0 3,000

VV Součet 3,000

56 K 95440-R
Dodávka a montáž ocelového dvoutyčového zábradlí z TR
40/4

m 21,000 2 362,50 49 612,50

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465511512
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513227
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931626212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931995223
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961218
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965143
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VV
oc. konstrukce budou žárově pozinkovány s minimální tloušťkou 
120 µm s následným barevným nátěrem vybraným zadavatelem

VV

"ocelové dvoutyčové zábradlí z TR 40/4 bočně uchycené ke zdi
se současným osazením okopového plechu tl. 4 mm v hraně zdi"
 21,0

21,000

VV Součet 21,000

57 K 95450-R Dodávka a montáž roštu z dubových trámů 200/250 m3 3,605 5 643,00 20 343,02

VV
dřevěný rošt v koruně dělícího pilíře z dubových trámů 200/250
(dub zimní nebo letní)

VV

obrysové trámy budou po délce kotveny nerez platlemi 30/3 po
0,5 m do betonu pilíře a občasně převázány trámem stejného
profilu na rybinový spoj

VV

kotvící prvek trámu L 200/200/16 s platlemi 40/16/400 po 0,5
m kotvenými do rubu zdi DN 14 ve vrtech 30 na cementovou
zálivku

VV
"příslušná část společného pilíře s IO 03 + 20 ks převázek"  
(52,1+20*1,0)*0,2*0,25

3,605

VV Součet 3,605

58 K 960111221

Bourání konstrukcí vodních staveb, s naložením
vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s
odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m betonových a
železobetonových

m3 30,882 4 942,00 152 618,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/960111221

VV "těleso jezu"   3,5*4,7 16,450

VV "ubourání levobřežní zdi"   0,8*18,04 14,432

VV Součet 30,882

59 K 960191241

Bourání konstrukcí vodních staveb, s naložením
vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s
odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z kamenných
kvádrů

m3 11,280 4 550,00 51 324,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/960191241

VV "těleso jezu - skládaný kámen"   2,4*4,7 11,280

VV Součet 11,280

D 997 Přesun sutě 33 325,49

60 K 99722-R
Odvoz a likvidace suti a vybouraných hmot odpovídajícím
zákonným způsobem včetně naložení t 75,568 441,00 33 325,49

VV

položka obsahuje veškeré práce nutné pro zákonnou likvidaci 
suti/vybouraných hmot, vč. dojezdové vzdálenosti dle zajištění
zhotovitele

VV "vybouraný beton"   75,568 75,568

VV Součet 75,568

D 998 Přesun hmot 110 604,41

61 K 998323011
Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do
500 m

t 733,451 150,80 110 604,41 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998323011

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/960111221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/960191241
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998323011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

IO 03 - Rybí přechod

KSO: CC-CZ:
Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:
Výkaz výměr zpracován dle příloh č. A+B., C.2., C.3., D.1.1., D.1.3.b., D.1.7.,
D.1.10., D.1.11.

Cena bez DPH 6 006 246,01

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 6 006 246,01 21,00% 1 261 311,66

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 267 557,67
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

IO 03 - Rybí přechod

Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 Projektant:
VH-TRES spol.s r.o.,
České Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 006 246,01

03 - Rybí přechod 6 006 246,01

    1 - Zemní práce 530 737,94

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 585 296,09

    4 - Vodorovné konstrukce 497 172,26

    8 - Trubní vedení 598 752,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 663 750,72

    997 - Přesun sutě 46 384,82

    998 - Přesun hmot 84 151,53
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

IO 03 - Rybí přechod

Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 Projektant:
VH-TRES spol.s r.o.,
České Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 006 246,01

D 03 Rybí přechod 6 006 246,01

D 1 Zemní práce 530 737,94

1 K 114203202

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty

m3 9,420 591,20 5 569,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203202

VV "těleso jezu - skládaný kámen"   9,42 9,420

VV Součet 9,420

2 K 114203301

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo
tvaru

m3 9,420 324,80 3 059,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203301

VV "těleso jezu - skládaný kámen"   9,42 9,420

VV Součet 9,420

3 K 127751101

Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod
projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy
těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky
projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3

m3 192,385 356,80 68 642,97 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/127751101

VV
8,35*7,3+7,3*2,2+3,17*6,5+(3,17+4,65)/2*8,49+4,65*8,6+14,78

*1,46
192,385

VV Součet 192,385

4 K 153111114
Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z
terénu, štětovnic zaberaněných příčné kus 45,000 470,00 21 150,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153111114

VV "dolní štětová stěna z VL 604 dl. 26,7 m u pilíře RP"   45,0 45,000

VV Součet 45,000

5 K 153112111
Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve
standardních podmínkách z terénu m2 61,500 505,00 31 057,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112111

VV "dolní štětová stěna z VL 604 dl. 26,7 m u pilíře RP"   61,5 61,500

VV Součet 61,500

6 K 153112121

Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu
zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky
do 4 m

m2 42,800 1 390,00 59 492,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112121

VV "dolní štětová stěna z VL 604 dl. 26,7 m u pilíře RP"   42,8 42,800

VV Součet 42,800

7 M 15920-R štětovnice VL 604 t 7,565 35 550,00 268 935,75

VV 123,5 kg/m2

VV
"dolní štětová stěna z VL 604 dl. 26,7 m u pilíře RP"  
61,5*0,123

7,565

VV Součet 7,565

8 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo
sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 42,525 164,00 6 974,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

VV "vhodná zemina do zásypů"   42,525 42,525

VV Součet 42,525

9 K 17120-R
Odvoz a likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím
zákonným způsobem včetně naložení M3 149,860 368,00 55 148,48

VV

položka obsahuje veškeré práce nutné pro zákonnou likvidaci 
výkopku/sypaniny, vč. dojezdové vzdálenosti dle zajištění
zhotovitele

VV "přebytečná zemina"   192,385-42,525 149,860

VV Součet 149,860

10 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

m3 192,385 21,40 4 117,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV "uložení výkopku k odsáknutí"   192,385 192,385

VV Součet 192,385

11 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 42,525 155,00 6 591,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV 1,99*4,9+1,68*6,24+1,29*5,9+(1,29+0,8)/2*8,49+0,8*7,26 42,525

VV Součet 42,525

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 585 296,09

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/127751101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153111114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101
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12 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo
IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo vý šky do 120 mm t 0,110 12 300,00 1 353,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941121

VV
"drážky hrazení a dosedací prahy z U 100"  
(3,0*2+1,4*2+0,8*2)*0,0106

0,110

VV Součet 0,110

13 M 13010816
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN)
100

t 0,119 34 400,00 4 093,60 CS ÚRS 2024 01

VV
oc. prvky budou žárově pozinkovány s minimální tloušťkou  120
µm s následným barevným nátěrem vybraným zadavatelem

VV
"drážky hrazení a dosedací prahy z U 100"  
(3,0*2+1,4*2+0,8*2)*0,0106*1,08

0,119

VV Součet 0,119

14 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb
obkladní s vyspárováním m3 6,550 9 570,00 62 683,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321213345

VV "obklad z LK vnější strany pilíře"   26,2*0,25 6,550

VV Součet 6,550

15 K 321222111
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z
čistých kopáků s vyspárováním m3 3,840 7 870,00 30 220,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321222111

VV
50% kopáků se použije z bouraných úseků jezu a 50% kopáků se
nakoupí

VV "opevnění hrany břehového pilíře kopáky"   38,4*0,25*0,4 3,840

VV Součet 3,840

16 M 58381076 kopák hrubý 25x25x40 cm m2 7,680 4 360,00 33 484,80 CS ÚRS 2024 01
VV nákup 50% kopáků

VV
"kopápy na opevnění hrany břehového pilíře"  
38,4/0,25*0,25*0,4*0,5

7,680

VV Součet 7,680

17 K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C
30/37

m3 245,959 6 696,00 1 646 941,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116

VV beton C 30/37 XC4-XF3-XA1

VV "1"   22,18*0,6+12,66*1,13 27,614

VV "2"   36,64*0,4+3,8*1,62+5,75*1,63 30,185

VV "3"   36,40*0,4+6*(1,66+1,5)/2 24,040

VV "4"   35,86*0,4+5,56*1,4 22,128

VV "5"   16,53*0,4+4,24*1,25 11,912

VV "6"   55,93*0,4+7,66*(1,2+2,5)/2 36,543

VV

"7"

37,53*0,4+4,64*(2,5+2,95)/2+4,74*(1,3+1,2)/2+2,39*(1,25+2,9

5)/2

38,600

VV "8"   0,6*2,58+1,33*1,45 3,477

VV "9"   0,6*13,14+7,02*(1,45+1,25)/2 17,361

VV "10"   0,6*12,53+6,76*(1,25+1,3)/2 16,137

VV "příčky"   20*1,3*(0,511+0,202) 18,538

VV "odpočet kamenného obkladu"   -26,2*0,25 -6,550

VV "sestupové schody"   1,0*1,6*0,5 0,800

VV "lávka přes jeden žlab přechodu"   1,0*0,2*3,4 0,680

VV "dobetonávka ubouraného jezového tělesa"   1,55*5,8*0,5 4,495

VV Součet 245,959

18 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 633,934 1 256,00 796 221,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010

VV certifikované systémové rámové bednění vč. příslušenství

VV
zkosení viditelných hran vytvořeno pomocí úkosové lišty do

betonu

VV

"dno rybí propusti"  
((3,0+11,0)*2+(4,1+5,7+2,6+5,7)*2+(3,0+26,5+2,6+26,5)*2)*0,

4

72,560

VV "spodní rameno úhlové zdi"   (1,9+11,0+1,3+26,5)*2*0,6 48,840

VV "úhlová zeď"   (0,7+10,0)*2*1,2+(0,3+26,5)*2*1,2 90,000

VV "nátoková šachta v úhlové zdi"   0,9*2,3*4 8,280

VV "pilíř u sportovní propusti"   (0,3+43,8)*1,5 66,150

VV
"středový pilíř sportovní propusti"  
(0,4+8,4)*2*1,7+(0,4+5,7)*2*3,0+(0,4+23,2)*2*1,8

151,480

VV "krajní pilíř u úhlové zdi"   (0,3+26,5)*1,3 34,840

VV "štěrbinové přepážky"   (4,53+1,23)*19*1,3+(4,53+1,23)*1*1,45 150,624

VV "sestupové schody"   1,0*0,5*8+1,0*1,6*2 7,200

VV "lávka přes jeden žlab přechodu"   (1,0+3,4)*2*0,2+1,0*2,2 3,960

VV Součet 633,934

19 K 321351020
Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené -
zřízení m2 19,890 1 504,00 29 914,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351020

VV certifikované systémové rámové bednění vč. příslušenství

VV
zkosení viditelných hran vytvořeno pomocí úkosové lišty do

betonu

VV "úhlová zeď"   (1,5+7,2+6,0)*1,2 17,640

VV "pilíř u sportovní propusti"   1,5*1,5 2,250

VV Součet 19,890

20 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 636,184 154,20 98 099,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010

VV

"dno rybí propusti"  
((3,0+11,0)*2+(4,1+5,7+2,6+5,7)*2+(3,0+26,5+2,6+26,5)*2)*0,

4

72,560

VV "spodní rameno úhlové zdi"   (1,9+11,0+1,3+26,5)*2*0,6 48,840

VV "úhlová zeď"   (0,7+10,0)*2*1,2+(0,3+26,5)*2*1,2 90,000

VV "nátoková šachta v úhlové zdi"   0,9*2,3*4 8,280

VV "pilíř u sportovní propusti"   (0,3+45,0+0,3)*1,5 68,400

VV
"středový pilíř sportovní propusti"  
(0,4+8,4)*2*1,7+(0,4+5,7)*2*3,0+(0,4+23,2)*2*1,8

151,480

VV "krajní pilíř u úhlové zdi"   (0,3+26,5)*1,3 34,840

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321213345
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321222111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351020
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010
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VV "štěrbinové přepážky"   (4,53+1,23)*19*1,3+(4,53+1,23)*1*1,45 150,624

VV "sestupové schody"   1,0*0,5*8+1,0*1,6*2 7,200

VV "lávka přes jeden žlab přechodu"   (1,0+3,4)*2*0,2+1,0*2,2 3,960

VV Součet 636,184

21 K 321352020
Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené -
odstranění m2 19,890 196,20 3 902,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352020

VV "úhlová zeď"   (1,5+7,2+6,0)*1,2 17,640

VV "pilíř u sportovní propusti"   1,5*1,5 2,250

VV Součet 19,890

22 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z
oceli 10 505 D do 12 mm

t 19,677 44 640,00 878 381,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366111

VV
"výztuž z oceli R 10505 (B 500 A) průměrné vyztužení cca 80
kg/m3"   245,959*0,08

19,677

VV Součet 19,677

D 4 Vodorovné konstrukce 497 172,26

23 K 430321616

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez
výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s  nosníky
tř. C 30/37

m3 0,779 5 600,00 4 362,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430321616

VV "sestupové schody"   0,22*0,23*2,2*7 0,779

VV Součet 0,779

24 K 431351121

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně
podpěrné konstrukce vý šky do 4 m půdorysně přímočarých
zřízení

m2 3,388 957,00 3 242,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351121

VV "sestupové schody"   0,22*2,2*7 3,388

VV Součet 3,388

25 K 431351122

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně
podpěrné konstrukce vý šky do 4 m půdorysně přímočarých
odstranění

m2 3,388 156,00 528,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351122

VV "sestupové schody"   0,22*2,2*7 3,388

VV Součet 3,388

26 K 451312111
Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvý šených
nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 100 do 150 mm m2 15,100 643,00 9 709,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451312111

VV "odláždění terénu 25/15/10"   15,1 15,100

VV Součet 15,100

27 K 451317777

Podklad nebo lože pod dlažbu v ploše vodorovné nebo ve
sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu
prostého

m2 146,740 310,00 45 489,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451317777

VV betonová zavlhlá směs C16/20

VV
"betonové lůžko a přilehlá cementová zálivka větších kamenů ve
dně rybího přechodu"   146,74 146,740

VV Součet 146,740

28 K 451457777
Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvý šených
nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. od 30 do 50 mm m2 80,460 154,00 12 390,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451457777

VV "odláždění pilířů"   38,9 38,900

VV "opevnění hrany břehového pilíře kopáky"   38,4*0,4 15,360

VV "obklad z LK vnější strany pilíře"   26,2 26,200

VV Součet 80,460

29 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 15,100 148,00 2 234,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451571111

VV "odláždění terénu 25/15/10"   15,1 15,100

VV Součet 15,100

30 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v
otevřeném výkopu desek nebo bloků z betonu tř. C 12/15 m3 29,997 3 663,00 109 879,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131

VV
"podkladní beton tl. 10 cm pod přechodem a pilíři"  
((2,0+3,015)*11,0+(4,1+2,6)*5,7+(1,3+3,0+2,6)*26,5)*0,1

27,621

VV
"podkladní beton tl. 15 cm pod zadlážděnou plošinou"  

2,2*7,2*0,15
2,376

VV Součet 29,997

31 K 452351111

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí,
stoky a drobné objekty zřízení

m2 26,303 622,00 16 360,47 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111

VV

"podkladní beton tl. 10 cm pod přechodem a pilíři"  
((2,0+11,0+3,015+11,0)*2+(4,1+5,7+2,6+5,7)*2+(1,3+26,5+3,0+

26,5+2,6+26,5)*2)*0,1

26,303

VV Součet 26,303

32 K 452351112

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí,
stoky a drobné objekty odstranění

m2 26,303 130,00 3 419,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112

VV

"podkladní beton tl. 10 cm pod přechodem a pilíři"  
((2,0+11,0+3,015+11,0)*2+(4,1+5,7+2,6+5,7)*2+(1,3+26,5+3,0+

26,5+2,6+26,5)*2)*0,1

26,303

VV Součet 26,303

33 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze
štěrkopísků se zhutněním, frakce od 0-8 do 0-32 mm m3 116,152 784,80 91 156,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457572111

VV
"hutněná štěrkopísková výplň dna rybího přechodu"  
2,2*0,91*7,2+2,6*0,7*55,9

116,152

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352020
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430321616
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451312111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451317777
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451457777
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451571111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457572111
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VV Součet 116,152

34 K 462512161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do
200 kg bez výplně m3 17,240 2 510,00 43 272,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512161

VV
"záhozová patka podél dělícího pilíře, vč. urovnání líce"  
0,76*0,6/2*9,0+1,25*0,9/2*27,0

17,240

VV Součet 17,240

35 K 462512169
Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene
záhozového do 200 kg m2 33,300 152,00 5 061,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512169

VV
"záhozová patka podél dělícího pilíře, vč. urovnání líce"  
1,0*9,0+0,9*27,0

33,300

VV Součet 33,300

36 K 46454-R Pohoz místním štěrkovitým oblým materiálem m3 21,277 1 230,00 26 170,71

VV

"dno žlabu rybího přechodu ze štěrkových valounů Ds= 10 cm a
ojedinělými kameny Ds= 25 cm"  
2,2*(1,3+3,4+6,3+4,5+16*3,2)*0,145

21,277

VV Součet 21,277

37 K 465511512

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo
plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové
malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou
maltou v ploše do 20 m2, tl. 250 mm

m2 38,900 2 560,00 99 584,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465511512

VV "odláždění pilířů"   38,9 38,900

VV Součet 38,900

38 K 465513227

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na
cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou,
tl. kamene 250 mm

m2 15,100 1 610,00 24 311,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513227

VV "odláždění terénu 25/15/10"   15,1 15,100

VV Součet 15,100

D 8 Trubní vedení 598 752,65

39 K 851391131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v
otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 400 m 28,800 451,00 12 988,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/851391131

VV "potrubí vábící vody DN 400"   28,8 28,800

VV Součet 28,800

40 M 55253008 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 400 m 30,000 9 720,00 291 600,00 CS ÚRS 2024 01

VV "potrubí vábící vody DN 400"   6,0*5 30,000

VV Součet 30,000

41 K 857352122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém
tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200

kus 3,000 1 800,00 5 400,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857352122

VV "vyústění DN 200 potrubí vábící vody"   3,0 3,000

VV Součet 3,000

42 M 55254015
koleno přírubové z tvárné litiny,prá škový epoxid tl 250µm

FFK-kus DN 200- 45° kus 3,000 14 500,00 43 500,00 CS ÚRS 2024 01

VV "vyústění DN 200 potrubí vábící vody"   3,0 3,000

VV Součet 3,000

43 K 857392122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém
tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400

kus 1,000 3 980,00 3 980,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857392122

VV "vyústění potrubí vábící vody DN 400"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

44 M 55251674 příruba litinová pro vodovodní litinové potrubí DN 400 kus 1,010 29 800,00 30 098,00 CS ÚRS 2024 01

VV "vyústění potrubí vábící vody DN 400"   1,0*1,01 1,010

VV Součet 1,010

45 K 857393131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém
tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 400

kus 3,000 2 460,00 7 380,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857393131

VV "vyústění DN 200 potrubí vábící vody"   3,0 3,000

VV Součet 3,000

46 M 55253778
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné
litiny,prá škový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 400/200

kus 3,000 35 000,00 105 000,00 CS ÚRS 2024 01

VV "vyústění DN 200 potrubí vábící vody"   3,0 3,000

VV Součet 3,000

47 K 871390410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu
PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400 m 9,000 334,00 3 006,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871390410

VV "potrubí vábící vody DN 400"   9,0 9,000

VV Součet 9,000

48 M 28617047 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10 m 12,000 1 120,00 13 440,00 CS ÚRS 2024 01

VV "potrubí vábící vody DN 400"   6,0*2 12,000

VV Součet 12,000

49 K 877390410

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z
polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného kolen
DN 400

kus 2,000 953,00 1 906,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877390410

VV "potrubí vábící vody DN 400"   1,0+1,0 2,000

VV Součet 2,000

50 M 28617333 koleno kanalizace PP KG DN 400x30° kus 1,015 4 940,00 5 014,10 CS ÚRS 2024 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512161
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512169
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465511512
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513227
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/851391131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857352122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857392122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857393131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871390410
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877390410
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VV "potrubí vábící vody DN 400"   1,0*1,015 1,015

VV Součet 1,015

51 M 28617350 koleno kanalizace PP KG DN 400x90° kus 1,015 6 100,00 6 191,50 CS ÚRS 2024 01
VV "potrubí vábící vody DN 400"   1,0*1,015 1,015

VV Součet 1,015

52 K 877390420

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo
žebrovaného odboček DN 400

kus 1,000 1 240,00 1 240,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877390420

VV "potrubí vábící vody DN 400"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

53 M 28617393 odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 400/300 kus 1,015 8 550,00 8 678,25 CS ÚRS 2024 01

VV "potrubí vábící vody DN 400"   1,0*1,015 1,015

VV Součet 1,015

54 K 891392122

Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní
soupravy (bez poklopů) DN 400

kus 1,000 5 140,00 5 140,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891392122

VV
"hrazení plochým šoupětem s ovládáním shora T klíčem na
čtyřhran"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

55 M 42225000
šoupátko/stavítko vřetenové nástěnné nerezová ocel
400x400mm

kus 1,000 37 500,00 37 500,00 CS ÚRS 2024 01

VV
"hrazení plochým šoupětem s ovládáním shora T klíčem na
čtyřhran"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

56 K 899102112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro
třídu zatížení A15, A50 kus 2,000 3 590,00 7 180,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899102112

VV "zakrytí kontrolního průchodu k vrchu pilíře"   1,0 1,000

VV "zakrytí nátokové šachty"   1,0 1,000

VV Součet 2,000

57 M 63126040
poklop pochůzný hranatý včetně rámů a příslu šenství
500/500mm A15

kus 1,000 2 890,00 2 890,00 CS ÚRS 2024 01

VV "zakrytí kontrolního průchodu k vrchu pilíře"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

58 M 63126047
poklop pochůzný hranatý včetně rámů a příslu šenství
900/900mm A15

kus 1,000 6 620,00 6 620,00 CS ÚRS 2024 01

VV "zakrytí nátokové šachty"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 663 750,72

59 K 931626212

Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo
železového betonu asfaltová úprava těžkými asfaltovými
pásy

m2 140,000 308,00 43 120,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931626212

VV
"distanční vložka dilatace z 2 vrstev lepenky IPA"  
2,0*35,0*2

140,000

VV Součet 140,000

60 K 931995223

Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo
železového betonu pružným hydroizolačním pásem,
s nalepením na beton, se spojením částí pásu navařováním
běžná tl. pásu 2 mm, šíře do 250 mm

m 37,300 1 020,00 38 046,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931995223

VV "dilatace pryžovým pásem šířky 22 cm"   37,3 37,300

VV Součet 37,300

61 K 953171031
Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli
nebo litinových kus 20,000 255,70 5 114,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953171031

VV "sestupy na dno žlabu"   8,0+6,0+6,0 20,000

VV Součet 20,000

62 M 55243806 stupadlo ocelové s PE povlakem kus 20,000 1 111,00 22 220,00 CS ÚRS 2024 01
VV "sestupy na dno žlabu"   8,0+6,0+6,0 20,000

VV Součet 20,000

63 K 953334121
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí
bentonitový, rozměru 20 x 25 mm m 236,400 364,00 86 049,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334121

VV "mezi dnem a pilíři polorámu sportovní propustě"   40,0 40,000

VV "mezi dnem a pilíři rybí propusti"   11,0*2+5,7*2+26,5*3 112,900

VV "mezi spodním ramenem úhlové zdi a úhlovou zdí"   11,0+26,5 37,500

VV "štěrbinové přepážky"   2,2*20 44,000

VV "lávka přes jeden žlab přechodu"   1,0*2 2,000

VV Součet 236,400

64 K 953961218

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu,
železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona,
velikost M 20, hloubka do 300 mm

kus 128,000 720,00 92 160,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961218

VV "drážky hrazení a dosedací prahy z U 100"   14+6 20,000

VV "kotvení štěrbinových přepážek"   6*18 108,000

VV Součet 128,000

65 K 953965143
Kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka
300 mm

kus 128,000 231,00 29 568,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965143

VV "drážky hrazení a dosedací prahy z U 100"   14+6 20,000

VV "kotvení štěrbinových přepážek"   6*18 108,000

VV Součet 128,000

66 K 95450-R Dodávka a montáž roštu z dubových trámů 200/250 m3 4,885 5 643,00 27 566,06

VV
dřevěný rošt v koruně dělícího pilíře z dubových trámů 200/250
(dub zimní nebo letní)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877390420
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891392122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899102112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931626212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931995223
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953171031
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961218
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965143
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VV

obrysové trámy budou po délce kotveny nerez platlemi 30/3 po
0,5 m do betonu pilíře a občasně převázány trámem stejného
profilu na rybinový spoj

VV

kotvící prvek trámu L 200/200/16 s platlemi 40/16/400 po 0,5
m kotvenými do rubu zdi DN 14 ve vrtech 30 na cementovou
zálivku

VV
"příslušná část společného pilíře s IO 02, pilíř rybího přechodu
+ 12 ks převázek"   (85,7+12*1,0)*0,2*0,25 4,885

VV Součet 4,885

67 K 95460-R
Dodávka a montáž plovoucího trámce norné stěny vč.
konstrukce kotevní štěrbiny kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

VV
ocelové konstrukce nezalité do betonových konstrukcí budou
žárově pozinkovány s minimální tloušťkou  120 μm

VV dodávka a montáž plovoucího trámu pr. 200 mm délky 5,2 m

VV
kotevní štěrbina z 2x oc. profilu U200 dl. 1,8 m, závěs TR
102/5 dl. 0,2 m, úseč TR 160/10 dl. 1,8 m

VV
řetěz 8x28, svorníkové spojení s kmenem, šroubové spojení se
závěsem

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

68 K 95470-R Dodávka a montáž ocelových česlí kus 1,000 15 268,00 15 268,00

VV
ocelové konstrukce nezalité do betonových konstrukcí budou
žárově pozinkovány s minimální tloušťkou  120 μm

VV "česle v nátokové šachtě"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

69 K 95480-R Dodávka a montáž ocelového zábradlí m 6,800 4 450,00 30 260,00

VV
ocelové konstrukce nezalité do betonových konstrukcí budou
žárově pozinkovány s minimální tloušťkou  120 μm

VV "zábradlí lávky přes jeden žlab přechodu"   1,1+2,5+1,1 4,700

VV "zábradlí u sestupových schodů"   2,1 2,100

VV Součet 6,800

70 K 960111221

Bourání konstrukcí vodních staveb, s naložením
vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s
odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m betonových a
železobetonových

m3 42,888 4 942,00 211 952,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/960111221

VV "těleso jezu"   3,2*4,03+3,3*5,4+28,0*0,63+2,08*1,9 52,308

VV "odpočet kamene"   -9,42 -9,420

VV Součet 42,888

71 K 960191241

Bourání konstrukcí vodních staveb, s naložením
vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s
odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z kamenných
kvádrů

m3 9,420 4 550,00 42 861,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/960191241

VV "těleso jezu skládaný kámen"   0,6*4,5+2,4*2,8 9,420

VV Součet 9,420

72 K 967052021 Zdrsnění ploch betonové konstrukce kladivy m2 3,542 442,00 1 565,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967052021

VV "sestupové schody"   0,23*2,2*7 3,542

VV Součet 3,542

D 997 Přesun sutě 46 384,82

73 K 99722-R
Odvoz a likvidace suti a vybouraných hmot odpovídajícím
zákonným způsobem včetně naložení t 105,181 441,00 46 384,82

VV

položka obsahuje veškeré práce nutné pro zákonnou likvidaci 
suti/vybouraných hmot, vč. dojezdové vzdálenosti dle zajištění
zhotovitele

VV "vybouraný beton"   104,947+0,234 105,181

VV Součet 105,181

D 998 Přesun hmot 84 151,53

74 K 998323011
Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do
500 m

t 558,034 150,80 84 151,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998323011

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/960111221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/960191241
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967052021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998323011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

IO 04 - Štěrková propusť

KSO: CC-CZ:
Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:
Výkaz výměr zpracován dle příloh č. A+B., C.2., C.3., D.1.1., D.1.3.b., D.1.12.-
D.1.15.

Cena bez DPH 11 682 745,09

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 11 682 745,09 21,00% 2 453 376,47

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 136 121,56
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

IO 04 - Štěrková propusť

Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 Projektant:
VH-TRES spol.s r.o.,
České Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 682 745,09

04 - Štěrková propusť 11 682 745,09

    1 - Zemní práce 1 933 796,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 672 445,98

    4 - Vodorovné konstrukce 578 794,97

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 118 438,74

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 236,00

    712 - Povlakové krytiny 24 048,80

    713 - Izolace tepelné 14 355,41

    764 - Konstrukce klempířské 17 910,30

    766 - Konstrukce truhlářské 844,32

    767 - Konstrukce zámečnické 103 096,90

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 000,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 971,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 808 088,44

    997 - Přesun sutě 290 077,89

    998 - Přesun hmot 109 639,44
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

IO 04 - Štěrková propusť

Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 Projektant:
VH-TRES spol.s r.o.,
České Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 682 745,09

D 04 Štěrková propusť 11 682 745,09

D 1 Zemní práce 1 933 796,30

1 K 114203202

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty

m3 19,690 591,20 11 640,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203202

VV "těleso jezu - skládaný kámen"   19,69 19,690

VV Součet 19,690

2 K 114203301

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo
tvaru

m3 19,690 324,80 6 395,31 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203301

VV "těleso jezu - skládaný kámen"   19,69 19,690

VV Součet 19,690

3 K 131251104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 342,342 175,20 59 978,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251104

VV 50% vykopávek v hornině tř. I, skupiny 3
VV "ZÚ-A tj. 5,67 m"   (28,56+28,56)/2*5,67*0,5 80,968

VV "A-B tj. 2,47 m"   (28,56+17,48)/2*2,47*0,5 28,430

VV "B-C tj. 6,82 m"   (17,48+24,32)/2*6,82*0,5 71,269

VV "C-D tj. 4,85 m"   (24,32+25,73)/2*4,85*0,5 60,686

VV "D-KÚ tj. 7,85 m"   (25,73+25,73)/2*7,85*0,5 100,990

VV Součet 342,342

4 K 131351104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 342,342 279,90 95 821,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351104

VV 50% vykopávek v hornině tř. II, skupiny 4
VV "ZÚ-A tj. 5,67 m"   (28,56+28,56)/2*5,67*0,5 80,968

VV "A-B tj. 2,47 m"   (28,56+17,48)/2*2,47*0,5 28,430

VV "B-C tj. 6,82 m"   (17,48+24,32)/2*6,82*0,5 71,269

VV "C-D tj. 4,85 m"   (24,32+25,73)/2*4,85*0,5 60,686

VV "D-KÚ tj. 7,85 m"   (25,73+25,73)/2*7,85*0,5 100,990

VV Součet 342,342

5 K 153111114
Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z
terénu, štětovnic zaberaněných příčné kus 47,000 470,00 22 090,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153111114

VV šířka štětovnic VL 604 = 0,6 m
VV "uříznutí stávající štětové stěny"   34,0 34,000

VV
"uříznutí každé třetí štětovnice na délku 1,5 m v dolní štětové
stěně"   13,0 13,000

VV Součet 47,000

6 K 15311-R Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic pod vodou kus 74,000 1 050,00 77 700,00

VV šířka štětovnic VL 604 = 0,6 m

VV
"uříznutí horní štětové stěny z VL 604 pod vodou v délce 22,0
m"   37,0

37,000

VV
"uříznutí dolní štětové stěny z VL 604 pod vodou v délce 21,8
m"   37,0

37,000

VV Součet 74,000

7 K 153112111
Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve
standardních podmínkách z terénu m2 235,500 505,00 118 927,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112111

VV "horní štětová stěna z VL 604 jako jímka"   154,8 154,800

VV "dolní štětová stěna z VL 604"   80,7 80,700

VV Součet 235,500

8 K 153112121

Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu
zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky
do 4 m

m2 183,700 1 390,00 255 343,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112121

VV "horní štětová stěna z VL 604 jako jímka"   114,7 114,700

VV "dolní štětová stěna z VL 604"   69,0 69,000

VV Součet 183,700

9 M 15920-R štětovnice VL 604 t 29,084 35 550,00 1 033 936,20

VV 123,5 kg/m2

VV "horní štětová stěna z VL 604 jako jímka"   154,8*0,1235 19,118

VV "dolní štětová stěna z VL 604"   80,7*0,1235 9,966

VV Součet 29,084

10 K 17120-R
Odvoz a likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím
zákonným způsobem včetně naložení M3 684,684 368,00 251 963,71

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153111114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112121
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VV

položka obsahuje veškeré práce nutné pro zákonnou likvidaci 
výkopku/sypaniny, vč. dojezdové vzdálenosti dle zajištění
zhotovitele

VV "vytěžená zemina"   342,342+342,342 684,684

VV Součet 684,684

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 672 445,98

11 K 311236141

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných
spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10,
pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm

m2 31,135 2 670,00 83 130,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311236141

VV "nadzemní část strojovny jezu"   (5,6+1,4)*2*2,5 35,000

VV
"odpočet části vstupních dveří a odpočet oken"   -
(1,3*1,6+1,4*0,7+0,7*1,15)

-3,865

VV Součet 31,135

12 K 311322611
Nadzákladové zdi z betonu odolného proti agresivnímu
prostředí tř. C 30/37 m3 1,476 5 050,00 7 453,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311322611

VV "betonová podezdívka strojovny jezu"   (5,6+1,4)*2*0,5*0,3 2,100

VV "odpočet části vstupních dveří"   -1,3*1,6*0,3 -0,624

VV Součet 1,476

13 K 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za
každou stranu zřízení m2 14,300 546,00 7 807,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121

VV
"betonová podezdívka strojovny jezu"  
(5,6+2,0+5,0+1,4+0,3)*2*0,5

14,300

VV Součet 14,300

14 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za
každou stranu odstranění m2 14,300 143,00 2 044,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122

VV
"betonová podezdívka strojovny jezu"  
(5,6+2,0+5,0+1,4+0,3)*2*0,5

14,300

VV Součet 14,300

15 K 317168051
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože,
šířky překladu 70 mm vý šky 238 mm, délky 1000 mm kus 3,000 452,00 1 356,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168051

VV "3x překlad nad oknem strojovny jezu"   3,0 3,000

VV Součet 3,000

16 K 317168054
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože,
šířky překladu 70 mm vý šky 238 mm, délky 1750 mm kus 3,000 802,00 2 406,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168054

VV "3x překlad nad oknem strojovny jezu"   3,0 3,000

VV Součet 3,000

17 K 317168057
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože,
šířky překladu 70 mm vý šky 238 mm, délky 2500 mm kus 3,000 1 450,00 4 350,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168057

VV "3x překlad nad vstupními dveřmi strojovny jezu"   3,0 3,000

VV Součet 3,000

18 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo
IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo vý šky do 120 mm t 0,192 12 300,00 2 361,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941121

VV
"oc. profil L60/60/6 pro osazení podlahových roštů ve
strojovně jezu"   3,5*2*0,0055 0,039

VV

"drážky pro možnost osazení provizorního hrazení pro povodeň
nad Q50 z 2x U 120 s prahem přes dveřní otvor"  
(1,4+1,3+1,4)*0,01343

0,055

VV
"drážky s obráceným prahem z U 100 v komunikačním otvoru pro
ryby"   (1,5+0,7)*2*0,0106

0,047

VV
"opancéřování návodní hrany pilíře profilem úhelníku 120/120/12"
  2,4*0,02166

0,052

VV Součet 0,192

19 M 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm t 0,042 33 200,00 1 394,40 CS ÚRS 2024 01

VV
ocelové prvky nezalité do betonových konstrukcí budou žárově
pozinkovány s minimální tloušťkou  120 µm

VV
"oc. profil L60/60/6 pro osazení podlahových roštů ve
strojovně jezu"   0,039*1,08 0,042

VV Součet 0,042

20 M 13011070
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375)
120x120x12mm

t 0,056 34 400,00 1 926,40 CS ÚRS 2024 01

VV
oc. prvky budou žárově pozinkovány s minimální tloušťkou  120
µm s následným barevným nátěrem vybraným zadavatelem

VV
"opancéřování návodní hrany pilíře profilem úhelníku 120/120/12"
  2,4*0,02166*1,08

0,056

VV Součet 0,056

21 M 13010816
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN)
100

t 0,050 34 400,00 1 720,00 CS ÚRS 2024 01

VV
oc. prvky budou žárově pozinkovány s minimální tloušťkou  120
µm s následným barevným nátěrem vybraným zadavatelem

VV
"drážky s obráceným prahem z U 100 v komunikačním otvoru pro
ryby"   (1,5+0,7)*2*0,0106*1,08

0,050

VV Součet 0,050

22 M 13010818
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN)
120

t 0,059 34 400,00 2 029,60 CS ÚRS 2024 01

VV
ocelové prvky nezalité do betonových konstrukcí budou žárově
pozinkovány s minimální tloušťkou  120 µm

VV

"drážky pro možnost osazení provizorního hrazení pro povodeň
nad Q50 z 2x U 120 s prahem přes dveřní otvor"  
(1,4+1,3+1,4)*0,01343*1,08

0,059

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311236141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311322611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168051
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168054
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168057
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941121
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23 K 317941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo
IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo vý šky do 220
mm

t 0,095 11 200,00 1 064,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941123

VV
"oc. profily I200 pro osazení ruční kladky ve strojovně jezu"
  1,8*2*0,0263

0,095

VV Součet 0,095

24 M 13010722 ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 t 0,103 35 500,00 3 656,50 CS ÚRS 2024 01

VV
oc. prvky budou žárově pozinkovány s minimální tloušťkou  120
µm s následným barevným nátěrem vybraným zadavatelem

VV
"oc. profily I 200 pro osazení ruční kladky ve strojovně
jezu"   0,095*1,08

0,103

VV Součet 0,103

25 K 317998114
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu
vý šky 24 cm, tloušťky 90 mm m 5,250 83,50 438,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317998114

VV
"tepelná izolace překladů nad okny a vstupními dveřmi
strojovny jezu"   1,00+1,75+2,50

5,250

VV Součet 5,250

26 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb
obkladní s vyspárováním m3 21,800 9 570,00 208 626,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321213345

VV "obklad z LK dělícího a břehového pilíře"   87,2*0,25 21,800

VV Součet 21,800

27 K 321222111
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z
čistých kopáků s vyspárováním m3 6,040 7 870,00 47 534,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321222111

VV
50% kopáků se použije z bouraných úseků jezu a 50% kopáků se
nakoupí

VV "opevnění hran pilířů kopáky"   60,4*0,25*0,4 6,040

VV Součet 6,040

28 M 58381076 kopák hrubý 25x25x40 cm m2 12,080 4 360,00 52 668,80 CS ÚRS 2024 01
VV nákup 50% kopáků
VV "kopápy na opevnění hran pilířů"   60,4/0,25*0,25*0,4*0,5 12,080

VV Součet 12,080

29 K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C
30/37

m3 564,635 6 696,00 3 780 795,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116

VV vyztužený beton C 30/37 XC2-XF3-XA1-XM2

VV
16,6*5,18+4,8*6,44+6,03*4,56+1,1*5,23+3,9*24,03+5,8*22,98+0

,5*14,5+2,54*6,73+1,5*6,3
410,945

VV "odpočet kamene"   -87,2*0,25 -21,800

VV Mezisoučet 389,145

VV "vyvý šená obruba strojovny jezu"   (5,6+1,4)*2*0,9*0,3 3,780

VV slabě vyztužený beton C 30/37 XC2-XF3-XA1-XM2

VV
"polorám propusti - průřezová plocha x šířka propusti"  
10,21*15,5+0,8*11,2

167,215

VV beton C 30/37 XC4-XF3-XA1

VV "dobetonávka ubouraného jezového tělesa"   1,55*5,8*0,5 4,495

VV Součet 564,635

30 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 500,344 1 256,00 628 432,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010

VV certifikované systémové rámové bednění vč. příslušenství

VV
zkosení viditelných hran vytvořeno pomocí úkosové lišty do

betonu

VV "dno"   16,41*0,8*2+(15,5+5,38)*2*0,9+16,33*2*0,9 93,234

VV

"dělící pilíř"  
(1,7+4,9)*2*1,7+(1,1+4,9)*2*0,5+(1,7+2,8)*2*2,0+(1,4+2,8)*2

*0,8+(1,5+7,2)*2*1,8+(0,9+7,2)*2*1,8+(1,5+5,8)*2*1,3+(0,9+5

,8)*2*1,1

147,360

VV

"břehový pilíř"  
(1,2+4,9)*2*1,7+(0,9+4,9)*2*0,7+(1,2+2,8)*2*3,2+(1,2+7,2)*2

*1,7+(0,9+7,2)*2*2,7+(1,2+5,8)*2*1,3+(0,9+5,8)*2*2,6

179,800

VV "vyvý šená obruba strojovny jezu"   (5,6+2,0+5,0+1,4)*2*0,9 25,200

VV "polorám propusti"   2,5*15,9+1,4*6,0 48,150

VV
"komunikační otvor pro ryby napříč pilířem rozměru 1,5 x 0,7
m"   (1,5+0,7)*2*1,5

6,600

VV Součet 500,344

31 K 321351020
Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené -
zřízení m2 29,940 1 504,00 45 029,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351020

VV certifikované systémové rámové bednění vč. příslušenství

VV
zkosení viditelných hran vytvořeno pomocí úkosové lišty do

betonu

VV "pilíře štěrkové propusti"   3,2*2,1+3,0*1,7+3,2*2,1+3,0*3,8 29,940

VV Součet 29,940

32 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 500,344 154,20 77 153,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010

VV "dno"   16,41*0,8*2+(15,5+5,38)*2*0,9+16,33*2*0,9 93,234

VV

"dělící pilíř"  
(1,7+4,9)*2*1,7+(1,1+4,9)*2*0,5+(1,7+2,8)*2*2,0+(1,4+2,8)*2

*0,8+(1,5+7,2)*2*1,8+(0,9+7,2)*2*1,8+(1,5+5,8)*2*1,3+(0,9+5

,8)*2*1,1

147,360

VV

"břehový pilíř"  
(1,2+4,9)*2*1,7+(0,9+4,9)*2*0,7+(1,2+2,8)*2*3,2+(1,2+7,2)*2

*1,7+(0,9+7,2)*2*2,7+(1,2+5,8)*2*1,3+(0,9+5,8)*2*2,6

179,800

VV "vyvý šená obruba strojovny jezu"   (5,6+2,0+5,0+1,4)*2*0,9 25,200

VV "polorám propusti"   2,5*15,9+1,4*6,0 48,150

VV
"komunikační otvor pro ryby napříč pilířem rozměru 1,5 x 0,7
m"   (1,5+0,7)*2*1,5

6,600

VV Součet 500,344

33 K 321352020
Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené -
odstranění m2 29,940 196,20 5 874,23 CS ÚRS 2024 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317998114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321213345
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321222111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351020
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352020

VV "pilíře štěrkové propusti"   3,2*2,1+3,0*1,7+3,2*2,1+3,0*3,8 29,940

VV Součet 29,940

34 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z
oceli 10 505 D do 12 mm

t 33,878 44 640,00 1 512 313,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366111

VV
"výztuž z oceli R 10505 (B 500 A) průměrné vyztužení cca 60
kg/m3"   564,635*0,06

33,878

VV Součet 33,878

35 K 342311511
Stěny a příčky z betonu výplňové a oddělovací pevné,
ochranné přizdívky prostého tř. C 12/15 m3 45,774 4 170,00 190 877,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342311511

VV
"výplňový beton u pravobřežní zdi"  
1,0*2,33*4,34+0,8*4,36*5,4+0,82*3,8*5,4

45,774

VV Součet 45,774

D 4 Vodorovné konstrukce 578 794,97

36 K 411168331

Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a
keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění
konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové
vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek vý šky 15 cm (MIAKO
15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků
délky do 2 m

m2 9,010 2 040,00 18 380,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411168331

VV "strop strojovny jezu"   5,3*1,7 9,010

VV Součet 9,010

37 K 417238212

Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami
včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100
mm jednostranná, vý ška věnce přes 150 do 210 mm

m 15,200 300,00 4 560,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417238212

VV "nadzemní část strojovny jezu"   (5,6+2,0)*2 15,200

VV Součet 15,200

38 K 430321616

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez
výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s  nosníky
tř. C 30/37

m3 0,448 5 600,00 2 508,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430321616

VV
"betonové schodiště do strojovny jezu - průřez. plocha x š.

schodiště"   0,32*1,4 0,448

VV Součet 0,448

39 K 431351121

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně
podpěrné konstrukce vý šky do 4 m půdorysně přímočarých
zřízení

m2 1,872 957,00 1 791,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351121

VV "betonové schodiště do strojovny jezu"   0,32*2+0,22*1,4*4 1,872

VV Součet 1,872

40 K 431351122

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně
podpěrné konstrukce vý šky do 4 m půdorysně přímočarých
odstranění

m2 1,872 156,00 292,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351122

VV "betonové schodiště do strojovny jezu"   0,32*2+0,22*1,4*4 1,872

VV Součet 1,872

41 K 430361821

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů,
schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli
10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,027 63 700,00 1 719,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430361821

VV cca 60 kg výztuže/m3 betonu
VV "betonové schodiště do strojovny jezu"   0,448*0,06 0,027

VV Součet 0,027

42 K 451457777
Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvý šených
nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. od 30 do 50 mm m2 157,160 154,00 24 202,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451457777

VV "odláždění pilířů štěrkové propusti"   45,8 45,800

VV "opevnění hran pilířů kopáky"   60,4*0,4 24,160

VV "obklad z LK dělícího a břehového pilíře"   87,2 87,200

VV Součet 157,160

43 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v
otevřeném výkopu desek nebo bloků z betonu tř. C 12/15 m3 27,511 3 663,00 100 772,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131

VV
"podkladní beton tl.10 cm" 
(16,4*6,62+15,04*5,60+16,11*5,11)*0,1

27,511

VV Součet 27,511

44 K 452351111

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí,
stoky a drobné objekty zřízení

m2 12,976 622,00 8 071,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111

VV
"podkladní beton tl.10 cm" 
(16,4+6,62+15,04+5,60+16,11+5,11)*2*0,1

12,976

VV Součet 12,976

45 K 452351112

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí,
stoky a drobné objekty odstranění

m2 12,976 130,00 1 686,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112

VV
"podkladní beton tl.10 cm" 
(16,4+6,62+15,04+5,60+16,11+5,11)*2*0,1

12,976

VV Součet 12,976

46 K 457572111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze
štěrkopísků se zhutněním, frakce od 0-8 do 0-32 mm m3 56,220 784,80 44 121,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457572111

VV
"hutněný filtrační vrstva ze štěrkopísku pod vývarem štěrkové
propusti"   15,0*0,6*5,5+16,0*0,2*2,1

56,220

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352020
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342311511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411168331
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417238212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430321616
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451457777
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457572111
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VV Součet 56,220

47 K 461211711 Patka z lomového kamene na sucho bez výplně spár m3 10,700 3 430,00 36 701,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/461211711

VV "záhozové patka nad štěrkovou propustí"   1,0*1,0/2*(5,4+16,0) 10,700

VV Součet 10,700

48 K 462512161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do
200 kg bez výplně m3 86,350 2 510,00 216 738,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512161

VV "zához pod štěrkovou propustí"   15,7*5,0 78,500

VV "zához nad štěrkovou propustí"   0,5*15,7 7,850

VV Součet 86,350

49 K 465511512

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo
plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové
malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou
maltou v ploše do 20 m2, tl. 250 mm

m2 45,800 2 560,00 117 248,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465511512

VV "odláždění pilířů štěrkové propusti"   45,8 45,800

VV Součet 45,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 118 438,74

50 K 611321341

Omítka vápenocementová vnitřních ploch naná šená strojně
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky
štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů
rovných

m2 7,000 352,00 2 464,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321341

VV "strop nadzemní části strojovny jezu"   1,4*5,0 7,000

VV Součet 7,000

51 K 612321341

Omítka vápenocementová vnitřních ploch naná šená strojně
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky
štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 32,227 297,00 9 571,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321341

VV
"vnitřní stěny nadzemní části strojovny jezu"  
(5,6+1,4)*2*2,5

35,000

VV
"odpočet vstupních dveří a oken"   -
(1,3*2,1+1,4*0,7+0,7*1,15)

-4,515

VV
"přípočet ostění"  
(2,1+1,3+2,1+(1,4+0,7)*2+(0,7+1,15)*2)*0,13

1,742

VV Součet 32,227

52 K 622321311
Omítka vápenocementová vnějších ploch naná šená strojně
jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn m2 42,693 231,00 9 862,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622321311

VV "fasáda nadzemní části strojovny jezu"   (5,6+2,0)*2*3,0 45,600

VV
"odpočet vstupních dveří a oken"   -
(1,3*2,1+1,4*0,7+0,7*1,15)

-4,515

VV
"přípočet ostění"  
(2,1+1,3+2,1+(1,4+0,7)*2+(0,7+1,15)*2)*0,12

1,608

VV Součet 42,693

53 K 622321391

Omítka vápenocementová vnějších ploch naná šená strojně
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm
tloušťky omítky přes 15 mm stěn

m2 42,693 70,20 2 997,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622321391

VV "fasáda nadzemní části strojovny jezu"   (5,6+2,0)*2*3,0 45,600

VV
"odpočet vstupních dveří a oken"   -
(1,3*2,1+1,4*0,7+0,7*1,15)

-4,515

VV
"přípočet ostění"  
(2,1+1,3+2,1+(1,4+0,7)*2+(0,7+1,15)*2)*0,12

1,608

VV Součet 42,693

54 K 622531052

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená,
včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací
vlhkosti na povrchu a se zvý šenou ochranou proti
mikroorganismům rýhovaná, tloušťky 2,0 mm stěn

m2 42,693 466,00 19 894,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531052

VV "fasáda nadzemní části strojovny jezu"   (5,6+2,0)*2*3,0 45,600

VV
"odpočet vstupních dveří a oken"   -
(1,3*2,1+1,4*0,7+0,7*1,15)

-4,515

VV
"přípočet ostění"  
(2,1+1,3+2,1+(1,4+0,7)*2+(0,7+1,15)*2)*0,12

1,608

VV Součet 42,693

55 K 628613611
Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí
hmotnosti dílců do 100 kg kg 145,000 53,40 7 743,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628613611

VV
"oc. profil L60/60/6 pro osazení podlahových roštů ve
strojovně jezu"   42,0 42,000

VV
"oc. profily I200 pro osazení ruční kladky ve strojovně jezu"
  103,0

103,000

VV Součet 145,000

56 K 629991011

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozděj šího
odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou
lepící páskou

m2 9,030 41,00 370,23 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011

VV
"zakrytí oken a dveří strojovny jezu"  
(1,4*0,7+0,7*1,15+1,3*2,1)*2

9,030

VV Součet 9,030

57 K 631311235
Mazanina z betonu prostého se zvý šenými nároky na
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37 m3 9,900 5 620,00 55 638,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311235

VV "betonová zálivka propusti"   3,0*12,0*0,24 8,640

VV "podlaha strojovny jezu"   1,5*3,5*0,24 1,260

VV Součet 9,900

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/461211711
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https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311235
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58 K 631319221
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení
polymerovými makrovlákny objemové vyztužení 2,5 kg/m3 m3 9,900 979,00 9 692,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319221

VV "betonová zálivka propusti"   3,0*12,0*0,24 8,640

VV "podlaha strojovny jezu"   1,5*3,5*0,24 1,260

VV Součet 9,900

59 K 631351111 Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení m2 0,288 590,00 169,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631351111

VV "jímka pro čerpadlo v podlaze strojovny jezu"   0,3*0,24*4 0,288

VV Součet 0,288

60 K 631351112 Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění m2 0,288 125,00 36,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631351112

VV "jímka pro čerpadlo v podlaze strojovny jezu"   0,3*0,24*4 0,288

VV Součet 0,288

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 236,00

61 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho
AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V m2 8,400 16,80 141,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131101

VV
"izolační pás mezi vyvý šenou železobetonovou obrubou a zdivem
strojovny jezu"   (5,6+1,4)*2*0,3

4,200

VV
"izolační pás mezi zdivem a věncem nadzemní část strojovny
jezu"   (5,6+1,4)*2*0,3

4,200

VV Součet 8,400

62 M 62832000

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60
S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným
minerálním posypem

m2 8,820 118,00 1 040,76 CS ÚRS 2024 01

VV
"izolační pás mezi vyvý šenou železobetonovou obrubou a zdivem
strojovny jezu"   4,2*1,05

4,410

VV
"izolační pás mezi zdivem a věncem nadzemní část strojovny
jezu"   4,2*1,05

4,410

VV Součet 8,820

63 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vý šky do 6 m

t 0,041 1 320,00 54,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101

D 712 Povlakové krytiny 24 048,80

64 K 712421132
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do
30° natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým m2 13,734 24,50 336,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712421132

VV střecha strojovny jezu
VV "penetrační nátěr"   5,92*2,32 13,734

VV Součet 13,734

65 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,005 82 300,00 411,50 CS ÚRS 2024 01

VV
"střecha strojovny jezu - lak na penetrační nátěr"  
13,734*0,00033

0,005

VV Součet 0,005

66 K 712461703
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do
30° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše

m2 27,469 307,00 8 432,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712461703

VV střecha strojovny jezu
VV "hydroizolační pás asfaltový modifikovaný "   5,92*2,32 13,734

VV
"hydroizolační fólie pro ploché střechy na bázi EVA"  
5,92*2,32

13,734

VV Součet 27,469

67 M 28376-R hydroizolační fólie pro ploché střechy na bázi EVA m2 20,009 513,00 10 264,62

VV
"střecha strojovny jezu - hydroizolační fólie pro ploché
střechy na bázi EVA"   5,92*2,32*1,25 17,168

VV Součet 17,168

VV 17,168*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 20,009

68 M 62856-R hydroizolační pás asfaltový modifikovaný m2 16,001 280,00 4 480,28

VV
"střecha strojovny jezu - hydroizolační pás asfaltový
modifikovaný"   5,92*2,32*1,165 16,001

VV Součet 16,001

69 K 998712101

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m v objektech vý šky do 6 m

t 0,121 1 016,00 122,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712101

D 713 Izolace tepelné 14 355,41

70 K 713111111

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci,
deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně

m2 7,000 49,40 345,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111111

VV "střecha strojovny jezu"   5,0*1,4 7,000

VV Součet 7,000

71 M 63150-R izolační deska z pěnového skla tl. 100mm m2 7,140 1 680,00 11 995,20

VV "střecha strojovny jezu"   5,0*1,4*1,02 7,140

VV Součet 7,140

72 K 713291132
Montáž tepelné izolace parotěsné zábrany stropů vrchem
fólií m2 13,734 85,80 1 178,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713291132

VV střecha strojovny jezu
VV "parozábrana vč. nalepení"   5,92*2,32 13,734

VV Součet 13,734

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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73 M 28329027
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu
150g/m2

m2 16,481 47,40 781,20 CS ÚRS 2024 01

VV střecha strojovny jezu
VV "parozábrana vč. nalepení"   5,92*2,32*1,2 16,481

VV Součet 16,481

74 K 998713101

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z  hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m v objektech vý šky do 6 m

t 0,046 1 192,00 54,83 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101

D 764 Konstrukce klempířské 17 910,30

75 K 764214605

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky
kotvené rš 400 mm

m 15,600 777,00 12 121,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764214605

VV "atika strojovny jezu"   (5,7+2,1)*2 15,600

VV Součet 15,600

76 K 764216640

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů
rš 100 mm

m 2,100 323,00 678,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216640

VV "venkovní parapety oken strojovny jezu"   0,7+1,4 2,100

VV Součet 2,100

77 K 76422-R Klempířské odvodnění střechy kus 3,000 1 653,00 4 959,00

VV "klempířské odvodnění střechy strojovny jezu"   3,0 3,000

VV Součet 3,000

78 K 998764101

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech vý šky do 6 m

t 0,060 2 530,00 151,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764101

D 766 Konstrukce truhlářské 844,32

79 K 766694116
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm m 2,100 176,00 369,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116

VV "vnitřní parapety oken strojovny jezu"   0,7+1,4 2,100

VV Součet 2,100

80 M 61140078 parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá m 2,100 225,00 472,50 CS ÚRS 2024 01
VV "vnitřní parapety oken strojovny jezu"   0,7+1,4 2,100

VV Součet 2,100

81 K 998766101

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech vý šky do 6 m

t 0,002 1 110,00 2,22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101

D 767 Konstrukce zámečnické 103 096,90

82 K 767590120
Montáž podlahových konstrukcí podlahových ro štů, podlah
připevněných šroubováním kg 200,000 36,30 7 260,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767590120

VV "podlahové rošty ve strojovně jezu"   40,0*5 200,000

VV Součet 200,000

83 M 55347036
rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost
40/3mm 1380x700mm

kus 5,000 2 390,00 11 950,00 CS ÚRS 2024 01

VV "podlahové rošty ve strojovně jezu"   5,0 5,000

VV Součet 5,000

84 K 767620252

Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo
ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly
otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2

m2 1,785 1 550,00 2 766,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620252

VV "okno ocelové výklopné 1400/700"   1,4*0,7 0,980

VV "okno ocelové výklopné, otevíravé 700/1150"   0,7*1,15 0,805

VV Součet 1,785

85 M 55331-R okno ocelové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 m2 1,785 19 800,00 35 343,00

VV "okno ocelové pozinkované výklopné 1400/700"   1,4*0,7 0,980

VV
"okno ocelové pozinkované výklopné, otevíravé 700/1150"  
0,7*1,15

0,805

VV Součet 1,785

86 K 767640221
Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové
bez nadsvětlíku kus 1,000 7 930,00 7 930,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640221

VV montáž dveří vč. zárubně
VV "vstupní dvoukřídlé ocelové dveře 1300x2100 mm"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

87 M 55341-R dveře dvoukřídlé ocelové vstupní plné 1300x2100 mm kus 1,000 29 500,00 29 500,00

VV
"vstupní dvoukřídlé ocelové pozinkované dveře 1300x2100 mm vč.
zárubně"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

88 K 767810112
Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu
přes 0,01 do 0,04 m2 kus 4,000 142,00 568,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767810112

VV "větrací mřížky otvorů 0,2 x 0,2 ve strojovně jezu"   4,0 4,000

VV Součet 4,000

89 M 55341426 mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm kus 4,000 1 800,00 7 200,00 CS ÚRS 2024 01
VV "větrací mřížky otvorů 0,2 x 0,2 ve strojovně jezu"   4,0 4,000

VV Součet 4,000

90 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech vý šky do 6 m

t 0,351 1 650,00 579,15 CS ÚRS 2024 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 000,00

91 K 78331-R Barevný nátěr (šedobílý) ocelových prvků kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "barevný nátěr (šedobílý) ocelových prvků"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 971,60

92 K 784171001

Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci)
včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v
místnostech vý šky do 3,80 m

m 11,300 11,70 132,21 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171001

VV
"kolem vstupních dveří a oken strojovny jezu"  
2,1+1,3+2,1+0,7+1,4+0,7+1,15+0,7+1,15

11,300

VV Součet 11,300

93 M 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 11,865 3,30 39,15 CS ÚRS 2024 01

VV "kolem vstupních dveří a oken strojovny jezu"   11,3*1,05 11,865

VV Součet 11,865

94 K 784171111

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci)
včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn,
oken, dveří v místnostech vý šky do 3,80

m2 4,515 8,16 36,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111

VV
"zakrytí oken a dveří strojovny jezu"  
1,4*0,7+0,7*1,15+1,3*2,1

4,515

VV Součet 4,515

95 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 4,978 3,40 16,93 CS ÚRS 2024 01
VV "zakrytí oken a dveří strojovny jezu"   4,515*1,05 4,741

VV Součet 4,741

VV 4,741*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 4,978

96 K 784331001
Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech vý šky
do 3,80 m

m2 39,227 121,00 4 746,47 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784331001

VV "strop nadzemní části strojovny jezu"   7,000 7,000

VV "vnitřní stěny nadzemní části strojovny jezu"   32,227 32,227

VV Součet 39,227

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 808 088,44

97 K 899501411
Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s
vysekáním otvoru v betonu kus 12,000 1 354,00 16 248,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899501411

VV "strojovna jezu"   12,0 12,000

VV Součet 12,000

98 K 931626212

Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo
železového betonu asfaltová úprava těžkými asfaltovými
pásy

m2 105,000 308,00 32 340,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931626212

VV
"distanční vložka dilatace z 2 vrstev lepenky IPA"  
1,5*35,0*2

105,000

VV Součet 105,000

99 K 931995223

Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo
železového betonu pružným hydroizolačním pásem,
s nalepením na beton, se spojením částí pásu navařováním
běžná tl. pásu 2 mm, šíře do 250 mm

m 54,000 1 020,00 55 080,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931995223

VV
"dilatace pryžovým pásem šířky 22 cm"  
12,0+12,4+2,8+2,8+4,8+4,8+3,0+3,0+2,4+6,0

54,000

VV Součet 54,000

100 K 95020-R
Břehový odběr potrubím DN 400 a česle ve stávající
šachtě kpl 1,000 34 660,00 34 660,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

101 K 95025-R Šachta tlakového čidla snímání horní hladiny DN 150 kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

VV položka obsahuje:
VV - šachta tlakového čidla snímání horní hladiny DN 150
VV - propojení do řečiště potrubím stejné dimenze

VV
- propojení se strojovnou chráničkou DN 50 typu Kopoflex,
kde proběhnou kabely od snímacího čidla do strojovny

VV
- kabely budou v rámci chráničky utěsněny před tlakovou
vodou

VV
- šachta tlakového čidla bude kryta plechovým krytem s
výstupky

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

102 K 95030-R Dodávka a montáž nerezového výtlačného potrubí 5/4´ m 5,000 1 830,00 9 150,00

VV vč. vytvoření vodotěsného prostupu ve stěně objektu

VV
"nerezové výtlačné potrubí 5/4´ s vyvedením nad maximální
hladinu přes stěnu objektu"   5,0 5,000

VV Součet 5,000

103 K 95040-R Dodávka a montáž provizorního hrazení u dveří kus 1,000 24 620,00 24 620,00

VV
hliníková hradidla pro osazení do drážek uvnitř dveřního otvoru
pro případ nebezpečí povodně nad Q50, H= 0,5m, L= 1,28 m

VV "dodávka a zkušební montáž provizorního hrazení u dveří"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

104 K 95050-R
Dodávka a osazení ponorného čerpadla úkapů do čerpací
jímky strojovny kus 1,000 5 640,00 5 640,00

VV
"ponorné čerpadlo úkapů parametrů Q= 2 l/s, H=4,5 m s
plovákovým spínačem"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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105 K 95060-R Dodávka a osazení ručního hasícího prá škového přístroje kus 1,000 2 300,00 2 300,00

VV "ruční hasící prá škový přístroj"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

106 K 95070-R Příprava pro osazení provizorního hrazení kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

VV
návodní provizorní  hrazení je navrženo jako hradlové z
dispozic provozovatele pro Pětikolský jez

VV

proviz. hrazení od dolní vody je navrženo typu hradidlového
(profily „C“) hliníkového hrazení s jednoduchými drážkovými
slupicemi (typ hrazení PV)

VV - dodávka a osazení patek kotvení slupice

VV - dodávka a osazení prahů hradidlového provizorního hrazení

VV - dobetonávka kolem patek a prahů provizorního hrazení
VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

107 K 953334121
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí
bentonitový, rozměru 20 x 25 mm m 41,200 364,00 14 996,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334121

VV "mezi dnem a pilíři polorámu"   20,6+20,6 41,200

VV Součet 41,200

108 K 953941211

Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou
cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených
otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodi šťová madla
do zdí, radiátorové konzoly apod.

kus 2,000 109,00 218,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953941211

VV "kotvení výstupního madla ve strojovně jezu"   2,0 2,000

VV Součet 2,000

109 M 54879431 kotevní šroub pozink pro chemickou kotvu M10x130mm kus 2,000 34,20 68,40 CS ÚRS 2024 01

VV "kotvení výstupního madla ve strojovně jezu"   2,0 2,000

VV Součet 2,000

110 M 55342035 madlo zábradlí  Pz pr. 42,4mm m 1,000 1 474,00 1 474,00 CS ÚRS 2024 01
VV "výstupní madlo ve strojovně jezu"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

111 K 953961216

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu,
železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona,
velikost M 16, hloubka 250 mm

kus 234,000 470,00 109 980,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961216

VV vrty s chemickou zálivkou DN 16, dl. 0,25 m - 4 ks/m2

VV
"kotvení výplňového betonu"  
(4,35*2,38+3,05*4,34+4,85*(4,34+4,34)/2+3,16*4,34)*4+0,586

234,000

VV Součet 234,000

112 K 953965134
Kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka
400 mm

kus 234,000 179,00 41 886,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965134

VV kotevní šroub pro chemické kotvy DN 12, dl. 0,4 m - 4 ks/m2

VV
"kotvení výplňového betonu"  
(4,35*2,38+3,05*4,34+4,85*(4,34+4,34)/2+3,16*4,34)*4+0,586

234,000

VV Součet 234,000

113 K 953961218

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu,
železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona,
velikost M 20, hloubka do 300 mm

kus 30,000 720,00 21 600,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961218

VV
"drážky pro možnost osazení provizorního hrazení pro povodeň
nad Q50 z 2x U 120 s prahem přes dveřní otvor"   6 6,000

VV
"drážky s obráceným prahem z U 100 v komunikačním otvoru pro
ryby"   8

8,000

VV
"oc. profily I200 pro osazení ruční kladky ve strojovně jezu"
  3*2

6,000

VV
"opancéřování návodní hrany pilíře profilem úhelníku 120/120/12"
  5*2

10,000

VV Součet 30,000

114 K 953965143
Kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka
300 mm

kus 30,000 231,00 6 930,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965143

VV
"drážky pro možnost osazení provizorního hrazení pro povodeň
nad Q50 z 2x U 120 s prahem přes dveřní otvor"   6 6,000

VV
"drážky s obráceným prahem z U 100 v komunikačním otvoru pro
ryby"   8

8,000

VV
"oc. profily I200 pro osazení ruční kladky ve strojovně jezu"
  3*2

6,000

VV
"opancéřování návodní hrany pilíře profilem úhelníku 120/120/12"
  5*2

10,000

VV Součet 30,000

115 K 960111221

Bourání konstrukcí vodních staveb, s naložením
vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s
odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m betonových a
železobetonových

m3 268,808 4 942,00 1 328 449,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/960111221

VV "ZÚ-A tj. 2,05 m"   3,4*2,05 6,970

VV "A-B tj. 1,38 m"   31,08*1,38 42,890

VV "B-C tj. 6,82 m"   (31,08+21,50)/2*6,82 179,298

VV "C-D tj. 2,76 m"   21,5*2,76 59,340

VV "odpočet kamene"   -19,690 -19,690

VV Součet 268,808

116 K 960191241

Bourání konstrukcí vodních staveb, s naložením
vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s
odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z kamenných
kvádrů

m3 19,690 4 550,00 89 589,50 CS ÚRS 2024 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953941211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961216
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965134
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961218
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965143
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/960111221
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/960191241

VV "těleso jezu skládaný kámen"   2,2*8,95 19,690

VV Součet 19,690

117 K 985563211
Příplatek k cenám betonů za vyztužení vlákny
polymerovými objemové vyztužení do 2,5 kg/m3 m3 1,800 977,00 1 758,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985563211

VV "beton s PP vlákny"   0,15*12,0 1,800

VV Součet 1,800

D 997 Přesun sutě 290 077,89

118 K 99722-R
Odvoz a likvidace suti a vybouraných hmot odpovídajícím
zákonným způsobem včetně naložení t 657,773 441,00 290 077,89

VV

položka obsahuje veškeré práce nutné pro zákonnou likvidaci 
suti/vybouraných hmot, vč. dojezdové vzdálenosti dle zajištění
zhotovitele

VV "vybouraný beton"   657,773 657,773

VV Součet 657,773

D 998 Přesun hmot 109 639,44

119 K 998323011
Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do
500 m

t 727,052 150,80 109 639,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998323011

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/960191241
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985563211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998323011


Strana 35 z 63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

IO 05 - Úpravy koryta Otavy

KSO: 833 21 CC-CZ: 21524
Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

CZ-CPA: 42.91.1

Zadavatel: IČ:
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:
Výkaz výměr zpracován dle příloh č. A+B., C.2., C.3., D.1.1., D.1.2, D.1.3.a.-
D.1.3.c., D.1.4.

Cena bez DPH 3 042 617,52

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 3 042 617,52 21,00% 638 949,68

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 681 567,20
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

IO 05 - Úpravy koryta Otavy

Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 Projektant:
VH-TRES spol.s r.o.,
České Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 042 617,52

IO 05 - Úpravy koryta Otavy 3 042 617,52

    1 - Zemní práce 1 990 694,87

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 373,75

    4 - Vodorovné konstrukce 777 979,91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 148 588,30

    997 - Přesun sutě 2 164,43

    998 - Přesun hmot 114 816,26
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

IO 05 - Úpravy koryta Otavy

Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 Projektant:
VH-TRES spol.s r.o.,
České Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 042 617,52

D IO 05 Úpravy koryta Otavy 3 042 617,52

D 1 Zemní práce 1 990 694,87

1 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 307,023 28,30 8 688,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113

VV sejmutí ornice v tl. 0,1 m
VV "ZÚ-P1 tj. 3,00 m"   (0,0+4,2)/2*3,00 6,300

VV "P1-P2 tj. 20,89 m"   (4,2+4,9)/2*20,89 95,050

VV "P2-P3 tj. 36,74 m"   (4,9+2,8)/2*36,74 141,449

VV "P3-P4 tj. 16,92 m"   (2,8+2,4)/2*16,92 43,992

VV "P4-P5 tj. 16,86 m"   (2,4+0,0)/2*16,86 20,232

VV Součet 307,023

2 K 124253100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 m3 74,418 203,00 15 106,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124253100

VV 50% vykopávek v hornině tř. I, skupiny 3
VV "P1-P2 tj. 20,89 m"   (0,0+0,1)/2*20,89*0,5 0,522

VV "P2-P3 tj. 36,74 m"   (0,1+4,7)/2*36,74*0,5 44,088

VV "P3-P4 tj. 16,92 m"   (4,7+0,0)/2*16,92*0,5 19,881

VV "P4-P5 tj. 16,86 m"   (0,0+0,3)/2*16,86*0,5 1,265

VV "P5-P6 tj. 5,35 m"   (0,3+1,1)/2*5,35*0,5 1,873

VV "P6-P7 tj. 24,69 m"   (1,1+0,0)/2*24,69*0,5 6,790

VV Součet 74,418

3 K 124353100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 m3 74,418 336,00 25 004,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124353100

VV 50% vykopávek v hornině tř. II, skupiny 4
VV "P1-P2 tj. 20,89 m"   (0,0+0,1)/2*20,89*0,5 0,522

VV "P2-P3 tj. 36,74 m"   (0,1+4,7)/2*36,74*0,5 44,088

VV "P3-P4 tj. 16,92 m"   (4,7+0,0)/2*16,92*0,5 19,881

VV "P4-P5 tj. 16,86 m"   (0,0+0,3)/2*16,86*0,5 1,265

VV "P5-P6 tj. 5,35 m"   (0,3+1,1)/2*5,35*0,5 1,873

VV "P6-P7 tj. 24,69 m"   (1,1+0,0)/2*24,69*0,5 6,790

VV Součet 74,418

4 K 127253105

Vykopávky pod vodou dozerem s vodorovným přemístěním
výkopku a jeho složením v hloubce do 6 m pod projektem
stanovenou pracovní hladinou vody v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3, na vzdálenost do 50 m

m3 1 706,574 206,40 352 236,87 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/127253105

VV 50% vykopávek v hornině tř. I, skupiny 3
VV "ZÚ-P1 tj. 3,00 m"   (0,0+11,3)/2*3,00*0,5 8,475

VV "P1-P2 tj. 20,89 m"   (11,3+9,8)/2*20,89*0,5 110,195

VV "P2-P3 tj. 36,74 m"   (9,8+14,3)/2*36,74*0,5 221,359

VV "P3-P4 tj. 16,92 m"   (14,3+14,8)/2*16,92*0,5 123,093

VV "P4-P5 tj. 16,86 m"   (14,8+14,8)/2*16,86*0,5 124,764

VV "P5-P6 tj. 5,35 m"   (14,8+44,5)/2*5,35*0,5 79,314

VV "P6-P7 tj. 24,69 m"   (44,5+32,8)/2*24,69*0,5 477,134

VV "P7-P8 tj. 36,00 m"   (32,8+13,6)/2*36,00*0,5 417,600

VV "P8-P9 tj. 27,42 m"   (13,6+7,5)/2*27,42*0,5 144,641

VV Součet 1 706,574

5 K 127453105

Vykopávky pod vodou dozerem s vodorovným přemístěním
výkopku a jeho složením v hloubce do 6 m pod projektem
stanovenou pracovní hladinou vody v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 a 5, na vzdálenost do 50 m

m3 1 706,574 252,80 431 421,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/127453105

VV 50% vykopávek v hornině tř. II, skupiny 4 a 5
VV "ZÚ-P1 tj. 3,00 m"   (0,0+11,3)/2*3,00*0,5 8,475

VV "P1-P2 tj. 20,89 m"   (11,3+9,8)/2*20,89*0,5 110,195

VV "P2-P3 tj. 36,74 m"   (9,8+14,3)/2*36,74*0,5 221,359

VV "P3-P4 tj. 16,92 m"   (14,3+14,8)/2*16,92*0,5 123,093

VV "P4-P5 tj. 16,86 m"   (14,8+14,8)/2*16,86*0,5 124,764

VV "P5-P6 tj. 5,35 m"   (14,8+44,5)/2*5,35*0,5 79,314

VV "P6-P7 tj. 24,69 m"   (44,5+32,8)/2*24,69*0,5 477,134

VV "P7-P8 tj. 36,00 m"   (32,8+13,6)/2*36,00*0,5 417,600

VV "P8-P9 tj. 27,42 m"   (13,6+7,5)/2*27,42*0,5 144,641

VV Součet 1 706,574

6 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo
sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 209,109 54,20 11 333,71 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

VV "ornice ke zpětnému rozprostření"   30,702 30,702

VV "vhodná zemina do násypů"   178,407 178,407

VV Součet 209,109

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124253100
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124353100
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/127253105
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/127453105
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111
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7 K 171151111

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin nesoudržných sypkých

m3 178,407 184,00 32 826,89 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151111

VV hutněný násyp z místního štěrkopískového materiálu
VV "ZÚ-P1 tj. 3,00 m"   (0,0+1,2)/2*3,00 1,800

VV "P1-P2 tj. 20,89 m"   (1,2+2,1)/2*20,89 34,469

VV "P2-P3 tj. 36,74 m"   (2,1+0,0)/2*36,74 38,577

VV "P3-P4 tj. 16,92 m"   (0,0+6,0)/2*16,92 50,760

VV "P4-P5 tj. 16,86 m"   (6,0+0,2)/2*16,86 52,266

VV "P5-P6 tj. 5,35 m"   (0,2+0,0)/2*5,35 0,535

VV Součet 178,407

8 K 17120-R
Odvoz a likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím
zákonným způsobem včetně naložení M3 2 880,225 368,00 1 059 922,80

VV

položka obsahuje veškeré práce nutné pro zákonnou likvidaci 
výkopku/sypaniny, vč. dojezdové vzdálenosti dle zajištění
zhotovitele

VV "vytěžená zemina"   148,836+3413,148 3 561,984

VV "vhodná zemina do násypů"   -178,407 -178,407

VV
"vhodná zemina do zemních jímek POV - 1/3 potřebného
materiálu"   -1510,055/3 -503,352

VV Součet 2 880,225

9 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do
1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes
1:5 do 1:2

m2 307,023 11,50 3 530,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411122

VV osetí ornice vtlačené do vrstvy pohozu
VV "ZÚ-P1 tj. 3,00 m"   (0,0+4,2)/2*3,00 6,300

VV "P1-P2 tj. 20,89 m"   (4,2+4,9)/2*20,89 95,050

VV "P2-P3 tj. 36,74 m"   (4,9+2,8)/2*36,74 141,449

VV "P3-P4 tj. 16,92 m"   (2,8+2,4)/2*16,92 43,992

VV "P4-P5 tj. 16,86 m"   (2,4+0,0)/2*16,86 20,232

VV Součet 307,023

10 M 00572474 osivo směs travní krajinná kg 6,140 139,00 853,46 CS ÚRS 2024 01
VV 307,023*0,02 6,140

VV Součet 6,140

11 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů
strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 307,023 81,90 25 145,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111

VV "ZÚ-P1 tj. 3,00 m"   (0,0+4,2)/2*3,00 6,300

VV "P1-P2 tj. 20,89 m"   (4,2+4,9)/2*20,89 95,050

VV "P2-P3 tj. 36,74 m"   (4,9+2,8)/2*36,74 141,449

VV "P3-P4 tj. 16,92 m"   (2,8+2,4)/2*16,92 43,992

VV "P4-P5 tj. 16,86 m"   (2,4+0,0)/2*16,86 20,232

VV Součet 307,023

12 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm

m2 307,023 80,20 24 623,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351123

VV vtlačení ornice tl. 10 cm do vrstvy pohozu
VV "ZÚ-P1 tj. 3,00 m"   (0,0+4,2)/2*3,00 6,300

VV "P1-P2 tj. 20,89 m"   (4,2+4,9)/2*20,89 95,050

VV "P2-P3 tj. 36,74 m"   (4,9+2,8)/2*36,74 141,449

VV "P3-P4 tj. 16,92 m"   (2,8+2,4)/2*16,92 43,992

VV "P4-P5 tj. 16,86 m"   (2,4+0,0)/2*16,86 20,232

VV Součet 307,023

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 373,75

13 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb
obkladní s vyspárováním m3 0,875 9 570,00 8 373,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321213345

VV
"obklad levobřežní zdi v nadjezí (5% výpadek kamenů)"  
70,0*0,05*0,25

0,875

VV Součet 0,875

D 4 Vodorovné konstrukce 777 979,91

14 K 451312111
Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvý šených
nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 100 do 150 mm m2 29,550 643,00 19 000,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451312111

VV "viz. položka č. 465513227"   29,550 29,550

VV Součet 29,550

15 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 29,550 148,00 4 373,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451571111

VV "viz. položka č. 465513227"   29,550 29,550

VV Součet 29,550

16 K 462511161
Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80
kg bez výplně m3 260,741 1 830,00 477 156,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511161

17 K 462512161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do
200 kg bez výplně m3 13,000 2 510,00 32 630,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512161

VV "P4 - těžký zához do 200 kg u pravobřežní zdi"   2,0*6,5 13,000

VV Součet 13,000

18 K 464531112
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého
drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm m3 153,259 1 287,00 197 244,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/464531112

VV
opevnění svahu LB vrstvou kamenného pohozu De = 125 tl.
vrstvy 30-60 cm, vč. urovnání líce

VV "ZÚ-P1 tj. 3,00 m"   (0,0+1,7)/2*3,00 2,550

VV "P1-P2 tj. 20,89 m"   (1,7+2,1)/2*20,89 39,691

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321213345
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451312111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451571111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511161
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512161
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/464531112
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VV "P2-P3 tj. 36,74 m"   (2,1+2,7)/2*36,74 88,176

VV "P3-P4 tj. 16,92 m"   (2,7+0,0)/2*16,92 22,842

VV Součet 153,259

19 K 465513227

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na
cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou,
tl. kamene 250 mm

m2 29,550 1 610,00 47 575,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513227

VV "P2-P3 tj. 36,74 m"   (0,0+3,7)/2*36,74 67,969

VV "P3-P4 tj. 16,92 m"   (3,7+1,0)/2*16,92 39,762

VV "P4-P5 tj. 16,86 m"   (1,0+1,4)/2*16,86 20,232

VV "P5-P6 tj. 5,35 m"   (1,4+1,8)/2*5,35 8,560

VV "P6-P7 tj. 24,69 m"   (1,8+2,8)/2*24,69 56,787

VV "P7-KÚ tj. 3,60 m"   (2,8+0,0)/2*3,6 5,040

VV
"odpočet odláždění terénu 25/15/10 vč. schodů v IO 01"   -
168,8

-168,800

VV Součet 29,550

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 148 588,30

20 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou
vodou

m2 70,000 139,00 9 730,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111

VV očištění tlakovou vodou s tlakem v pásmu cca 250 až 300 barů

VV
"očištění obkladu levobřežní zdi v nadjezí tlakovou vodou"  
70,0

70,000

VV Součet 70,000

21 K 985142212

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění
hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2
upravované plochy přes 6 do 12 m

m2 63,000 1 350,00 85 050,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985142212

VV
"vysekání a vyčištění uvolněných spár na cca 90 %  očištěného
obkladu levobřežní zdi v nadjezí"   70,0*0,9 63,000

VV Součet 63,000

22 K 985232112

Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm
aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované
plochy přes 6 do 12 m

m2 63,000 854,10 53 808,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985232112

VV
spárování cementovou maltou s plastifikátorem a s přísadami na
zvý šení odolnosti proti solím, přídržnosti pevnosti a těsnosti

VV
"přespárování cca 90 %  očištěného obkladu levobřežní zdi v
nadjezí"   70,0*0,9 63,000

VV Součet 63,000

D 997 Přesun sutě 2 164,43

23 K 99722-R
Odvoz a likvidace suti a vybouraných hmot odpovídajícím
zákonným způsobem včetně naložení t 4,908 441,00 2 164,43

VV

položka obsahuje veškeré práce nutné pro zákonnou likvidaci 
suti/vybouraných hmot, vč. dojezdové vzdálenosti dle zajištění
zhotovitele

VV "vybouraný beton"   4,908 4,908

VV Součet 4,908

D 998 Přesun hmot 114 816,26

24 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 883,202 130,00 114 816,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513227
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985142212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985232112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

IO 06 - Elektroinstalace a ASŘ jezu

KSO: CC-CZ:
Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 692 060,00

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 692 060,00 21,00% 145 332,60

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 837 392,60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

IO 06 - Elektroinstalace a ASŘ jezu

Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 Projektant:
VH-TRES spol.s r.o.,
České Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 692 060,00

D1 - Elektroinstalace a ASŘ jezu 692 060,00

    D2 - rozvaděče 91 287,00

    D3 - trubky, kabely, pospojení, uzemnění 51 716,00

    D4 - svítidla 24 097,50

    D5 - přístroje 23 026,50

    D6 - zapojení technologie 6 825,00

    D7 - řídící systém v rozvaděči 85 722,00

    D8 - Zemní práce 254 711,00

    D9 - Ostatní 154 675,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

IO 06 - Elektroinstalace a ASŘ jezu

Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 Projektant:
VH-TRES spol.s r.o.,
České Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 692 060,00

D D1 Elektroinstalace a ASŘ jezu 692 060,00

D D2 rozvaděče 91 287,00

1 K Pol23
elektroměrový rozvaděč EI – RE, plastový zapuštěný v
pilíři kpl 1,000 10 353,00 10 353,00

2 K Pol24
hlavní rozvaděč jezu – RJ, oceloplechový přisazený,
IP67, osazený ve strojovně, včetně výzbroje kpl 1,000 70 224,00 70 224,00

3 K Pol25
Ovládací přenosný rozvaděč – RO, plastový IP65, včetně
výzbroje kpl 1,000 7 066,50 7 066,50

4 K Pol26
Ekvipotenciální svorkovnice ve strojovně jezu (
plastová přisazená skříň, IP 67 ) kpl 1,000 787,50 787,50

5 K Pol27 kabelová skříň SP100 včetně výzbroje, kpl 1,000 2 856,00 2 856,00

D D3 trubky, kabely, pospojení, uzemnění 51 716,00

6 K Pol28 Chránička - ohebná trubka to16 m 10,000 12,39 123,90

7 K Pol29 Chránička - ohebná trubka to20 m 10,000 14,18 141,80

8 K Pol30 Chránička - ohebná trubka to25 m 10,000 19,95 199,50

9 K Pol31 chránička PVC 110 - ohebná dvouplá šťová ( kopoflex ) m 45,000 65,10 2 929,50

10 K Pol32
Ocelová trubka ( chránička ) 100x3mm, včetně povrchové
úpravy a příchytek m 25,000 178,50 4 462,50

11 K Pol33
Ocelová trubka ( chránička ) 50x3mm, včetně povrchové
úpravy m 10,000 175,35 1 753,50

12 K Pol34 Drátový nerez žlab M2 50/50 včetně příslušenství m 5,000 462,00 2 310,00

13 K Pol35 Drátový nerez žlab M2 100/50 včetně příslušenství m 12,000 546,00 6 552,00

14 K Pol36 kabel AYKY-J 4 x 25 m 5,000 94,50 472,50

15 K Pol37 kabel CYKY-J 4 x 10 m 70,000 137,55 9 628,50

16 K Pol38 kabel CYKY-J 3 x 2.5 m 25,000 27,30 682,50

17 K Pol39 kabel CYKY-J 3 x 1.5 m 65,000 16,80 1 092,00

18 K Pol40 kabel JYTY 4 x 1 m 20,000 23,63 472,60

19 K Pol41 kabel CMSM 4 x 1 m 20,000 22,05 441,00

20 K Pol42 kabel CGSG 5 x 1.5 m 40,000 46,73 1 869,20

21 K Pol43 kabel CMSM 12 x 1 m 40,000 65,10 2 604,00

22 K Pol44 kabel CYA 16 ( zeleno / žlutý ) vč. Svorek m 30,000 71,40 2 142,00

23 K Pol45 Zemnící drát FeZn 10 mm , včetně svorek m 20,000 64,05 1 281,00

24 K Pol46
Polykarbonátová protahovací šachta LANGMATZ EK 337

včetně betonového poklopu kus 2,000 6 279,00 12 558,00

D D4 svítidla 24 097,50

25 K Pol47

Svítidlo "A" - Přisazené LED svítidlo odolné proti
povětrnostním vlivům s krytím IP66 s PC tělem svítidla
a PC difuzorem. S omezenou povrchovou teplotou,
vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím požáru podle
DIN EN 60598-2-24. Světelný tok svítidla 3900 lm,
příkon 28,00 W, světelná účinnost svítidla 139 lm/W.
Teplota chromatičnosti (CCT) 4000 K, Ra > 80.
Průměrná jmenovitá životnost L80 (tq 25 °C) = 50 000
h. Světelný zdroj je vyměnitelný dle požadavků na
ekodesign (VO (EU) 2019/2020). IK08. ENEC
certifikace.

kus 5,000 2 194,50 10 972,50

26 K Pol48

Svítidlo "B" - Nástěnné venkovní svítidlo (vysoce odolná
vůči povětrnostním vlivům) s integrovaným HF snímačem
pohybu. Těleso svítidla z tlakově litého hliníku. Kryt
z vysoce nárazuvzdorného PMMA, opál. Délka detekčního
prostoru až 12 m, šířka detekčního prostoru až 8 m.
Rozměry (D x Š): 260 mm x 260 mm, vý ška svítidla 72
mm. IP65. IK10. LED systém tvoří pevně spojenou
jednotku s krytem svítidla a lze jej vyměnit. LED
systém s nastavitelným světelným tokem svítidla a
nastavitelnou barvou světla pomocí přepínače DIP.
Světelný tok svítidla 670 lm - 1000 lm, příkon 9,50 W
- 13,00 W, světelná účinnost svítidla 70 lm/W - 76
lm/W. Volitelná teplota chromatičnosti: 3000 / 4000
K, L80(tq 25 °C) = 100 000 h. Světelný zdroj je
vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO (EU)
2019/2020).

kus 1,000 4 662,00 4 662,00
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27 K Pol49

Svítidlo "C" - LED světlomet. Otočný upevňovací držák
pro zavěšenou a vertikální montáž. Hliníkový reflektor s
asymetrickým středně širokým rozložením intenzity
světla. 12000 lm, 86,00 W, (CCT) 4000 K, (CRI) Ra >
70. životnost L80 (tq 25 °C) = 50 000 h. Světelný
zdroj je vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO
(EU) 2019/2020). Bodové světlo z tlakově litého
hliníku. Vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům.
Rozměry (D x Š): 375 mm x 300 mm, vý ška svítidla 80
mm.

kus 1,000 8 463,00 8 463,00

D D5 přístroje 23 026,50

28 K Pol50 Snímač hladiny – Limnigraf BD Senzors LMP 307 kus 1,000 10 773,00 10 773,00

29 K Pol51 vysílač odporový OV 1000 ( 0-1000 ohm ) kus 1,000 11 529,00 11 529,00

30 K Pol52 vypínač do vlhka pro spouštění osvětlení kus 2,000 241,50 483,00

31 K Pol53 Zásuvka do vlhka, 230V, 16A kus 1,000 241,50 241,50

D D6 zapojení technologie 6 825,00

32 K Pol54
pohybový mechanizmus – motor klapky včetně koncových a
momentových spínačů soub 1,000 4 095,00 4 095,00

33 K Pol55 kalové čerpadlo s vestavěným plovákem soub 1,000 2 730,00 2 730,00

D D7 řídící systém v rozvaděči 85 722,00

34 K Pol56 procesní podstanice PXC22.D kus 1,000 29 977,50 29 977,50

35 K Pol57 Ovládací panel PXM10 včetně kabelu kus 1,000 9 093,00 9 093,00

36 K Pol58 SW aplikační včetně oživení ( 22 db ) kus 1,000 42 000,00 42 000,00

37 K Pol59 Univerzální GSM komunikátor a ovladač GD-04K kus 1,000 4 651,50 4 651,50

D D8 Zemní práce 254 711,00

38 K Pol60
Vytýčení kabelové trasy ( koordinace dle stávajících sítí
)

m 60,000 150,00 9 000,00

39 K Pol61 hloubení díry pro polykarbonátovou šachtu kus 2,000 2 280,00 4 560,00

40 K Pol62 Betonový základ pro polykarbonátovou šachtu kus 2,000 6 800,00 13 600,00

41 K Pol63
hloubení díry pro základ pod rozvadeč RE a kabelovou
skříň SP100 kus 1,000 2 280,00 2 280,00

42 K Pol64
Betonový základ pro rozvaděč RE a kabelovou skříň
SP100

kus 1,000 6 800,00 6 800,00

43 K Pol65 Zděný pilíř z vápenopískových cihel kus 1,000 16 000,00 16 000,00

44 K Pol66 Vyřezání spáry do komunikace ( beton / asfalt ) m 90,000 1 048,00 94 320,00

45 K Pol67 bourání komunikace ( beton / asfalt ) včetně likvidace m2 25,000 2 370,00 59 250,00

46 K Pol68 Oprava komunikace ( beton / asfalt ) m2 25,000 895,00 22 375,00

47 K Pol69 Výkop a zához kabelové rýhy ( 50/100 ) - zemina 4 m 45,000 302,00 13 590,00

48 K Pol70 Kabelové lože z písku včetně fólie m2 12,000 222,00 2 664,00

49 K Pol71 Betonové lože pod zpevněnou plochu včetně folie m2 12,000 856,00 10 272,00

D D9 Ostatní 154 675,00

50 K Pol72 montážní materiál soub 1,000 3 150,00 3 150,00

51 K Pol73 koordinace na stavbě soub 1,000 20 000,00 20 000,00

52 K Pol74
vedlejší náklady ( dopravy,plošina,ubytování,likvidace
atd. )

soub 1,000 26 000,00 26 000,00

53 K Pol75 Revize elektro , ostatní dokumentace k předání díla soub 1,000 3 150,00 3 150,00

54 K Pol76 ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla soub 1,000 102 375,00 102 375,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

PS 01 - Uzávěr propusti

KSO: CC-CZ:
Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 094 570,50

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 3 094 570,50 21,00% 649 859,81

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 744 430,31
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

PS 01 - Uzávěr propusti

Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 Projektant:
VH-TRES spol.s r.o.,
České Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 094 570,50

PS 01 - Uzávěr propusti 3 094 570,50

    D1 - Ocelová konstrukce klapkového jezu 2 579 020,50

      D2 - Výroba 2 128 003,50

      D3 - Antikorozní ochrana 451 017,00

    D4 - Montážní práce na VD 515 550,00

      D5 - Montáž nového klapkového jezu 431 550,00

      D6 - Doprava 84 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

PS 01 - Uzávěr propusti

Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 Projektant:
VH-TRES spol.s r.o.,
České Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 094 570,50

D PS 01 Uzávěr propusti 3 094 570,50

D D1 Ocelová konstrukce klapkového jezu 2 579 020,50

D D2 Výroba 2 128 003,50

1 K Pol1 Ocelová konstrukce tělesa jezové klapky kg 5 600,000 131,25 735 000,00

VV "1 kus"   5600,0 5 600,000

VV Součet 5 600,000

2 K Pol2 Díly těsnění klapky kg 70,000 220,50 15 435,00

VV "1 kus"   70,0 70,000

VV Součet 70,000

3 K Pol3 Spodní práh - ocel konstrukce kg 810,000 131,25 106 312,50

VV "1 kus"   810,0 810,000

VV Součet 810,000

4 K Pol4
Spodní práh - těsnění vč. nerezových spojovacích
prostředků kg 50,000 225,75 11 287,50

VV "1 kus"   50,0 50,000

VV Součet 50,000

5 K Pol5 Boční štíty kg 364,000 162,75 59 241,00

VV "2 kusy"   182,0*2 364,000

VV Součet 364,000

6 K Pol6 PE-UHMW s UV stabilizací - obklad štítů kg 50,000 5 565,00 278 250,00

VV "2 kusy"   25,0*2 50,000

VV Součet 50,000

7 K Pol7 Konzoly ložisek klapky kg 318,000 351,75 111 856,50

VV "3 kusy"   106,0*3 318,000

VV Součet 318,000

8 K Pol8 Doraz klapky kg 30,000 115,50 3 465,00

VV "2 kusy"   15,0*2 30,000

VV Součet 30,000

9 K Pol9 Zavzdušnění kg 92,000 273,00 25 116,00

VV "1 kus"   92,0 92,000

VV Součet 92,000

10 K Pol10 Elektrický víceotáčkový servopohon, 3,0 kW, 2000 Nm kg 150,000 2 047,50 307 125,00

VV Vybavení víceotáčkového elektrického servopohonu:
VV - místní ovládací trojtlačítko
VV - místní ukazatel polohy
VV - vysílač polohy analogový (4÷20) mA nebo digitální
VV - nastavitelné polohové vypínače
VV - nastavitelné momentové vypínače
VV - tepelná ochrana motoru

VV
- vstupy/výstupy pro digitální sběrnici – připojení na dálkové
ovládání a signalizaci ve velínu

VV - stupeň krytí: min. IP 67
VV - ruční kolo

VV

Pozn.: Příkladem elektrického servopohonu, splňující vý še
uvedené provozní požadavky, může být pohon značky AUMA, typ
SA25.1, jmenovitý výkon

VV

třífázového elektromotoru 3,0 kW, 1680 ot./min., IN = 15 A,
Imax = 25 A, IA = 79 A. Může být použito jakékoli jiné zařízení
obdobné nebo vyšší kvality

VV splňující zde uvedené zadávací podmínky.
VV "1 kus"   150,0 150,000

VV Součet 150,000

11 K Pol11 Nástavec servomotoru s otočnou maticí kg 140,000 682,50 95 550,00

VV "2 kusy"   70,0*2 140,000

VV Součet 140,000

12 K Pol12
Ocelová konstrukce pohonu (hřídel, páka, 2
konzoly,ložisko páky, ložisko hřídele, kotevní rám) kg 1 250,000 241,50 301 875,00

VV "1 kus"   1250,0 1 250,000

VV Součet 1 250,000

13 K Pol13 Trapézový šroub v nerez provedení kg 120,000 504,00 60 480,00

VV "1 kus"   120,0 120,000

VV Součet 120,000

14 K Pol14 Nerezový čep kg 36,000 472,50 17 010,00

VV "3 kusy"   12,0*3 36,000

VV Součet 36,000

D D3 Antikorozní ochrana 451 017,00

15 K Pol15 Nátěry ocelových konstrukcí m² 202,000 2 173,50 439 047,00

VV

nátěry povrchů jezové konstrukce, vč. přípravy povrchů budou
provedeny dle přílohy 01_4_JK-P_Technická zpráva - kapitola
3.2. Nátěry
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VV "lícní strana"   27,0 27,000

VV "ostatní plochy"   175,0 175,000

VV Součet 202,000

16 K Pol16 Oprava nátěrů na stavbě m² 3,000 3 990,00 11 970,00

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

D D4 Montážní práce na VD 515 550,00

D D5 Montáž nového klapkového jezu 431 550,00

17 K Pol17 Vlastní montážní práce soub 1,000 267 750,00 267 750,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

18 K Pol18 Použití mechanizace soub 1,000 131 250,00 131 250,00

VV "autojeřáb"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

19 K Pol19 Seřízení a odzkoušení soub 1,000 32 550,00 32 550,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

D D6 Doprava 84 000,00

20 K Pol20
Přeprava nové ocelové konstrukce včetně nakládky a
vykládky soub 1,000 68 250,00 68 250,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

21 K Pol21
Najetí (přeprava) mechanizace pro provedení montážních
prací soub 1,000 15 750,00 15 750,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

POV - Konstrukce POV

KSO: CC-CZ:
Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:
Výkaz výměr zpracován dle příloh č. A+B., C.2., C.3., D.1.1.

Cena bez DPH 4 412 506,96

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 4 412 506,96 21,00% 926 626,46

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 339 133,42
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

POV - Konstrukce POV

Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 Projektant:
VH-TRES spol.s r.o.,
České Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 412 506,96

POV - Konstrukce POV 4 412 506,96

    1 - Zemní práce 3 417 688,70

    4 - Vodorovné konstrukce 220 694,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 384 488,80

    998 - Přesun hmot 389 634,70
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

POV - Konstrukce POV

Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 Projektant:
VH-TRES spol.s r.o.,
České Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 412 506,96

D POV Konstrukce POV 4 412 506,96

D 1 Zemní práce 3 417 688,70

1 K 11500-R

Převedení vody pomocí potrubí, přeložení a demontáže
převodu vody, čerpání vody po celou dobu stavby,
včetně všech souvisejících činností

kpl 1,000 191 500,00 191 500,00

VV V ceně jsou započteny náklady na:

VV
1. Montáž, přeložení a demontáž potrubí PP DN 300 vč. těsnění
po dobu provozu.

VV
2. Montáž, případné přeložení a demontáž 8x oc. potrubí DN 1000
vč. těsnění po dobu provozu.

VV 3. Opotřebení hmot
VV 4. Podpůrné konstrukce (např. podpěry).
VV 5. Potrubí a rukávec bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele.

VV
6. Čerpání je uvažováno ve dne, v pracovní dny i ve dnech
pracovního klidu.

VV
7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce
do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod.

VV
8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění
čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál.

VV

9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se
neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15
minut jednotlivě.

VV 10. Čerpání je uvažováno na dopravní vý šku do 4 m.

VV

11. Dopravní vý škou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi
hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou
proloženou osou nejvyššího bodu

VV
12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost
pohotovostní soupravy.

VV

13. V ceně je započteno zajištění dočasného přechodu pro
vodáckou turistiku na LB řeky po dobu stavby. Dočasný
přechod musí splňovat podmínky BOZP a

VV
musí být projednán s AVTS (Asociace vodní turistiky a sportu
z.s.).

VV
14. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty
a média.

VV

15. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností
(např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot,
manipulace s materiálem).

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

2 K 15171-R Dvojtabulová nasazená jímka m2 103,000 1 240,00 127 720,00

VV
Položka "VF" (Tuto položku zadavatel zadává dle §92 odstavec

2 ZZVZ.)

VV jímky I. etapa
VV dvojtabulová nasazená jímka:
VV bednění  2 x 51,5 m2
VV 28 ks vzpěr délky 2,5 až 3,5 m
VV 28 ks vrtů DN 150 dl. 0,3 m
VV 2*51,5 103,000

VV Součet 103,000

3 K 153112111
Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve
standardních podmínkách z terénu m2 54,100 505,00 27 320,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112111

VV "pažení stav. jámy kotv. štětovou stěnou z VL 604"   54,1 54,100

VV Součet 54,100

4 K 153112121

Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu
zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky
do 4 m

m2 47,500 1 390,00 66 025,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112121

VV "pažení stav. jámy kotv. štětovou stěnou z VL 604"   47,5 47,500

VV Součet 47,500

5 M 15920-R štětovnice VL 604 t 6,681 35 550,00 237 509,55

VV
- jedná se o dočasnou jímku - tzn. po stavbě budou štětovnice
vytaženy a odvezeny

VV
- prostředek zhotovitele potřebný k realizaci stavby -
materiál není předmětem dodávky stavby

VV 123,5 kg/m2

VV "štětovnice na pažení stav. jámy"   54,1*0,1235 6,681

VV Součet 6,681

6 K 153113112

Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z
terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách,
zaberaněných na hloubku do 8 m

m2 54,100 1 430,00 77 363,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153113112

VV "pažení stav. jámy kotv. štětovou stěnou z VL 604"   54,1 54,100

VV Součet 54,100

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153113112
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7 K 153191121

Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné
sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze
zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení

m3 103,000 907,00 93 421,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153191121

VV jímky I. etapa
VV "těsnění dvojtabulové nasazené jímky"   103,0 103,000

VV Součet 103,000

8 K 153191131

Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné
sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze
zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění

m3 103,000 549,00 56 547,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153191131

VV jímky I. etapa
VV "odstranění těsnění dvojtabulové nasazené jímky"   103,0 103,000

VV Součet 103,000

9 K 171153101

Zemní hrázky zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s
přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do
3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m3 2 921,138 187,20 546 837,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171153101

VV jímky I. etapa
VV "sypaná horní"   18,0*(3,5+10,2)*0,5*2,1 258,930

VV "sypaná dolní"   20,7*(3,5+9,2)*0,5*2,3 302,324

VV
"příjezd k dolní sypané jímce"  
82,0*(3,5+9,2)*0,5*1,8+21,8*(6,6+12,3)*0,5*2,3

1 411,083

VV Mezisoučet 1 972,337

VV jímky II.etapa + příjezd

VV

"sypaná"  
(24,6+5,0)*(3,5+9,3)*0,5*1,95+20,5*(3,5+11,2)*0,5*2,6+15,8*

(3,5+6,7)*0,5*1,1+ 198*0,5

948,801

VV Mezisoučet 948,801

VV Součet 2 921,138

10 M 58331-R jílopísčitý materiál vhodný do dočasných jímek t 2 835,783 411,20 1 166 073,97

VV
jímky I. etapa, následně se potřebný materiál přesune do jímky
II. etapy

VV
"těsnění dvojtabulové nasazené jímky - 100% potřebného
materiálu"   103,0*2,0 206,000

VV "sypaná horní - 2/3 potřebného materiálu"   258,93/3*2*2,0 345,240

VV "sypaná dolní - 2/3 potřebného materiálu"   302,324/3*2*2,0 403,099

VV
"příjezd k dolní sypané jímce - 2/3 potřebného materiálu"  
1411,083/3*2*2,0

1 881,444

VV Součet 2 835,783

11 K 17120-R
Odvoz a likvidace výkopku/sypaniny odpovídajícím
zákonným způsobem včetně naložení M3 2 075,337 368,00 763 724,02

VV

položka obsahuje veškeré práce nutné pro zákonnou likvidaci 
výkopku/sypaniny na skládce, vč. dojezdové vzdálenosti dle
zajištění zhotovitele

VV jímky I. etapa
VV "těsnění dvojtabulové nasazené jímky"   103,000 103,000

VV "sypaná horní"   258,930 258,930

VV "sypaná dolní"   302,324 302,324

VV "příjezd k dolní sypané jímce"   1411,083 1 411,083

VV Součet 2 075,337

12 K 181951112

Úprava pláně vyrovnáním vý škových rozdílů strojně v
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se
zhutněním

m2 796,980 25,30 20 163,59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112

VV jímky I. etapa
VV "sypaná horní"   18,0*3,5 63,000

VV "sypaná dolní"   20,7*3,5 72,450

VV "příjezd k dolní sypané jímce"   82,0*3,5+21,8*6,6 430,880

VV Mezisoučet 566,330

VV jímky II.etapa + příjezd
VV "sypaná"   (24,6+5,0+20,5+15,8)*3,5 230,650

VV Mezisoučet 230,650

VV Součet 796,980

13 K 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů
strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování
násypů v jakékoliv hornině

m2 615,050 70,70 43 484,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101

VV jímky I. etapa
VV "sypaná horní"   18,0*6,0 108,000

VV "sypaná dolní"   20,7*4,0 82,800

VV "příjezd k dolní sypané jímce"   (82,0+21,8)*2,5 259,500

VV Mezisoučet 450,300

VV jímky II.etapa + příjezd
VV "sypaná"   (24,6+5,0+20,5+15,8)*2,5 164,750

VV Mezisoučet 164,750

VV Součet 615,050

D 4 Vodorovné konstrukce 220 694,76

14 K 46252-R
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do
200 kg bez výplně m3 77,166 2 860,00 220 694,76

VV
- jedná se o dočasné jímky - tzn. po stavbě budou kameny
odtěženy a odvezeny

VV
- prostředek zhotovitele potřebný k realizaci stavby - mat.
není předmětem dodávky stavby

VV jímky I. etapa
VV "zához v exponovaném úseku"   2,2*1,5*0,5*6 9,900

VV jímky II.etapa + příjezd
VV "zához v exponovaném úseku"   30,3*3,7*0,6 67,266

VV Součet 77,166

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 384 488,80

15 K 94111-R Dodávka, montáž a pronájem lešení kpl 1,000 174 772,80 174 772,80

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153191121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153191131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171153101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101
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VV
Položka "VF" (Tuto položku zadavatel zadává dle §92 odstavec

2 ZZVZ.)

VV
"dodávka, montáž a pronájem lešení potřebné k realizaci stavby"
  1,0

1,000

VV Součet 1,000

16 K 95012-R Zajištění stávající opěrné zdi během výstavby m 21,000 296,00 6 216,00

VV
Položka "VF" (Tuto položku zadavatel zadává dle §92 odstavec

2 ZZVZ.)

VV 21,0 21,000

VV Součet 21,000

17 K 94600-R
Další zajištění stavební jámy - podchycení základu opěrné
zdi mikropilotáží m 50,000 4 070,00 203 500,00

VV -podchycení základu opěrné zdi mikropilotáží v délce 7,5 m

VV
-mikropiloty  pomocí injekční zavrtávací tyče typ např. MAI
SDA R32, po 75 cm, délka pilot   5 m

VV 7,5/0,75*5,0 50,000

VV Součet 50,000

D 998 Přesun hmot 389 634,70

18 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 2 997,190 130,00 389 634,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

VON pro IO 03 - Vedlejší a ostatní náklady pro IO 03

KSO: CC-CZ:
Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 164 560,00

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 164 560,00 21,00% 34 557,60

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 199 117,60



Strana 54 z 63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

VON pro IO 03 - Vedlejší a ostatní náklady pro IO 03

Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 Projektant:
VH-TRES spol.s r.o.,
České Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 164 560,00

0 - Vedlejší a ostatní náklady pro IO 03 164 560,00



Strana 55 z 63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

VON pro IO 03 - Vedlejší a ostatní náklady pro IO 03

Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 Projektant:
VH-TRES spol.s r.o.,
České Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 164 560,00

D 0 Vedlejší a ostatní náklady pro IO 03 164 560,00

1 K 2-R

Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných
pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v
projektové dokumentaci vč. předání jejich výsledků
objednateli

kpl 1,000 20 800,00 20 800,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

2 K 3-R
Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru
zeměměřičství kpl 1,000 8 960,00 8 960,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

3 K 4-R

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace
zařízení staveniště, vč. případných přípojek, přístupů,
skládek, deponií apod.

kpl 1,000 44 000,00 44 000,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

4 K 7-R Provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP kpl 1,000 9 600,00 9 600,00

VV opatření BOZP

VV
-drobný materiál (tabulky, pásky, prkna na zábrany a sloupky
apod.)

VV
-standartní informační tabule s údaji o stavebníkovi,
projektantovi, dodavateli, TDI, lhůtách atd.

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

5 K 8-R
Povinná publicita projektu dle dotačních podmínek
programu - plakát A3 vč. osazení kpl 1,000 8 800,00 8 800,00

VV
dodání a montáž plakátu povinné publicity projektu po dobu
stavby

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

6 K 9-R Práce statika a geologa na stavbě kpl 1,000 52 000,00 52 000,00

VV - kontrola základové spáry pro založení konstrukcí jezu
VV - průběžné posouzení stavu stávajících zdí
VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

7 K 10-R
Zpracování a předání realizační dokumentace vč. dílenské
objednateli

kpl 1,000 9 200,00 9 200,00

VV 3 paré + 1 v elektronické formě
VV 1 1,000

VV připočítat 140 000 na PS 01
VV Součet 1,000

8 K 12-R
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení
stavby objednateli

kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

VV 3 paré + 1 v elektronické formě
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 15-R
Provedení opatření vyplývajících z povodňového a
havarijního plánu kpl 1,000 3 200,00 3 200,00

VV organizace záchranných prací v lokalitě
VV vybavení sorbenty
VV nezávislé osvětlení
VV vybavení nornou stěnou
VV nádoby na sebrané závadné látky
VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 262 240,00

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 262 240,00 21,00% 55 070,40

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 317 310,40
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 Projektant:
VH-TRES spol.s r.o.,
České Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 262 240,00

0 - Vedlejší a ostatní náklady 262 240,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1695-4-Otava, Horažďovice - úpravy jezu Mrskoš, ř.km 72,285
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Otava,ř.km. 72,285 a návazné úseky nadjezí a podje Datum: 14. 1. 2024

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha 5 Projektant:
VH-TRES spol.s r.o.,
České Budějovice

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 262 240,00

D 0 Vedlejší a ostatní náklady 262 240,00

1 K 1-R Vytýčení stávajících sítí kpl 1,000 7 760,00 7 760,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

2 K 2-R

Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných
pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v
projektové dokumentaci vč. předání jejich výsledků
objednateli

kpl 1,000 24 000,00 24 000,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

3 K 3-R
Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru
zeměměřičství kpl 1,000 8 400,00 8 400,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

4 K 4-R

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace
zařízení staveniště, vč. případných přípojek, přístupů,
skládek, deponií apod.

kpl 1,000 84 000,00 84 000,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

5 K 5-R
Provedení pasportizace komunikací a objektů před
započetím a po dokončení stavebních prací kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

VV
"vč. písemného souhlasu dotčených majitelů nebo správců"  
1,0

1,000

VV Součet 1,000

6 K 6-R Aktualizace plánu BOZP kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

7 K 7-R Provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

VV opatření BOZP

VV
-drobný materiál (tabulky, pásky, prkna na zábrany a sloupky
apod.)

VV
-standartní informační tabule s údaji o stavebníkovi,
projektantovi, dodavateli, TDI, lhůtách atd.

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

8 K 8-R Práce geologa na stavbě kpl 1,000 24 000,00 24 000,00

VV kontrola základové spáry pro založení konstrukcí jezu
VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

9 K 9-R Práce statika na stavbě kpl 1,000 28 000,00 28 000,00

VV průběžné posouzení stavu stávajících zdí
VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

10 K 10-R
Zpracování a předání realizační dokumentace vč. dílenské
objednateli stavební části kpl 1,000 8 960,00 8 960,00

VV 3 paré + 1 v elektronické formě
VV 1 1,000

VV připočítat 140 000 na PS 01
VV Součet 1,000

11 K 11-R
Zpracování a předání dílenské dokumentace PS 01
objednateli

kpl 1,000 11 200,00 11 200,00

VV 3 paré + 1 v elektronické formě
VV 1 1,000

VV připočítat 140 000 na PS 01
VV Součet 1,000

12 K 12-R
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení
stavby objednateli

kpl 1,000 12 800,00 12 800,00

VV 3 paré + 1 v elektronické formě
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

13 K 15-R
Provedení opatření vyplývajících z povodňového a
havarijního plánu kpl 1,000 18 400,00 18 400,00

VV organizace záchranných prací v lokalitě
VV vybavení sorbenty
VV nezávislé osvětlení
VV vybavení nornou stěnou
VV nádoby na sebrané závadné látky
VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

14 K 16-R Vypracování projektu dopravně inženýrských opatření kpl 1,000 12 800,00 12 800,00

VV

-náklady na vypracování projektu dopravně inženýrských
opatření pro dobu výstavby, jeho projednání a odsouhlasení
příslušnými orgány

VV a zajištění vydání souhlasu s dočasným užíváním komunikací
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VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

15 K 17-R Provedení dopravně inženýrských opatření kpl 1,000 5 120,00 5 120,00

VV

-dodání dopravního značení, jejich rozmístění, údržba,
přemisťování během výstavby a následné odstranění po ukončení
stavby

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky ve škerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad
figur

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z  položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Krycí list soupisu

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z  položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Soupis prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta

Typ věty Hodnota Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST


