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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená podle ustanovení zákona �. 89/2012 Sb., Ob�anský zákoník, v platném znění 

(dále jen “Ob�anský zákoník“), 
(dále jen“ Smlouva“) 

 
AKCE: „Dokumentace pro provád�ní stavby – pZístavba Waldorfské 

mateZské školy Turnov“ 

 
 
SMLUVNÍ STRANY �lánek I 
 

1.1. Objednatel 

Obchodní firma/název: Město Turnov 
Sídlo:      Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
I
:     00276227 
DI
:     CZ00276227   
Zastupující ve  
smluvních věcech:  Ing. Tomáb Hocke, starosta          
�íslo ú�tu:    
kontaktní osoba  
ve věcech technických
 
dále jen („objednatel“) 
       

1.2. Zhotovitel 

obchodní firma/název:  Valbek, spol. s r.o. 

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 

I
:  48266230 

DI
:  CZ48266230 

Zastupující ve 

smluvních věcech:  


íslo ú�tu:                 
Kontaktní osoba  
ve věcech technických
 
dále jen („zhotovitel“) 
 
 
PYEDM�T SMLOUVY (dílo, �innost) �lánek II 
 
2.1. Předmět plnění této veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro provádění stavby na 
základě zpracované projektové dokumentace pro spole�né povolení, kterou vypracovala 
spole�nost Valbek, spol. s r.o. (zak.�. 22LI71008 z 9/2023) k plánované přístavbě Waldorfské 
mateřské bkoly Turnov.   
 
2.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj ú�et zhotovit 
dílo: „Dokumentace pro provád�ní stavby – pZístavba Waldorfské mateZské školy 
Turnov“ provést řádně a v�as výkony nezbytné pro zajibtění předmětu díla uvedeného v tomto 
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�lánku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy 
odebrat a zhotoviteli uhradit. 
 
 
Objednatel upozorňuje, že projekt je financován z Integrovaného regionálního opera�ního 
programu v rámci Výzvy �. 109 na mateřské bkoly.  
 
Projektová dokumentace musí být v souladu s podmínkami Výzvy a Obecnými pravidly 
Integrovaného regionálního opera�ního programu 2021-2027. 
 
PZedm�t pln�ní zahrnuje následující rozsah pln�ní:  

− Projektová dokumentace pro provádění stavby. 

− Sou�innost v rámci zadávacích řízení bez ohledu na opakování tohoto procesu. 

− Dozor projektanta při realizaci díla. 

− Komunikace s autorem studie. 

 

Dílo bude pZedáno v této podob� a v tomto rozsahu: 

a) projektovou dokumentaci pro provádění stavby: 4x v tibtěné podobě a 1x v elektronické 
podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), vbechny výkresy a dokumentace musí být 
podepsané a orazítkované autorizovanou osobou, 

b) oceněný soupis prací: 1x v tibtěné podobě podepsaný a orazítkovaný a 1x v 
elektronické podobě (formát pdf a v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel 
VZ nebo obdobný výstup z rozpo�tového softwaru xlm, esoupis), 

c) neoceněný soupis prací: 1x v tibtěné podobě podepsaný a orazítkovaný a 1x v 
elektronické podobě (formát pdf a v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel 
VZ nebo obdobný výstup z rozpo�tového softwaru xlm, esoupis). 

 

Zadavatel v rámci pln�ní pZedm�tu veZejné zakázky dále požaduje: 
a) pravidelné konzultace s autorem studie při plnění veřejné zakázky a jeho závěre�né 

odsouhlasení, 
b) poskytovat sou�innost při zadávacím řízení v rámci výběru dodavatele stavby v tomto 

rozsahu: 

− aktualizace soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci 
pro provádění stavby před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby, 
a to nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele, 

− poskytování písemných odpovědí na dodate�né dotazy ú�astníků k zadávací 
dokumentaci ve vztahu k projektové dokumentaci, soupisu prací dodávek 
a služeb a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doru�ení žádosti, 

− zpracování změn do projektové dokumentace, soupisu prací dodávek a služeb 
v souvislosti s dodate�nými informacemi k zadávací dokumentaci, a to 
nejpozději do 2 pracovních dnů po doru�ení žádosti, 

(dále jen „součinnost při zadávacím řízení“), 
c) provést dozor projektanta za předpokladu, že bude stavba realizována, v tomto 

rozsahu: 
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− ú�ast na kontrolních dnech - předpoklad 1 x za týden po celou dobu realizace 
stavby předpokládané v délce cca 1,5 rok - na těchto kontrolních dnech musí 
být osobně přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, 
která bude oprávněna �init závazné závěry, 

− dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky ur�ené spole�ným 
povolením a poskytováním vysvětlení pro plynulost výstavby, 

− příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové 
dokumentace, 

− dopracování konstrukcí neobsažených v projektové dokumentace a to na 
základě požadavku objednatele i dodavatele, 

 (dále jen " dozor projektanta"). 

 

Kvalitativní parametry: 
a) projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem 

�. 309/2006 Sb., kterým se upravují dalbí požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajibtění bezpe�nosti a ochrany zdraví při 
�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajibtění 
dalbích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějbích 
předpisů (dále jen zákon c. 309/2006 Sb.“);  

b) projektová dokumentace musí být provedena v souladu se vbemi platnými právními 
předpisy a vyhlábkami pro daný typ stavby, předevbím v souladu se zákonem �. 
283/2021 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějbích předpisů a v souladu s 
vyhlábkou Ministerstva pro místní rozvoj �. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, 
�. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; stavební úpravy musí 
splňovat Vyhlábku �. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých;  

c) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být podepsaný 
autorizovaným projektantem a �leněný podle jednotného ceníku stavebních prací 
v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb 
(rozpo�et musí obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové 
soustavy); 

d) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být v jednom souboru, 
v�etně vbech položek stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb, 
nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a provozního souboru; 

e) oceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být zpracován dle jednotného ceníku 
stavebních prací v cenové úrovni aktuálního roku, v rozpo�tu musí být uveden název 
použitého jednotného ceníku (cenové soustavy); 

f) v oceněném a neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny 
soubory a komplety; pokud budou použity vlastní položky, které nejsou definovány v 
použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 
ocenění; sou�ástí položkového rozpo�tu stavby budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena 
uvedená projektantem vybbí než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné 
rozdíl vysvětlit; 

g) neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být obetřen proti možnému přepsání, 
odem�eny můžou být pouze buňky, které je ú�astník povinen vyplnit a soupis musí 
obsahovat vzorce pro výpo�et kone�né ceny bez DPH i s DPH (dle platných daňových 
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předpisů) 
 
2.4. Sou�ástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou vbak nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkubenostem zhotovitel 
měl nebo mohl vědět. 

2.5. Předmět plnění díla zahrnuje rovněž pravidelné projednávání dokumentace s příslubnými 
pracovníky objednatele a zapracování případných připomínek do dokumentace.  

2.6. Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost projektové dokumentace a za soulad 
rozpo�tu a výkazu výměr s výkresovou �ásti projektové dokumentace a nese plnou 
odpovědnost za případné nesrovnalosti a chyby, v�etně tím způsobených víceprací při 
realizaci stavby �i vzniklou následnou bkodu a zavazuje se případnou bkodu objednateli 
uhradit v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel vbak nezodpovídá za bkody, které 
vznikly vlivem nepředvídatelných skute�ností a neblo je během zpracování projektu o�ekávat 
�i předvídat, popř. nebyl zhotovitel o této skute�nosti objednatelem upozorněn. 

2.9. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami 
a předpisy platnými v 
R. Pro tento obchodní případ budou vebkeré platné normy a předpisy 
v 
R závazné, v technické zprávě budou uvedeny odkazy na platné technické normy 
a předpisy. 

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy vebkeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

DOBA A MÍSTO PLN�NÍ �lánek III 
 

Termín zahájení plnění neprodleně po podpisu  
Předání projektové dokumentace pro 
provádění stavby, položkového rozpo�tu 
a výkazu výměr  

do 31.7. 2024 

Dozor projektanta předpoklad rok 2024-2025 

 
Autorský dozor bude prováděn po dobu realizace stavby až do její kolaudace na výzvy 
objednatele doru�ené nejméně 24 hodin předem. 
 

3.4. Místo plnění: 
Místem plnění veřejné zakázky je při předání díla sídlo zadavatele. 
Místo realizace stavby - Hruborohozecká 405, 511 01 Turnov,  st.p. 1006, parc.�. 711/131, 
parc.�. 711/156 a parc.�. 1022 v katastrální území Daliměřice. 
 
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY �lánek IV 

4.1. Na základě cenové nabídky ze dne 29.5.2024 je stanovena cena za jednotlivé �ásti 
předmětu díla:  

 

PZedm�t díla 
Cena díla bez 
DPH v K� 

 
Cena díla v�etn� 
DPH v K� 
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VCP – dodate�né úpravy PD z 
projednaného stupně DUSP nad 
rámec prací 

290.000,- 350.900,- 

PDPS (v rozsahu a o obsahu 
projektové dokumentace projektové 
dokumentace pro provádění stavby 
dle vyhlábky �. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějbích předpisů) 

690.000,-  834.900,- 

Detailní rozpo�et a VV z PDPS dle 
vyhlábky 169/2016 Sb.   83.000,-  100.430,- 

Plán BOZP v přípravě (investor)   42.000,-     50.820,- 

CENA DÍLA CELKEM 1.105.000,- 1.337.050,- 

 

Hodinová sazba dozoru  projektanta 
v K�/hod bez DPH 

1.250,- K� 

 

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvýbe přípustná, v�etně vbech poplatků a vebkerých 
dalbích nákladů v rozsahu předmětu díla a její výbi je možné změnit pouze při změně DPH a 
na základě písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této smlouvy. 
 

4.3. Hodinová sazba za dozor projektanta obsahuje vebkeré náklady zhotovitele na tuto 
�innost (v�etně cestovného, stravného apod.) 
 

4. 4. Platební podmínky 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu řádně provedeného díla na základě daňových 
dokladů (faktur). Úhrada za plnění předmětu díla bude prováděna v �eské měně. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit daňové doklady následovně: 
 
Po dokon�ení a předání dokumentace pro provádění stavby v�. rozpo�tu a výkazu výměr bude 
zhotovitelem vystavena faktura ve výbi sjednané ceny za tuto �ást díla. 
 
4.5. Dozor projektanta bude fakturován a hrazen průběžně po�ínaje skute�ným datem 
zahájení realizace stavby na základě skute�ně poskytnutých služeb, tj. po�tu hodin 
vynaložených ve prospěch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené předem 
objednatelem. Přílohou daňového dokladu za AD bude výkaz hodin za sledované období, 
potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.  
4.6. Zálohy objednatel neposkytuje.  Platby budou probíhat výhradně v K�. Také vbechny 
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cenové údaje budou uváděny v K�. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným 
pracovníkem zadavatele bude 14 dní od data doru�ení zadavateli. 
4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona 
�. 235/2004 Sb. V případě, že ú�etní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností; lhůta splatnosti po�íná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněných �i opravených dokladů. Faktury budou obsahovat název akce „Dokumentace pro 
provád�ní stavby – pZístavba Waldorfské mateZské školy Turnov“. 

 
PODKLADY – SOU
INNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE �lánek V 

5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace stavby bude autorský dozor provádět 
rovněž architekt studie. V případě neshody mezi zhotovitelem a architektem v průběhu 
autorského dozoru si vyhrazuje rozhodující pravomoc objednatel. 
5.2. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění plnění objednateli, popř. 
dalbím oprávněným osobám, a za tím ú�elem vytvořit potřebné podmínky pro nezbytnou 
sou�innost. Za dalbí oprávněné osoby se považuje i architekt studie. 

5.3. Za ú�elem kontroly provádění díla bude zhotovitel s objednatelem a architektem průběžně 
konzultovat projektovou dokumentaci. Objednatel je oprávněn při konzultacích dávat 
připomínky �i požadavky na doplnění ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat 
vbechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v 
rozporu s platnými právními předpisy; zhotovitel je povinen na to objednatele upozornit, jestliže 
mohl tento rozpor s platnými právními předpisy zjistit při vynaložení odborné pé�e. 

 
PYEDÁNÍ DÍLA    
LÁNEK VI 
6.1. Dílo dle �lánku III. této smlouvy bude splněno jeho předáním a převzetím odpovědným 
zástupcem objednatele. O převzetí bude vypracován předávací protokol, který podepíbí obě 
smluvní strany. V protokolu o předání a převzetí díla musí být uvedeny případné nedodělky 
plnění a dohodnuty lhůty pro jejich odstranění, prohlábení objednatele, zda plnění přebírá �i 
nikoli. 

6.2. Dílo je ukon�eno dnem předání a převzetí oběma smluvními stranami a zapracováním 
případných požadavků, dozor projektanta - kolaudací stavby.  
 
VADY DÍLA, ZÁRU
NÍ DOBA  
LÁNEK VII 
7.1. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a následujících 
zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník. 
7.2. Záru�ní doba je 60 měsíců od řádného předání díla. Záru�ní doba se prodlužuje o dobu, 
která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 
7.3. Vady díla zjibtěné během záru�ní doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem 
ve lhůtě podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele. 
7.4. Zhotovitel se zavazuje, že vady v záru�ní době odstraní nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne převzetí písemné reklamace (za písemnou formu se v tomto případě považuje zaslání 
datovou schránkou). Vady bránící užívání díla nebo jeho �ásti, to je realizaci stavby je 
zhotovitel povinen odstranit neprodleně do 48 hod. od oznámení objednatelem. 
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SMLUVNÍ POKUTY 
LÁNEK VIII 

8.1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla dle �lánku III. této 
smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyú�tování smluvní 
pokutu ve výbi 0,05 % za každý den prodlení.  
8.2. Z důvodů nedodržení stanoveného nebo vzájemně dohodnutého termínu odstranění vad 
díla (dle �l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výbi 
1.000,- K� za každou vadu a každý den prodlení. 
8.3. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výbi 0,05% z fakturované �ástky za každý den prodlení.  
8.4. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou bkodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dot�eno právo zhotovitele požadovat náhradu bkody. 
8.5. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyú�tování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, zapo�íst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vů�i objednateli.  
8.6. Smluvní strany se dohodly, že maximální výbe sou�tu smluvních pokut, které mají být dle 
této Smlouvy zaplaceny jednou smluvní stranou, nepřesáhne cenu díla. 
 

 
ZÁV�RE
NÁ USTANOVENÍ          �lánek IX 

9.1. Tato smlouva se bude řídit zákonem �.89/2012 Sb, Ob�anský zákoník v platném znění. 
Obě smluvní strany se zavazují vynaložit vebkeré úsilí, aby případné spory, které mohou 
vzniknout v průběhu realizace díla, byly řebeny cestou vzájemné dohody 

9.2. Smlouva je vyhotovena ve �tyřech stejnopisech s platností originálu, při�emž objednatel 
obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouva může být uzavřena rovněž v elektronické 
podobě a podepsána pomocí kvalifikovaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany. 

9.3. Smluvní strany prohlabují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

9.4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou 
písemných vzestupně �íslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 
9.5.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele 
ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou. 

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a ú�innosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí 
město Turnov. 
 
 
V Liberci, dne ………………..     V Turnově dne ………..…………….. 
 
 
  
Za zhotovitele: Za objednatele: 

                ……………………
                                  Ing. Tomáb Hocke 
   Starosta města 
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