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                                                    SMLOUVA O DÍLO č. 2017-0217/SM 
 

 

I. Smluvní strany 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto 

smlouvu o dílo 

 

Objednatel :   Město Lysá nad Labem 
    Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem  

 Zastoupený :  Ing. Karlem Otavou, starostou města 

 IČO :   00239 402 

 DIČ :   CZ-000239402    

 Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. pobočka Lysá nad Labem 

  číslo účtu : 27 – 0504268369/0800 

 

Zhotovitel :   Dvořák - Karlík s.r.o.,    

 
                                              Dudychova 298, 534 01 Holice                                 

            Zastoupený :  Ing. Monikou Dvořákovou, jednatelem 
 IČO :   28825870  

 DIČ :   CZ 28825870 

      Bankovní spojení : ČSOB Holice 
  číslo účtu : 248082775/0300 

 

Zástupci smluvních stran : 

Za objednatele : 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních 

Ing. Karel Otava – starosta 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických 

Ing. Vladimír Kopecký – ved.odboru SMI 

Ota Balík – referent OSMI 

František Blažek – referent OSMI 

Za zhotovitele : 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních  

Ing. Monika Dvořáková 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických 

Vojtěch Dvořák, Martin Karlík 
 

II. Předmět smlouvy 

 

   Oprava sociálního zařízení u jídelny Scolarest, Lysá nad Labem 

 
Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce toalet v pavilonu „F“ (školní jídelna).  Místem 

plnění je  areál škol v Komenského ulici č. p. 1534, 289 22 Lysá nad Labem. Zakázka bude 

realizována dle projektu vypracovaného Agora-arch. a stav. atelier s.r.o., U soudu 536/6a, 

Liberec,  zakázkové číslo 2014/569.  
   
Vše včetně dodávky, likvidace odpadů, zkoušek a revizí. 
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III. Smluvní cena  
1.  Smluvní cena stanovená pro rozsah dodávky dle  čl. II smlouvy činí : 

 

  Cena bez DPH                                       778 148,76 Kč 

                          DPH (21%)                                         163 411,24 Kč 

Celková cena včetně DPH                                            941 560,00 Kč 

 

Cena celkem slovy:  devětsetčtyřicetjednatisícpětsetšedesát korun českých,  

 

2.  Tato cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná pro předmět plnění uvedený v čl. II a obsahuje 

      veškeré náklady potřebné k úplnému a kvalitnímu dokončení díla včetně všech nutných vedlejších  

     nákladů. Zhotovitel doloží po provedení díla položkový rozpočet dodaného materiálu a  

     provedených prací s oceněním prací a materiálu. Fakturace proběhne na základě tohoto 

     položkového rozpočtu a nesmí překročit smluvní cenu uvedenou v čl. III/1. 
 

3.  Pokud se vyskytne v průběhu provádění díla potřeba provedení prací nad rámec sjednaného  

     předmětu plnění, provede se rozšíření smlouvy dodatkem před realizací prací.  

 

  

IV. Doba realizace 

 

30. 6. – 10. 8. 2017 
 

V. Financování a fakturace 
Fakturu se zavazuje objednatel zaplatit na účet zhotovitele do 30ti kalendářních dnů od jejího převzetí. 

Objednatel je oprávněn před dobou splatnosti tuto fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení v případě, že 

neobsahuje některé náležitosti nebo bude mít jiné nedostatky. V případě vrácení faktury musí být 

uveden důvod jejího vrácení. Po tuto dobu není zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 

z prodlení ani jiné další sankce. 

 

VI. Provedení díla 
1.   Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování : 

 stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při 

stavebních pracích 

 předpisů, norem, vzorových listů technologií, receptur a jiných závazných pokynů 

 požadavků stanovenými ekologickými a jinými předpisy vydanými k tomuto oprávněnými 

orgány 

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v zápise o odevzdání 

staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného 

odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla, nebo jeho 

části přerušit. O dobu přerušení bude upravena lhůta dodávky. 

3. Bude-li objednatel požádán o dodatečnou změnu či doplnění rozsahu prací oproti předaným 

podkladům, bude smlouva po odsouhlasení upravena dodatkem, se zpřesněním smluvního 

ujednání zejména po stránce předmětu, času plnění a ocenění dodatečně sjednaných prací a 

eventuální odpočet neprovedených prací bude podle jednotkových cen odsouhlasených v nabídce. 

4. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, prostřednictvím 

jiných poddodavatelů pouze do maximálního rozsahu 30% z celku, nebude-li dohodnuto 

jinak. Zhotovitel předá objednateli seznam poddodavatelů, objednatel je oprávněn 

v odůvodněných případech určit jiného poddodavatele. 
5. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě odpovídající platným vyhláškám a doporučeným 

normám. Doložená odbornost zavazuje zhotovitele k zodpovědnosti za dílo z hlediska návrhu 

provedení a funkčnosti. 
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6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady v projektu, nebo jeho nedodržení 

příslušných norem. V případě, že na tyto vady neupozorní a dílo provede dle předané 

dokumentace jako odborná firma ručí v plném rozsahu za provedené práce. 

 

VII. Předání a převzetí díla 
1. Zhotovitel písemně potvrdí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem termínem odevzdání díla. 

Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu.   

2.  O převzetí díla pořídí objednatel zápis „O odevzdání a převzetí díla“ bez vad a nedodělků a to ve 

dvou vyhotoveních, podle obvyklých obchodních zvyklostí. Jeden stejnopis obdrží objednatel a 

jeden zhotovitel. Takto vyhotovený zápis bude považován za závazný. 

3.  Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do sjednaného termínu 

převzato. Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele. 

4.  Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené podle této smlouvy za předpokladu, že bude dílo 

předáno zhotovitelem řádně, to je bez vad a nedodělků. 

 

VIII. Staveniště 
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli zápisem staveniště prosté  právních i faktických vad, před 

zahájením prací. 

 

IX. Předání a převzetí díla 
1. Zhotovitel písemně potvrdí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem termín odevzdání díla. 

Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu. 

2.  Zhotovitel předloží objednateli nejméně 3 pracovní dny před zahájením přejímacího řízení : 

 doklady o shodě použitých materiálů 

3.  O převzetí díla pořídí objednatel zápis „O odevzdání a převzetí díla“ bez vad a nedodělků a to ve 

dvou vyhotoveních, podle obvyklých obchodních zvyklostí. Jeden stejnopis obdrží objednatel a 

jeden zhotovitel. Takto vyhotovený zápis bude považován za závazný. 

4.  Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do sjednaného termínu 

převzato. Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele. 

5. Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené podle této smlouvy za předpokladu, že bude dílo 

předáno zhotovitelem řádně, to je bez vad a nedodělků. 

 

X. Přerušení provádění díla 
1.  Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla 

jestliže : 

 provádění díla brání vyšší moc 

 při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla 

 dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu z důvodu na 

straně objednatele 

2.  Při každém přerušení díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část prováděného díla do 

doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku. Úhrada těchto prací je vázána na 

důvod přerušení. 

 

XI. Odpovědnost za vady díla, záruční doba 
1.  Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům na něj 

kladeným projektovou dokumentací, závaznými ustanoveními technických norem a předpisů. 

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté technické řešení nejsou 

vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran.  

2.   Za vady vyskytnuté na díle po jeho dokončení, odpovídá po dobu záruky zhotovitel, který na 

vyzvání objednatele je povinen vady odstranit v dohodnutém termínu, nejpozději do 10 dnů od 

nahlášení vady. Vady na přístupových cestách a potrubí budou odstraněny do 24 hodin, aby byl 

zajištěn plynulý provoz. 

3.   Zhotovitel garantuje u celého předaného díla záruční lhůtu 75 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet 

ode dne předání díla po písemném převzetí objednatelem. 
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4.   Objednatel neprodleně oznámí mailem, faxem nebo telefonem a následně potvrdí písemně všechny 

závady, které se v záruční době na realizovaném díle vyskytnou. Po přijetí takového oznámení je 

zhotovitel povinen neprodleně zahájit práci na opravě vadné části díla a to na své náklady a bez 

újmy na jakýchkoli dalších právech, která může objednatel uplatnit vůči zhotoviteli podle této 

smlouvy, popřípadě podle zákona. 

5.  Zhotovitel je povinen odstranit závady na díle objevených v záruční době, pouze bude-li reklamace 

písemně zdůvodněná. 

6.  Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. V těchto protokolech je objednatel a 

zhotovitel povinen uvádět všechny rozhodující ukazatele charakterizující stav díla a to zejména 

čas vzniku vady a jejího nahlášení zhotoviteli, charakter vady, způsob a termín odstranění atd. 

Objednatel je oprávněn předat tuto povinnost provozovateli díla. 

7.  Menší závady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění si vyžaduje okamžitého  

     zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být se souhlasem zhotovitele odstraněny  

    objednatelem, nebo jím pověřenou organizací a to na náklady zhotovitele. 

8.  Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla ve 

sjednaném termínu, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 ,- Kč za každý den 

prodlení a vadu. 

 

XII. Smluvní pokuty 
1.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení dodat dílo, které je předmětem této smlouvy v rozsahu 

uvedeném v bodu II této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za 

každý den prodlení.  

2.  Za nedodržení sjednaného termínu splatnosti faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

XIII. Řešení sporů 
1.  Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby přímým jednáním v dohodě vyřešili 

jakékoli spory, nebo neshody v souvislosti se smlouvou. 

2. Jestliže se objednateli ani zhotoviteli nepodaří spor vyřešit do 30 dnů po zahájení jednání, může 

kterákoli strana požádat o soudní rozhodnutí. Spor bude řešen soudem příslušným k místu sídla 

objednatele.                                                                                                                                                                                                                    

 

XII. Odstoupení od smlouvy 
Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy v níže uvedených případech 

a) jestliže zhotovitel porušil podmínky této smlouvy byl na tuto skutečnost upozorněn a ani po 

druhém upozornění nezajistil nápravu v dohodnuté stanovené lhůtě 

b) zhotovitel se dostal do konkurzu. nebo na jeho majetek bylo zahájeno vyrovnávací řízení 

c) zhotovitel pozbyl oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla 

d) za podstatné porušení této smlouvy je nedodržení závazných norem kvality, ochrany životního 

prostředí a bezpečnosti práce 

V případě odstoupení objednatele od smlouvy o dílo je tento povinen uhradit na základě rozpočtu 

zhotoviteli odpovídající část ceny z bezvadně provedeného díla sníženou o případné pokuty a  

penále. 

 

XIV. Ostatní ustanovení 
1) Smlouva vstupuje v platnost podpisem, čímž smluvní strany vyjádří souhlas s celým obsahem       

smlouvy. 

2) Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných dodatků. 

3) Tato smlouva je vystavena ve třech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dva 

podepsané  stejnopisy a zhotovitel jeden. 

4) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v souladu se zákonem č. 

340/2015, o registru smluv, v Informačním systému registru smluv. Zveřejnění v tomto registru 

zajistí Město Lysá nad Labem. Smlouvy, které nepodléhají zveřejnění dle výše uvedeného zákona, 

budou zveřejněny v souboru nazvaném "Smlouvy uzavřené městem", vedeném městem Lysá nad 
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Labem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy 

a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez 

jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města lysá nad Labem 

(www.mestolysa.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že 

skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejímu 

užití i zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 

Rada města svým usnesením č. 354, ze dne 29. 5. 2017 souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 

s firmou Dvořák – Karlík, s. r. o., IČO 28825870, Dudychova 298, 534 01 Holice, za 

maximální cenu 941.560 Kč včetně DPH.  

 
 

V Lysé nad Labem dne: 6. 6. 2017                               V Holicích dne:…………… 

 

Za objednatele          Za zhotovitele 

 

 

………………………………….                                   …………………………................... 

Ing. Karel Otava, starosta města                                                  Ing. Monika Dvořáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mestolysa.cz/
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                                                           D O L O Ž K A 

 

ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

                   pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 128/200 Sb.“) 

 

 

Město Lysá nad Labem, se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, které 

zastupuje  

Ing. Karel Otava, starosta města, IČO: 239402 (dále jen „město“) 

 

                                          

                                                          p o t v r z u j e 

 

 

že Rada města Lysá nad Labem dne 29. 5. 2017, usnesením č. 354 

I. schválila  

1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s 

názvem: „Oprava sociálního zařízení u jídelny Scolarest, Lysá nad Labem“ dle výsledku 

hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 24. 05. 2017,   

2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným 

dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána, a to s dodavatelem: Dvořák – 

Karlík, s. r. o., IČO 28825870, Dudychova 298, 534 01 Holice, za cenu 778.148,76 Kč bez 

DPH a 941.560 Kč včetně DPH 

II. uložila 

starostovi města smlouvu o dílo s vybraných dodavatelem uzavřít. 

 
Tato doložka je nedílnou součástí smlouvy  č. 2017-0217/SM. 

 

 

 

 

V Lysé nad Labem dne: 6. 6. 2017 
 

 

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………….                                  

                                                                                                        Ing. Karel Otava, starosta města                                                 


