



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„ZŠ Máj 2, České Budějovice – víceúčelové hřiště“

číslo smlouvy objednatele: 2024001557

číslo smlouvy zhotovitele: 4082042JKL

číslo veřejné zakázky: 24132

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐


spolufinancováno z ESI fondu: ☐ dotační program: x

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 213
e-mail: soukupv@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: EUROVIA CZ a.s.
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupený: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice
na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Janem Guckem, provozně-obchodním náměstkem
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „ZŠ Máj 2, České Budějovice – víceúčelové hřiště“.

Na stávajících pozemcích Základní školy Máj 2 bude v rámci stavebních úprav vybudováno víceúčelové hřiště zahrnující hlavní hrací plochu s úpravami okolních ploch a části veřejného osvětlení.

Veškeré stavební práce a úpravy na pozemcích ZŠ Máj 2 budou prováděny částečně za provozu, proto je zhotovitel povinen detailně konzultován průběh prací s objednatelem a vedením ZŠ, především z důvodu zajištění bezpečnosti žáků a personálu v souladu s plánem BOZP.

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒ ne ☐
Název projektové dokumentace: ZŠ Máj 2, České Budějovice – víceúčelové hřiště
Projektant: Ing. Alfréd Rezek, IČO 09363921
Vyhotovení projektové dokumentace: 04/2024

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☒ ne ☐
vodohospodářské dílo: ☐
školské zařízení: ☒

Místo plnění:

Areál ZŠ Máj 2, 370 12 České Budějovice 2
katastrální území České Budějovice 2, čísla pozemků 2061/604 a 2061/605.

III. Doba plnění

- | | |
|--|---|
| 1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: | do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. |
| 2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: | dnem předání staveniště, předpoklad 07/2024. |
| 3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: | do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle. |
| 4. Zhotovitel je povinen provést dílo: | do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací. |
| 5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: | do 3 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním. |

IV. Nabídková cena díla

1. Nabídková cena díla činí **3 821 513,04 Kč bez DPH**.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| 1. Nutná součinnost více zhotovitelů | ano ☒ | ne ☐ |
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☐ |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP | | |

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
 ano ☐ ne ☒
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
 ano ☐ ne ☒
 délka zkušebního provozu:
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
 ano ☐ ne ☒
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
 ano ☐ ne ☒
 výše zajištění:
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
 ano ☐ ne ☒
 výše zajištění:
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
 ano ☒ ne ☐
 výše pojištění: 2 000 000,- Kč
 výše spoluúčasti zhotovitele: max. 5%
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
 ano ☐ ne ☒

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

- V čl. XI podčl. C VOP se za odst. 21 vkládá nový odst. 22, který zní:
 „V zájmu jistoty smluvní strany souhlasně prohlašují, že dopady pandemie onemocnění COVID-19 a ozbrojeného konfliktu na Ukrajině zejména, ale nikoli výlučně, do oblasti stavebnictví, pohonných hmot, energetiky a národního hospodářství České republiky (inflace) nepředstavují okolnosti vyšší moci.“
- V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
 „V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII. SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
- V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní:
 „V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

- Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
- Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s odst. 14 zadávací dokumentace, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;
 - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí jméno a příjmení: Matouš Vilím	telefon: [REDACTED]
zástupce stavbyvedoucího jméno a příjmení: Bc. Jan Klepal	telefon: [REDACTED]
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 13. 5. 2024, č. 679/2024.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Pavel
Vrba

```
Digital8.bodeplot(freq, PwldVrba,
    cr=7,
    y=[0.97,-HTB*7-4034624,
        0-E,10,VIRL],x=x,cr=1500000,
    cr=ling, PwldVrba, cr=Vrba,
    givenName=FwdI,
    serialNumber=337604
    Pathname='2024_06_12_150333-COVID'
```

Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CZ a.s.

ROZPOČET STAVBY

REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ - ZŠ MÁJ 2, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Investor: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České Budějovice

1 Zemní práce, demolice					
Položka	Popis	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 Spec	Demontáž stávajícího sportovního povrchu	1021	m2	77,86	79 495,06
2 961043111	Bourání stávajících základů	3,2	m3	2 656,25	8 500,00
3 997131113	Přemístění demontovaného materiálu z plastických hmot vodorovně ZKD 10 m	13,206	t	37,50	495,23
4 997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	13,206	t	62,50	825,38
5 997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	13,206	t	75,00	990,45
6 997241525	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	171,678	t	1,54	264,38
7 997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	13,206	t	5 000,00	66 030,00
9 113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	968	m2	54,75	52 998,00
9 997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	232,32	t	31,25	7 260,00
10 997241531	Vodorovné přemístění suti do 7 km	232,32	t	75,00	17 424,00
11 997241539	Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km	3020,16	t	1,54	4 651,05
13 997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asphaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	232,32	t	400,00	92 928,00
15 113204111	Vytrhání ohrub záhonových	132	m	81,44	10 750,08
15 997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	13,596	t	31,25	424,88
16 997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	13,596	t	75,00	1 019,70
17 997241525	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	176,748	t	1,54	272,19
18 997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	13,596	t	125,00	1 699,50
20 113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	968	m2	90,91	88 000,88
20 997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	522,72	t	31,25	16 335,00
22 162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	290,4	m3	142,19	41 291,98
23 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Z	2904	m3	9,19	26 687,76
24 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	290,4	m3	45,20	13 126,08
25 171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	522,72	t	231,25	120 879,00
26 181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	968	m2	32,93	31 876,24
27 132153321	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény rýhovačem hl do 2 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skup	276	m	206,53	57 002,28
28 131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	10,88	m3	654,88	7 125,09
29 167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	44	m3	43,75	1 925,00
30 162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	44	m3	142,19	6 256,36
31 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Z	440	m3	9,19	4 043,60
32 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	44	m3	45,20	1 988,80
33 171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	70,4	t	231,25	16 280,00

Celkem cena bez DPH:

778 845,97

ROZPOČET STAVBY

REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ - ZŠ MÁJ 2, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Investor: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České Budějovice

2 Zakládání

Položka	Popis	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop	276	m	432,29	119 312,04
2 211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	33,12	m3	1 875,45	62 114,90
3 211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	162	m2	43,75	7 087,50
4 693660440	GEOTEX GEOFILTEX 73/ 35 300G/M2	162	M2	31,25	5 062,50
5 211521111	Vsakovací jímka - kamenivo hrubé drcené frakce 65 až 125 mm	8	m3	1 774,13	14 193,04
6 998312021	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	74,016	t	125,00	9 252,00

Celková cena bez DPH:**217 021,98**

ROZPOČET STAVBY

REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ - ZŠ MÁJ 2, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Investor: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České Budějovice

5 Komunikace						
Položka	Popis		Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	1021	m2	319,08	325 780,68
2	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 100 mm	1021	m2	153,76	156 988,96
3	576146311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1021	m2	337,90	344 995,90
4	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	1021	m2	264,93	270 493,53
5	565175102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl.60 mm š do 1,5 m	276	m2	383,34	105 801,84
6	Spec	Penetrace podkladu pod sportovní povrch	1021	m2	42,50	43 392,50
7	POR-EP-10C	Sportovní povrch PORPLASTIC EP tl.10mm vodopropustný >červený	1021	M2	1 007,50	1 028 657,50
8	KIP-LA-1	Lajnování polyuretanového povrchu 2-k polyuretanovou barvou	500	M	81,25	40 625,00
9	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	731,808	t	12,50	9 147,60
10	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	731,808	t	12,50	9 147,60
11	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	14,52	t	125,00	1 815,00
Celková cena bez DPH:					2 336 846,11	

ROZPOČET STAVBY

REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ - ZŠ MÁJ 2, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Investor: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České Budějovice

9 Ostatní konstrukce a práce					
Položka	Popis	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	329	m	196,05	64 500,45
2 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	16,45	m3	5 075,48	83 491,65
3 5921741100	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	345,85	kus	150,00	51 877,50
4 275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	2,88	m3	4 946,53	14 246,01
5 953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání	4	kus	312,50	1 250,00
6 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	36,899	t	12,50	461,24
7 VYB-TEN-01	Sada TENIS standard (sloupky, síť standard, singl, wimbledon p.) "Fe" komaxit	1	SADA	14 125,00	14 125,00
8 VYB-VOL-01	Sada VOLEJBAL standard (sloupky, síť standard, anténky, pouzdra pro ant.) "Fe" komaxit	1	SADA	15 500,00	15 500,00
9 01	Úprava schodiště na rampu	1	kpl	12 500,00	12 500,00

Celková cena bez DPH:

257 951,85

ROZPOČET STAVBY

REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ - ZŠ MÁJ 2, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Investor: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České Budějovice

DOS Doskočiště					
Položka	Popis	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 113204111	Vytrhání obrub záhonových	24	m	81,44	1 954,56
2 997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	1,2	t	62,50	75,00
3 997241532	Vodorovné přemístění suti do 7 km	1,2	t	75,00	90,00
4 997241535	Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km	15,6	t	1,69	26,36
5 469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	1,2	t	125,00	150,00
6 122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	9,975	m3	244,36	2 437,49
7 167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	9,975	m3	31,25	311,72
8 162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	9,975	m3	142,19	1 418,35
9 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZK	99,75	m3	9,19	916,70
10 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	9,975	m3	45,20	450,87
11 171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	9,975	t	231,25	2 306,72
12 181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	33,25	m2	32,93	1 094,92
13 564710101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	33,25	m2	76,88	2 556,26
14 916232111	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků pryžových do betonového lože	24	m	886,46	21 275,04
15 213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	33,25	m2	43,75	1 454,69
16 6931104100	geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300 g/m2, šíře 300 cm	33,25	m2	34,25	1 138,81
17 936004212R	Zřízení výplně doskočiště křemičitým pískem	8,1	m3	8 110,26	65 693,11
18 Spec1	D+M Odrazového břevna pro skok do dálky	1	kpl	26 250,00	26 250,00
19 181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	12	m2	95,70	1 148,40
20 180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	12	m2	31,25	375,00
21 005724100	osivo směs travní parková	0,3	KG	243,75	73,13

Celková cena bez DPH:

131 197,13

ROZPOČET STAVBY

REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ - ZŠ MÁJ 2, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Investor: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České Budějovice

VRN + ON Vedlejší a ostatní náklady						
Položka	Text		Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	030001000	Zařízení staveniště	1	kpl	18 000,00	18 000,00
2	SP00012	Geodetické práce při provádění stavby	1	kpl	19 200,00	19 200,00
3	SP00013	Geodetické práce po výstavbě	1	kpl	19 200,00	19 200,00
4	SP00014	Dokumentace skutečného provedení stavby	1	kpl	18 750,00	18 750,00
5	SP00015	náklady spojené s uvedením příjezdu do původního stavu + DIO příjezdový koridor	1	kpl	24 500,00	24 500,00
Celková cena bez DPH:					99 650,00	

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Celková cena bez DPH:	3 821 513,04
	21	802 517,74	Celková cena s DPH:	4 624 030,78