

SMLOUVA O DÍLO č. 0734/24

I. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Univerzita Pardubice**
Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 00216275
DIČ: CZ00216275
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 37030561/0100
Zastoupený: prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem
Pověřený zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

- 1.2. **Zhotovitel:** **IngPro Litoměřice, s.r.o.**
Sídlo: Velká Dominikánská 129/10, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice
IČO: 27301176
DIČ: CZ27301176
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23345
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: [REDACTED] jednatel
Pověřený zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: ingprolitomerice@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) v rámci projektu CZ.02.01.01/00/22_012/0005962 Infrastrukturní zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Pardubice (DSP INFRA) tuto smlouvu o dílo. Objednatel deklaruje a zhotovitel bere na vědomí, že objednatel v tomto smluvním vztahu nevystupuje jako podnikatel.

II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20. 5. 2024 podaná ve veřejné zakázce nazvané „**Infrastrukturní zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Pardubice – 2. část opakovaně vyhlášení**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
- 2.2. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce, zejména podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v souladu s nabídkou zhotovitele.



Spolufinancováno
Evropskou unií



III. Předmět plnění

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, a to stavební úpravy 11. NP v budově EA Univerzity Pardubice dle projektové dokumentace, kterou zpracovala firma Projecticon s.r.o., IČO: 288 09 459, a oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se shora uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací pro provádění stavby a se stavenišťem. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté době, dle cenové nabídky zpracované oceněním výkazu výměr na předmět díla a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. Tyto nepředvídané a dodatečné práce, případně méněpráce budou zadány v souladu se ZZVZ.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně poddodavatelů. Zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů musí mít příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Ustanovení tohoto odstavce nesmí založit prodloužení zhotovitele s plněním předmětu veřejné zakázky.
- 3.6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 3.7. Seznam poddodavatelů předložený zhotovitelem dle § 105 odst. 3 ZZVZ bude zhotovitelem v případě změn bezodkladně aktualizován. Objednateli musí být aktualizovaný seznam poddodavatelů předán nejpozději 5 dnů před zahájením vlastní práce nově identifikovaného poddodavatele na díle. Objednatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů konkrétního poddodavatele odmítnout.
- 3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.
- 3.9. Dílo bude provedeno v souladu se všemi obecně závaznými předpisy a příslušnými normami vztahujícími se k předmětnému dílu, obecně platnými ČSN, technickými normami, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení. Dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo bude provedeno s maximálním ohledem na provozní podmínky objektů ve vlastnictví objednatele. Dílo jako celek bude provedeno ve vzorné kvalitě. Rozhodující pro převzetí jednotlivých prací a dodávek z hlediska kvality je vyjádření objednatele.
- 3.10. Součástí předmětu plnění je:
- zřízení, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě,
 - zabezpečení ostrahy staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných; úschova věcí předaných mu nebo jím opatřených k provádění díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - vypracování projektové dokumentace případných změn realizačních detailů, tato dokumentace musí být před realizací odsouhlasena objednatelům,



- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zajištění bezpečnosti práce, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, popřípadě zajištění dopravního značení,
- provedení přejímky díla,
- zajištění všech nezbytných certifikátů, zkoušek, atestů a revizí podle platných ČSN, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- vystavení prohlášení o vlastnostech, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá zhotovitel v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla,
- vypracování dílenských a montážních výkresů v potřebném rozsahu, tyto výkresy budou předány objednateli ve 3 vyhotoveních,
- zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s aktuálně platnou vyhláškou o dokumentaci staveb ve 2 paré v tištěné podobě a 1x v digitální formě (výkresová část ve formátu .dwg) v českém jazyce. Zhotovitel bude průběžně zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předané projektové dokumentaci stavby. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy vyžadované provozní řády budovy a v ní umístěných technických a technologických zařízení, které musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací a záručními listy a dalšími případnými doklady. Kompletní paré dokumentace skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- zaškolení první obsluhy objednatele nebo jím určené(ých) osob(y) a zajištění bezplatného odstranění vad strojů a zařízení vyskytnuvších se v průběhu celé doby trvání záruky,
- věcnou a časovou koordinaci činnosti všech poddodavatelů jakož i poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - 4.1.1. Předání staveniště: 24. 6. 2024
 - 4.1.2. Zahájení prací: nejpozději do 3 kalendářních dnů od předání staveniště.
 - 4.1.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo řádně a včas a předat je objednateli nejpozději do 12. 8. 2024.
 - 4.1.4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.
- 4.2. Provedením díla se rozumí jeho řádné a včasné dokončení včetně protokolárního předání bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, to znamená, že dílo bude předáno a převzato nejpozději v termínu uvedeném v odst. 4.1.3 této smlouvy.
- 4.3. Termín dokončení díla a předání díla dle odst. 4.1.3. této smlouvy je stanoven za podmínky včasného předání staveniště objednatelem k termínu zahájení prací a poskytnutí součinnosti objednatele v dohodnutém rozsahu a termínech.
- 4.4. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k předání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu.
- 4.5. Objednatelem navržená doba realizace a termín předání díla je pro zhotovitele závazná.
- 4.6. Termín provedení díla může být prodloužen:
 - jestliže překážky v práci zavinil objednatel;
 - z důvodů uvedených v bodě 3.4.;
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem.



V případě změny termínu provedení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě, jehož návrh předloží objednatel.

- 4.7. Místem plnění je budova EA Univerzity Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice.

V. Cena díla a platební podmínky

- 5.1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši 919 573,86 Kč bez DPH.
- 5.2. Celková cena ve smlouvě je uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH) a DPH bude k této ceně účtována dle daňových předpisů platných v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).
- 5.3. Celková nabídková cena díla je nepřekročitelná a je stanovena oceněním závazného výkazu výměr, který je označen jako příloha č. 1 této smlouvy. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením díla včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy a dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
- 5.4. Sjednaná celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 5.5. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, bude postupováno v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže ve formě písemného Technického listu změny neoznámí (elektronicky na e-mailovou adresu pověřeného zástupce objednatele) nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotoviteli na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a v souladu se ZZVZ.
- 5.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba realizovat vícepráce nebo méněpráce (v souladu s odst. 5.4. tohoto článku), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis v podobě číslované řady Technických listů změn, včetně jejich ocenění, a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Technický list změny bude obsahovat zdůvodnění změny, technický popis změny, ocenění změny, případně změnu v projektové dokumentaci a fotodokumentaci.
- 5.7. Vícepráce budou oceněny takto:
- na základě písemného soupisu víceprací (Technických listů změn), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr, tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud v nich některé nové práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny obvyklé, přičemž nejvyšší přípustné jednotkové ceny budou odpovídat cenám dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. či ÚRS CZ a.s., v aktuální cenové hladině pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

Méněpráce budou oceněny takto:



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

na základě písemného soupisu méněprací (Technických listů změn), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr, tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy.

- 5.8. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele na změnu ceny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- 5.9. Celková nabídková cena bude upravena přičtením veškerých nákladů na realizované vícepráce a odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět.
- 5.10. Obě smluvní strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou číslovaného dodatku ke smlouvě o dílo.
- 5.11. Celková nabídková cena díla dle odst. 5.1. tohoto článku bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury), který bude vystaven zhotovitelem do 15 dnů ode dne řádného předání a převzetí díla. Společně s fakturou je zhotovitel povinen předložit oboustranně potvrzený celkový soupis provedených prací podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, zadrží 10 % z celkové fakturované částky, dále jen „Zádržné“. Termín odstranění vad a nedodělků bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné bude uhrazeno zhotoviteli až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele na adresu objednatele a odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele.
- 5.12. Splatnost daňového účetního dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dnů, v případě listinné podoby ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla objednatele uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, v případě elektronické podoby ode dne jejího prokazatelného doručení na e-mailovou adresu: fakturace@upce.cz. Objednatel tímto souhlasí s elektronickou formou fakturace.
- 5.13. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Cenu uhradí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy.
- 5.14. Daňový doklad (faktura) bude mít náležitosti řádného účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména ZDPH. Dále u stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43) dle § 92e ZDPH zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel. **Na faktuře bude uvedeno evidenční číslo této smlouvy zaznamenané v jejím názvu. Dále bude na faktuře uvedeno, že se jedná o dodávku pro projekt Infrastrukturní zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Pardubice (DSP INFRA) CZ.02.01.01/00/22_012/0005962 (OP JAK) a číslo interní objednávky objednatele, které objednatel sdělí zhotoviteli při podpisu této smlouvy.**
- 5.15. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy požadované doklady, je objednatel oprávněn vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Zhotovitel vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží zhotoviteli nová doba splatnosti dle odst. 5.6. tohoto článku ode dne doručení opravené nebo nové faktury. Zhotovitel je povinen novou nebo opravenou fakturu doručit objednateli do 5 kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.

Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a/nebo nedodělků, (2) újmy způsobené objednatelem, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovuje s tímto postupem souhlas.

VI. Záruční doba

- 6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost a vlastnosti díla, jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, a to v délce trvání 60 měsíců. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má



Spolufinancováno
Evropskou unií



dílo v době předání nebo které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami v místě plnění bezplatně odstranit.

- 6.2. Záruční doba počíná plynout dnem převzetí díla objednatelem doloženého podepsaným protokolem o předání a převzetí díla, pokud má dílo vady, pak po odstranění poslední vady a/nebo nedodělků díla na základě potvrzení zápisu o odstranění vad a nedodělků v protokolu o předání a převzetí díla. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž rozhodné je datum odeslání.
- 6.3. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
- 6.4. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 6.5. Jestliže se ukáže, že vada předmětu plnění je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 kalendářních dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění.
- 6.6. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba dle odst. 6.1. tohoto článku, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) objednatelem.
- 6.7. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (tj. i e-mailem). Objednatel oznámí uplatnění vady díla na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem přijetí uplatnění vady díla nejpozději do 24 hodin od uplatnění vady.
- 6.8. V reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
- 6.9. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady díla v těchto termínech:
 - vady bránící provozu: nejpozději do 3 kalendářních dnů od doručení uplatnění vady
 - vady nebránící provozu: nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení uplatnění vady.
- 6.10. V případě neodstranitelné vady poskytne zhotovitel objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
- 6.11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody.
- 6.12. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.
- 6.13. Objednatel má právo uplatnit reklamací i v případě, jedná-li se o vadu díla, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání a převzetí díla.
- 6.14. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této smlouvy.

VII. Smluvní pokuty

- 7.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením a/nebo předáním díla objednateli ve sjednané době dle odst. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do výše celkové ceny díla bez DPH.



Spolufinancováno
Evropskou unií

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

- 7.2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve sjednané době dle odst. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do výše celkové ceny díla bez DPH.
- 7.3. Převzme-li objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělků, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečně bezplatné odstranění vad a/nebo nedodělků v oboustranně dohodnutém termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a/nebo nedodělků až do výše celkové ceny díla bez DPH. Pokud bude zhotovitel s odstraněním vad a/nebo nedodělků v prodlení o více jak 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn dát vady a/nebo nedodělků odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele, tj. zhotovitel je pak povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč/den za prvních 30 kalendářních dnů prodlení a cenu plnění sjednanou takto s třetí osobou, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k tomuto zaplacení.
- 7.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním jednotlivých vad díla, uplatněných v záruční době, dle odst. 6.9. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do podpisu protokolu o odstranění vady. Pokud bude zhotovitel s odstraněním vady v prodlení o více jak 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele, tj. zhotovitel je pak povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč/den za prvních 30 kalendářních dnů prodlení a cenu plnění sjednanou takto s třetí osobou, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k tomuto zaplacení.
- 7.5. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vystavené zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu vzniklé majetkové či nemajetkové újmy v plné výši, a to tedy i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno řádné plnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 7.7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.

VIII. Podmínky provedení díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.
- 8.2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
- 8.3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie.
- 8.4. Zhotovitel je povinen vést do odstranění vad a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení na stavbě stavební deník, do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla.
- 8.5. Technický dozor na stavbě provádí objednatel nebo jím pověřená osoba. Stavební deník musí být během pracovní doby přístupný objednateli, pokud není dohodnuto jinak.
- 8.6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko – souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření apod. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu (záznamu) souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i objednatel.



- 8.7. V případě, že má být dílčí část prováděného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 kalendářní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel je povinen umožnit objednavateli provádění těchto kontrolních úkonů:
- kontrola předepsané jakosti dodaných materiálů před zabudováním;
 - kontrola předepsané jakosti spojovacího materiálu před zabudováním;
 - kontrola technologické kázně a předepsaných pracovních postupů;
 - kontrola rozměrové přesnosti;
 - kontrola nakládání s odpady.
- 8.9. Do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších součástech, které jsou na staveništi uskladněny.
- 8.10. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 500.000,- Kč jejíž prostá kopie (nebo prostá kopie pojistného certifikátu) je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do chvíle ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částky uvedené v předchozí větě.
- 8.11. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke dni předání dokončeného díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
- 8.12. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní normy upravující ochranu životního prostředí.
- 8.13. Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností nenarušoval provoz v kampusu objednatele.
- 8.14. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných právních předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.
- 8.15. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
- 8.16. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.
- 8.17. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.

IX. Staveniště

- 9.1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozumí prostory (plochy) určené projektovou dokumentací, které zhotovitel použije pro realizaci stavby. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení



staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

- 9.2. Staveniště bude předáno a převzato protokolárně pověřenými zástupci zhotovitele a objednatele uvedenými v čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
- 9.3. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po celou dobu realizace díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit obvyklým způsobem tak, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
- 9.5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
- 9.6. Objednatel je oprávněn nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.
- 9.7. Nejpozději do 5 kalendářních dnů po úspěšném předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, upravit jej do původního stavu v souladu s projektovou dokumentací a předat objednateli. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli sankce a veškeré případné náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.8. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací, resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

X. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy řádným a včasným dokončením v odpovídající kvalitě a protokolárním předáním díla objednateli v místě plnění. Zhotovitel oznámí objednateli písemně, nejméně 3 dny předem, termín dokončení díla a vyzve jej k jeho převzetí.
- 10.2. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí protokolu o předání a převzetí díla:
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - stavební deník,
 - potřebné atesty použitých materiálů, záruční listy, revizní zprávy, zápisy a osvědčení o provedení všech předepsaných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla, návody k obsluze apod.,
 - doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
- 10.3. Předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami provedeno protokolárně a protokol o předání a převzetí díla z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení prací, zejména jejich jakost a úplnost, případné vady a/nebo nedodělky a termín jejich odstranění, dále pak seznam dokladů, předávaných zhotovitelem objednateli jako součást díla, a prohlášení objednatele, že dílo přebírá, případně z jakých důvodů je nepřebírá.
- 10.4. Objednatel je oprávněn dokončené dílo nepřevzít, pokud



- vykazuje vady a/nebo nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
 - zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odst. 10.2. tohoto článku nebo některý doklad, jenž má být její součástí.
- 10.5. Objednatel může dokončené dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a/nebo nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelém stanovené lhůtě uvedené v protokolu o předání a převzetí díla.
- 10.6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
- 10.7. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.

XI. Ostatní ustanovení

- 11.1. V případě odvozu jakéhokoliv vybouraného materiálu je zhotovitel povinen získat písemný souhlas objednatele. V případě odvozu jakéhokoliv materiálu bez požadovaného písemného souhlasu, bude objednatel v případě možnosti vlastního využití materiálu požadovat od zhotovitele stavebních prací navrácení odvezeného materiálu na určené místo na náklady zhotovitele.
- 11.2. Dopravu, skládku, příp. mezideponii demontovaného materiálu si zajišťuje zhotovitel na své náklady včetně jejich uložení na skládku, kterou si zhotovitel sám zvolí.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po jejím ukončení, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním dle této smlouvy.
- 11.4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy ani celou tuto smlouvu nemůže žádná ze smluvních stran převést anebo postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 11.5. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit písemně veškeré skutečnosti, které se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů nebo kontaktních údajů včetně právního nástupnictví.
- 11.6. Smluvní strany vylučují přijetí této smlouvy s jakoukoliv odchylkou, byť by to byla odchylka, která podstatně nemění původní podmínky. Totéž platí i pro sjednávání jakýchkoliv změn této smlouvy.
- 11.7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se zavazuje stejným způsobem zavázat i svoje poddodavatele.
- 11.8. Zhotovitel je povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty po dobu a způsobem stanoveným platnými právními předpisy (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ZDPH).
- 11.9. Objednatel je oprávněn, resp. stanoví-li tak právní předpis, povinen, uzavřenou smlouvu zveřejnit v souladu s právními předpisy.
- 11.10. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu sídla uvedenou v čl. I. této smlouvy s výjimkou



případů v této smlouvě uvedených, kdy postačuje elektronická forma. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne ode dne od uložení písemnosti na poštu. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

- 11.11. Zhotovitel zajistí v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.12. Zhotovitel prohlašuje, že se na něj nevztahují omezující opatření (mezinárodní sankce) přijatá Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny. Splnění uvedeného ověřil i u svých poddodavatelů.
- 11.13. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 OZ, § 1765 odst. 1 a § 1766 OZ se tedy ve vztahu k prodávajícímu nepoužije.

XII. Zánik závazků

- 12.1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ a touto smlouvou.
- 12.2. Objednatel je oprávněn mj. písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
- a) nezahájí provádění díla do 7 kalendářních dnů od termínu zahájení prací nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,
 - b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
 - c) bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
 - d) je v prodlení s dokončením a/nebo předáním díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
 - e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
 - f) nesplní povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 8.10. této smlouvy,
 - g) poruší povinnosti uvedené v čl. XI. odst. 11.11. nebo 11.12. této smlouvy.
- 12.3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 12.2. tohoto článku, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
- 12.4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:
- a) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
 - b) pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 20 kalendářních dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele,
 - c) je v prodlení s úhradou splatné ceny za dílo po dobu delší než 30 kalendářních dnů, vyjma případů prodlení způsobeného prodlevami s přidělením potřebných rozpočtových prostředků státní dotace, které nezpůsobil objednatel.
- 12.5. Objednatel je rovněž oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:



- a) probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující,
 - b) zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 12.6. Vznik skutečností uvedených v odst. 12.5. tohoto článku je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
- 12.7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odst. 12.2. nebo z důvodů uvedených v odst. 12.5. tohoto článku smlouvy nebo zhotovitel z důvodů uvedených v odst. 12.4. tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.
- 12.8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odst. 12.2., 12.4. a 12.5. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
- 12.9. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení tohoto písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 12.10. Ukončením účinnosti této smlouvy odstoupením od smlouvy nebo jiným způsobem nejsou dotčena práva na smluvní pokuty a náhradu újmy a další závazky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, zejména OZ, ZZVZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.
- 13.2. Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.
- 13.3. Tato smlouva bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaného elektronického podpisu na straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně objednatele. Toto ustanovení se použije obdobně i na případné dodatky této smlouvy.
- 13.4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky v souladu se ZZVZ, které se stávají její nedílnou součástí. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatku z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních či kontaktních údajů.
- 13.5. Pokud bude z jakéhokoli důvodu některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, nečiní tato skutečnost neplatnou celou smlouvu. V takovém případě jsou smluvní strany povinny neplatné ustanovení bez zbytečného odkladu nahradit novým platným, jenž bude odpovídat smyslu a účelu této smlouvy.




- 13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv objednatel. Pro účely uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění. Plnění předmětu této smlouvy poskytnutá před účinností této smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
- 13.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 13.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 – kopie pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) *(dodá pouze vybraný zhotovitel)*

V dne


za zhotovitele:



jednatel

V Pardubicích dne

za objednatele:



prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
rektor



Spolufinancováno
Evropskou unií



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/2
Stavba: Infrastrukturní zázemí doktorských učeben studijních programů na FES

KSO:
Místo: Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84

CC-CZ:
Datum: 20.05.2024

Zadavatel:
UNIVERZITA PARDUBICE, Studentská 95, Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IngPro Litoměřice s.r.o.

IČ: 27301176
DIČ: CZ27301176

Projektant:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			919 573,86
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 919 573,86	Výše daně 193 110,51
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 112 684,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/2		
Stavba:	Infrastrukturní zázemí doktorských učeben studijních programů na FES		
Místo:	Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84	Datum:	20.05.2024
Zadavatel:	UNIVERZITA PARDUBICE, Studentská 95, Pardubice	Projektant:	Projecticon s.r.o., A. Kopeckého151, Nový Hrádek
Uchazeč:	IngPro Litoměřice s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		919 573,86	1 112 684,37
SO 01	Stavební úpravy	631 683,86	764 337,47
SO 02	Elektroinstalace	287 890,00	348 346,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Infrastrukturní zázemí doktorských učeben studijních programů na FES
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy

KSO:
Místo: Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84

Zadavatel:
UNIVERZITA PARDUBICE, Studentská 95, Pardubice

Uchazeč:
IngPro Litoměřice s.r.o.

Projektant:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého151, Nový Hrádek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.05.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 27301176
DIČ: CZ27301176

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			631 683,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	631 683,86	21,00%	132 653,61
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	764 337,47

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Infrastrukturní zázemí doktorských učeben studijních programů na FES

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy

Místo: Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84

Datum: 20.05.2024

Zadavatel: UNIVERZITA PARDUBICE, Studentská 95, Pardubice

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého151, Nový
Hrádek

Uchazeč: IngPro Litoměřice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	631 683,86
HSV - Práce a dodávky HSV	121 484,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 716,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	49 727,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 306,12
997 - Přesun sutě	24 744,09
998 - Přesun hmot	1 990,02
PSV - Práce a dodávky PSV	485 199,29
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 810,40
763 - Konstrukce suché výstavby	141 103,01
766 - Konstrukce truhlářské	66 233,77
767 - Konstrukce zámečnické	10 823,28
776 - Podlahy povlakové	196 476,38
781 - Dokončovací práce - obklady	344,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 151,82
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	56 191,19
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	10 065,19
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Infrastrukturní zázemí doktorských učeben studijních programů na FES							
Objekt: SO 01 - Stavební úpravy							
Místo:		Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84			Datum: 20.05.2024		
Zadavatel:		UNIVERZITA PARDUBICE, Studentská 95, Pardubice			Projektant: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého151, Nový Hrádek		
Uchazeč:		IngPro Litoměřice s.r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 631 683,86

D HSV Práce a dodávky HSV 121 484,57

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 716,99

1	K	340271035	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 125 mm	m2	1,890	920,00	1 738,80	CS ÚRS 2023 01
VV					"zazdívka dveří" 0,9*2,1 1,890			
2	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	16,332	1 020,00	16 658,64	CS ÚRS 2023 01
VV					1,6*2,85+4,36*2,7 16,332			
3	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	20,170	115,00	2 319,55	CS ÚRS 2023 01
VV					"zazdívka u skl. příčky" 1,6*2+2,85 6,050			
VV					"nová příčka" 2,7*2+4,36*2 14,120			
VV					Součet 20,170			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 49 727,35

4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	20,892	70,00	1 462,44	CS ÚRS 2023 01
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	27,222	280,00	7 622,16	CS ÚRS 2023 01
	VV		"nová stěna" 4,36*2,7		11,772			
	VV		"zazdívka u skl. stěny" 1,6*2,85*2		9,120			
	VV		"zazděné dveře" 0,9*2,1*2		3,780			
	VV		"pod obkladem" 1,7*1,5		2,550			
	VV		Součet		27,222			
6	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,892	369,00	7 709,15	CS ÚRS 2023 01
	VV		"nová stěna" 4,36*2,7		11,772			
	VV		"zazdívka u skl. stěny" 1,6*2,85*2		9,120			
	VV		Součet		20,892			
7	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	3,000	1 950,00	5 850,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"pod obkladem" 1		1,000			
	VV		"dveře" 1*2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
8	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	42,004	220,00	9 240,88	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,45+2,85		4,300			
	VV		(0,9+2,1*2)*3		15,300			
	VV		1,479+2,85*2		7,179			
	VV		4,125+2,7*2		9,525			
	VV		2,85*2		5,700			
	VV		Součet		42,004			
9	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	25,920	41,00	1 062,72	CS ÚRS 2023 01
	VV		"okna" 3,6*1,8*4		25,920			
10	K	629991R01	Zakrytí radiátorů fólií přilepenou lepicí páskou	kus	4,000	150,00	600,00	
11	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000	4 940,00	9 880,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"D01 - EI30DP3-SC" 1		1,000			
	VV		"D02 - EI30DP3-SC" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
12	M	553D01	zárubeň jednokřídlá polodrážková ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 150mm rozměru 800/1970mm	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
13	M	553D02	zárubeň jednokřídlá polodrážková ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 150mm rozměru 800/1970mm	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								24 306,12
14	K	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	4,000	330,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	949121212	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	40,000	20,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
16	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		46,32+47,97+4,21		98,500			
	VV		1		1,000			
17	K	952 R01	D+M folie pro ochranu podlahy	m2	102,610	5,00	513,05	
	VV		"chodba + výtah" 50*2+2,61		102,610			
18	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	151,110	130,00	19 644,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		"učebny" 46,32+47,97+4,21		98,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"chodba + výtah" 50+2,61		52,610			
	VV		Součet		151,110			
19	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,313	782,00	1 808,77	CS ÚRS 2023 01
	VV		"vybourání příčky - celá stěna" 2,7*4,36*0,2-1*2,1*0,2		1,934			
	VV		"vybourání příčky - část stěny" 2,7*1,479*0,2-1*2,1*0,2		0,379			
	VV		Součet		2,313			
D	997		Přesun sutě				24 744,09	
20	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	3,815	52,00	198,38	CS ÚRS 2023 01
21	K	997013160	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s omezením mechanizace	t	3,815	3 740,00	14 268,10	CS ÚRS 2023 01
22	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,815	424,00	1 617,56	CS ÚRS 2023 01
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	57,225	12,00	686,70	CS ÚRS 2023 01
	VV		3,815*15 "Přepočtené koeficientem množství"		57,225			
24	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,815	2 090,00	7 973,35	CS ÚRS 2023 01
D	998		Přesun hmot				1 990,02	
25	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t	3,437	579,00	1 990,02	CS ÚRS 2023 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				485 199,29	
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				2 810,40	
26	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2023 01
27	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	99,20	99,20	CS ÚRS 2023 01
28	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	1,000	28,80	28,80	CS ÚRS 2023 01
29	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	17,40	17,40	CS ÚRS 2023 01
30	K	725 R01	Odpojení rozvodů od umyvadla a napojení na nový zařízení předmět (součást skříňové kuchyňky)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
D	763		Konstrukce suché výstavby				141 103,01	
31	K	763221812	Demontáž sádrovláknité přesazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění dvojité	m2	2,767	100,00	276,70	CS ÚRS 2023 01
	VV		(0,5+0,471)*2,85		2,767			
32	K	763171811	Demontáž revizních klapků/dvířek SDK kci vel. do 1 m2 pro příčky/předsazené stěny	kus	1,000	65,00	65,00	CS ÚRS 2023 01
33	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	3,705	36,00	133,38	CS ÚRS 2023 01
34	K	763164652	SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 15	m2	3,705	960,00	3 556,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		"zakrytí kastlíku" 1,3*2,85		3,705			
35	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s výjmatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	94,290	583,00	54 971,07	CS ÚRS 2023 01
	VV		"komunikační místnost" 46,32		46,320			
	VV		"pracovna doktorandů" 47,97		47,970			
	VV		Součet		94,290			
36	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	99,005	695,00	68 808,48	CS ÚRS 2023 01
	VV		94,29*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		99,005			
37	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	79,140	150,00	11 871,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		9,045*2+5,2*2+0,465*2+0,52*2		30,460			
	VV		5,2*2+5*2+9,755*2+2,965*2+1,42*2		48,680			
	VV		Součet		79,140			
38	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,973	1 460,00	1 420,58	CS ÚRS 2023 01
D	766		Konstrukce truhlářské				66 233,77	
39	K	766825R01	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových na celou výšku stěny	kus	2,000	500,00	1 000,00	
40	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	1 460,00	2 920,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"D01" 1		1,000			
	VV		"D02" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
41	M	611D01	dveře jednokřídle dřevěné interiérové plně hladké CPL s polodrážkou protipožární EI30 DP3 - SC 800x2100mm, dveře napojené na kartový systém, včetně kování a doplňků - kompletní provedení dle specifikace PD	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	
42	M	611D02	dveře jednokřídle dřevěné interiérové plně hladké CPL s polodrážkou protipožární EI30 DP3 - SC 800x2100mm, dveře napojené na kartový systém, v včetně kování a doplňků - kompletní provedení dle specifikace PD	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	
43	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2023 01
44	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2023 01
45	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	2,000	177,00	354,00	CS ÚRS 2023 01
46	M	549R01	elektromechanický samozamykací zámek, 5 klíčů+kartový systém	kus	2,000	20 000,00	40 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,043	1 390,00	59,77	CS ÚRS 2023 01
D 767			Konstrukce zámečnické				10 823,28	
48	K	767114811	Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnitřních plochy do 6 m2	m2	4,133	960,00	3 967,68	CS ÚRS 2023 01
	VV		Vybourání části skleněné stěny - dveře, úzká část okna a nadsvětlík (0,45+1)*2,85		4,133			
49	K	767810R01	Demontáž nenosné tyče odříznutím	kus	1,000	500,00	500,00	
50	K	767896110	Montáž kovových listů lepením	m	23,000	71,90	1 653,70	CS ÚRS 2023 01
	VV		"lišty na hliníkovou stávající stěnu" 2,3*2+4,6*4		23,000			
51	M	767767R01	stěnová ukončovací lišta 9,2x7mm, hladká, hliníková	m	2,415	250,00	603,75	
	VV		2,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,415			
52	M	767767R02	stěnová ukončovací lišta 15x8,5mm, hladká, hliníková	m	10,920	320,00	3 494,40	
	VV		10,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,920			
53	M	767767R03	podlahová soklová lišta, hladká, hliníková	m	2,415	250,00	603,75	
	VV		2,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,415			
D 776			Podlahy povlakové				196 476,38	
54	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	97,550	165,00	16 095,75	CS ÚRS 2023 01
	VV		22,51+24,62+22,9+23,31+4,21		97,550			
55	K	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	74,690	15,00	1 120,35	CS ÚRS 2023 01
	VV		(5,2*2+4,565*2)-(3,73+0,9*2)		14,000			
	VV		(5,2*2+4,43*2)-(0,9*2)		17,460			
	VV		(5,2*2+4,83*2)-(0,9*2)		18,260			
	VV		(5*2+4,725*2)-(0,9+1,175)		17,375			
	VV		(2,965*2+1,42*2)-(1,175)		7,595			
	VV		Součet		74,690			
56	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	97,550	190,00	18 534,50	CS ÚRS 2023 01
57	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	94,290	31,00	2 922,99	CS ÚRS 2023 01
	VV		"komunikt ní místnost" 46,32		46,320			
	VV		"pracovna doktorandů" 47,97		47,970			
	VV		Součet		94,290			
58	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	94,290	15,00	1 414,35	CS ÚRS 2023 01
59	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	94,290	42,00	3 960,18	CS ÚRS 2023 01
60	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	94,290	356,00	33 567,24	CS ÚRS 2023 01
61	K	776211211	Lepení textilních čtverců	m2	47,687	250,00	11 921,75	CS ÚRS 2023 01
	VV		"komunitní místnost" 46,32		46,320			
	VV		"sokl" (5,2*2+9,045*2+0,44*2+0,52*2-2,28-0,8)*0,05		1,367			
	VV		Součet		47,687			
62	M	69751R01	koberec ve čtvercích 500x500mm, polyamid, pro kanceláře, nízký vlas, zátěž 33 - bude provedeno vyzkoušení a odsouhlasení investorem	m2	50,071	780,00	39 055,38	
	VV		47,687*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,071			
63	K	776421414	Montáž koberecových napínacích listů lepením	m	27,330	115,00	3 142,95	CS ÚRS 2023 01
	VV		"sokl" (5,2*2+9,045*2+0,44*2+0,52*2)-(2,28+0,8)		27,330			
64	M	59054171	lišta napínací pro napínání koberců bez lepení pro lepení	m	30,063	45,00	1 352,84	CS ÚRS 2023 01
	VV		27,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,063			
65	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	52,180	180,00	9 392,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		"pracovna doktorandů" 47,97		47,970			
	VV		"předsín" 4,21		4,210			
	VV		Součet		52,180			
66	M	28412R02	PVC s pěnovou podložkou, barva zelená, tl. 2,4mm-bude provedeno vyzkoušení a odsouhlasení investorem	m2	54,789	750,00	41 091,75	
	VV		52,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		54,789			
67	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	41,912	120,00	5 029,44	CS ÚRS 2023 01
	VV		5,2*2+5*2+9,755*2+2,965*2+1,42*2		48,680			
	VV		-(0,8+1,479*2+1,175*2+0,33*2)		-6,768			
	VV		Součet		41,912			
68	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	44,008	62,70	2 759,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		41,912*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		44,008			
69	K	776991222	Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového dvouvrstvého polymerního nátěru	m2	52,180	84,00	4 383,12	CS ÚRS 2023 01
70	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 24 do 36 m	t	1,177	622,00	732,09	CS ÚRS 2023 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				344,25	
71	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,550	135,00	344,25	CS ÚRS 2023 01
	VV		"obklad za umyvadlem" 1,7*1,5		2,550			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 151,82	
72	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2,370	75,00	177,75	CS ÚRS 2023 01
	VV		((2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05))*2		2,370			
	VV	ZAR	Součet		2,370			
73	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	2,370	5,00	11,85	CS ÚRS 2023 01
	VV		ZAR		2,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	783314201	Základní antikorozní jednorásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,370	145,00	343,65	CS ÚRS 2023 01
VV					ZAR	2,370		
75	K	783315101	Mezinátěr jednorásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,370	129,00	305,73	CS ÚRS 2023 01
VV					ZAR	2,370		
76	K	783317101	Krycí jednorásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,370	132,00	312,84	CS ÚRS 2023 01
VV					ZAR	2,370		
D 784							Dokončovací práce - malby a tapety	56 191,19
77	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	165,731	35,00	5 800,59	CS ÚRS 2023 01
VV					(5,2+9,045*2+0,465*3+0,52*2)*2,85	73,316		
VV					-(3,73*2,85+0,9*2,1)	-12,521		
VV					-(3,6*1,8*2)	-12,960		
VV					(3,6*2+1,8*2*2)*0,2	2,880		
VV					(5,2*2+5*2+9,755*2)*2,85	113,744		
VV					-(0,9*2,1+1,479*2,85*2+1,175*2,1)	-12,788		
VV					-(3,6*1,8*2)	-12,960		
VV					(3,6*2+1,8*2*2)*0,2	2,880		
VV					(1,175+2,1*2)*0,3	1,613		
VV					(2,965*2+1,42*2)*2,85	24,995		
VV					-(1,175*2,1)	-2,468		
VV					Součet	165,731		
78	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	175,459	5,00	877,30	CS ÚRS 2023 01
VV					OM	175,459		
79	K	784181121	Hlubková jednorásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	175,459	20,00	3 509,18	CS ÚRS 2023 01
VV					OM	175,459		
80	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	175,459	90,00	15 791,31	CS ÚRS 2023 01
VV					(5,2+9,045*2+0,465*3+0,52*2)*2,85	73,316		
VV					-(2,28*2,85+0,9*2,1)	-8,388		
VV					-(3,6*1,8*2)	-12,960		
VV					(3,6*2+1,8*2*2)*0,2	2,880		
VV					(5,2*2+5*2+9,755*2)*2,85	113,744		
VV					-(0,9*2,1+1,479*2,85*2+1,175*2,1)	-12,788		
VV					-(3,6*1,8*2)	-12,960		
VV					(3,6*2+1,8*2*2)*0,2	2,880		
VV					(1,175+2,1*2)*0,3	1,613		
VV					(2,965*2+1,42*2)*2,85	24,995		
VV					-(1,175*2,1)	-2,468		
VV					3,705	3,705		
VV					0,9*2,1	1,890		
VV OM					Součet	175,459		
81	K	784672021	Písmomalířské práce v písmen nebo číslic do 250 mm v místnostech v do 3,80 m	kus	44,000	550,00	24 200,00	CS ÚRS 2023 01
82	K	784672R01	Písmomalířské práce symbolu fakulty 855 mm v místnostech v do 3,80 m	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
83	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojítych nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	38,916	22,90	891,18	CS ÚRS 2023 01
VV					3,6*1,8*4+2,28*2,85*2	38,916		
84	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	6,720	18,10	121,63	CS ÚRS 2023 01
VV					0,8*2,1*4	6,720		
D 786							Dokončovací práce - čalounické úpravy	10 065,19
85	K	786612200	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
86	M	611R01	vertikální žaluzie, lamely v zelené barvě, 4,0x2,0m, kotveno za stávající průvlak, natáčení řetízkem, stahování provázkem, šířka lamely 127mm - bude provedeno vyvzorkování a odsouhlasení investorem	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
87	K	998786104	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,053	1 230,00	65,19	CS ÚRS 2023 01
D VRN							Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
D VRN1							Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
88	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
D VRN3							Zařízení staveniště	5 000,00
89	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
D VRN9							Ostatní náklady	15 000,00
90	K	091 - R01	Ostatní náklady bez rozlišení - denní úklid veřejných prostor dotčených výstavbou	den	10,000	300,00	3 000,00	
91	K	091 - R02	Ostatní náklady bez rozlišení - ochranná stěna k zamezení prachu a vymezení pracovního prostoru, následná demontáž	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
92	K	091 - R03	Opatření při případné práci s azbestem	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	
VV					Dle protokolu o měření úrovně polétavých vláken azbestu v PO nástřiku na budově „EA“ byla zjištěna přítomnost azbestu.			
VV					Nástřik se nachází na chodbě 11. NP. Při jakémkoli zásahu do konstrukce s požárním nástřikem je nutné provést opatření proti nežádoucí kontaminaci.			
VV					1	1,000		
93	K	094104000	Náklady na opatření BOZP - BOZP plán, zabezpečení a značení stavby/staveniště	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Infrastrukturní zázemí doktorských učeben studijních programů na FES
Objekt:
SO 02 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84

Zadavatel:
UNIVERZITA PARDUBICE, Studentská 95, Pardubice

Uchazeč:
IngPro Litoměřice s.r.o.

Projektant:
Projecticon s.r.o., A. Kopeckého151, Nový Hrádek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.05.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 27301176
DIČ: CZ27301176

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			287 890,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	287 890,00	21,00%	60 456,90
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	348 346,90

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Infrastrukturní zázemí doktorských učeben studijních programů na FES

Objekt:

SO 02 - Elektroinstalace

Místo: Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84

Datum: 20.05.2024

Zadavatel: UNIVERZITA PARDUBICE, Studentská 95, Pardubice

Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého151, Nový
Hrádek

Uchazeč: IngPro Litoměřice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	287 890,00
HSV - HSV	275 390,00
D2 - Rozvaděče	48 565,00
D3 - Elektromontáže	179 610,00
D5 - Demontáže a likvidace	5 500,00
D7 - Hodinové zúčtovací sazby	25 840,00
D8 - Pomocné zednické práce	15 875,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:							
Infrastrukturní zázemí doktorských učeben studijních programů na FES							
Objekt:							
SO 02 - Elektroinstalace							
Místo:		Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84			Datum: 20.05.2024		
Zadavatel:		UNIVERZITA PARDUBICE, Studentská 95, Pardubice			Projektant: Projecticon s.r.o., A. Kopeckého151, Nový Hrádek		
Uchazeč:		IngPro Litoměřice s.r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							287 890,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D	HSV	HSV							275 390,00
---	-----	-----	--	--	--	--	--	--	------------

D	D2	Rozvaděče							48 565,00
---	----	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------

1	K	R1	Doplnění rozvaděče RS.12 - jistič 25B/3 - pozice 36	kus	1,000	3 565,00	3 565,00	
2	K	R2	Rozvaděč RS12.1 - nový podružný rozvaděč, včetně náplně dle PD, skříň a osazení (oceloplast, bílá)	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	

D	D3	Elektromontáže							179 610,00
---	----	----------------	--	--	--	--	--	--	------------

3	K	D1	Dvojitý kabelový kanál 170x70mm - osazený pod parapet, barva bílá RAL 9003, samozhášivý materiál - 30sec, včetně podpěr, držáků, spojek a dalšího spojovacího materiálu	m	28,000	1 125,00	31 500,00	
4	K	D2	Instalační trubka 50/41	m	20,000	85,00	1 700,00	
5	K	D4	Lišta LHD 20x20 mm HD, hranatá	m	6,000	85,00	510,00	
6	K	D6	Pomocný a kotvicí materiál (šroubové tyče, příchytky, hmoždinky, závěsy, šrouby a matky)	kg	10,000	300,00	3 000,00	
7	K	K1	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 3x2,5mm2 - pevně/ v podhledu	m	110,000	58,00	6 380,00	
8	K	K2	Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 5x10 - v podhledu	m	10,000	245,00	2 450,00	
9	K	K3	Kabel UTP cat.6a	m	90,000	45,00	4 050,00	
10	K	L1	Krabice rozbočovací pod omítku s víčkem	kus	4,000	25,00	100,00	
11	K	L4	Ukončení kabelů do 2,5 mm2	kus	20,000	35,00	700,00	
12	K	L5	Ukončení kabelů 5 mm2	kus	2,000	40,00	80,00	
13	K	L6	Úprava kabelových vývodů	kus	23,000	150,00	3 450,00	
14	K	L7	Svorka 3x1-2,5mm2	kus	40,000	12,00	480,00	
15	K	S1	1 - svítidlo LED podhledové, LED panel 595x595x10mm, 34W, 200-240V, 4000 lm	kus	24,000	1 750,00	42 000,00	
16	K	SL4	PZTS řídící jednotka RDR-HOR-GIGA, osazení v boxu pod zámekem	kus	1,000	28 000,00	28 000,00	
17	K	Z1	Zásuvkový vkládací blok s clonkami, 2x250V/16A IP20, včetně krabice a rámečku, montáž do parapetního žlabu	kus	27,000	1 250,00	33 750,00	
18	K	Z2	Zásuvka dvojitá, 230V/16A IP44, barva bílá, včetně krabice a rámečku, pod omítku	kus	10,000	350,00	3 500,00	
19	K	Z3	Krabice s víčkem dvojitá - příprava	kus	5,000	110,00	550,00	
20	K	Z4	Dvojitá zásuvka RJ45 pod omítku	kus	2,000	550,00	1 100,00	
21	K	SP1	Spínač 230/10A, včetně přístrojového ovladače, krabice KR 68, krytu a rámečku spínače	kus	1,000	400,00	400,00	
22	K	SP2	Spínač dvojitý 230/10A, včetně přístrojového ovladače, krabice KR 68, krytu a rámečku spínače	kus	3,000	400,00	1 200,00	
23	K	SL1	Nová čtečka karet a MK	kus	2,000	2 555,00	5 110,00	
24	K	SL2	Čidlo PIR	kus	4,000	850,00	3 400,00	
25	K	SL3	Podhledový reproduktor, kovový, 10W/100V, 92dB, 90-18000 Hz, průměr 265mm	kus	4,000	1 550,00	6 200,00	

D	D5	Demontáže a likvidace							5 500,00
---	----	-----------------------	--	--	--	--	--	--	----------

26	K	DM1	Demontáž stávajících el. rozvodů SLP a SLAB, prvků, rozhlasu, žlabů a zařízení do suti	hod	8,000	300,00	2 400,00	
27	K	DM2	Demontáž stávajících svítidel do suti	hod	2,000	300,00	600,00	
28	K	DM3	Demontáž prvků slaboproudu a uložení pro opětovnou montáž	kus	7,000	300,00	2 100,00	

	VV	"PZTS" 1			1,000			
	VV	" EPS zařízení" 1			1,000			
	VV	"EPS čidlo" 5			5,000			
	VV	Součet			7,000			

29	K	DM4	Odpojení a demontáž čtečky karet do suti	kus	2,000	200,00	400,00	
----	---	-----	--	-----	-------	--------	--------	--

D	D7	Hodinové zúčtovací sazby							25 840,00
---	----	--------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

30	K	HZS1	Úprava stávajícího rozvaděče mimo ceník. položku	hod	2,000	420,00	840,00	
31	K	HZS2	Napojení a úprava- přepojení okruhů zásuvkových, světelných a technologických	hod	4,000	380,00	1 520,00	
32	K	HZS3	Napojení na stávající REK	hod	2,000	450,00	900,00	
33	K	HZS4	Elektromechanický zamek - dopojení	hod	1,000	380,00	380,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	HZS5	Opětovná montáž prvků slaboproudu po provedení SDK podhledu	kus	12,000	500,00	6 000,00	
35	K	HZS6	Přerogramování základních parametrů ústředny EPS a přečíslování	hod	4,000	650,00	2 600,00	
36	K	HZS7	Přesunutí a přepojení datových zásuvek slaboproud do nově navrženého žlabu	hod	32,000	400,00	12 800,00	
VV					8*4 'Přepočtené koeficientem množství	32,000		
37	K	HZS8	Zprovoznění čtečky karet a MK na nové dveře	hod	2,000	400,00	800,00	
VV					0,5*4 'Přepočtené koeficientem množství	2,000		
D D8 Pomocné zednické práce							15 875,00	
38	K	P1	Zednická výpomoc pro elektromontáže	hod	8,000	300,00	2 400,00	
39	K	P2	Montážní plošina/lešení, výška 2,5m	hod	16,000	350,00	5 600,00	
40	K	P3	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - drážky	m	25,000	140,00	3 500,00	
41	K	P4	Průraz (vrtání) cihelnou zdí do 1000mm do D22 mm	kus	2,000	150,00	300,00	
42	K	P5	Zapravení drážek do hl. 50mm, vč. dodávky malty fajnové, úklid po zapravování	m2	12,500	300,00	3 750,00	
43	K	P6	Přesun sutí a vybouraného materiálu do společného kontejneru stavby na dvůr	t	0,500	650,00	325,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							12 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							9 500,00	
44	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2023 01
D VRN3 Zařízení staveniště							3 000,00	
45	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01

SEZNAM FIGUR

Kód: 2023/2
 Stavba: **Infrastrukturní zázemí doktorských učeben studijních programů na FES**

Datum: 20.05.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01	Stavební úpravy		
OM	Omítky		175,459
	(5,2+9,045*2+0,465*3+0,52*2)*2,85		73,316
	-(2,28*2,85+0,9*2,1)		-8,388
	-(3,6*1,8*2)		-12,960
	(3,6*2+1,8*2*2)*0,2		2,880
	(5,2*2+5*2+9,755*2)*2,85		113,744
	-(0,9*2,1+1,479*2,85*2+1,175*2,1)		-12,788
	-(3,6*1,8*2)		-12,960
	(3,6*2+1,8*2*2)*0,2		2,880
	(1,175+2,1*2)*0,3		1,613
	(2,965*2+1,42*2)*2,85		24,995
	-(1,175*2,1)		-2,468
	3,705		3,705
	0,9*2,1		1,890
OM	Součet		175,459
Použití figury:			
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	175,459
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	175,459
784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	175,459
ZAR	Zárubně nátěr		2,370
	((2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05))*2		2,370
ZAR	Součet		2,370
Použití figury:			
783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2,370
783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	2,370
783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,370
783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,370
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,370

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY
INSURANCE CERTIFICATE
(2020)

Pojistník/pojištěný Policyholder/Insured	IngPro Litoměřice, s.r.o.
Sídlem Headquarters	Velká Dominikánská 129/10 Litoměřice 1 41201
IČ IN	27301176

Další pojištění jsou uvedeni na příloze tohoto potvrzení
Additional insured are listed on attached list of the certificate

Místo a datum vystavení Place and Date of Issue	Praha, 20. 01. 2021
--	----------------------------

Pojistná smlouva/dodatek č. Insurance Policy No./Amendment No.	2930843348
---	-------------------

Doba pojištění Duration of Insurance	20.01.2021– 20.01.2022 s automatickou prolongací with automatic renewal
---	--

Aktuální pojistný rok Current insurance period	20.01.2021– 20.01.2022
---	-------------------------------

Rozsah pojištění
Scope of coverage

Základní pojištění
Basic Insurance

Limit plnění Indemnity Limit	30 000 000 Kč/CZK
Spoluúčast Deductible	10 000 Kč/CZK
Územní platnost Territorial validity	ČR

Odpovědnost za škodu, újmu způsobenou vadou výrobku (51)

Liability for damage, harm caused by a Defective Product

Sublimit plnění	30 000 000 Kč/CZK
Indemnity Sub-limit	
Spoluúčast	10 000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	ČR
Territorial validity	

Odpovědnost za škodu, újmu způsobenou přenosem choroby (90)

Liability for damage, harm caused by the transmission of a disease

Sublimit plnění	30 000 000 Kč/CZK
Indemnity Sub-limit	
Spoluúčast	10 000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	ČR
Territorial validity	

Odpovědnost za nemajetkovou újmu, která vznikla jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcením (94)

Liability for non-material damage caused in a way other than in the event of bodily injury or death

Sublimit plnění	5 000 000 Kč/CZK
Indemnity Sub-limit	
Spoluúčast	10 000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	ČR
Territorial validity	

Odpovědnost za škodu na vnesených a odložených věcech třetích osob a zaměstnanců (11)

Liability for damage to third parties' and employees' items brought in and left

Sublimit plnění	1 000 000 Kč/CZK
Indemnity Sub-limit	
Spoluúčast	1 000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	ČR
Territorial validity	

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných a na věcech převzatých - bez vozidel/strojů (53)

Liability to movable property used and to items taken over – except for a motor vehicle/machine

Sublimit plnění	1 000 000 Kč/CZK
Indemnity Sub-limit	
Spoluúčast	10 000 Kč/CZK
Deductible	

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Liability for financial damage

Sublimit plnění	1 000 000 Kč/CZK
Indemnity Sub-limit	
Spoluúčast	10 000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	ČR
Territorial validity	

Odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku – DEMONTÁŽ (10)

Liability for financial damage caused by a Defective Product – ‘Disassembly’

Sublimit plnění	500 000 Kč/CZK
Indemnity Sub-limit	
Spoluúčast	10 000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	ČR
Territorial validity	

Odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku – SMÍSENÍ (16)

Liability for financial damage caused by a Defective Product – ‘Mixing’

Sublimit plnění	500 000 Kč/CZK
Indemnity Sub-limit	
Spoluúčast	10 000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	ČR
Territorial validity	

Křížová odpovědnost včetně odstranění výluk na majetkovou propojenost (17)**Cross-liability including elimination of related entity exclusions****Liability for financial damage (04)**

Sublimit plnění	5 000 000 Kč/CZK
Indemnity Sub-limit	
Spoluúčast	10 000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	ČR
Territorial validity	

Odstranění výluk na majetkovou propojenost (97)**Elimination of related entity exclusions**

Sublimit plnění	5 000 000 Kč/CZK
Indemnity Sub-limit	
Spoluúčast	10 000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	ČR
Territorial validity	

Odpovědnost za škodu, újmu vzniklou členu orgánu (95)**Liability for damage, harm caused to a member of a body**

Sublimit plnění	5 000 000 Kč/CZK
Indemnity Sub-limit	
Spoluúčast	10 000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	ČR
Territorial validity	

Odpovědnost za škodou vzniklou narušením životního prostředí (09)**Liability for damage caused by environmental disruption**

Sublimit plnění	1 000 000 Kč/CZK
Indemnity Sub-limit	
Spoluúčast	10 000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	ČR
Territorial validity	

Pojistitel UNIQA pojišťovna, a.s. vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. **2930843348** o pojištění odpovědnosti v rozsahu pojistných podmínek UCZ/15, UCZ/Odp/20, UCZ/Odp-P/20, výluk a ujednání uvedených v pojistné smlouvě.


The insurance company UNIQA pojišťovna, a.s. issues this insurance certificate for Insurance Policy Nr. **2930843348** about Liability Insurance in the extent of Insurance Terms and Conditions UCZ/15, UCZ/Odp/20, UCZ/Odp-P/20, exclusions and arrangements specified in The Insurance Policy.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na předměty činnosti uvedené v příslušném oprávnění pojištěného, které tvoří přílohu pojistné smlouvy, a to dle specifikace v pojistné smlouvě.


Liability insurance covers business activities according to the appropriate permissions attached to the Insurance Policy, and as specified in The Insurance Policy.

Pojistné je řádně uhrazeno.

Premium is paid properly.



junior upisovatel
Pojištění odpovědnosti



Vedoucí
Pojištění odpovědnosti

**PŘÍLOHA K POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY ČÍSLO 2930843348 - SEZNAM
POJIŠTĚNÝCH SUBJEKTŮ**

Pojištěný

IngPro Litoměřice, s.r.o.

Insured

Sídlem

Velká Dominikánská 129/10 Litoměřice 1 41201

Headquarters

IČ

27301176

IN