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uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými
smluvními stranami:

Město Ivančice
IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: , OSÚMI
tel.: + 420 , e-mail:
(dále jen objednatel)

a

ELEKTRO Kališ s.r.o.
Sídlo: Kounická 1112/70, 66491  Ivančice
Zastoupené: Zdeňkem Kališem
IČO: 26950987
DIČ: CZ26950987
bankovní spojení: 
(dále jen zhotovitel)

I.
Prohlášení o způsobilosti

Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu,
jakož i způsobilost ke všem souvisejícím právním jednáním, není nijak omezena ani
vyloučena.

II.
Předmět smlouvy

1) Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo – „Nové napojení areálu
Městského úřadu Ivančice na DSNN EG.D, Palackého náměstí 196/6, Ivančice“. Jedná se
o práce v budově č. p. 196 a na přilehlém nádvoří, na pozemcích p. č. st. 31/1, p. č. 3377 a p.
č. st. 30/2 v k. ú. a obci Ivančice v rozsahu dle zadávací dokumentace (dále jen dílo).
2) Zhotovitel dílo zhotoví podle soupisu prací s výkazem výměr (Příloha č. 1) a dle
podmínek výzvy a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nové
napojení areálu Městského úřadu Ivančice na DSNN EG.D, Palackého náměstí 196/6,
Ivančice“ (dále jen „Výzva“). Objednateli pak zhotovitel dílo předá ve stavu, způsobilém
užívání v souladu s technickými a právními předpisy platnými v době předání v České
republice.
3) Místem předání díla je místo provedení díla v budově č. p. 196 a na přilehlém nádvoří,
na pozemcích p. č. st. 31/1, p. č. 3377 a p. č. st. 30/2 v k. ú. a obci Ivančice.
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4) Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se objednateli pro případ, že ke splnění
požadavků objednatele vyplývajících z této smlouvy a k řádnému provedení díla budou
potřebné i další činnosti výslovně neuvedené v této smlouvě, tyto činnosti na své náklady
provést a do svého plnění zahrnout bez dopadu na cenu podle této smlouvy.

III.
Termíny

1) Termíny
a) Termín předání staveniště: předpoklad 6/2024;
b) Termín zahájení stavebních prací (díla): předpoklad 6/2024
c) Termín dokončení prací (díla): nejpozději do 31. 7. 2024
d) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne termínu

dokončení stavebních prací;
e) Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání

a převzetí díla.
2) Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění
a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
3) Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné
dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v
plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek
mající vliv na dodržení technologických postupů použije obdobně. Tato skutečnost však musí
být zaznamenána ve stavebním deníku Zhotovitele v okamžiku, kdy příčina prodlení nastane a
Zhotovitel bude prokazatelně o této skutečnosti informovat Objednatele.
4) Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů se považuje za podstatné
porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně
Objednatele.
5) Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro
odstranění porušení povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho
stanovením na kontrolním dnu stavby.

IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1) Zhotovitel se zavazuje pro účely zhotovení díla řádně používat potřebné technologické
postupy, provést potřebné zkoušky, měření a revize včetně protokolů, provést potřebnou
geodetickou činnost a předat dokumentaci skutečného provedení včetně dokladů podle zákona
č. 22/1997 Sb. v platném znění a podle jeho prováděcích předpisů v platném znění.
2) Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu
smlouvy nebo právním předpisům.
3) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními poměry, prostudoval zadání stavby a
je schopen provést dílo řádně.
4) Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele, nebo jeho zástupce (technický dozor
investora – dále TDI) ke kontrole prováděných prací, ke kontrole zakrývaných prací,
konstrukcí či technologických částí díla před jejich zakrytím. Tato výzva Objednateli bude



Smlouva o dílo
Číslo zakázky: ….……..

3

učiněna prokazatelným způsobem (e-mail, písemné sdělení) a zápisem ve stavebním deníku
(dále jen SD). Pro umožnění pokračování prací je nutný zápis TDI ve SD o kontrole a
schválení provedených prací a souhlasu k pokračování. Podle známých skutečností sestaví
Zhotovitel s Objednatelem před zahájením stavby soupis všech kontrol, které budou dle
tohoto článku realizovány. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit další kontroly dle svého
uvážení, jejich požadavek však musí Zhotoviteli oznámit nejméně 24 hodin předem.
5) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu
vzniklou (způsobenou) v souvislosti s prováděním staveb (v souvislosti s plněním předmětu
díla podle této smlouvy) na pojistnou částku 2 mil. Kč. Toto pojištění se zavazuje mít po
celou dobu plnění, včetně záruční doby. Objednatel je oprávněn provádět zjišťování, zda
zhotovitel toto ustanovení plní. Zhotovitel se zavazuje předložit důkaz o svém pojištění při
podpisu smlouvy.
6) Zhotovitel se zavazuje použít pro realizaci díla jen materiály, které mají ke dni jejich
zabudování do díla dle této smlouvy takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence
stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná stabilita, ochrana zdraví a životního
prostředí a bezpečnost při užívání.
7) Za dodatečné stavební práce se považují práce, které nebyly obsaženy v původních
zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných
okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu
předmětu plnění. Provedení dodatečných stavebních prací musí být předem písemně
odsouhlaseno objednatelem nebo jeho zástupcem. K realizaci dodatečných stavebních prací
neopravňuje zhotovitele zápis ve SD provedený zhotovitelem bez dalšího písemného
odsouhlasení objednatelem. Jakékoliv náklady na předem písemně neodsouhlasené dodatečné
stavební práce půjdou zcela k tíži zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn o cenu takto
provedených dodatečných stavebních prací navýšit cenu díla.
8) Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen SD) od předání staveniště po
konečné předání díla. Do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
Objednatel může k zápisům připojovat svoje stanovisko. Během pracovní doby musí být SD
na stavbě trvale přístupný. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci
provádění díla a předložit ji objednateli nebo TDI kdykoli k nahlédnutí.
9) Pokud některé práce provádí subdodavatel, zapisuje je do SD zhotovitel s identifikací
subdodavatele. Subdodavatel může vést i svůj SD, do SD zhotovitele se pak napíše pouze
odkaz na stavební deník subdodavatele.
10) Zhotovitel se zavazuje zapisovat denní záznamy do SD čitelně a zajistit jejich
podepsání odpovědnou osobou, případně jeho zástupcem zásadně ten den, kdy byly práce
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Ve SD musí být na
zvláštní straně vypsány vícepráce a méněpráce schválené objednatelem, a dále zúčastnění
subdodavatelé.
11) Zhotovitel se zavazuje určit stavbyvedoucího a proškolit své pracovníky o jejich
povinnostech plynoucích z předpisů o bezpečnosti práce, požárních předpisů o ochraně
životního prostředí, případně dalších předpisů, které jsou pracovníci povinni dodržovat.
12) Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu.
13) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů
včetně výše jejich podílů na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit objednateli,
a to do 3 dnů od doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení,
jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci
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subdodavatelem, a tento subdodavatel by se neměl podílet na realizaci této smlouvy ve
stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, změna
subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.

V.
Práva a povinnosti objednatele

1) Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla způsobem sjednaným v této smlouvě.
2) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení prací
zhotovitele. O předání bude pořízen zápis o předání a převzetí staveniště.
3) Veškeré prováděné části díla budou kontrolovány ze strany objednatele TDI.  Jméno a
ostatní údaje ohledně této osoby bude zapsáno do stavebního deníku. Pokud se tato osoba
změní, je objednatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat zhotovitele a zápis ve
stavebním deníku změnit.
4) Objednatel bude svolávat při zahájení, a v průběhu stavby kontrolní prohlídky za
účelem sledování prací a průběžné konzultace při postupu prací.
5) Objednatel je oprávněn během trvání provádění díla a záruční doby požadovat na
zhotoviteli, aby prokázal, že je pojištěn ve smyslu ustanovení čl. IV odst. 5 této smlouvy.
6) Objednatel nebo TDI jsou oprávněni do SD zapisovat své požadavky, doporučení,
výsledky kontroly a stanoviska.
7) TDI je oprávněn pozastavit provádění díla v případě zjištění závažných pochybení
(zejména porušení technologické kázně, použití jiného materiálu apod.). Tato pozastávka
nebude mít vliv na termín dokončení díla dle této smlouvy.

VI.
Cena díla

1) Cena díla je 1171392 ,- Kč (slovy: jeden milion stosedmdesátjedna tisíc třista
devadesátdva korun českých) bez DPH (pokud není zhotovitel plátce DPH, jedná se o cenu
konečnou). Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době
vzniku daňové povinnosti.
2) Cena díla byla předložena zhotovitelem jako nabídková cena a v této výši byla
akceptována objednatelem. Sjednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou, se započtením
veškerých nákladů, rizik, příp. zisku, kterou je možné překročit pouze v případě změny
(zvýšení) sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z
přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného
zdanitelného plnění, a v případě, že dojde k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce,
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, ale pouze za předpokladu, že
jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné
stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
3) Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba
trvale či dočasně k provedení, dokončení a předání zhotovovaného díla včetně zařízení
staveniště a příjezdových cest, zajištění si potřebných energií a zdrojů a vytýčení
inženýrských sítí v okolí stavby. Pokud nějaké energie a zdroje poskytne objednatel, pak
vlastní připojení a měření si zajišťuje zhotovitel a odebrané uhradí.
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4) Cena díla obsahuje též provoz zařízení staveniště, údržbu pořádku okolí stavby a
zajištění bezpečnosti staveniště včetně zajištění kompletního přechodného dopravního
značení. Obsahuje též údržbu pořádku na staveništi a v okolí zasaženém působením stavby
(např. veřejné komunikace, sousední pozemky). Cena díla obsahuje veškeré náklady na
likvidaci odpadů.
5) Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet zpracovaný
zhotovitelem.
6) Stanovení ceny víceprací bude následující:

 v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou
zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,

 v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou
zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase
obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena
uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, v cenových úrovních
platných v čase realizace díla,

 v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje,
zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou
cenovou soustavu.

7) U materiálů nebo služeb, které zhotovitel dodá podle přímého požadavku (určení)
objednatele, bude použita cena za dodávku zhotoviteli (nákupní cena, kterou zhotovitel doloží
dodacím listem nebo fakturou od subdodavatele zvýšená o dopravu na stavbu a marži
zhotovitele).
8) V případě nových položek, které se ve sjednaném rozpočtu nevyskytují, bude cena
stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele na nově požadované práce. V případě
úpravy množství u stávajících položek bude platit jednotková cena v rozpočtu.

VII.
Platební podmínky

1) Objednatel na prováděné práce a dodávky nebude poskytovat zálohy.
2) Cena díla bude uhrazena po ukončení prací. Datum předání a převzetí díla, které bude
uvedené na předávacím protokolu, bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění. K tomuto dni
bude vystavena konečná faktura se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení
objednateli.
3) Přílohou daňových dokladů bude odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel
vystaví fakturu – daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty (dále ZDPH) ve znění pozdějších předpisů.
4) Zhotovitel bude fakturovat vč. DPH, neboť se nejedná o ekonomickou činnost
objednatele.
5) Na daňovém dokladu bude uveden název akce, tj. „Nové napojení areálu Městského
úřadu Ivančice na DSNN EG.D, Palackého náměstí 196/6, Ivančice“.
6) Při neúplnosti nebo nesprávnosti daňového dokladu je objednatel oprávněn doklad
vrátit a běh splatnosti se zastaví. Nová doba splatnosti začne běžet od doručení dokladu
nového nebo opraveného.
7) Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad pro objednatele, i pokud TDI
bezdůvodně neodsouhlasí soupis skutečně použitého materiálu dle této smlouvy a
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provedených prací dle této smlouvy, včetně přesunu hmot. Ustanovení tohoto článku neplatí
v případě, že TDI neodsouhlasí soupis skutečně použitého materiálu dle této smlouvy a
provedených prací dle této smlouvy, včetně přesunu hmot z důvodu zřejmých vad a
nedodělků.
8) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je
uveden a zveřejněn u správce daně. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele,
který je uveden v této smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat
objednatele, a tato skutečnost bude řešena Dodatkem smlouvy.
9) Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, pokud se číslo bankovního účtu
uvedeného v záhlaví smlouvy neshoduje s číslem bankovního účtu uvedeného na faktuře.
10) Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, je
objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně
příslušnému správci daně zhotovitele. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli na požádání
svého správce daně včetně bankovního spojení.

VIII.
Vlastnické právo, předání a převzetí díla, odpovědnost za škodu

1) Objednatel je vlastníkem pozemku, na kterém se dílo provádí.
2) Vlastníkem díla, nebo jeho části se stává objednatel ode dne, kdy dílo nebo jeho část,
se stane věcí v právním slova smyslu. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným
dokončením a předáním díla Objednateli dle této smlouvy bez zjevných vad. O předání
a převzetí díla či jeho části bude zhotovitelem vyhotoven písemný protokol o předání a
převzetí; protokol bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Do dne sepsání protokolu
o předání a převzetí díla nese riziko škody zhotovitel.
3) Předání díla je předání celého díla bez nedodělků s případnými drobnými vadami,
které nebrání Objednateli v obvyklém užívání díla. O předání a převzetí díla bude vyhotoven
zvláštní zápis s určením termínů odstranění vad. O jejich odstranění bude sepsán zvláštní
zápis.
4) Konečné předání díla je předání dokončeného díla bez vad a nedodělků zjištěných v
protokole o předání a převzetí díla.
5) Zhotovitel odpovídá v plné výši i za škody způsobené třetím osobám při provádění
díla nebo v souvislosti s ním.
6) Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené
v důsledku okolností neležících na jeho straně.
a) Z důvodu na straně objednatele (opožděné předání staveniště, neposkytnutí potřebné
součinnosti, přerušení prací zhotovitelem z důvodu prodlení objednatele s plněním dle této
smlouvy).
b) Z důvodu vyšší moci (např. výbuch v důsledku teroristické činnosti, požáru působeného
bleskem, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, nepříznivé klimatické podmínky,
stávky apod.).
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IX.
Záruka za jakost díla

1) Zhotovitel poskytuje záruční dobu 60 měsíců na stavební práce od sepsání protokolu
o předání a převzetí díla. Záruční podmínky mohou být upřesněny v předávacím protokolu
stavby. Zhotovitel odpovídá za případné vady díla po celou záruční dobu.
2) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady zjištěné v záruční době nejpozději do
5 dní od prokazatelného nahlášení (mail, dopis…) s přihlédnutím k charakteru vady a ke
způsobu jejího odstranění. Náklady spojené s odstraněním vad nese zhotovitel, ledaže by
prokázal, že vady byly způsobeny okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
3) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady do 24 hod. od nahlášení závady,
hrozí-li nebezpečí z prodlení.

X.
Smluvní pokuty

1) V případě nedodržení termínu dokončení jednotlivých částí díla dle článku III.
Smlouvy ze strany Zhotovitele se zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla
uvedených v předávacím protokolu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení po termínu jejich odstranění,
uvedeném v předávacím protokolu.
3) V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vady podle čl. IX. odst. 2, 3 smlouvy
ve stanoveném termínu, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši
1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
4) Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany Objednatele sjednávají
smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za
neumožněnou nebo nedostatečně připravenou kontrolu zakrývaných prací podle čl. IV. odst. 4
smlouvy.
6) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
7) Smluvní strany výslovně prohlašují, že takto sjednané smluvní pokuty, včetně jejich
výše, považují za zcela přiměřené.
8) Smluvní pokuty podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná
strana obdrží od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty, která bude
obsahovat jejich vyčíslení.

XI.
Zánik smlouvy

1) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

 zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění díla před jeho dokončením bez souhlasu
objednatele na dobu delší než 10 kalendářních dní,

 bude ve vztahu k zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.
2) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Zhotovitel povinnosti
stanovené mu touto smlouvou a právními předpisy, a to zejména v případě prodlení
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Zhotovitele s dokončením díla delším jak 14 dnů, které se považuje za podstatné porušení
smlouvy. Zhotovitel není v prodlení, pokud prodlení vznikne z důvodu na straně objednatele.
V takovém případě je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s ustanoveními
tohoto článku. Objednatel má v tomto případě nárok na náhradu škody v souladu s
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že bude ve vztahu
k objednateli zahájeno insolvenční řízení.
4) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, a to okamžikem doručení písemného
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5) Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem
pro odstoupení od smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od
smlouvy vznikla.
6) Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

XII.
Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“. Smluvní
strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá objednatel.
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv
v předepsaném formátu. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné ustanovení,
které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3) Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma
smluvními stranami. Jakékoliv změny po uzavření smlouvy jsou si smluvní strany povinny
neprodleně oznámit, o čemž bude sepsán dodatek.
4) Doručování případných písemností souvisejících s touto smlouvou bude prováděno na
adresy účastníků, uvedené v této smlouvě, pokud některý účastník druhému nedoručí
písemnou zprávu o změně adresy pro doručování. Po doručení této změny bude doručováno
na novou adresu.
5) Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným
nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové
ustanovení novým.
6) Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá
smluvní strana.
7) Vztahy ve smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména
ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
8) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako správce osobních údajů ve smyslu
obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU)2016/679 (dále jen „GDPR“) bude
poskytnuté osobní údaje získané od zhotovitele, jako od subjektu údajů, obsažené v této
smlouvě zpracovávat pouze za účelem plnění smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva



Smlouva o dílo
Číslo zakázky: ….……..

9

přístupu k osobním údajům, práva na opravu svých osobních údajů, jakož i dalších práv
plynoucích z Nařízení GDPR
9) Strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy, která byla sepsána dle jejich
svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno na schůzi Rady města Ivančice usnesením č. RM/2024/16/402 dne 10. 6. 2024.

V Ivančicích dne 18. 6. 2024 V Ivančicích dne 17. 6. 2024

……..………………… ……………………………
za Objednatele za Zhotovitele
Milan Buček Zdeněk Kališ

starosta jednatel

Příloha č. 1 – Soupis prací s výkazem výměr
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DOPLŇUJTE POUZE ŽLUTĚ VYZNAČENÉ POLOŽKY
ozn kod položka MJ počet (Kč/ks) celkem (Kč)

1 Rozváděčová technika1.1 RE Rozvaděč RE (elektroměrový), na pilíři, NR 211 NKD7D atyp, MTP pronepřímé měření třída přesnosti 0,5S, svorkovnice ZS1B, HLJ s regulací 160 až400A, dvousazbový, připojovací sada přívodu a odvod pro kabel AYKY 4x240,prostorová rezerva pro další technologie cca 50% + prostor prokompenzaci/dekompenzaci, certifikovaný výrobek (CE), dle výkresovédokumentace, konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče. RE bude na trvaleveřejně přístupném místě. RE bude splňovat aktuální připojovací podmínkyeg.d. Rozměr cca š1060xv2000xhl240mm, upřesní výrobce ks 1

Napojení staveniště tato PD neřeší. LPS je řešen samostatnou PDUPOZORNĚNÍ: tento projekt (dokumenty dle obsahu) je duševním vlastnictvím autorů, má povahu duševního tajemstvídle §17 obchodního zákona a nesmí být bez souhlasu autorů použit, kopírován či předán třetí osobě!

Rozhranní dodávky viz výkresy. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele
V rozpočtu uvedené instalační prvky jsou uvažovány jako kompletní dodávka vč. všech potřebných komponent probezpečnou instalaci

Investor umožní realizační firmě napojení na energie, skladové prostory/plochy a přístup do řešených prostor, dlepotřeby realizace.

Rozpočet neobsahuje DPH. Rozpočet je vypracován jako obecná nabídka obvyklých nákladů v místě a čase

Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:

Vedlejší rozpočtové náklady u stavby nejsou v rozpočtu zahrnuty
Fakturovat dle skutečně naběhlých nákladů potvrzených investorem

Fakturovat dle skutečně naběhlých nákladů potvrzených investorem.

Nespecifikované a neměřitelné práce nejsou v rozpočtu zahrnuty

ROZPOČET

V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti: Dodávka podmiňujícíchkomponent (příslušenství, dílčí součásti kompletů a pod). Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladovánímateriálu. Přípravné a pomocné práce před montážemi. Vyměření místa, upevnění, osazení instalovaných komponent.Utěsnění vstupů, vystrojení skříní a rozváděčů. Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů (označení rozpárováníkabelů, propojení uzemnění). Očíslování a označení skříní štítkem, nebo popisem. Podmiňující práce spojené s montážírozváděčů. Propojení a změření uzemnění a vypsání měřícího protokolu. Správní poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb.v platném znění, které vzniknou při obstaravatelské činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správníchrozhodnutí nebo povolení, které jsou nezbytné k provedení díla. Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce.Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci. Dohled vlastníka nebo správce dotčené nemovitosti, kabelovodu,kolektoru,…Všechny ostatní náklady související s realizací díla, které nebyly zahrnuty do popisu slož. položek,např.:zařízení staveniště - místa plnění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro provedení zakázky použitístavební techniky, nástrojů a dalšího vybavení zaměstnanců zhotovitele, vodu, teplo, energie,osvětlení, zabezpečenípracoviště.

stavební objekt: Městský úřad Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivančice

Odborná realizační elektro firma je povinna v době výběrového řízení řádně vyhodnotit zadávací projektovoudokumentaci a na neshody upozornit investora a projektanta EL. Před započetím prací je realizační firma povinna zajistita předložit investorovi a AD výrobní a dílenskou projektovou dokumentaci k odsouhlasení postupu prací.

profese: D.1.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Výrobky použité v této PD musí být schváleny dle platné legislativy, např. zákon č. 22/1997 Sb. zákon o technickýchpožadavcích na výrobky. Výrobce/dodavatel musí garantovat použití výrobků pro daný účel a označení CE, kterédokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh, splňuje legislativní požadavky EU. Použité konstrukce a nosnéprvky musí být od výrobce/dodavatele doloženy statickým výpočtem.

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektovédokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které vdokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmuzhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím,že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisudíla v projektové dokumentaci.

název stavby: Nové napojení areálu Městského úřadu Ivančice na DSNN eg.d

Před zahájením prací bude provedeno odborné vzorkování instalovaných výrobků, které budou potvrzeny technickýmprotokolem zástupci investora, uživatele, AD+TDI atd.
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1.2 RH Hlavní rozváděč areálu RH, 2 pole, certifikovaný výrobek (CE), dle výkresovédokumentace, konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče, rozměry a rozloženívýzbroje odsouhlasit před výrobou, stavebně technický průzkum a zaměřeníinstalace. Požární odolnost: EI 60 DP1 S200 (i-o). Bezpečnostní zámek dveří(FAB). Splnění podmínek DOSS+INV-vzorkování před výrobou ks 11.3 Kompenzační/dekompenzační rozvaděč RC, standardní rozvaděčkompenzace o kapacitě cca 20kVAr; odborný odhad, velikost kVAr budeupřesněna po měření plného provozu po instalaci nových TZB zařízení,regulátor Novar. Instalace v RH nebo samostatná skříň s požární odolností.Bude řešeno samostanou akcí ks 01.4 Měření plného provozu areálu po instalaci nových TZB zařízení pro stanovenívelikosti kompenzační rozvaděč RC. Protokol a měření ks 11.5 SS101 Přípojková skříň DA, pojistková skříň SS 101, nová, na pilíři, pro napojenímobilního DA nové záložní napojení RH areálu, FU do 3x250A gG.Certifikovaný výrobek (CE), dle manuálu HZS, konstrukční detaily dle výrobcerozvaděče. Systémový prostup napájecí kabeláže z DA, venkovní provedení,krytí IP, UV a mrazu odolné ks 11.6 SR Úprava a napojení HDV v nově vyměněné skříni SR642 v majetku eg.d,pojistkové patrony 3x224A, spotřební materiál pro napojení kabelu a jištění.Objednání služby eg.d servis kpl 11.7 SE Demontáž původních kabelů HDV+HDO ve skříni SE602-R723750 v majetkueg.d (původní napojení z DSNN), pojistkové patrony, spotřební materiál probezpečné zakončení kabelů, bezpečně odpojit a původní, dále nevyužitédemontovat. Objednání služby eg.d servis kpl 11.8 MET Hlavní ochranná přípojnice provozovny ozn. MET (HOP) ks 11.9 Přepojení stávající instalace, uvedení EL areálu do plně funkčního stavu kpl 11.10 Povinné vybavení rozvodny NN, dle platné legislativy kpl 11.11 Operativní servis (nastavení, seřízení vypínacích spouští jištění) kpl 11.12 Popis a schéma rozvaděčů, výrobní (dílenská) dokumentace rozvaděčů kpl 11.13 Montážní a odborné práce kpl 1Mezisoučet 558 310,00
2 Elektroinstalační materiál, el. přístroje2.1 Tlačítko v krytu pod sklem, barva červená, podsvícené, zapuštěné. Popis:Total Stop. Provedení dle požadavku PBŘ ks 12.2 Kabelová spojka pro kabely 3x1,5-5x2,5, spoj Al/Cu ks 202.3 Kabelová spojka pro kabely 5x4-4x16, spoj Al/Cu ks 102.4 Kabelové bezpečné a trvanlivé zakončení, systémové zaslepení pro kabely ks 102.5 Spojovací a kotvící materiál kpl 12.6 Spotřební instalační a podružný materiál (krabice, svorky, oka, izolace,stah.pásky, svorky, sádra, tmely, barvy, víčka, příchytky, kotvení, kabelovépříchytky, sonap, koncovky atd.) kpl 12.7 Kabelová fcí trasa; systém se zachováním funkčnosti podle zvláštníchpožárních směrnic; P60-R, kompletní (3m kovová trubka FeZn, příchytky,jednotlivé uložení, kotvení, spoj.mat...). Dle požadavku PBŘ m 102.8 Trubka dvouplášťová pro uložení do výkopu, průměr 90 m 702.9 Trubka dvouplášťová pro uložení do výkopu, průměr 40 m 3002.10 Trubka 1232HFPP, pro uložení do betonu/podlahy m 1002.11 Montážní a odborné práce kpl 1Mezisoučet 28 595,00
3 Vodiče a kabely3.1 CYKY-J(O) 3x1,5 m 153.2 CYKY-J 7x1,5 (HDO) m 1403.3 CYKY-J 3x2,5 m 153.4 CYKY-J 5x2,5 m 103.5 CYKY-J 5x4 m 53.6 CYKY-J 5x6 m 53.7 CYKY-J 4x10 m 103.8 AYKY-J 4x95 m 1403.9 AYKY-J 4x240 m 2703.10 1-CSKH-V180, P60-R, PH120-R, PraFlaDur+ 5x1,5; uložení do výkopu! m 803.11 CYA 6 m 203.12 CYA 16 m 5
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3.13 CYA 25 m 253.14 Kulatina FeZn 10mm nebo 30x4 m 1603.15 Prořez délkového materiálu (3%) kpl 13.16 Montážní a odborné práce kpl 1Mezisoučet 208 014,00
4 Uzemnění, popspojení4.1 Svorka zemnící SR 03 FeZn pro spojovací pás - pás; pás - drát - plech ks 204.2 Svorky, oka FeZn ks 104.3 Zemnící deska FeZn, ZD01a 2000x250 ks 14.4 Antikorozní nátěr kpl 14.5 Svorka zkušební FeZn ks 34.6 Spotřební a instalační mat. pro PA, PE, trvanlivé venkovní označení kpl 14.7 Přepojení stávajícího uzemnění na novou MET-HOP kpl 14.8 Měření uzemnění ks 14.9 Montážní a odborné práce kpl 1Mezisoučet 5 308,00
5 Stavební práce a ostatní5.1 Frézování a sekání drážek pro kabeláž:beton, cihla, kámen, dlažba, podlaha kpl 15.2 Průrazy na kabelových trasách kpl 15.3 Rozebrání, označení a následné složení dlažby v hale 1.NP vč nové skladby amateriálu. Trasy jsou vedeny na klenbách 1.PP. Postupovat dle pokynů DOSSa INV kpl 15.4 Stavební příprava a materil; nika a instalace RH, založení překladu dle statika-zajistí stavba, stabilizace zdiva, omitnutí niky, systémové zapravení hranrozvaděče, dle pokynů PBŘ kpl 15.5 Zednické práce v rámci řešených prostor a nezbytné instalace v objektu; hrubéa finální zapravení prostupů kabelových tras a kabelových drážek, rozvaděčů,podlahy, venkovní zdi, poškozené stěny/stropy apod. podkladová vrstva podštuk, penetrace, štuk vč materiálu a potřebného kpl 15.6 Malířské lokální práce v rámci řešených prostor a nezbytné instalace v objektu,oprava stěn, škrabání původní malby, penetrace, oprava defektů, plnávýmalba 2 vrstvy, barva dle INV, vč materiálu a potřebného kpl 15.7 Zámečnické práce v místě instalace rozvaděčů a demontáží kpl 15.8 Oprava podlahy a povrchů v rámci řešených prostor, vč materiálu apotřebného kpl 15.9 Protipožární ucpávky prostupů mezi požárními úseky, EI 90/60 (dle finální PBŘ- odsouhlasená HZS), štítek, certifikát kpl 15.10 Systémové stavební řešení: hydroizolační a plynotěsná ucpávka prostupůkabelů a chrániček výkop-podlaha. Kompletní řešení, instalační material,betonová směs ks 15.11 Lokalizace, vyhledání a zaměření stávajícího stavu, kabelů pro zajištěníkompletního přepojení a napojení instalace areálu a jeho následný bezpečnýprovoz. Stavebně technický průzkum, popis a dokumentace stavu kpl 15.12 Průzkum a zaměření stávajícího stavu pro zajištění výrobní dokumentace RH kpl 15.13 Demontáže v rozsahu této akce (stávající nevyužité el.instalace, odpojenérozvody v řeš.prostorách, demontáže nefcí rozvaděčů, demontáže kabelovýchtras, kabelů, lišt a nefcí prvků, původní napojení technologie, stavební bouracípráce apod.) kpl 15.14 Koordinace profesí, investora (jinde neuvedené) kpl 15.15 Příplatek za práce a úkony v památkově chráněném objektu. Nutnérespektovat požadavky DOSS a INV, účast na KD kpl 15.16 Příplatek za práce o víkendech, v dnech volna-státních svátků, noční směny.Dobu a termín odpojení objektu a omezení pohybu veřejnosti, dle dohody apokynů INV, podléhá přímému schválení HMG kpl 15.17 Realizační firma společně se zástupcem investora vypracuje energetickýrežim, který bude písemně schválen a zveřejněn v rámci areálu kpl 15.18 Úklid, odvoz, likvidace odpadu, sutě, zeminy  - recyklace kpl 15.19 Podružné a nespecifikované práce kpl 15.20 Podružný, spotřební materiál (svorky, krabice, víčka, sádra, kotvící, spoj. mat.atd.) kpl 15.21 Individuální a komplexní zkoušky, protokol o zkouškách, vč protokolu kpl 15.22 Dokumentace provedení stavby kpl 1



Nové napojení areálu MěÚ Ivančice na DSNN eg.d 4 D.1.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

5.23 Dokumentace výrobní a dílenská, vzorkování výrobků vč protokolů kpl 15.24 Výchozí revize a zaškolení obsluhy EL zařízení ks 15.25 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) kpl 15.26 Popis a označení prvků, kabelové štítky, strojní popis, trvanlivé provedení kpl 15.27 3% projekční rezerva ( z kompletní ceny profese silnoproudá zařízení ) kpl 1Mezisoučet 155 290,00



Nové napojení areálu MěÚ Ivančice na DSNN eg.d 5 D.1.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

6 Výkopové práce6.1 Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,110cm hlub.,zem.tř.3 m 606.2 Ruční zához kab.rýhy,šíř.35cm,hloub.110cm,zemina třídy 3 m 606.3 Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,80cm hlub.,zem.tř.3 m 706.4 Ruční zához kab.rýhy,šíř.35cm,hloub.80cm,zemina třídy 3 m 706.5 Hloubení kabelové rýhy 50cm šir.,400cm hlub.,zem.tř.3 m 206.6 Ruční zához kab.rýhy,šíř.50cm,hloub.40cm,zemina třídy 3 m 206.7 Hloubení kabelové rýhy 10cm šir.,40cm hlub.,zem.tř.3 m 156.8 Ruční zához kab.rýhy,šíř.10cm,hloub.40cm,zemina třídy 3 m 156.9 Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třídy 3 m 1656.10 Finální úprava terénu, vč výsevu trávy, travní semeno m 1656.11 Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm m 1656.12 Pískové lože, tl=20cm, šíře=35cm (lože na 1 bm) m 1306.13 Pískové lože, tl=20cm, šíře=50cm (lože na 1 bm) m 356.14 Rozebrání, označení a následné složení dlažby na dvoře areálu vč. novéskladby a materiálu podkladu kpl 16.15 Trubka dvouplášťová pro uložení do výkopu, průměr 110 m 206.16 Trubka dělená průměr 160, pro uložení do země, ochrana IS m 56.17 Výkopové práce pro základ pilíře RE, SS101 ks 26.18 Zřízení základu pilíře RE, SS101, dle požadavku výrobce skříní, vč materiálu(dlaždice, štěrk, drenáž, odvodní trubky, beton atd.) kpl 26.19 Vytýčení a ověření všech stávajících zařízení a inženýrských sítí kpl 16.20 Geodetické zaměření vč projektu kpl 16.21 Montážní a odborné práce kpl 1Mezisoučet 191 875,00
7 Doprava, přesuny hmot, zařízení staveniště, lešení, strojní zařízení, apod. kpl 1 24 000,00 24 000,00

Rekapitulace:1 Rozváděčová technika 558 310,002 Elektroinstalační materiál, el. přístroje 28 595,003 Vodiče a kabely 208 014,004 Uzemnění, popspojení 5 308,005 Stavební práce a ostatní 155 290,006 Výkopové práce 191 875,007 Doprava, přesuny hmot, zařízení staveniště, lešení, strojní zařízení, apod. 24 000,00
Celkem za dodávku v Kč bez DPH 1 171 392,00




