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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

„Rekonstrukce ploché a šikmé střechy MŠ Hvězdička, Masarykovo náměstí 1664/6“

mezi:

Objednatel:
se sídlem
Zastoupený ve věcech smluvních: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Město Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
Mgr. Michaela Tměná, starostka města 
Komerční banka, a.s.
23122641/0100
00282651
CZ00282651

e-mail:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Michaela Trněná 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jitka Zichová

dále jen objednatel -  na straně jedné

a

Zhotovitel:
se sídlem
zastoupeným
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Petr Hladík
U dráhy 546/11, 643 00, Brno - Chrlice 
Petr Hladík 
75302659 
........................ 
Raiffeisen Bank 
1038210382/5500 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Petr Hladík 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Hladík
Společnost je zapsána na Živnostenském úřadě města Brna, Magistrát města Brna

dále jen zhotovitel -  na straně druhé

Preambule
Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran 
při provádění díla na podkladě této smlouvy.

I.
Předmět smlouvy

1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace k výběrovému řízení 
a nabídka zhotovitele ze dne 10.6.2024 (dále jen „nabídka") podaná na veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce ploché a šikmé střechy MŠ 
Hvězdička, Masarykovo náměstí 1664/6“ , zadané v souladu s ust. § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon"), 
na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona.
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1.2 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy týkající se opravy ploché a šikmé 
střechy zadní části budovy MŠ Hvězdička, Masarykovo náměstí 1664/6, včetně 
instalace nového bleskovodu. Stavebními úpravami se nemění účel využití objektu. 
Během provádění stavebních prací nesmí být omezen provoz mateřské školy.

1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dlečl. II této 
smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s cenovou nabídkou. 
Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí dohodnutou 
cenu.

II.
Předmět díla

2.1 Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla specifikovaného dále 
v podmínkách této smlouvy o dílo a projektovou dokumentací, kterou vypracovala 
spol. DEKPROJEKT s.r.o., IČO 2764241.

2.2 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky, 
specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr, v rozsahu pro provedení stavby.

2.3 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, 
nebudou realizovány (ízv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny 
odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.
Méněprácemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž 
potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které 
zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního, sjednaného touto smlouvou. 
Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli. V důsledku 
méněprací nesmí dojít k podstatné změně smlouvy.

2.4 Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové 
dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by 
tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 
nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné.

III.
Doba plnění

3.1 Staveniště bude předáno a převzato do 5 pracovních dnů od písemné výzvy 
objednatele, který předpokládá odeslání písemné výzvy k předání a převzetí 
staveniště bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

3.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 10 kalendářních dnů po předání 
staveniště.

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém 
rozsahu nejpozději do 26.8.2024. Zhotovitel předloží objednateli do 10 pracovních 
dnů od uzavření smlouvy ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku.
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Zhotovíte! je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a 
o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu 
pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má 
zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu 
objednatel znemožni! práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací 
zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku 
ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.
Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu 
dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické 
procesy prací. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými 
klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou souvisle minimálně po dobu 
dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

IV.
Cena díla

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a 
činí:
Cena bez DPH: 2 749 086,12 Kč
Sazba DPH: 21 %
Výše DPH: 577 308,09 Kč
Cena s DPH: 3 326 394,21 Kč

Ke změně ceny dle čl. IV., bodu 4.1 může dojít pouze v souvislosti se změnou 
daňových předpisů, týkajících se DPH, a dále v případě objektivních a 
nepředvídatelných okolností, které nemohla žádná ze smluvních stran předvídat, ani 
ovlivnit při uzavření smlouvy.

Řádně odsouhlasená cena víceprací či méněprací se vždy sama považuje bez 
dalšího za pevnou ve smyslu této smlouvy bez ohledu na to, jakým způsobem je jinak 
sjednána, není-li v případném písemném dodatku smlouvy výslovně ujednáno něco 
jiného.
Technický dozor stavby (dále TDS) je oprávněn kdykoliv změnit již potvrzený 
zjišťovací protokol, jestliže po jeho odsouhlasení zjistí, že neodpovídá schválené 
projektové dokumentaci nebo oboustranně schváleným změnovým listům. V takovém 
případě je objednatel oprávněn částku odpovídající rozdílu mezi cenou prací 
uvedených v zjišťovacím protokolu a cenou skutečně provedených prací odečíst 
z konečné faktury. V případě, že již objednatel uhradil celou cenu díla, nebo částka 
zbývající k úhradě zhotoviteli je nižší než tento zjištěný nárok objednatele, je 
zhotovitel povinen tuto částku uhradit objednateli do 14 dnů od doručení výzvy 
objednatele k její úhradě.
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy.

Součástí této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Pokud dojde k tomu, že objednatel zjistí v průběhu prací, nebo po jejich ukončení, že 
zhotovitel přes ujednání této smlouvy, která to vylučují, použil jiný než smluvně 
dohodnutý či následně písemně schválený (odsouhlasený) či objednatelem 
požadovaný materiál, výrobek případně technologický postup apod., bez předchozího
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písemného odsouhlasení objednatelem, má objednatel právo až o 100 % ceny 
příslušného materiálu, výrobku a příslušných prací a výkonů (podle původního 
ocenění v cenové nabídce zhotovitele, a není-li to možné, v obvyklé ceně) snížit 
jakoukoliv platbu na cenu díla, jako by šlo o méněpráce. V takovém případě se má za 
to, že došlo ke snížení sjednané ceny díla tím, že se objednatel buď příslušné 
skutečnosti dovolá, nebo přímo tím, že objednatel zaplatí cenu díla nebo její část ve 
snížené výši o příslušný rozdíl s uvedením důvodu.

4.8 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, je vybraný zhotovitel 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:
® Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům 

provádějícím audit a kontrolu projektu.

V.
Platební podmínky

5.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
5.2 V souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Provedené práce 
v rámci plnění veřejné zakázky budou objednatelem hrazeny v české měně na 
základě daňového dokladu. Splatnost všech faktur je 30 dnů ode dne doručení 
faktury objednateli.

5.3 Daňový doklad -  dílčí faktury a konečná faktura musí obsahovat všechny náležitosti 
řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, 
zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH'1), 
v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Samostatné 
stavební objekty budou fakturovány odděleně, včetně víceprací i méněprací.

5.4 Přílohou faktur musí být soupis (seznam) skutečně provedených prací potvrzený TDS 
objednatele.

5.5 Konečná faktura musí obsahovat soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji 
vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

5.6 Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový 
doklad dle § 29 zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
e) lhůta splatnosti faktury,
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu,
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

5.7 Objednatel bude zhotoviteli postupně hradit (proplácet) veškeré jeho faktury až do 
výše 90% Celkové ceny díla. Zbývající neuhrazenou část (tj. výsledně 10%
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z Celkové ceny díla) -  tzv. pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po předání a 
převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které budou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu, na základě 
konečné faktury zhotovitele.

5.8 Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury 
v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro 
pozastávku, tj. nad 90 % Celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí 
pouze část faktury do limitu 90 % Celkové ceny díla. Zbývající část faktury zůstane 
neuhrazena a je splatná teprve společně s konečnou fakturou.

5.9 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním předmětu díla, může objednatel 
pozastavit splatnost jednotlivých faktur, popř. konečné faktury až do provedení 
řádného plnění.

5.10 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve 
faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v hlavičce Smlouvy. Zhotovitel je povinen o 
každé změně svého účtu objednatele informovat předem.

5.11 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
5.12 Faktury budou vystavovány v systému přenesené daňové povinnosti.

VI.
Místo plnění

6.1 Místem plnění díla se rozumí budova mateřské školy Hvězdička, Masarykovo náměstí 
1664/6, Šlapanice -  blíže specifikováno projektovou dokumentací.

VII.
Staveniště

7.1. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel 
jako součást díla.

7.2 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se 
zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

7.3 Staveniště bude zhotoviteli předáno 10 dnů před zahájením prací, pokud se smluvní 
strany písemně nedohodnou jinak. Informaci o termínu zahájení prací předá 
zhotovitel minimálně 14 dnů před předpokládaným zahájením prací. O předání a 
převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Vytyčení obvodu staveniště 
v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.

7.4 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

7.5 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

7.7 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
7.8 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a 

sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
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7.9 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele 
podle smíouvy o dílo.

7.10 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů 
od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. 
Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám 
nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto 
nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil 
zhotovitel.

7.11 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn 
tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny 
pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní 
fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

Vlil.
Provádění díla

8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu správními předpisy, s rozhodnutími 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění 
stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 10.6.2024, 
kterou tvoří také podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v rozsahu 
pro provedení stavby a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací 
dokumentace zadání této zakázky.

8.2 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním 
dokladů pro úspěšné vydání kolaudačního souhlasu, dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce 
objednatele, který o nich bude informován min. 3 dny předem), předáním 
dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu 
geodetického zaměření stavby, zápis o předání a převzetí díla a odstraněním všech 
vad a nedodělků.

8.3 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, vyjma případných změn díla oproti 
projektové dokumentaci, musí být předem odsouhlaseny osobami pověřenými 
pro jednání ve věcech technických a ve věcech smluvních.
Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě, že z těchto změn 
bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými 
ustanoveními právních předpisů zejména s § 198 odst. 5 a § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně 
provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou 
splněny náležitosti podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení 
v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny nebo 
jinou úhradu vůči objednateli.

8.4 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová 
dokumentace definovaná v čl. II. této smlouvy. Zhotovitel přijímá projektovou 
dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel 
prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném 
rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné
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podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, 
zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se 
zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjisti! vady a nedostatky projektové 
dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve ihůtě tří dnů od upozornění 
předat objednateli seznam těchto vad a nedostatků včetně návrhů na jejich 
odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

8.5 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele 
a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního 
stavebního dohledu.

8.6 Zhotovitel je povinen předávat TDS objednatele zjišťovací protokoly, faktury 
a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické 
podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.

8.7 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot 
na skládku, včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Zhotovitel povede 
průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby 
zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů včetně 
stanoviska příslušného orgánu.

8.8 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za týden. Opatření 
dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo 
záznamech z těchto jednání, jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu 
s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. 
Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně 
do 3 dnů po obdržení zápisu.

8.9 TDS objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z víny zhotovitele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění 
díla a pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu 
termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla 
TDS objednatele dočasně zastaveno.

8.10 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem 
k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že 
se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

8.11 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento 
právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen 
tyto práce provést.

8.12 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel 
povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel 
technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.

8.13 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací a pokynů, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná 
firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

8.14 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději
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do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, škodu finančně nahradit.

8.15 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díia třetí osobu (poddodavatele). 
V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo 
prováděl sám.

8.16 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo,

8.17 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady 
související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají 
kontrolní orgány a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.

8.18 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání 
stavby dle zákona č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Atesty od použitých 
materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, 
vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.

8.19 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli a technickému TDS 
objednatele k odsouhlasení harmonogram prací.

8.20 Povinností zhotovitele je zvát TDS na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich
případným zakrytím.

8.21 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou 
nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečností a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno 
koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště.

8.22 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem 
určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), v platném znění a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
• umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
• dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními 
poddodavateií,

* přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů 
požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci, pokud k tomu byl 
koordinátorem BOZP vyzván,

* řízení se piánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
« včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci 

stavebních prací a jeho změnách,
* včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními 

postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během 
realizace díla,

• včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, 
poddodavateiích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a 
o změnách těchto pracovníků,

« řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP 
o zahájení prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících
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předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu 
BOZP.

8.23 Zhotovíte! prohlašuje, že v případě, kdy před započetím realizace stavby nastanou 
podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP 
na staveništích, zajistí před zahájením prací zpracování plánu BOZP, za jehož 
správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude 
před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný 
na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

IX.
Předání a převzetí díla

9.1 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí 
ukončeného díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se 
dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů 
od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.

9.2 Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným 
zápisem. Součástí předání bude dokladová část (3x paré) sestávající 
z následujících dokladů:

- dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné podobě a elektronicky na CD
- doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...
- veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky 

(po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele)
■ stavební deník
- doklady o likvidaci odpadů (oprávněná osoba, kategorie odpadů, množství apod.)
- seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy

9.3 Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
9.4 Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, 

nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
9.5 V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány 

v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. 
O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

X.
Záruční podmínky

10.1 Záruční doba na celé dílo dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců 
od dokončení a řádného předání díla, bez vad a nedodělků.

10.2 Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené 
v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších 
dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, 
které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.

10.3 Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, 
ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, 
končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti. Seznam těchto materiálů a 
výrobků bude předán objednateli při převzetí stavby.

10.4 Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamací objednatel uvede 
popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 
požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů
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ode dne, kdy ji obdržel.
10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady 
v technologicky nejkratším termínu.

10.6 O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.

XI.
Odpovědnost za škodu

11.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, 
nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude 
takto předávána, až do okamžiku jeho úplného předání a převzetí.

11.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a 
převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí 
škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána na objednatele 
jejím předáním a převzetím.

11.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a 
to již od zahájení jeho zhotovování.

11.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy.

11.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil 
při provádění díla porušením svých právních povinností.

11.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které 
na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení 
právních povinností.

XII.
Sankce

12.1 Zhotovitel se zavazuje k zaplacení smluvní pokuty objednateli za prodlení 
s dokončením a předáním díla, a to ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení s dokončením a předáním díla, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo 
se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí. 
Jednotlivé etapy díla se považují za dokončené a předané podpisem dílčích protokolů 
o předání a převzetí.

12.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý i jen započatý 
den prodlení.

12.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště 
zapiatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den 
prodlení.
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12.4 Pokud zhotovitel:
• nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník 

nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti 
vztahující se k vedení stavebního deníku;

• nezajistí řádnou účast na jednání kontrolního dne, statutárního kontrolního dne 
nebo jiné schůzky na stavbě;

• nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo znepřístupňovaných prací a 
umožnění jejich kontroly;

• bude opakovaně docházet k porušení povinnosti vztahující se k BOZP,
• nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a 

zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke 
kontrole TDS;

uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,- Kč. Pokud 
však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná 
nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení 
smlouvy.

12.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné 
při odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den 
prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč.

12.6 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí 
včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou 
neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč.

12.7 Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich 
uplatnění se splatností 15 dnů od vystavení faktury. Objednatel má právo jednostranně 
započíst vlastní pohledávku z titulu smluvní pokuty i vůči nesplatným vzájemným 
pohledávkám zhotovitele.

12.8 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele 
na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani 
povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.

12.9 Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.

12.10 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
12.11 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury s vyčíslením smluvní pokuty).

XIII.
Odstoupení od smlouvy

13.1 Za podstatné porušení smlouvy dle § 2001 občanského zákoníku, při kterém je druhá 
strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

• vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě;

• prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším než 15 dnů 
od protokolárního předání staveniště;

• prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 15 dnů oproti stanovenému 
termínu;

• prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů
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pro plnění smlouvy o více než 15 dnů;
• úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insoivenční zákon), v platném znění;
• porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích,
• zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě provádí své práce neodborně nebo 

v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění předmětu díla 
nevhodné, případně jiné než schválené materiály;

• zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě nedodržuje postup podle 
schváleného projektu organizace výstavby;

® zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje povinnosti vztahující se 
k BOZP, znečištění okolí včetně okolních komunikací, k pořádku na staveništi, 
k obtěžování okolí nebo narušování životního prostředí;

® zhotovitel je v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože objednatel 
řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy;

• zhotovitel nesplní ani v termínu dodatečně stanoveném objednatelem povinnost 
doručit platnou bankovní záruku nebo pojistnou smlouvu.

13.2 Objednatel má právo místo odstoupení od smlouvy písemně nařídit (vydat pokyn) 
zhotoviteli, aby dílo nebo jeho určitou část nadále neprováděl a strpěl, aby zbývající 
dílo nebo jeho určitou konkretizovanou část provedl sám objednatel nebo 
objednatelem zvolený náhradní zhotovitel. V takovém případě platí, že zaniká pouze 
závazek zhotovitele provést příslušnou část díla spolu s nárokem na úhradu za tuto 
příslušnou část díla a zhotoviteli vzniká závazek uhradit objednateli neprodleně 
po vyčíslení (vyúčtování) veškeré náklady spojené s náhradním provedením díla 
zvýšené o paušální režijní náklady objednatele ve výši 5 % z přímých nákladů 
na provedení příslušné části díla náhradním zhotovitelem. Smluvní sankce (smluvní 
pokuty), náhrada škody a jiné nároky jsou tím nedotčeny.

13.3 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně, pokud se účastníci nedohodnou jinak.

13.4 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem 
stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které 
mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od 
smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce.

13.5 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy 
začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně 
dohodnuto jinak.

XIV.
Pojištění díla

14.1 Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla 
uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění 
minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální 
spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla 
takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla 
pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.

14.2 Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla 
uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění díla -  stavebních a montážních rizik, a to 
s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření
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smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po ceiou 
dobu provádění díla až do odstranění poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel 
předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný 
doklad o pojištění podle tohoto odstavce.

XV.
Závěrečná ustanovení

15.1 TDS nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.
15.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 

stranami.

15.3 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

15.4 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je 
povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady.

15.5 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
provedené části díla a věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

15.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

15.7 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy 
stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného 
odkladu nahradit takové ustanovení novým.

15.8 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její 
převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

15.9 Smlouva se řídí českým právním řádem.

15.10 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí 
příslušná ustanovení občanského zákoníku.

15.11 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
jednat za smluvní stranu.

15.12 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem 
objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

15.13 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této 
smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou 
pověřené osoby ve věcech technických.

15.14 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. 
o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

15.15 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 
v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, 
požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo
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odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení.

15.16 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

15.17 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu a každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

15.18 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv.

15.19 Tato smlouva o dílo byla projednána a schválena na 55. schůzi Rady města 
Šlapanice konané dne 12.6.2024.

15.20 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, 
včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o 
soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční 
výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

Přílohy:
1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

13, 06. im
Ve Šlapanicích dne.......................

W — PANICE

Mgr. Michaela Trněná, starostka 
objednatel

V Brně dne
aa> . b . 2-027-1

Petr Hladík, jednatel 
zhotovitel

pověřen zastoupením 
MVDr. Radek Růžička 

místostarosta
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.ÉKAPITULACE STAVBY
jlód : 20240118
Stavba: Oprava ploché a šikmé střechy - Mateřská škola Hvězdička

KSO: CC-CZ:
Místo: Masarykovo náměstí 1664/6 Datum: 10.06.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 75302669
Petr Hladík DIČ: CZ8203103810

Projektant: IC: 27642411
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: 10: 25226367
G SERVIS CZ, s.r.o. DIČ: CZ699000797

soupis prací je  sestaven s využitím uenove soustavy u k s . Koíozky. Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS LJRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použiti těchto poíožek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkově k dispozici na webu 
DOdminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 2 749 086,12

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 749 086,12 577 308,09

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 3 326 394,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20240118

Stavba: Oprava ploché a šikmé střechy - Mateřská škola Hvězdička

Místa: Masarykovo náměstí 1664/6 Datum: 10.06.2024

Zadavatel: Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Petr Hladík Zpracovatel: G SERVIS CZ, s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [C2K] Cena s DPH [CZK] :

Náklady z rozpočtů 2 749 086,12 3 326 394,21

SO01 Rekonstrukce střechy - demontáž 47 4  939,71 574 6 7 7 ,0 5

SO 02 Rekonstrukce střechy - nové konstrukce 1 989 377,41 2 407 14 6 ,67

SO 03 Bleskosvod 81 99 3 ,0 0 99  2 1 1 ,5 3

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 2  77 6 ,00 245 3 5 8 ,9 6
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KRYCÍ LÍŠT SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava ploché a šikmé střechy - Materská škola Hvězdička 
Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce střechy - demontáž

KSO: CC-CZ:
Místo: Masarykovo náměstí 1664/6 Datum: 10.06.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 75302659
Petr Hladík DIČ: CZ8203103810

Projektant: IČ: 27642411
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 26226367
G SERVIS CZ, s.r.o. DIČ: CZ699000797

Poznámka:
Soupis prací je  sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS, Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci ‘Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 474 939,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 474 939,71 21,00% 99 737,34

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 574 677,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: .....  .................. Razítko...................................... Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava ploché a šikmé střechy - Mateřská škola Hvězdička
Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce střechy - demontáž

Místo: Masarykovo náměstí 1664/6 Datum: 10.06.2024

Zadavatel: Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Uchazeč: Petr Hladík Zpracovatel: G SERVIS CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N áklady ze  so u p isu  prací 474  939,71

HSV - Práce a dodávky HSV 51 678.72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 881,60

997 - Přesun suté 49 797,12

PSV - Práce a dodávky PSV 423 260,99
712 - Povlakové krytiny 6 195,00

713 - Izolace tepelné 14 246,86

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 567,00

762 - Konstrukce tesařské 28 861,74

763 - Konstrukce suché výstavby 39 182,63

764 - Konstrukce klempířské 15 779,29

765 - Krytina skládaná 66 267,99

766 - Konstrukce truhlářské 2 500,00

767 - Konstrukce zámečnické 249 660,48
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Stavba
Oprava ploché a šikmé střechy - Materská škola Hvězdička

Objekt:
SO 01 - Rekonstrukce střechy - demontáž

Místo: Masarykovo náměstí 1664/6

Zadavatel:
Uchazeč: Petr Hladík

>OUPJS PRACÍ

Datum: 10.06.2024

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: G SERVIS CZ. s.r.o.

: PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C7KJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 474 939,71

d HSV Práce a dodávky HSV 51 678,72
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 881,60

' 1 K 1965081423 (Demontáž podlah z dlaždic betonových kladených na 
: sucho na terče o výšce do 100 mm plochy přes 1 m2 m2 : 19,200 98,00 1 881,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC httDs://oodminkv-iArs.ci/iU>m/CS URS 7074 01/965081423

W 0.8*24,0 19,200

D 997 Přesun sutě 49 797,12
2 j K :997013311 (Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m

.....
.

E..... 3,200; 630,00; 2 016,00;CS ÚRS 2024 01
Online PSC httDs://nodm if\kv.urs.c?/tTfim /C5 URS 7074 01/9970)3111

3 K ; 997013501 :Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

i
t 18,150 290,00 5 263,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC M tos;//aodm )nkv.urs.C2/item /CS URS 20.74 01/397013501

4 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku 2KD 1 km přes 1 km t 18,150 12,0a 217,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC h lte s :/ /0Odmm kVM rs.a/Hem/CS URS 2024 01/997013509

: 5 K : 997013631 ; Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
: stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 10,224 2 080,00 21 265,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC h ttas ://D od m M vM rs .f.7 /itf‘ m /r.5 URS 7073 01/997013631

VV 16,057-(1,952+2,612+1,269) 10,224

: 6 ; K 997013811 'Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t j

................ T.......
1,952- 2 100,00; 4 099,20; CS ÚRS 2023 01 j

Online PSC M ins://fífitím m ku.ufS .C2/item /CS URS 2023 01/997013811

VV 1,952 1.952

7 K ; 997013812 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 t 2,612 4 200.00 10 970,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC httos://oadminkv-Urs.cT/itt>m/CS URS 7073 01/997013817

W 2,612 2,612

i 8 K i 997013814 (Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
(stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t i

" ...... Í.........
1.269 4 700,00 5 964,30 ;CS ÚRS 2023 02

Online PSC řittns://acidm irtkv nrs .c i/item /C S  URS 2023 02/997012814

VV 1,269 1,269

D PSV Práce a dodávky PSV 423 260,99
D 712 Povlakové krytiny 6 195,00

9 i K 7123008G2X (Demontáž geotextílie m2 | 59,000 35,00 2 065,00 i
. SQ1 59,000

10 K 712331801 Odstranění povlakové krytiny střech do 10a z pásu 
uložených na sucho AIP nebo NAIP - i

59 ,000 ; 30,00: 1 770,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC h ttp s ://0odm inkv.urs.c2/item /C S URS 2023 01/712331801

W SQ1 59,000

11 K 712361801 (Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií 
i položených volně m2 ( .. 59,000 40,00 2 360,00 j CS ÚRS 2023 01

Online PSC httD s;//nodm m kv.urs.cz/item /C S URS 2023 01/712361801

VV S01 59,000

D 713 Izolace tepelné 14 246,86

12 K 713110814 (Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 
(vláknitých materiálů nasáklých vodou tl přes 100 mm m2 ; 174,145; 65,00! 11 319,43 CS ÚRS 2024 01 I

Online PSC bttDs://oodminkV-urs.C2/item/CS URS 2074 0 1 / 7 1 ^ 1 ^ ^

W S02X 174,145

( 13 K 713110853 Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu 
i suchého tl přes 100 mm ni 2 | 16,485' 33,00 626,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC h ttns://oodm ifíkv .urs .c i/item /C S  URS 2024 01/7131108S3

w S03 16,485

; 14 K -713140864 (Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
(polystyrenu nasáklého vodou tl přes 100 mm m2 ; 59,000; 39,00; 2 301,00;CS ÚRS 2024 01 (

Online PSC httos://Dodm inkv.urs.c7/itf>m /CS URS 2074 01/713140864

W SQ1 59,000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 567,00
15 K i721210822 Demontáž vpustí střešních DN 100 kus i 3,000 189,00; 567,00jCS ÚRS 2023 01

Online PSC httos://D odm ínkv.u/s.cz/item /C S URS 7073 01/77171087?

W 3 3,000

D 762 Konstrukce tesařské 28 861,74
16 i K 762341811 \ Demontáž bednění střech z prken : m2 32,970 60,0 ■ 1 978,20 :CS ÚRS 2023 01

Online PSC httos://DOdm inkv.urs.cz/item /CS URS 207.3 01/762341811

VV 2*S03 32,970
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK) Cenová soustav

17 K 762342812 Demontáž laťování střech z lati osové vzdálenosti do j 
0,50 m ■ m2 199,538: 30,00; 5 986,14 CS ÚRS 2023 01

Onfine PSC htiDS://DodminkvMrs.cz/>tí>m/CS URS 2023 01/762142812
W S02 199,538

i 13 K 762512811 Demontáž kce podkladového roštu j m2 348,290; 60,00 20 897,40 CS ÚRS 2023 01
Online PSC hltns://ocdmMlf.urs,cz/item/CS URS 2073 01/767512811
W
W

demontáž dvouúrovňovéhp roštu z latí 45/25 
2’S02X 348,290

D 763 Konstrukce suché výstavby 39 182.63

19 K 763135801 Demontáž podhledu sádrokartonového z desek i 
děrovaných se spárami lepenými m2 174,145 225,00> 39 182.63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC httas://'}oámmk\i.urs.cj/itPm/C.S URS 7024 01/763135801
W S02X 174,145

D
20 K

764
764001821

Konstrukce klempířské
Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 16,485: 193,00]

15 779,29
3 181,61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC hnosiZ/nodminkv urs ct/item/CS URS 2074 01/764001821
W S03 16,485

21 K 
w

76400282501X Demontáž komínků do suti i 
4+3

kus 7,000
' ' "7,odo"

198,001 1 336,001

22 K 764002841 Demontáž oplachování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti i m 34,800] 230,00 8 004.00iCS ÚRS 2023 02

Online PSC httos://oodmmkv.urs.cz/ite,'n/CS URS 2023 02/764002841
W
W

23 K 764G02381X

oplachováni atiky 
24,0+2,5+3,6+4.7
Demontáž oplechování do suti : m2

34,300
4,375 97,00 424.38;

w
w

oplachováni markýzy 
3,5*1,25 4,375

24 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 23.140 101,00 2 337,14;CS ÚRS 2024 01
Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/!tem/CS URS 2024 01/764004801
W 20,44+2,7 23.140

25 ; K 764004861 Demontáž svodu do suti m 5,720 i 76,00: 446,16;CS ÚRS 2024 01
Online PSC hítos://oodminkir.urs.c7/iiem/CS URS 7074 01/764004861
W 2*2,86 5,720

D 765 Krytina skládaná 66 267,99

26 ; K 765111803 Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° : 
na sucho k dalšímu použití i

m2 199,538] 198,00 39 505.52 CS ÚRS 2023 01
Online PSC hltosr/Zoodminkv.urs.cz/item/CS URS 7.07.3 01/765111803
W S02 199,538

27 K 765112901 Čištění krytiny keramické kladené na sucho m2 199,538 95,00 'S  956.11 CS ÚRS 2024 01
Online PSC h(Zos://ootímÍnkv.ors.c2/ittm/CS URS 2024 01/765112901
W S02 199,538

28 K 765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve ; m2 390,168] 20,00 7 803,36 :CS ÚRS 2023 01
Onlin ' pse...................... httos://t>crl>ninkv.u:s.ci/i1/řm/C6 URS 7073 0.1/765191901
W SQ2+S02X+S33 390,168

D 766 Konstrukce truhlářské 2 500,00
29] K 766674310

Online PSC
Demontáž střešního okna hladká krytina do 30° i
httos://ooómh>kv.urs.C2/>tem/CS URS 2024 01/766674810

kus 5.000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2024 01

W 5 5,000

D 767 Konstrukce zámečnické 249 660,48

30 K 767153110 Montáž rozebíratelného mobilního přístřešku 2e ] 
zpětným rozebráním i m2 249,630 300,00 74 889.CQ CS ÚRS 2Q24 01

Onííne PSC httDs://Dadm<r\kv.urs.C2/item/C$ URS 2024 01/767153110

W S01 +S02X+S03Hcenu je potřebné upravit dle skutečné cenové 
nabídky od dodavatele 249,630

31 ; M RMAT0001 mobilní přístřešek ; m2 249,630] 500.00 ; 124 815,00 \

32 i K 767161831 Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 
1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití ; m 28,910; 328,00: 9 4 82,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC 
W
W

httos://oodminkv.urs.r?/item/CS URS 2024 01/767161831
demontáž zábradlí včetně vstupní branky
23,81+5,1 28,910

33 j K 767223110X Montáž provizorního zábradlí výšky 1,1 m ; m 28,310' 400,00: 11 564,00:
34 : M RMAT0002 Provizorní zábradlí DOKA XP 1 m 28,910] 1 000,00 ; 28 910,00 ''
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava ploché a šikmé střechy - Mateřská škola Hvězdička 
Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce střechy - nové konstrukce

KSO: CC-CZ:
Místo: Masarykovo náměstí 1664/6 Datum: 10.06.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IC: 75302659
Petr Hladík DIČ: CZ8203103810

Projektant: IČ: 27642411
DEKPROJEKT s.r.o. DiČ:

Zpracovatel: IC: 26226367
G SERVIS CZ, s.r.o. DIČ: CZ699000797

Poznámka:
Soupis práci je  sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava' označeny popisem ’CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 989 377,41

Základ dané Sazba dané Výše daně
DPH základní 1 989 377,41 21,00% 417 769,26

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V C2K 2 407 146,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko ... .......Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava ploché a šikmé střechy - Mateřská škola Hvězdička
Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce střechy - nové konstrukce

Místo: Masarykovo náměstí 1664/6 Datum: 10.06.2024

Zadavatel:
Uchazeč: Petr Hladík

Projektant:
Zpracovatel:

DEKPROJEKT s.r.o. 
G SERVIS CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena cefkem [C2K]

Náklady ze soupisu prací 1 989 377,41

HSV - Práce a dodávky HSV 122 724,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 109 412,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 330,00

998 - Přesun hmot 3 982,25

PSV - Práce a dodávky PSV 1 866 652,71
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 35 573,98

712 - Povlakové krytiny 243 608,00

713 - Izolace tepelné 327 198,15

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 19 837,74

762 - Konstrukce tesařské 195 890,34

763 - Konstrukce suché výstavby 209 214,31

764 - Konstrukce klempířské 52 722,30

765 - Krytina skládaná 403 706,95

766 - Konstrukce truhlářské 252 258,64

767 - Konstrukce zámečnické 126 642,30
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Stavba:
Oprava ploché a šikmé střechy - Mateřská škola Hvězdička

Objekt:
SO 02 - Rekonstrukce střechy - nové konstrukce

10.06.2024

DEKPROJEKT s.r.o. 
G SERVIS CZ, s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

Místo: Masarykovo náměstí 1664/6 Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Petr Hladík Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 989 377,41

d HSV Práce a dodávky HSV 122 724,70

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 109 412,45
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

1 K 1622231121 mechanickým kotvením desek z fenoiické pěny tí přes 
80 do 120 mm

m2 11,570: 1 450,00! 16 776,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC . hrtos ://oo dm in  kv. urs. cz/item/CS URS 2024 01/622231121

W C*(0,2+0,3) 11,570

2 i M 28376808 deska fenolická tepelně izolační fasádní Á~0,020 tl 
100mm

m2 12,149 2 050,00 24 905,45 CS ÚRS 2024 01

w 11,57*1,05 ‘Přepočtené koeficientem množství 12,149

3 i K i632452512 Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl ; m2 59,150^ 590,00: 34 898.50 CS ÚRS 2024 01přes 10 do 15 mm
hnns://oodm m kVM rs.C !/item /C $  UfiS 2024 01/S324S2S12

w srovnávací vrstva
w SQ1N+S04N 59,150

Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na i
4 : K 636311112 sucho na terče z umělé hmoty do výsky přes 25 do 70 ; m2 19,200; 1 200,0 0 ; 23 040,00: CS URS 2Q24 01

mm i
Online PSC httos://D odm inkv.u is t j/ ite m /C S  URS 2024 01/636311112

W 0,8*24,0 19,200

5 M 59245320 dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 50mm \ 
přírodní - opětovná montáž ! m2 i 19,564 500,00 9 792,00 CS ÚRS 2024 01

w 19.2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 19,584

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 330,00

6 ; K 953961215 Kotva chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu,' kus i 3o,ooo: 311,00 9 330.00 CS ÚRS 2024 01ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru :
Online PSC h m i‘;V/nftfbnmkv.ur<;.c?/hpm/C<; URS 7014 01/95.396)7)5

W 30”Z1 30,000

D 998 Přesun hmot 3 982,25
7 : K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m ; t | 4,685 í 850,00: 3 982,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC httos://aoclm inkv.u fs.c?/item /C S URS 2024 01/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 1 866 652,71
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 35 573,98

8 i K 711713416 Izolace proti vodě provedení detailů spár 20 x 100 mm m i 29,300: 65,00 1 904.50 :CS ÚRS 2024 01 í
za studená tmelem

Online PSC M tt).í://nodm m ltv.urs.c7 /jtem /C S URS 7.024 01/711713416

W D+E+F 29.300
9 M 2463(1020 tmel bitumenový izolační trvale pružný i kg : 76,297 440,00 33 5 70,68 CS ÚRS 2024 01

w 29,3*2,604 ‘Přepočtené koeficientem množství 76,297

10 ; K 998711101 Přesun hmottonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a j 
plynům v obíektech v do 6 m i t 0,076 1 300,00 33 80 CS ÚRS 2024 01 :

Online PSC btíos://oodm inkv.urs.cz/item /C S URS 2024 01/998711101

□ 712 Povlakové krytiny 243 608,00

11 K 712321132 Provedení povlakové krytiny střech do lO5 za horka ; 
nátěrem asfaltovým ; m2 ; 97,120 30,00 2 913,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC Mtps://oodminlev.urs.czA(em/CS URS 7074 01/7173711.37

W S01N+S04N 59,150
W 0,5*A 5,400
W 0,5*H 1,250
W {0,5+0,4)'CH 31,320
W Součet 97,120

12 M \ 11163153 emulze asfaltové penetračni litr j 19,424 63,00 \ 1 223,71 CS ÚRS 2024 01 :
w 97,12*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 19,424

13 K 712331101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní : 
vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 i 94,710; 50,00 4 735,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC M ns;//D odm inkv.urs .c2 /item /C S URS 2024 01/712331101

VV S01N+S04N 59,150
VV 0.3* A 3,240
VV 0,4*H 1,000
VV (0,5+0,4)’ CH 31,320
VV Součet 94,710

pás asfaltový na tavitelný modifikovaný SBS s vložkou !
CS ÚRS 2024 01 .14 M 62853005 ze skleněné tkaniny a hrubozmným břidličným 

posypem na horním povrchu tl 4, Omm ;
m2 110,385 203,00 22 408,16

w 94,71*1,1655'Přepočtené koeficientem množství 110,385
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných i

CS ÚRS 2024 01 ;15 K :712363352 poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš ; 
100 mm í

m : 32,000 190,00; 6 080,00

Online PSC
VV 8,0”K9 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ

w 24.01IK15
w Součet

: Povlakové kryti ny střech do 10° z tvarovaných
16 : K 712363353 , popiastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 

: 100 mm
m

Online PSC httas://oodminkv.urs.tt/item/CS UFS ?0?4 oy7J7.3S3.75.?
VV 24,0“K10

17 K 712363366 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
popiastovaných lišt délky 2 m rovná lišta rš 100 mm m

Online PSC httos://Dodmmkv.urs.c?/item/CS URS 7074 07/7J7W.3.76S
VV 24,0"K11

13 : K 712431111 Provedeni povlakové krytiny střech přes 10° do 30° 
podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2

Online PSC hltDsV/ocdminkv.urs v/item/CS URS 7074 01/717431151
VV S02N+S03N

19 : M 
\

62356007

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 
z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilii na 
: horním povrchu tl 2,2mm

m l

W 216,023*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
;...... Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do

20 K 712363604 betonu Tl tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 
im

m2

Online PSe MtnaV/oodtníňkv.urs.a/ittm/CS URS 2023 02/712363604
VV Gbfast H - počet kotev 3,54 ks/m2
VV 19,675*0,9
w šikmá střecha S03N
VV SQ3N
w Součet

21 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
i tl 1,5mm šedá

m l

w 34,193*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
: Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do

22 K 712363605 ; betonu Tl tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m2
.......i.............................. im.................................................................
Online PSC httD s://D odm inl<v,w s.ci/item /C S URS 2023 01/712363605

Množství

........ 24.000
32,000

J.cena jCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustav).

24,000 190,00 4 560,00 CS ÚRS 2024 01

24,000

24,000 150,00 3 600,00 CS ÚRS 2024 01

.........;y,oco

216,023 90,00 19 442,07 CS ÚRS 2024 01

216,023

251,775 165,00 41 542,83 CS ÚRS 2024 01

251,775

34,193 290,00
.................................................. '

9 915,97: CS ÚRS 2023 01

17,708

16,435
34,193

39,852 

' 39ÍS52

340,00 13 549,68 CS ÚRS 2023 01

88,540; 420,00 37 186,80 CS ÚRS 2023 01

W

W
W
W

W
W
W

23 \ M 28322012

w
24 K Í712363606

Online PSC
W
W

25 M 28322012

w

26 K 712391171
Online PSC

W
VV
VV

VV
VV

27 M RMAT0001
w

28 K 7129981Q6X
W

29 M \28349100X

30 K 712999003X
w

31 M \28341000

32 K '998712101
Online PSC

. 713........

33 K 713131241

Onjina PSC 
VV

34 M ■28375950
w

35 K 713141135

Oníme PSC
VV

VV

36 28372309M

Oblast G - počet kotev 4,2 ks/m2
2*19,675*0,8
Atika
CH*(0,45+0,5)
izolace pod betonovou dlažbu na terčích
1,0*24,0
Součet
■ fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená
ti 1,5mm sedá...............................................
88,54*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
;betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 
im
hm?s://podmink\/.urs.C2/item /C S  URS 2023 01/712363606

Oblast F - počet kotev 5,35 ks/m2
2*2,0*2,5........................................... ..............................
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená

JI 1,5mm šedá.................... .......................................
10*1,1665 ‘Přepočtené koeficientem množství 

i Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
tewilni vrstvy ............................................................
https://nodnvnkv.urs.C2/ite m /C S  VRS 2023 02/712391171

S01M+SQ4N
0,3*H
Atika
CB"(Q,45+0,5)
Součet ........
Netkaná textilie ze skleněných vláken, 120g/m2
92,96*1,155 ‘Přepočtené koeficientem množství 
Montáž ochranného koše pro střechy ploché
G

! koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché
í střechy .........................................................  .....
j Montáž hydroizolační manžety
.3o*o'y3;’ž i ........ ....7""ii"z!.'zzzzzz.z... .̂.
manžeta hydroizolační
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech 

i v do 6 m ........................................................
httDs://podmir>kv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998712101

fzolace tepelné
i Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v 
i kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů,
| dílců, desek tl do 100mm
htTůs://aodminki/.uf£.C2/!terr\/CS_URS 2024,01/713131241  

CH*0,4'’svíslá izoiace atiky 
\deska EPS 100 fasádní A=0,037 tl 100mm 
13,92*1,05 ‘Přepočtené koeficientem množství 
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
httDs://podm>nkv.urs.C2/item /CS URS 2024 01/713141135

S04N
Součet .................
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
A=0,037ti 1COmm...........................................................

31,480

33,060

24,000
88,540

m2 700,190: 340,00 \ 35 085,62 CS ÚRS 2023 01

.....  1C3/93.......

m2 10,000: 530,00 5 300,00 :CS ÚRS 2023 01

10,000

m2 11,655 340,00 ' 3 962,70 i CS ÚRS 2023 01

............ 11,655

m l 92,960 53.30 4 926,88 CS ÚRS 2023 01

59,150
0,750

33,060
92,960

m2 107,369 25,00 2 684,23.
107,369

kus 3,000 490,00! 1 470,00:
3.000

kus 3,000 940,00 [ 2 820,00 \

m 3,900 275.00 1 072,50
3,900

m 3,900 47500 1 852,5O : CS ÚRS 2024 01. .. . 
i 14,396 1 200,00 17 275,20 CS ÚRS 2024 01

327 198,15

m2 13,920 330,00 4 593,60 i CS ÚRS 2024 01

13,920
m2 14,616 252,00 \ 3 683,23 CS ÚRS 2024 01

14,616

m2 6,400 109,00 697,60; CS ÚRS 2024 01

6.400
6.400

m2 6,7 20 252,00 1 693,44 103 ÚRS 2024 01
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.• 'Č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava ;

w 6,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,720

37 K 713141137 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
istudena bodově 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek rn2 6.400 190,00 1 216,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC httDs://oodminkv.urs.C2/itčm/CS URS 2024 0̂ (7̂ 3̂ 4J2i<7
W $04 N 6,400

38 M \63151470
. deska tepelně izolační minerální plochých střech 
\spodní vrstva 50kPa Á-0.036-0.039 ti 100mm m2 i 13,440 \ 530,00 7 123 20 OS ÚRS 2024 01 i

w 6,4*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,440

39 K [713141139 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
[studená bodově 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 i 52,750 [ 288,00 15 192,00 CS ÚRS 2024 01 ;

httns://oodm inkv. ttrs. cž/item/CS URS 2024 01/713141139
w £01N 52,750

40 M \28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
A=0r037 tl 100mm

m2 j 166,163 | 252,00 i 41 873,08 CS ÚRS 2024 01 i

w 52,75*3,15 'Přepočtené koeficientem množství 166,163

41 K 713141223 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 60 do 100 mm m2 i 6,400 [ 103,00 659,20 CS ÚRS 2024 01 ;

Online PSC htlDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/713141223
W SG4N 6.400

42 K 713141243 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolací 
tl přes 140 do 200 mm m2 [ 6,400 125,00; 800,00 CS ÚRS 2024 01 i

Online PSC httosJ/Dodminkv.urs.K/item/CS UfíS 2024 01/713141243
w S04N 6.400

43 K 713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 240 mm m2 52,750 160,00; 8 440,00 CS ÚRS 2024 01 I

Online PSC bttosJ/sadminkvurs.ci/Hem/CS IMS 2024 01/713141263
W S01N 52,750

44 K 713141358 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
ukotvené šrouby m 34,800 186,00; 6 472,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC to tos://!)odmmkv.urs.C2/Ítem /C S URS 2024 01/713141358

W C H 34,800
45 M 28376141 klín izolační spád do 5% EPS 100 : m3 1,392 í 2 890,00 \ 4 022,88 [CS ÚRS 2024 01 í

w CH*0,4*0,1 1,392

46 K 713151131 ; Montáž izdace tepelné sirech šikmých kladené volně 
i nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30° [

m2 199,538, 140,00 27 935,32;CS URS 2024 01

Online PSC httns://oodm>nkv.urs.C2/ i tem/CS URS 2024 01/7131S U31

VV SQ2N
! deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s

199,538

47 M  : 28376535 ; hliníkovou vložkou pro šikmé střechy Á-0,022 tl 
i 160mm i

m2 i 209,515 \ 865,00 \ 181 230,48 ] CS ÚRS 2024 01

vv 199,538*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 209,515

48 K 713151151 [Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované [ 

[nad krokve z desek sklonu do 30° tl do 60 mm [
m2 i 0,792 140,00 110,83 CS ÚRS 2024 01

Online PSC httos://oodm inkv.U fS.cz/item /C S URS 2024 01/713151151

W D*0,Q6 0,396
W £*0,06 0,396
W Součet 0,792

49 M | 26376524 i deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 
\A=0,026 ti 40mm

m2 ; 0,832 : 650,00 ; 540,80 CS ÚRS 2024 01

W 0,792*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,332

50 K i 713151251 [Montáž izolace tepelné střech Šikmých príkotvené nad 
[krokve z desek sklonu do 30° tl do 60 mm m2 16,485 138,00 2 274,93 :CS ÚRS 2024 01 j

Online PSC h ttos://Dadnv'nkir.urs.cT/item/CS URS 2024 01/713151251

VV S03N 16,485

51 JW 631411S4 i deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 
stěn A-0,035-0,038 ti 60mm ;

m2 i 17,309 í 140,00 2 423,26 CS ÚRS 2024 01 ;

w 16,485*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,309

52 K 713151258 Montáž izolace tepelné střech šikmých phkotvené nad ; 

krokve z desek sklonu do 30° tl přes 200 mm i
m2 16,485 180,00 2 967,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC htíD s://D adm inkv.urs.czfitem /C 5 URS 2024 01/713151258

VV $03N 16,485

53 M 63141190 ; deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 
stěn A-0.035-0,038 tl 120mm I

m2 j 34,619 290,00 10 039,51 \CS ÚRS 2024 01

w 16,485*2,1 ‘Přepočtené koeficientem množství 34,619

54 K i 998713101 : Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v j 
do 6 m i

t 2,168 1 480,00 3 208,64 i CS ÚRS 2024 01 i

Online PSC h ttB s ://oodm inkv.ars .a fitem /C S  URS 2024 01/398713101

D 721 Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 19 337,74

55 K Í721239114 [Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní ! 

typ i
kus [ 3,000 930,00; 2 790.00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC httD s://aadm inkvM rs.c? /item /C S URS 2.024 01/722239114

VV G 3,000

56 ! TWT.TW110BIT 
M i V

| Vpust/vtok střešní ŤÓPWĚT TW 110 V BIT, DN 100 i 

ivodorovně kus ; 3,000 2 770,00 8 310,00 \

57 K [721239114 ■Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní i

typ i
kus [ 3,ooo; 930,00 2 790,00 CS ÚRS 2024 01 i

Online PSC htlDsJ/aodmmlcv.urs.a/dem/CS URS 7024 01/721739114
W G 3,000

56 ITWT.TWNV300P
M IVC

; Nástavec TOPWET TWN v300 PVC, pra výšku 
tepelné izolace 40-300 mm ; kus \ 3,000 1 080,00 5 940,00

59 K [998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech i 

v do 6 m i
t j 0,009; 860,00 i 774 CS ÚRS 2024 01 1

Online PSC hlTrK’//Dadmmkv.urs.C2/Ítt>m/CS URS 7074 01(998771101

D 762 Konstrukce tesařské 195 890,34

60 K 762085103 Montáž kotevních želez, přiložek, patek nebo táhel ! kus [ 40,000; 203,00 ■ 8 120,00 CS ÚRS 2024 01
https://po(ím m ky. ufs. cz/item /CS URS 2024 01/762085103On iite PSC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K) Cena celkem [CZKj Cenová sousty: , : .

w spojovací prvky okapové podpory
w 20*2 40,000

61 i .v! \54825118 ^kování tesařské úhelník 90“ fyp1 160x100x100x3, Omm; kus 40,0 0 0 ; 100,00' 4 000,00 ' CS ÚRS 2024 01 !

62 : K i 762332132 i Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
iřeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 : m 26,867 240,00; 6 4 48,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC hxrfM//pnrfminkv.urs.tr/rYem/CS VflS 202<J 01/762332132

W námétky 120x80 mm, po 1,0 m
W 1,34*(20,05/1,0) 26,867

63 | A? 160512130 i bráno/ sřaveón/ rez/vo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 ; 0,344 12 500,00 4 300,00 CS ÚRS 2024 01
W námétky 160x80 mm, po 1,0 m
w 1,34*(2Q,Q5/1,0)*0,16*0,08 0,344

64 K 762341024 i Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl i 
18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve i m2 i 199,538 455.00 90 789,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC httas://oodm m kv.urs.C 2/item /C S URS 2024 01/762341024

W S02N 199,538

65 K 762342214 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do ! 
i 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm ; m2 i 199,53a! 68,00 13 568,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC h ttas ://oodm inkv.urs  cžAtem/CS UPS 2024 01/762342

W S02N 199,538

66 ; M 60514106 řezivo jehličnaté íaf pevnostní třída S 10-13 průřez j 
: 40x60mm i m3 i 1,4371 12 500,00 \ 17 962,50 CS ÚRS 2024 01

w S02N*3*Q, 04*0,06 1,437
67 K :762342511 ; Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace i m 223,288; 20,00; 4 465,76;CS ÚRS 2024 01

Online PSC https ://a od m in kv .u rs .ti/ite m /C S  URS 2024 01/762342511

W S02N/1,0"max po 1,0 m 199,538
W B"hrebenová lať 23,750
W Součet 223,288

66 ■ M \60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm m3 i 0,536 12 500,00. 6 700,00 CS ÚRS 2024 01

w (S02M/1,0)*D,04*0,06 0,479
VV B*0,04‘0,06”hřebenová lať 0,057
w Součet 0,536

69 K 762395000 iSpojovaci prostředky krovů, bednění, laťování, ■ 
nadstřešních konstrukcí ; m3 i 5,909 1 700,00 10 045,30!CS ÚRS 2024 01

Online PSC httas://oDdm iflkvM rs.cz/item /C S URS 2024 01/762395000

W S02N*3*0.04*0,06"vodarovné laťováni 1,437
w (SQ2N/1lO)"0,04*0,06"koníralat,e 0,479
w B’0,04*0,06"hrebenová lať 0.057
VV S02N*0,018"bednění 3r592
VV 1,34*(20,05/1,0)*0,16*0,08"námétky 0,344
VV Součet 5,909

70 K i 762811210 Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz ; 
spáry žakfyté m2 16,485 145,00 2 390,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC h ttiK ://o o d m ir \k v .t jrx c r /ite m /CS URS 7074 01/762*11710

W S03N 16,485
W Součet 16,485

7-/ M Ifi05 í5 fí1 : řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 ! 0,363 72 500,00 \ 4 537,50: CS ÚRS 2024 01
w S03N*0.022 0,363

72 K 1762812570 i Montáž zapuštěného záklopu z hoblovaných prken na i 
i pero a drážku nebo polodrážku i m2 i 4,628 250,00 1 157,00; CS ÚRS 2024 01

Online PSC httas://oodn\inkv.urs.c? /itcm /C S URS 2024 01/

W C*0,2 4,628
76 M 60511081 ; řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-Sm i m3 ; 0.088 72 500,00 1 100,00 \ CS ÚRS 2024 01

w 0*0,2*0,019 0,088

74 K ;998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do; 
i6 m i t ! 4,110; 2 050,00; 8 425,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC httosJ /oo d tn inkv .u rs .c l/ item /C S  URS 2024 01/993762101

75 K ;R762085111 i Montáž spojovacích prostředků : kus 262,800: 40,oo: 10 512,00

76 JW ! 6-/142602 i vrut ocelový FeZn zápustná hlava drážka hvězdicově 
piný závit 5x60mm :

700 
kus i 0,540 600,00] 324,00 ! CS ÚRS 2024 01

w 27*2'fkotvení žlabového háku 54,000
w 54*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,540

77 V  37769706 nýt AI trhací hlava plochá 4x10mm 100 
kus : 2,088; 500,00 1 044,00 CS ÚRS 2024 01

w CH*6 208,800
VV 208,8*0,01 ‘Přepočtené koeficientem množství 2,088

O 763 Konstrukce suché výstavby 209 214,31
78 K 763111724 |SDK konstrukce páska k vyztužení různých úhlů j m / 63,240: 69,00; 4 363,56; CS ÚRS 2024 01

Online PSC httcsV /oodm inkv.u rs .c t/item /C S  URS 2024 01/763111724

VV A+C+D+E+F 63,240

79 K 763131521 |SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace jednovrstvá | m2 i 174,145- 1 150,00 200 266,75 CS ÚRS 2024 01
Online PSC httos ://oo dm in  kv. urs. cz/ite m/CS URS 2024 01/763131521

W soo 174,145

80 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z 
desek v objektech v do 6 m 1 | 3,820 1 200,00 4 584,00;CS ÚRS 2024 01

Online PSC httosV /oodm inkv.urs.cž/item /CS URS 2024 01/998763301

0 764 Konstrukce klempířské 62 722,30
81 K ; 76401142001X iTmelení PU tmelem : m ; 26,600! 97,00 2 580,20 ;

w 2‘fA+H) 26,600
82 K 76401142002X iTmelení těsnícím tmelem i m 3,900 105,00 409,50 ;

VV 30*0.13"tmelení 21 3,900
83 K 764212660X i Pásek z poplastovaného plechu rš 50 mm m 24,000 247,00! 5 928,00

VV 24,0"K16 24,000
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s
,^Č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[C2KJ Cena celkem [C2K] Cenová soustava

í 84 K 764215403X Krycí maska z lakovaného FeZn píechu celoplošně rš 
260 mm ! m ' 24,000; 715,00! 17 160,00

w  _____________________ 24,Ó"K13 24,000

i 85 ! K j 764215405 ; Oplachování horních ploch a nadezdívek {atik) bez 
rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 400 mm

i i 
m i

i ..........:

7,000 849,00! 5 943,00 CSÚRS 2024 01

Online PSC h ttD i://oodm inkv.urs .a /iti>m /C S  URS 7024 01(76421SŮ05

W 7,0“K2 7,000
; 86 ; K 764511404 Žlab podokapní půlkruhový z  Pz plechu rš 330 mm [.................m 24,000; 658,00 15 792,00ÍCS ÚRS 2024 01

Online PSC httD s://oodm ir\kv.u !s x iA tů nt/CS URS 2024 01/764511404

W 24,0,,K6+K5 24.000

87 K 764518422 : Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 
plechu průměru 100 mm i m 6,040; 740,00 4 469,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC httos://D odm m kv.urs.e*/item /C S UfíS 7024 01/7 fí4S lfí477

W 2*3,02 6,040

í 88 K 1998764101 Přesun hmot tonážns pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m t ■' 0,176 2 500,00 i 440,00'CS ÚRS 2024 01

Online PSC httos.7/porfJninJfv.urs.C2/iíí?m/CS URS 7024 m m S 7 S ů 0 ú )

D 765 Krytina skládaná 403 706,95
i 89 K 1765111018 Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na 

sucho přes 14 do 15 ks/m2 m2 : 199,538 400,00! 79 815,20;CS ÚRS 2024 01
Online PSC h tto s ://o o d m m kv .u n .a /fte m /C 5  URS 2024 01/765111018

■ 9 0
. .  : W N R . 3 2 7 5 1 2 1 0 0

\ M  o o o x
Renoton 1 4  (Bměnka 1 4 )  1 /1  režná -  původní krytina : kus 2 384,074 30,00 ] 71 522,22

w S02IM’CLfl,f80 %  zachovaných tašek z původní střešní krytiny 159,630
W 159,63*14,936 'Přepočtené koeficientem množství 2 384.074

] 91
; WNR.327512100 

i 000 Renoton 14 (Bměnka 14) 1/1 režné -  nová tašky ; kus : 596,026 i 54,00 32 185,40 1
w $Q2N*0,2,,20% nových tašek 39.908
w 39,908*14,935 ‘Přepočtené koeficientem množství 596,026

92 i K 765111201 [Montáž krytiny keramické okapní větrací pás ! m  ' 53,340: 71,00; 3 787,14! CS ÚRS 2024 01
Online PSC httos://Důdm ir>kv.Urs.ci/item /CS UfíS 2024 01/765111201

W C+D+i 53,340
i 93 

94

M  \KMB.BSKSCI75 

K 765111253

Ochranný pás proti ptákům š .  100 mm cihlový 
i Montáž krytiny keramické hřeben na sucho s 
podhřebenovou střešní taškou

i ...m ........ i -m

53,340 : 

23,750

60,00 

e s o ,o o ;

3 200,40 '■

20 900,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC h ttas://o od m in kv uis.c?/Ítem /CS URS 2024 01/765111258

W B 23,750
; 9 5 M [59660030 : hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný i k u s  j 73,388 ; 240,00 : 17 613,12 CS ÚRS 2024 01

w 23,75*3,09 'Přepočtené koeficientem množství 73.388

! 96 M 59660408 taška ražená drážková režná velkoformétová (do 12 
;ks/m2) větrací pro připojeni hřebene í kus i 2 2 0 , 163 ; 90,00 19 814,67; CS ÚRS 2024 01

W 23,75*9,27 'Přepočtené koeficientem množství 220,163

■ 97 M 59660229 držák hřebenových a nárožních tatí univerzální pro iatě 
i š 30mm : kus ! 24.000 60,00 1 440,00 CS ÚRS 2024 01

w 24,0“K3 24,000
98 K 765113121 i Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou 

jednoduchou : n i ' 23,140 131,00: 4 188.34 CS ÚRS 2024 01
Online PSC hnD s://r/odm inkv urs.C2/ttem/CS URS 2024 01/765113121 ........  ............. ... ............... .........................  .............. ....

VV c
i Montáž keramické speciální tašky (větrací,

.. 23,140 ....
.................................................................................................

99 K 765115012 iprotísněhové, prostupové) drážkové maloformátové 
; (přes 12 ks/m2) na sucho

kus 55,871: 90,00; 5 028,39;CS ÚRS 2024 01

Online PSC httrn.V /ooúm inkv urs.ez/it#m/CS URS 707.4 01/765115012
............

W 28*S02N/100’’spotreba min. 28ks/100m2 55,871

U o o M 59660522X itašká ražená drážková režné maloformátové (přes 12 
I ks/m2) větrací - původní krytina kus : 46,038 ; 60,00 2 762,28

w 0,8’ (28*S02W10G)”8G % zachovaných tašek z původní krytiny 44,697
w 44,697*1,03 ‘Přepočtené koeficientem množství 46,038

101 M 59660522 i taška ražená drážková režná maloformátová (přes 12 
ks/m2)  větrací kus \ 11,509 \ 158,00 \ 1 818,42\CS ÚRS 2024 01

w G,2‘ f28*S02N/10G)”2G %  zachovaných tašek .......11,174 ........ .
w 11,174*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 11,509

i 102 K 765115202 Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro 
keramickou krytinu kus i 4,000: 230,00! 920 CO CS ÚRS 2024 01

Online PSC h tlpyJ/oodm inkv-u rs  c ifitem /C S  URS 2024 01/7651157.02

W 4 4,000
103 W 59660212 nástavec pro odvětráni kanaližace kus 4,120 5 190.00 21 382,80 i CS ÚRS 2024 01

w 4*1,03 ‘Přepočtené koeficientem množství 4,120
; 104 K 176513 5401 Montáž pfotisněhovétio háku pro keramickou krytinu kus 359,168! 36:oo: 12 930,05'CS ÚRS 2024 01

Online PSC httos ://a od m in kv  n n  a /k e m /C S  URS 2074 Ql/755115401

W S02N’ 1,8"spotreba 1,8 ks/rr>2 359,168

105 M 59660885 hák projisněhový keramické drážkově maioformátové 
krytiny kUS 359,168 \ 60,00\ 21 550,08 i CS ÚRS 2024 01

! Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie
106 K 765191013 kladené přes 20fl volně na bednění nebo tepelnou 

izolaci
m2 203,528; 50,OQ; 10 176,40!CS ÚRS 2024 01

Online PSC httDs://DOdminkv.ufs.c2/iiem /C S URS 2024 01/765191013

W S02N 199,538
W 0,3*(A+H) 3,990
W Součet 203,528

! fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou ;

107 M 28329220 hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES 
270g/m2

m2 : 223,881 : 185,00 41 417,99\CS ÚRS 2024 01 
i

w 203,528*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 223,881
108 K 1765191031 Lepeni těsnících pásků pod kontralatě m : 199,538; 25,00 4 988,45; CS ÚRS 2024 01

Online PSC httDs://oadm if\kv.urs.C7/item /CS UfíS 2024 01/765191031

w S02N/1,0’‘max po 1,0 m 199,538
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PČ Typ Kód

109] M \28329303 

w
110: K !765191031X

111 M 28329302X

w
w

112 M 28329315

w
w

113 K 993765101 

Online PSe

Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK] Cenová soustav;

\ páska těsnící jednostranně lepící butytkaučuková pod :
[kontralatě š 50mm .......................................................g
199.538*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 

i Lepeni těsnicích pásků v okolí otvorů ;

; páska těsnicí jednostranně lepicí pěnová pro napojení ]
\ parotěsných folii na navazující konstrukce š 200mm
D........................................................................................... ..................  .........
6,6-1,1 'Přepočtené koeficientem m nožství.................................

: páska těsnící jednostranně lepicí univerzální pro DHV i
i a opracováni prostupů s 90mm..................................... ;
d+e+f
29,3*1 ,1  ‘P ře p o č te n é  k o e fic ie n te m  m n o ž s tv í 

i Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech i
v do 6 m .... ........................................ ;.

m 219,492 30,00 \ 6 584,76 CSŮRS 2023 01 gV;

219,492
m 35,900: 40,00; 1 436,00 |

m 7,260 50.00 363,00 |

m .

6,600 
..........7,260

32,230 148,00 | 4 770,04 ; CS ÚRS 2024 01 \

29,300
32.230

t I 10,086; 1 300,00; 13 111,80; CS ÚRS 2024 01 ;

httns://D D dm inkvM rs.c?/ilĚ m /CS U RS 2024 01 /998765101

D 766 Konstrukce truhlářské 252 258,64
114 K 766492100X Montáž překližek m2 29,732 475,001 14 122,70:

vv ro.67 15,812
vv CH*(Q,2+0,2) 13,920
vv Součet 29,732

\115\ M 60627310 překližka truhlářská bříza tl 21mm jakost B,BB m2 32,705 900,00 29 434,50 i CS ÚRS 2024 01
vv 29,732*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,705

116 K : 766629631 ; Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží 
komprimační páskou m 87,900 104,00 9 141,60 ;CS ÚRS 2024 01

Online PSC httos ://p od m in  kv. urs. c i/ňem /C S  UfíS 2024 01/766629631

\117] M ;27344336 těsnění okenní samolepicí 9x4mm m 64,460 20,00 1 289,20 CS ÚRS 2024 01
w D "2 13,200
vv E *2 13,200
w F*2 32,200
vv Součet 58,600
w 58,6*1,1 ‘Přepočtené koeficientem množství 64,460

118 M 63150820 páska lepicí š 6 cm pro vzduchotěsné spoje 
parozábran

m 32,230 68,00 \ 2 191,64 CS ÚRS 2024 01

w D + E +F 29,300
w 29,3*1,1 ‘Přepočtené koeficientem množství 32,230

119; K :766671031 Montáž střešního okna do krytiny tvarované 114 x 140 
cm

kus 5,000 2 650,001 13 250,00 i CS ÚRS 2024 01

Online PSC httos://oodm M v-urs .c ifitt? .'n /C S  UfíS 2024 01/766671031

120 M 61124065 zaleplovací sada střešních oken rám 114x140cm sada 5,000 1 700,00 8 500,00 CS ÚRS 2024 01
w 5 5,000

121 M 61124713 okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 
134x160cm, Uw=1,1W/m2K AI opíechování

..........
kus 5,000 22 600,00 113 000,00 CS ÚRS 2024 01

12 2 M 61140718 elektrický motor řetězový ke střešním oknům } kus 5,000 fi 950,00 | 34 750,00 CS ÚRS 2024 01

123 M i 61140669 lemování střešních oken AI na profiíované/ploché 
krytiny 134x140cm

.............
kus 5,000 4 130,00 20 650,00 CS ÚRS 2024 01

124 M \ 101000X ■ PLISOVANÁ HYDROIZOL MANŽETA kus 5,000 975,00 4 875,00
w 5 5,000

125 K 998766101 ; Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech 
i do 6 m

V 1,054 1 000,00 1 054,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC httD s://oodm hkv.urs.c2/item /C S UfíS 2024 01/998766101

D 767 Konstrukce zámečnické 126 642,30
126 K i767220550 i Montáž zábradlí osazeni samostatného sloupku

, k u s ....
30,000 340,00; 10 200,00, CS ÚRS 2024 01

Online PSC httns://ooctm inkv.urs.c7/item /CS URS 2024 01/767220550

W 30TZ1 30,000

■127] M ■ 54825002 kotevní patka tvaru U široká 120x120x4,0 20x250mm kus 30,000 390,00 \ 11 700,00 ]CS ÚRS 2024 01

128 K i 767626105X Montáž plechové okapnice m 21,000 315,00 6 615,00;
w 21.CTK4 21,000

129 M ; 13814185 \plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule 0 , 0 1 5 45 900,00 \ 688,50\CSÚRS2024 01

w 21,O'O,15*4,8/lO0Q'‘r.š. 150 mm 0,015
130 K 7676271012X ; Montáž ukončovaci lišty m 32,000 275,00 8 8oo,oo; ;

w 8.0"K8 8,000
w 24,Q"K12 24,000
w Součet 32,000

131 M 13814185 ; plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule 0,026 45 900,00] 1 193,40 \ CS ÚRS 2024 01 ;

w 8,0*0,08*4,8/1000"r.š, 80 mm 0,003
vv 24,0*0,2*4,8/1000"r.š. 200 mm 0,023
w Součet 0,026

132 K 767627101X | Montáž krycí lišty m 15,000 290,00 4 350,00; |

w 7,Q"K1 7,000
w 8,0”K7 8,000
vv Součet 15,000

Í33 M ■13814183 | plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabuíe í 0,010 45 900,00 459,0 0  CS ÚRS 2024 0 !

vv 7,0*0,138*4,4/1000’’^ .  138 mm 0,004
vv 8,0*0,16*4,4/1000"r.š. 160 mm 0,006
vv Součet 0,010

■ 134: K Í767627102X i Montáž ocelové příponky m 24,000 315,00 7 560,00
vv 24,0''K14 24,000

; T35| M j plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule 0,023 68 500,00 \ 1 575,50 CS ÚRS 2024 01

VV 24,0*0,12*8,0/1000”r.s. 120 mm 0,023

136 K ; 767881132X i Montáž bodů záchytného systému do šikmé střechy i kus 9,000 2 370,00 21 330,00

1.37 M 70921424X i kotvicí bod pro šikmé střechy i kus 9,000 5  770,00 51 930,00 :
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

138 K 998767101 

Online PSC

i Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v.....
i objektech v do 6 m
https ;//o od m !n kv .u iixz /'> íe rr\/rs  URS 2024 01/99X767101 .............

: t 0,146: 1 650.00 240,90 CS ÚRS 2024 01
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Oprava ploché a šikmé střechy - Mateřská škola Hvězdička 
Objekt:

SO 03 - Bleskosvod

KS O: CC-CZ:
Místo: Masarykovo náměstí 1S64/6 Datum: 10.06.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 7S302659
Petr Hladík DIČ: CZ8203103810

Projektant: IČ: 27642411
DEKPROJEKTs.ro. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 26226367
G SERVIS CZ, s.r.o. DIČ: CZ6990G0797

Poznámka:

Cena bez DPH 81 993,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 81 993,00 21,00% 17218,53

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 211,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: ..............Razítko ............ Datum a podpis: ....................  ........ Razítko.

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: ......... Razítko
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Stavba:
Oprava ploché a šikmé střechy - Mateřská škola Hvězdička

Objekt:
SO 03 - Bleskosvod

Místo: Masarykovo náměstí 1664/6 Datum: 10.06.2024

Zadavatel: Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Uchazeč: Petr Hladík Zpracovatel: G SERVIS CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M
21-Wl - Elektromontáže

81 993,00 

81 993,00
81 993,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava ploché a šikmé střechy - Mateřská škola Hvězdička
Objekt:

SO 03 - Bleskosvod

Místo: Masarykovo náměstí 1664/6

Zadavatel:
Uchazeč: Petr Hladík

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10.06.2024

DEKPROJEKT s.r.o. 
G SERVIS CZ, s.r.o.

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 81 993,00

D M Práce a dodávky M 81 993,00
D 21-M Elektromontáže 81 993,00

1 K 905 003 R01 Demontáž stávajícího zařízení bleskosvodu •: hod 16,000 v . ' . 8 800,00;
2 K 905 R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize hod 12,000 550,00: 6 600,00!
3 K 905 002 R01 Koordinace s ostatními profesemi hod 8,000 550,00: 4 400,00:
4 K 905 005 R01 Napojení na stávající zařízeni hod : 12,000! 550,00 i 6 600,00:

5 K : 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SOI : kus : 30,000 157,00' 4 710,00;
; včetně dodávky svorky SS

K  i PC21022030295
: Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/

6 včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm kus ; 10,000: 223,00; 2 230,00
i nerez :

7 K 121022 0431ROO Uvarováni montážního dílu jímače, ochr.trubky.úhel i kus i 12.000 162,00 1 944,00:
■' [ ............ ' - ............... jVodiče svodovéAIMgSi do 10,A110,Cu 8 +podpěry ; !

8 K ;PC21022010182 PV17pppp včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm a ; m : 10,000; 314,00 3 140,00
podpěr i

9 K ;PC21022010774 íVodiče svodové AlMgSi D do 10,AI 10,Cu 8 +podpěry I 
ivčetně drátu AlMqSi 8 mm +  podpěry i

.... !
m i

.......................... i
65,000: 325,00 21 125,00

10 K 210220361RT1 ;Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m včetně i 
;dodávky tyče ZT 2,0 2000 mm :

.... ' ' i
kus ; 6,000 ! 1 656,00 9 936,00

11
i

K ;210220302RT4 ÍSvorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ ! 
včetně dodávky svorky SJ 2 k zemnící tyči ;

kus ■ 6,000 264,00 1 584,00

12 K '210220022RT1 Vedení uzemňovací vzemi FeZn. D 8 -10  mm včetně m 5,000: 150,00 750,00drátu FeZn 10 mm
13 K PC21012453425 zapravení plochy po instalaci zemnicích tyči hod 1 6 ,o o o : 550,00! 8 800,00

14 K 650112011R00 Vytvarování pomocného jímače ze svodového vodiče kus 6,000: 229,00 1 374,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava ploché a šikmé střechy - Mateřská škola Hvězdička 
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Masarykovo náměstí 1664/6

CC-CZ:
Datum: 10.06.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 75302659
Petr Hladík DIČ: CZ8203103810

Projektant: IČ: 27642411
DEKPROJEKT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 26226367
G SERVIS CZ, s.r.o. DIČ: CZ699000797

Poznámka:
Soupis prací je  sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sfoupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 202 776,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 202 776,00 21,00% 42 582,96

snížená 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH V CZK 245 358,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava ploché a šikmé střechy - Mateřská škola Hvězdička
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Masarykovo náměstí 1664/6 Datum: 10.06.2024

Zadavatel:
Uchazeč: Petr Hladík

Projektant:
Zpracovatel:

DEKPROjEKT s.r.o. 
G SERVIS CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 202 776,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 202 776,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 56 850,00

VRN4 - Inženýrská činnost 23 000,00

VRN5 - Finanční náklady 50 926,00

VRN6 - Územní vlivy 35 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00

Strana 20 z 25



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava ploché a šikmé střechy - Mateřská škola Hvězdička
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Masarykovo náměstí 1664/6 Datum: 10.06.2024

Zadavatel:
Uchazeč: Petr Hladík

Projektant:
Zpracovatel:

DEKPROJEKT S.r.O. 
G SERVIS CZ, S.r.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N áklady so u p isu  ce lkem 202 776,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 202 776,00

D VRN1 Průzkumné, qeodetické a projektové práce 12 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby 1,000 12 000,00 12 000,00|CS ÚRS 2024 01

Online PSC httos://oodm m kv.ur5 .cz/item /CS URS 2024 01/013254000

D VRN3 Zařízeni staveniště 56 850,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště 1,000 56 850,00 56 850,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC 
VV 

W  
W

htTns://nadm inki/.tirs.cz/item /C S URS 2074 01/030001000

Ochrana provozu investora v objektu během rekonstrukce 
Zařízeni staveniště 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 23 000,00
3 ; k 044002000 Revize 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC 
VV 

VV 
W

t)tTDs://nodminkv.urs.C7/iTi>m/CS URS 2024 01/044002000

Ochrana provozu investora v objektu během rekonstrukce 
revize záchytný systém
1 1,000

4 K 045002000 ■Kompletační a koordinační činnost 1,000 15 000,00 15 000,00 i CS ÚRS 2024 01
Online PSC h ttp s ://p 0dmmky.urs.c2/ i te m /c s  u r s  2024 01/045002000

vv Ochrana provozu investora v objektu během rekonstrukce
vv Kompletační a koordinační činnost
vv 1 1,000

D VRN5
5 | K 052002000

Online PSC

VV

VV

Finanční náklady 
jFinančni rezerva
httD s://oodm inkv.urs:czfitem/CS URS 2024 01/052002000

Finanční rezerva 2% na nepředpokládané práce a rozsah 
zpracované projektové dokumentace 
1

1,000 j

1,000

50 926,00 i
50 9 26 ,00 ...............................
50 926,00 jc S  ÚRS2024 01

D VRN6 Územní vlivy
6 i K 061002000 ; Vliv klimatických podmínek

Online PSC hr;n'.//nnrírnml:y urr a /irp m /C , Ufts 2024 01/061002000

VV Ochrana proti zatečeni do objektu během rekonstrukce
konkrétní opatření navrhne na základě zkušenosti dodavatele 
stavby a schválí projektant 

vv 1

1,000 35 000,00
35 000,00
35 000,00 CS URS 2024 01

1,000

D VRN7 Provozní vlivy
7 ] K ; 071103000 Provoz investora

Online PSC httDS.://D0émínkv.urs.aMem/CS URS 2024 01/071103000

vv Ochrana provozu investora v objektu během rekonstrukce
konkrétní opatření navrhne na základě zkušenosti dodavatele 
stavby a schválí projektant 

vv 1

25 000,00...........................
1,000- 25 000.00: 25 000,00 CS ÚRS 2024 01

1,000
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SEZNAM FIGUR
Kód: 20240118
Stavba: O prava ploché a š ikm é střechy - M ateřská škola Hvězdička

Datum: 10.06.2024

Kód Popis MJ Výměra

S O 0 1 R e k o n s tru k c e  s tře c h y  -  d e m o n tá ž

S01 Skladba ploché střechy m2 59,000

2.5*23,B 59,000

Použití figury:

712300802X Demontáž geotetfílie m2 59,000

712331801 Odstranění povlakové krytiny středí do 10° z pásu uložených na sucho AIP nebo NAIP m2 59,000

712361801 Odstranění povlakové krytiny středí do 10° z fólií položených volně m2 59,000

713140864 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešni lepené z polystyrenu nasáklého vodou ti přes 
100 mm m2 59,000

767153110 Montáž rozebíratelného mobilního přístřešku ze zpětným rozebráním m2 249,630

S02 Skladba šikmé střechy - šikmá část m2 ■ 199,538

23,6*(3,779+4,676} 199,538

Použití figury:

762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2 199,538

765111803 Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30® na sucho k dalšímu použití m2 199,538

765112901 Čištění krytiny keramické kladené na sucho m2 199,538

765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° m2 390,168

S02X Skladba šikmé střechy - vodorovná část m2 | 174,145

23,6*6,95+3,75*2,7 174,145

Použiti figury:

713110814 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl 
přes 100 mm m2 174,145

762512811 Demonláž kce podkladového roštu m2 348,290

763135301 Demontáž podhledu sádrokartonového z desek děrovaných se spárami lepenými m2 174,145

765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° m2 390,168

767153110 Montáž rozebíratelného mobilního přístřešku ze zpětným rozebráním m2 249,630

S03 Skladba stříšky zadního vchodu |m2 ; 16,485
4,2*(2,7+0,7*1,75) 16,485

Použití figury:

713110853 Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu suchého ti pres 100 mm m2 16,485

762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 32,970

7640G1821 Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti m2 16,485

765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° m2 390,168

767153110 Montáž rozebíratelného mobilního přístřešku ze zpětným rozebráním m2 249,630

S O  0 2 R e k o n s tru k c e  s tře c h y  -  n o v é  k o n s tru k c e

A ........................
:
Detail A - Napojení šikmé střechy na stěnu m : 10,800

3,7+2,6+4,5 10,800

Použití figury-
712321132 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým m2 97,120

712331101 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 94,710

763111724 SDK konstrukce páska k vyztuženi různých úhlů m 63,240

76401142001X Tmeleni PU tmelem m 26,600

765191013 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo 
tepelnou izolaci m2 203,528

B Detail B - Hřeben m { 23,750

23,75 23,750

Použití figury:

762342511 Montáž kontralalí na podklad bez tepelné izolace m 223,288

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešnich konstrukcí rr»3 5,909

765111253 Montáž krytiny keramické hřeben na sucho s podhřebenovou střešní taškou m 23,750

60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 0,536

c Detail C - Okap im 23,140
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20,44+2,7 23,140

Použití figury;

622231121 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 
fenolické pěny ti přes 80 do 120 mm m2 11,570

762812570 Montáž zapuštěného záklopu z hoblovaných prken na pero a drážku nebo polodrážku m2 4,628

763111724 SOK konstrukce páska k vyztužení různých uhlů m 63,240

765111201 Montáž krytiny keramické okapní větrací pás m 53,340

765113121 Krytina keramická okapová hrana $ větrací mřížkou jednoduchou m 23,140

60511081 řezivo jehličnaté středové smrk ti 18-32mm dl 4-5m m3 0,088

D Detail □  - Parapet střešního okna ;m 6,600

5*1,32 6,600

Použiti figury:

711713416 Izolace proti vodě provedeni detailů spár 20 x 100 mm za studená tmelem m 29,300

713151151 Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 30° tl do 
60 mm m2 0,792

763111724 SDK konstrukce páska k vyztužení různých úhlů m 63,240

765111201 Montáž krytiny keramické okapní větrací pás m 53,340

27344336 těsnění okenní samolepící 9x4mm m 64,460

23329302X páska těsnící jednostranně lepící pěnová pro napojení parotěsných folií na navazující 
konstrukce š 200mm m 7,260

28329315 páska těsnící jednostranně lepící univerzální pro DHV a opracování prostupů š 90mm m 32,230

63150820 páska lepicí š 6 cm pro vzduchotěsné spoje parozábran m 32,230

E ; Detail E - Nadpraží střešního okna m ; 6,600

5*1,32 6,600

Použití figury:

711713416 Izolace proti vodě provedení detailů spár 20 x 100 mm za studená tmelem m 29,300

713151151 Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 30° tl do 
60 mm m2 0,792

763111724 SDK konstrukce páska k vyztužení různých úhlů m 63,240

27344336 těsnění okenní samolepící 9x4mm m 64,460

28329315 páska těsnící jednostranně lepící univerzální pro DHV a opracování prostupů š 9Gmm m 32,230

63150820 páska lepicí š 6 cm pro vzduchotěsné spoje parozábran m 32,230

F Detail F - Ostění střešního okna \m ; 16,100

5*2*1,61 16,100

Použití figury:

711713416 Izolace proti vodě provedení detailů spár 20 x 100 mm za studená tmelem m 29,300

763111724 SDK konstrukce páska k vyztuženi různých úhlů m 63,240

27344336 těsněni okenní samolepící 9x4mm m 64,460

28329315 páska těsnící jednostranně lepicí univerzální pro DHV a opracováni prostupů Š 90mm m 32,230

63150820 páska lepicí š 6 cm pro vzduchotěsné spoje parozábran m 32,230

G ! Detail G - Vtok IkUS : 3,000

3 3,000

Použití figury:

712998106X Montáž ochranného koše pro střechy ploché kus 3,000

721239114 Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ kus 3,000

721239114 Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ kus 3,000

H Detail H - Napojení ploché střechy na stěnu m i 2,500

2,5 2,500

Použití figury:

712321132 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým m2 97,120

712331101 Provedeni povlakové krytiny střech do 103 podkladní vrstvy pásy na sucha AIP nebo NAIP m2 94,710

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 92,960

76401142001X Tmelení PU tmelem m 26,600

765191013 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20tt volně na bednění nebo 
tepelnou izolaci m2 203,528

CH Detail CH - Atika ;m 34,800

24,0+2,5+3,6+4,7 34,800

Použití figury:

712321132 Provedení povlakové krytiny střech do 10° 2a horka nátěrem asfaltovým m2 97,120

712331101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 94,710
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712363605 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní poEe, 
budova v do 18 m m2 88,540

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 92,960

713131241 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží 
pásů, dílců, desek tl do 1Q0mm m2 13,920

713141359 Montáž spádové izolace na zhlavi atiky š do 500 mm ukotvené šrouby m 34,800

7664921OOX Montáž překližek m2 29,732

29376141 kliň izolační spád do 5% EPS 100 m3 1,392

31169106 nýt AI trhací hlava plochá 4x10mm 100 kus 2,089

i Detail I - Napojení šikmé střechy na plochou ;m 23,600
23,6 23,600

Použití figury:

765111201 Montáž krytiny keramické okapní větrací pás m 53,340

7664921OOX Montáž překližek m2 29,732

S0O i Podhled střechy S02N a S03N m2 ; 174,145
23,6*6,95+3,75*2,7 174,145

Použití figury:

763131521 SDK podhled desky 2xA 12.5 bez izolace jednovrstvá spodní kce proti! CD+UD, El 30 m2 174,145

S01N Navrhovaná skladba ploché střechy m2 52,750
21,1*2,5 52,750

Použití figury:

632452512 Cementový rychletuhnoucí potěr 2e suchých směsi tl přes 10 do 15 mm m2 59,150

712321132 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým m2 97,120

712331101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 94,710

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 92,960

713141139 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená bodově 3 vrstvy rohoží, pásů, 
dílců, desek m2 52,750

713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci t! přes 240 mm m2 52,750

S02N 'Navrhovaná skladba šikmé střechy m2 : 1L9 533
23,5*{3,779+4,676) 199,538

Použití figury:

712431111

713151131

Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho 
samolepicí
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoži, pásů, desek sklonu 
do 30°

m2

m2

216,023

199,533

762341024 Bedněni střech rovných sklon do 60° z desek OSB ti 18 mm na pero a drážku šroubovaných 
na krokve m2 199,538

762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 
mm m2 199,538

762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 223,288

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťováni, nadstřešních konstrukcí m3 5,909

765111018 Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho pres 14 do 15 ks/m2 m2 199,538

765115012 Montáž keramické speciální tašky (větrací, protísněhové, prostupové) drážkové 
maloformátové (přes 12 ks/m2) na sucho kus 55,871

765115401 Montáž protísněhového háku pro keramickou krytinu kus 359,168

765191013 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bedněni nebo 
tepelnou izolaci m2 203,528

765191031 Lepeni těsnících pásků pod kontralafě m 199,539

59660522 taška ražená drážková režná maloformátová (přes 12 ks/m2) větrací kus 11,509

59660522X taška ražená drážková režná maloformátová (přes 12 ks/m2) větrací - původní krytina kus 46,039

60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 0,536

60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 1,437

WNR.327512100000 Renoton 14 (Brněnka 14) 1/1 režná - nové tašky kus 596,026

WNR.327512100Q00X Renoton 14 (Brněnka 14) 1/1 režná - původní krytina kus 2 384,074

S03N ; Navrhovaná skladba šikmé střechy m2 i 16,485
4,2*(2,7+0,7*1,75) 16,485

Použití figury:

712363604 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl přes 240 mm vnitrní pole, 
budova v do 18 m m2 34,193

712431111

713151251

Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho 
samolepící
Montáž izolace tepelné sirech šikmých přikotvené nad krokve z desek sklonu do 30° tl do 60 
mm

m2

m2

216,023

16,485

713151258 Montáž izolace tepelné střech šikmých přikotvené nad krokve z desek sklonu do 30° tl přes 
200 mm m2 16,485
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762811210 Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté m2 16,465
60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,363
S04N : Navrhovaná skladba ploché střechy - požárně uzavřená s k lasifikaci Broof(t3) m2 6,400

2,56*2,5 6,400
Použiti figury;

632452512 Cementový rychfetuhnoucř potěr ze suchých směsí ti přes 10 do 15 mm m2 59,150

712321132 Provedení povlakové krytiny střech do 10° 2a horka nátěrem asfaltovým m2 97,120

712331101 Provedeni povlakové krytiny střech do 10* podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 94,710
712301171 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 92,960

713141135 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená bodově 1 vrstva rohoží, pásů, 
dílců, desek m2 6,400

713141137 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená bodové 2 vrstvy rohoži, pásů, 
dílců, desek m2 6,400

713141223 Příkotvení tepelné izolace Šrouby do betonu pra í2olaci t) přes 60 do 100 mm m2 6r400

713141243 Pňkotvení tepelné izoíace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm m2 6,400
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