

- 3) Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrol průběhu prací prováděných objednatel.
- 4) Zhotovitel se zavazuje provést veškeré příslušné zkoušky a revize, vyhotovit dokumentaci skutečného provedení úpravy a dodat veškeré atesty a prohlášení o shodě od použitých materiálů.
- 5) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí rekonstrukce.

VII.

Povinnosti objednatele

- 1) Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do jednoho kalendářního týdne po podpisu této smlouvy.
- 2) Objednatel se zavazuje platit vystavené a jím odsouhlasené daňové doklady v termínech splatnosti dle této smlouvy.

VIII.

Předání a převzetí díla ⁷

- 1) Zhotovitel je povinen zaslat písemné oznámení objednavateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude úprava v kotelně připravena k odevzdání. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout termín předání a převzetí.
- 2) Zhotovitel je povinen připravit pro přijímací řízení veškeré protokoly, revize a atesty tak, aby bylo možno provést úspěšně řízení o užívání zařízení.
- 3) Zhotovitel je povinen zúčastnit se na žádost objednatele řízení, kterým se úprava povoluje k užívání.
- 4) Dílo převezme příspěvková organizace spolu s vlastníkem budovy. Zápis o převzetí rekonstrukce pořizuje odbor správy majetku. Kromě údajů obvyklých se v zápisu uvede zejména soupis příloh a popřípadě i záznam o nutných, dodatečných pracích za úhradu. Jestliže objednavatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, se provede další přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možno k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlašuje, že dílo přebírá.