
 
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

 

 

 

Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

se sídlem:   Komenského 449/2, 353 01 Mariánské Lázně 

IČO:    00077119 

DIČ:    nejsme plátci DPH 

bankovní spojení:  72290203/0300 

zastoupený:  Ing. Jiří Chum, ředitel školy 

 

na straně jedné jako příkazce (dále jen „příkazce“) 

 

a 

 

APOSTAV spol. s r.o. 

se sídlem:  třída Vítězství246/6b, 353 01, Mariánské Lázně - Hamrníky 

IČO:    62618628 

DIČ:    CZ62618628 

bankovní spojení:  ČSOB Mariánské Lázně  

číslo účtu:           72291863/0300      

zastoupený:  Miloslav Harant, jednatel společnosti 

 

na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“) 

(společně jako „smluvní strany“) 

 
uzavírají ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto 

 

příkazní smlouvu 
 

na výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

v souvislosti s realizací stavby 

„Oprava střechy Hotelové školy Mariánské Lázně, p.o.“ 
 
 

 

 

I. Předmět a účel smlouvy 

 
Příkazce touto smlouvou zadává a příkazník se zavazuje jménem příkazce na svou odpovědnost vykonat 

činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen „BOZP“) na staveništi dle zákona č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů při 

kontrole provádění prací zhotovitele stavby „Oprava střechy Hotelové školy Mariánské Lázně, p.o.“. 
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II. Rozsah činnosti příkazníka 

 
2.1 V rámci výkonu koordinátora BOZP bude příkazník zajišťovat níže uvedené činnosti: 

 

A. Výkon činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi stavby: 

a) zpracování oznámení o zahájení prací pro Oblastní inspektorát práce Plzeň a zajištění jeho 

odeslání v termínu podle Zákona č. 309/2006 Sb. 

b) prostudování podkladů; 

c) zjištění nezbytných podmínek a opatření u uživatele objektu. 

 

B. Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby: 

a) zpracování plánu BOZP na staveništi ve fázi realizace stavby podle zákona č. 309/2006 Sb.; 

b) aktualizuje plán BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů (zhotovitelů stavby), se 

změnami organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu 

stavebních prací; 

c) koordinuje spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné 

zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, případně v těsné návaznosti, 

s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí 

z povolání; 

d) vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z 

hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při prováděný daných prací; 

e) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů 

a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při 

realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat; 

f) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací; 

g) sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví; 

h) upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez 

zbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamuje zadavateli stavby případy podle předchozího 

bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy; 

i) provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně 

upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto 

nedostatky odstraněny; 

j) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit 

vstup nepovolaným fyzickým osobám; 

k) bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 

která vznikla na staveništi během postupu prací; 

l) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů; 

m) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby vypsaných stavebním úřadem; 

n) zúčastňuje se kontrolních prohlídek OIP;  

o) ve spolupráci se zhotovitelem navrhuje termíny kontrolních dnů min. 1 x za 7 dnů k dodržování 

plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizuje jejich konání a z každé kontroly provede zápis, 

který spolu s aktuální fotodokumentací z místa plnění předá (v listinné či elektronické podobě) 

objednateli stavby; 

p) sleduje, zda zhotovitelé stavby dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny 

k nápravě zjištěných nedostatků; 

q) na základě výzvy příkazce se účastní kontrolního dne stavby, jehož termín určí příkazce min. 

1x za 7 dnů, dále se účastní předání staveniště a převzetí stavby. 
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C. Výkon činnosti koordinátora BOZP v závěru prací: 

a) předání aktualizovaného plánu BOZP zadavateli ve dvou vyhotoveních; 

b) předání deníku BOZP příkazci; 

c) předání kompletní fotodokumentace se slovním popisem na CD příkazci. 

 

 
  III. Lhůty a termíny 

 
3.1 Zahájení činnosti: 

Sjednanou činnost bude koordinátor provádět s účinností od převzetí všech potřebných podkladů od 

objednatele stavby, nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi.  

  

3.2 Ukončení činnosti: 

Po dokončení stavby (podpis předávacího protokolu, případně podpis zápisu o odstranění všech vad 

a nedodělků).  

                                                                            

Orientační údaje o stavbě:                                                                       

Předpokládaný termín zahájení činnosti zhotovitele stavby:   6/2024   

Předpokládaný termín ukončení stavební činnosti zhotovitele stavby: 12/2024 

                                                                           
IV. Zásady spolupráce smluvních stran 

 

4.1  Povinnosti příkazníka: 

a) Příkazník se zavazuje provádět uvedenou činnost osobně, s odbornou péčí a v souladu se zájmy 

příkazce. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů 

dle této smlouvy zjistí, a to do doby, než se stanou obecně známými. 

b) Příkazník není oprávněn činit právní úkony jménem příkazce. 

c) Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí 

a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. 

d) Příkazník bude vykonávat svoji činnost dle průběhu realizace stavby tak, aby nedošlo k 

přerušení stavebních prací a nebyl ohrožen termín dokončení stavby. Svoji činnost bude 

stvrzovat zápisem ve stavebním deníku. 

 

4.2  Povinnosti příkazce: 

a) Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění 

povinností příkazníka z této smlouvy vyplývajících. Za tímto účelem se příkazce zavazuje 

poskytovat příkazníkovi potřebné doklady a konzultace ve lhůtách stanovených v této smlouvě 

nebo na základě písemné výzvy příkazníka za předpokladu, že takových dokladů nebo 

konzultací bude potřeba. 

b) Příkazce předá příkazníkovi níže uvedené doklady: 

i. smluvní podmínky vč. zadávací dokumentace (smlouvu o dílo se zhotovitelem a 

projektovou dokumentaci) 

ii. související doklady (především stanoviska a vyjádření dotčených orgánů) 

 
   V. Odměna příkazníka 

 
5.1 Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi za službu dle článku II. smlouvy odměnu ve výši: 

 

Cena bez DPH: 81.500,- Kč (slovy: osmdesát jedna tisíc pět set korun českých), z toho: 

 

1) odměna za výkon koordinátora činí 66.500,- Kč (slovy: šedesát šest tisíc pět set korun 

českých); 

2) odměna za zpracování plánu BOZP činí 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých). 

 

DPH: 17.115,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc sto patnáct korun českých) 
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Cena celkem včetně DPH: 98.615,- Kč (slovy: devadesát osm tisíc šest set patnáct korun českých). 

 

Příkazník je plátcem DPH. 

 

5.2 Smluvní strany se dohodly, že odměna zahrnuje veškeré náklady příkazníka vynaložené při 

uskutečňování služeb příkazníka dle článku II. smlouvy, tj. zejména náklady na administrativní 

práce, fotopráce a videopráce, poplatky spojům, využívání vozidla, využívání výpočetní techniky, 

foto a videotechniky. 

 

5.3 Odměna za výkon koordinátora bude objednatelem koordinátorovi hrazena 1x měsíčně na základě 

dílčích faktur vystavených koordinátorem a předaných objednateli. Cena za plnění bude 

fakturována měsíčně poměrnou částkou dle postupu výstavby, přičemž v dělenci bude odměna, v 

děliteli počet měsíců realizace stavby. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové 

výše 90 % ceny, po řádném protokolárním předání činnosti koordinátora, bude vystavena konečná 

faktura na zbývající část ceny.  

V případě, že realizace stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem předmětné stavby se prodlouží 

oproti původně sjednané době realizace, prodlouží se o příslušnou dobu i poskytování služby 

koordinátora. Koordinátorovi bude uhrazena takto prodloužená doba služby poměrnou částkou 

vypočtenou za den výkonu činnosti koordinátora, a to za každý i započatý den činnosti. 

Odměna za zpracování plánu BOZP bude koordinátorovi uhrazena po jeho předání objednateli.   

 

5.4 Dílčí faktury a konečná faktura budou mít splatnost 21 dní ode dne jejich řádného předání příkazci. 

Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti dané zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 

 

5.5 V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je příkazce oprávněn fakturu 

vrátit ve lhůtě její splatnosti s uvedením, v čem spatřuje neprávnost či neúplnost faktury. Příkazník 

je povinen fakturu opravit, aby splňovala náležitosti dle tohoto článku. Lhůta splatnosti začne běžet 

znovu od začátku.  

 

 
VI. Náhrada škody a smluvní pokuty 

 

6.1 V případě, že bude příkazci způsobena neodbornou činností příkazníka škoda, bude výše této škody 

vůči němu uplatněna v souladu s platnými právními předpisy. 

 

6.2 V případě, že příkazník řádně neprojedná se zhotovitelem stavby nutná opatření v oblasti BOZP a 

tyto budou mít za následek zastavení stavby a tím prodloužení termínu dokončení stavby, sjednává 

se smluvní pokuta ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takto 

neprojednané opatření. 

 
VII. Ostatní a závěrečná ujednání 

 

7.1 Příkazce může sjednanou smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 

týden (7 dnů po sobě jdoucích) a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné 

výpovědi příkazníkovi. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat dále v činnostech, 

které jsou předmětem této smlouvy. Je však povinen upozornit příkazce na opatření potřebná k 

tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činnosti 

související s pracemi prováděnými zhotovitelem. 

 

7.2 Příkazník je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 

měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné 

výpovědi příkazci. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek příkazníkovi uskutečňovat činnost, 

která je předmětem této smlouvy. Jestliže by však tímto přerušením činnosti příkazci vznikla škoda, 
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je příkazník povinen příkazce upozornit na opatření nutné k jejímu odvrácení. Jestliže taková 

opatření příkazce nemůže učinit sám ani s pomocí jiných osob a požádá o jejich realizaci příkazníka, 

je příkazník povinen požadavku příkazce vyhovět. Způsobí-li ukončení činnosti příkazníka zvýšení 

nákladů příkazci na činnosti dle této smlouvy, je příkazník povinen takovéto vícenáklady uradit. 

 

7.3 V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 5. kalendářním dnem od jejího 

odeslání. 

 

7.4 Za činnost řádně uskutečňovanou příkazníkem do účinnosti výpovědi podané příkazcem či 

příkazníkem náleží příkazníkovi poměrná část odměny sjednané v čl. V. této smlouvy. Vynaložené 

náklady jsou obsaženy v části odměny náležející příkazníkovi za provedené práce. 

 

7.5 Příkazník stvrzuje svým podpisem, že ke dni podpisu příkazní smlouvy přijal od příkazce doklady 

výše uvedené. 

 

7.6 Oprávněné osoby příkazce se všeobecnou působností: 

a) Ing. Jiří Chum 

 

Oprávněné osoby příkazce ve věcech technických: 

a) Ing. Jiří Chum 

b) Ing. Tomáš Walik 

 

Zastupující osoba příkazníka: 

 Miloslav Harant 

 

7.7 Vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními 

občanského zákoníku a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů.  

 

7.8  Smlouva může být měněna jen formou písemných chronologicky číslovaných dodatků 

odsouhlasených oběma smluvními stranami. Změna formy uzavírání dodatků musí být uzavřena 

písemně. 

 

7.9      Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a  

nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy. 

 

7.10 Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve 

znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřena elektronicky. 

 

7.11     Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a   

nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy. 

 

7.12 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede příkazce, kontakt na 

doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: harant@apostav.cz. Považuje-li příkazník rozsah 

uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost příkazce. Neprovede-li 

příkazce v přiměřené lhůtě nápravu, je příkazník oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v 

jím požadovaném rozsahu. 

 

7.13 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

7.14 Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení 

smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu 
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založeného touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy 

vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. Bude-li 

neplatnost smlouvy vyvolána nesprávným uveřejněním v registru smluv, zavazují se smluvní strany 

neprodleně uzavřít novou smlouvu obdobného znění. 

   

7.15 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouvy neobsahuje skutečnosti, které by podléhaly obchodnímu 

tajemství. 

 

7.16 Smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 

svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což 

stvrzují svými podpisy. 

 

 

 

 

Mariánské Lázně, dne         Mariánské Lázně, dne:                      

    

 

 

 

 

 

…………………………….    ………………………………. 

 příkazce příkazník  
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