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Smlouva č. 2024/12/0140

Zhotoveni projektové dokumentace,

výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

„Revitalizace vnitrobloku M. Krásové/Pavlouskova, Ostrava-Poruba“

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvni strany

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Se sídlem

Zastoupený:

K podpisu zmocněna:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava—Poruba

Ing. Lucií Baránkovou Vilarnovou, Ph.D., starostkou

Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

00845451

CZ00845451

Česká spořitelna, a.s.

1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Roman Gaj dušek, vedoucí odboru investičního

Ing. Jan Hudec, odbor investiční

(dálejen „objednatel“ nebo „příkazce“)

Ing. Magda Cigánková Fialová

se sídlem: Bukovanského 2089/37, 710 00, Ostrava — Slezská Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: -

IČO: 69221189

DIČ: CZ7652225548

Zastoupený: Ing. Magda Cigánková Fialová

Bankovní spojení: Raifeisen Bank

Číslo účtu: 363075001/5500

(dálejen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)
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II.

Základní ustanovení

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena V časti B

podle ustanovení § 2586 a nasl. občanského zákoníku a V časti C podle ustanovení § 2430

a nasl. občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I. této smlouvy jsou V souladu

se skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

udajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních udajů

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednaní

oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

Účelem smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci

stavby „Revitalizace vnitrobloku M. Krasové/Pavlouskova, Ostrava-Poruba“.

ČÁST B

Smlouva 0 dilo na zhotovení projektové dokumentace

III.

Předmět plnění

. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektové dokumentace pro stavbu

„Revitalizace vnitrobloku M. Krasové/Pavlouskova, Ostrava — Poruba“ (dále jen „stavba“),

jejichž podrobná specifikace je uvedena V odst. 2 až 6 tohoto článku smlouvy (dále jen

„dílo“).

. Dílo bude zpracováváno pro 2 etapy, rozsah řešeného území a jednotlivých etap je uveden

V příloze této smlouvy. Dílo zahrnuje upravu chodníků, veřejného osvětlení, terénní a

vegetační upravy, mobiliařové prvky městské i herní, řešení kontejnerových staní, případné

přeložky inženýrských sítí a další potřebné upravy.

. Dílo bude vycházet zvýstupů Studie urbanistického prostoru VIII. stavebního obvodu

městského obvodu Poruba zpracované společnostmi MS Plan sro. a Technoprojekt a.s.

V březnu 2021, která je veřejně přístupná na strankach https://íajnovaporuba.cz.

. Pro každou etapu samostatně bude mít dílo následující části a rozsah:
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projektová dokumentace pro vydání společného povolení (územního a stavebního

rozhodnutí) (dále jen „DSpP“)

DSpP bude zpracována V souladu se stavebním zákonem a prováděcími vyhláškami a

veškerými souvisejícími právními předpisy a bude obsahovat veškeré náležitosti dle

příslušných právních předpisů, ve zněních účinných ke dni provedení této části díla',

V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla

cíleně některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na

povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel V příslušných částech projektové dokumentace

důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat,

pro zpracování DSpP provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce

(hydrogeologický, radonový, atmogeochemický, dendrologický průzkum apod.),

výškopisné a polohopisné zaměření a zajistí veškeré další potřebné podklady pro řádné

zpracování DSpP včetně zapracování výsledků do dokumentace,

DSpP musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou a technickými

normami,

DSpP musí splňovat požadavky nezbytné k tomu, aby na jejím základě bylo vydáno

společné povolení způsobilé nabýt právní moci.

součástí DSpP bude i předběžný propočet nákladů stavby.

projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (dále jen

„DPS“)

DPS bude zpracována V souladu se stavebním zákonem, jeho přílohami a prováděcími

vyhláškami a veškerými souvisejícími právními předpisy a bude obsahovat veškeré

náležitosti dle příslušných právních předpisů, ve zněních účinných ke dni provedení této

části díla, V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby

nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např.

s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel V příslušných částech projektové

dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat,

DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci

stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání VZ“) av rozsahu a struktuře dle

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen

„soupis prací“),

jedno vyhotovení DPS bude obsahovat oceněný soupis prací; ocenění bude provedeno

dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník stavebních prací,

např. RTS nebo ÚRS) V jeji aktuální cenové urovni platné V době zpracování. Pokud

budou V oceněném soupisu prací položky charakteru soubor nebo komplet, musí

zhotovitel kpoužitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich

ocenění. Pokud zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité

cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí

soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové
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soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená V cenové

soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit,

. DPS musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou a technickými

normami.

5. Ke každé DSpP a DPS zpracuje zhotovitel návrh časového harmonogramu stavby.

6. Projektové dokumentace budou objednateli předány každá vníže uvedeném počtu

vyhotovení:

DSpP za účelem kontroly a připomínkování:

- 1X V listinném vyhotovení,

- 1X elektronicky na elektronickém nosiči dat.

Dokončenou DSpP (včetně zapracování případných připomínek objednatele):

- 1X V listinném vyhotovení,

- 1X elektronicky na elektronickém nosiči dat.

DPS za účelem kontroly a připomínkování:

- 1X V listinném vyhotovení,

- 1X elektronicky na elektronickém nosiči dat.

Dokončenou DPS (včetně zapracování případných připomínek objednatele):

- 6x V listinném vyhotovení,

- 2x V elektronickém formátu na elektronickém nosiči dat („dwg“ a „pdf“ se zachováním

vrstev s možností jejich zobrazování a rovněž „pdf se sloučením vrstev do jedné cílové

— vhodné pro tisk, výkaz výměr V *Xlsx).

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně

zhotoviteli cenu dle čl. VI. této smlouvy.

IV.

Doba plnění

1. Práce na díle budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel před dokončením jednotlivé části díla každé etapy uvedené V čl. III. odst. 4. této

smlouvy předá objednateli za účelem kontroly a sdělení případných připomínek ze strany

objednatele, a to V počtu a formě uvedené V čl. III. odst. 6. této smlouvy a V termínech níže

uvedených:

2.1. DSpP l. Etapy V rozsahu dle čl. III. odst. 4. a 5. této smlouvy do 18 týdnů od nabytí

účinnosti této smlouvy;

2.2. DSpP II. Etapy V rozsahu dle čl. III. odst. 4. a 5. této smlouvy do 27 týdnů od nabytí

účinnosti této smlouvy;

2.3. DPS V rozsahu dle čl. III. odst. 4. a 5. této smlouvy do 3 týdnů od nabytí právní moci

společného povolení jednotlivé samostatné etapy.

4
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Zhotovitel je povinen předat objednateli jednotlivé části díla každé etapy ke kontrole

a připomínkování ve výše uvedených termínech V takovém stavu jejich realizace, který

umožňuje dokončení ve lhůtě 5 pracovních dnů od sdělení připomínek objednatelem.

3. Objednatel je povinen provést kontrolu jednotlivých částí díla každé etapy uvedených

V čl. III. odst. 4. této smlouvy předaných zhotovitelem ke kontrole dle odst. 2. tohoto článku

smlouvy a písemně sdělit, zda vznáší připomínky a pokud ano, jaké připomínky vznáší, a

to do 5 praCOVnich dnů od předání zhotovitelem ve formě emailové zpravy zaslané

na adresu zhotovitele uvedenou V této smlouvě či později sdělenou objednateli, nebo

do datové schránky zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že se zpráva objednatele

považuje za doručenou V den, kdy byla odeslána. Smluvní strany se dohodly, že V případě

marného uplynutí lhůty platí, že objednatel nemá připomínky.

4. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky sdělené objednatelem dle odst. 3. tohoto

článku smlouvy, a to tak, aby provedl dílo V termínech uvedených V odst. 5. tohoto článku

smlouvy. Tím není vyloučena povinnost zhotovitele postupovat dle § 2594 občanského

zákoníku.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy, tedy dokončit a předat jednotlivé části

díla každé etapy uvedené V čl. III. odst. 4. objednateli, ato V počtu a formě uvedené V čl. III.

odst. 6. této smlouvy a V níže uvedených termínech:

DSpP I. Etapy V rozsahu dle čl. III. odst. 4. a 5. této smlouvy do 5 pracovních dnů od

doručení sdělení objednatele dle odst. 3. tohoto článku smlouvy, nebo marného

uplynutí lhůty k jeho učinění; nesplní-li zhotovitel řádně a včas svou povinnost dle

odst. 2. tohoto článku smlouvy, tak do 18 týdnů a 10 pracovních dnů od účinnosti této

smlouvy, přičemž část určená ve dnech se počítá naposled;

DSpP II. Etapy V rozsahu dle čl. III. odst. 4. a 5. této smlouvy do 5 pracovních dnů od

doručení sdělení objednatele dle odst. 3. tohoto článku smlouvy, nebo marného

uplynutí lhůty k jeho učinění; nesplní-li zhotovitel řádně a včas svou povinnost dle

odst. 2. tohoto článku smlouvy, tak do 27 týdnů a 10 pracovních dnů od účinnosti této

smlouvy, přičemž část určená ve dnech se počítá naposled;

DPS V rozsahu dle čl. III. odst. 4. a 5. této smlouvy do 5 pracovnich dnů od doručení

sdělení objednatele dle odst. 3. tohoto článku smlouvy, nebo marného uplynutí lhůty

k jejímu učinění; nesplní-li zhotovitel řádně a včas svou povinnost uvedenou V odst. 2.

tohoto článku smlouvy, tak do 3 týdnů a 10 pracovnich dnů od právní moci společného

povolení jednotlivé samostatné etapy, přičemž část určená ve dnech se počítá naposled.

6. Předáním díla, resp. jeho jednotlivých částí, zhotovitelem objednateli začíná přejímací

řízení dle čl. V. odst. 1. — 3. této smlouvy.

7. Vznikne-li V souvislosti s plněním příkazu dle části C, čl. X., odst. 1. a 2. této smlouvy

nutnost změny, doplnění či jiné upravy DSpP, zejm. V případě zrušení společného povolení

ke stavbě V důsledku odvolání, tedy před nabytím právní moci společného povolení, je

zhotovitel povinen provést potřebnou změnu, doplnění či jinou upravu, ato po vyrozumění
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a konzultaci s objednatelem. Zhotovitel provede upravu DSpP V přiměřené době ujednane

s objednatelem, jinak do 30 dnů, kdy se dozvěděl, nebo při vynaložení náležitě péče

dozvědět měl o okolnostech vyžadujících upravu DSpP.

V případě, že bude zhotovitel s prováděním prací na díle ve zřejmem prodlení, které by

ohrožovalo termín předání díla k připomínkování dle odst. 2. tohoto článku smlouvy nebo

termín provedení díla dle odst. 5. tohoto článku smlouvy, vyzve jej objednatel

k zintenzivnění prací a písemně stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Za písemnou

se považuje i forma e-mailové komunikace.

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků

dotčených pozemků, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených

objektů, bránících zhotoviteli V plnění jeho závazku dle odst. 2., 4. a 5. tohoto článku

smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, oznámí zhotovitel

jejich vznik písemně objednateli a dohodnou-li se na tom smluvní strany, prodlouží se až o

dobu jejich trvání doba plnění.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se

posunují termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody

ležícími na straně zhotovitele. Trvá-li přerušení vyvolané žádostí objednatele déle než

3 kalendářní měsíce, vzniká zhotoviteli právo na úhradu zálohy na cenu díla ve výši

15 % z ceny příslušné části díla příslušně etapy dle čl. III. odst. 4. smlouvy, jejíž realizace

byla V důsledku žádosti objednatele přerušena, sjednané V čl. VI. smlouvy bez DPH.

Rozhodne-li se zhotovitel uplatnit právo na zálohu, je povinen písemně vyzvat objednatele

k její úhradě fakturou splňující náležitosti této smlouvy aobecně závazných právních

předpisů. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení objednateli.

V.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu dila a nebezpečí škody

Dílo bude dokončeno a objednateli předáno po částech, ato V termínech uvedených V čl. IV.

Odst. 5. této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně

V sídle objednatele. Dílem se rozumí i jeho část, která má být objednateli předána dle této

smlouvy.

Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Objednatel se zavazuje dílo

převzít V případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. K předání díla zhotovitel

vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo

přejímá či nikoli. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, protože vykazuje vady či

nedodělky, tyto specifikuje V předávacím protokolu.

Objednatel je povinen potvrdit V předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do 5

pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

Po dobu trvání přejímacího řízení [tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení

převzetím díla nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy] není

zhotovitel V prodlení s provedením díla.
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5. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím adalším dokumentům

ahmotným výstupům, které jsou předmětem díla, anebezpečí škody na nich přechází

na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

6. Dílo bude autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, V platném znění.

Zhotovitel poskytuje objednateli uzavřením této smlouvy V souladu s ustanovením §2358

a násl. Občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít dílo , k jehož

provedení se zavázal podle této smlouvy, a které je nebo bude chráněno autorským právem,

V neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným V ustanoveni § 12 zákona

č.12l/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový

výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota

autorského díla. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující

objednatele. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit

objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva.

Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění

tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/ osobám (podlicence)

Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/

osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít. Licenci zhotovitel poskytuje

objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem

licence. Odměna za poskytnutí licence je sjednána V 61. VI. této smlouvy.

VI.

Cena díla, odměna za poskytnutí licence

Cena dila a odměna za poskytnutí licence je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem

1 247 000 Kč bez DPH, ztoho:

 

 

 

 

    

 

 

 

     

1. etapa cena bez DPH

- cena za vypracování DSpP 381 000,— K6

- cena za vypracování DPS 230 000,- Kč

- odměna za poskytnutí licence k DSpP a DPS 25 000,- Kč

II. etapa cena bez DPH

- cena za vypracování DSpP 356 000,— K6

- cena za vypracování DPS 230 000,- Kč

- odměna za poskytnutí licence k DSpP a DPS 25 000,- Kč

VII.

Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyj ádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
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c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

Projektové dokumentace zpracovávané dle této smlouvy budou ve fázi rozpracovanosti

konzultovány s objednatelem, a to na kontrolních dnech, četnost kontrolních dnů je

stanovena nejméně 1X za 3 týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou V konkrétním

případě jinak. Projednávání kontrolních dnů bude svolávat zhotovitel (min. 3 pracovni dny

předem) a bude z něj pořizovat zápis. Případné požadavky plynoucí z těchto projednání

budou zapracovány do projektové dokumentace před odevzdáním objednateli a podáním

žádostí o příslušné rozhodnutí/povolení. Zhotovitel je povinen držet se při zpracovávání

projektové dokumentace pokynů objednatele. Kontrolní dny se budou konat vsídle

objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Úvodní schůzka objednatele se zhotovitelem proběhne nejpozději 7 dnů od nabytí účinnosti

této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že DPS zpracovávaná dle této smlouvy bude podkladem pro

zadání veřejné zakázky na stavební práce. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele

poskytovat V průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace

(vysvětlení, případně změny či doplnění) k dotazům účastníků zadávacího řízení, a to

písemně (případně dle požadavku objednatele e-mailem) ve lhůtě do 2 pracovních dnů ode

dne doručení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím

způsobem, jasně a srozumitelně.

Objednatel poskytne zhotoviteli pro zpracování projektových dokumentací tyto vstupní

podklady:

— Studie urbanistického prostoru VIII. stavebního obvodu městského obvodu Poruba

zpracované společnostmi MS Plan sro a Technoprojekt a.s. V březnu 2021, která

je veřejně přístupná na stránkách https://fajnovaporuba.cz.

VIII.

Práva z vadného plnění

Dílo (část díla) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve

smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se

k provedení díla.

Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo (část díla) při převzetí

objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také

z vad vzniklých po převzetí díla (části díla) objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil

porušením své povinnosti. Projeví-li se vada V průběhu 1 roku od převzetí díla (části díla)

objednatelem, má se za to, že dílo (část díla) bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li

zhotovitel opak. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2103, §2106 odst. 3, § 21 11

a § 21 12 občanského zákoníku

Vyskytne-li se na provedeném díle (části díla) vada, objednatel písemně (tj. i e-mailem)

oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel
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odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady,

neuvede-li V oznámení jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla (části díla) nejpozději do 5 pracovních dnů od

jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany V konkrétním případě nedohodnou

písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba

uvedená V čl. I. odst. 1 této smlouvy.

Provedenou opravu vady díla (části díla) zhotovitel objednateli předá písemným

protokolem.

IX.

Sankční ujednání

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i

započatý den prodlení, bude-li zhotovitel V prodlení s předáním jednotlivých částí díla

k připomínkování objednateli dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i

započatý den prodlení, bude-li zhotovitel V prodlení s provedením jednotlivých částí díla

dle čl. IV. odst. 5. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý

izapočatý den prodlení, bude-li zhotovitel V prodlení se splněním povinnosti dle čl. IV.

odst. 7. této smlouvy, tedy neprovede-li upravu DSpP vpřiměřené době ujednané

s objednatelem, jinak ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl, nebo při vynaložení

náležité péče dozvědět měl o okolnostech vyžadujících upravu DSpP.

V případě nedodržení termínu pro odstranění vady díla dle čl. VIII. odst. 4. této smlouvy

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i

započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti dle čl. VII. odst. 3. této smlouvy je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý dotaz nezodpovězený

V termínu.

V případě, že V rámci stavby realizované dle DPS, která je předmětem této smlouvy, bude

objednatel povinen uhradit práce á/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku

porušení povinnosti zhotovitele:

. vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy nebo

. respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z nákladů

prokazatelně vynaložených objednatelem na úhradu víceprací bez DPH za každý zjištěný

případ stím, že maximální výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí 10 %

ze sjednané ceny DPS bez DPH. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen
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uhradit vícepráce, které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy

nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během

zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové DPS, která je

předmětem této smlouvy, pochybení zadavatele V důsledku chybně zpracované projektové

dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení

vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.

ČÁST c

Smlouva příkazní na výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

X.

Předmět plnění

Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat:

1.1. inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo

souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit

a provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je blíže specifikována

V odst. 2 tohoto článku smlouvy,

1.2. autorský dozor po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský dozor“). Autorský

dozor je specifikován V odst. 4 tohoto článku smlouvy.

V ramci výkonu inženýrské činnosti příkazník obstará pro každou etapu samostatně

zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení (územního a stavebního

rozhodnutí) V rozsahu a kvalitě umožňující příslušnému orgánu státní správy jeho vydání,

za tímto účelem tedy zejm.:

. příkazník zajistí veškerá potřebná projednání, vyjádření, souhlasy, posudky, smlouvy

atd. s dotčenými orgány státní správy, správci dopravní a technické infrastruktury a

veškerými dalšími subjekty dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, ve

zněních účinných ke dni podání žádosti o vydání společného povolení,

. příkazník zpracuje a podá žádost o vydání společného povolení včetně veškerých příloh

V souladu s požadavky příslušných právních předpisů, zejm. stavebního zákona a jeho

prováděcích právních předpisů, ve znění účinném ke dni podání této žádosti,

0 bude zastupovat příkazce na jednáních a další úkonech V ramci společného řízení

(územního a stavebního), a to včetně případného odvolacího řízení, bude poskytovat

příslušnému orgánu státní správy včasnou a řádnou součinnost,

. informuje příkazce o případně vzniklém prodlení při vydávání společného povolení,

. včas požádá o vyznačení doložky právní moci vydaného společného povolení.

Příkazník předá příkazci neprodleně original pravomocného společného povolení

(územního a stavebního) se štítkem „stavba povolena“ a 1 vyhotovení ověřené projektové
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dokumentace; předání bude provedeno V sídle příkázce. DSpP ověřená stavebním úřadem

bude příkazníkem předáná příkázci l X V listinném vyhotovení.

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá

příkázník příkázci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému

úřadu, předání bude provedeno v sídle příkazce nebo e-mailem.

3. Vznikne-li v souvislosti s plněním příkazu dle odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy nutnost

změny, doplnění či jiné úprávy DSpP provedené dle části B této smlouvy, zejm. v případě

zrušení společného povolení ke stavbě v důsledku odvolání, tedy před nabytím právní moci

společného povolení, je příkazník jakožto zhotovitel dle části B této smlouvy povinen

provést potřebnou změnu, doplnění či jinou úpravu dle čl. IV. odst. 7. této smlouvy.

4. V rámci výkonu áutorského dozoru bude příkázník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,

0) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám

určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisů,

poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstávby,

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových

dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípádě dalších údajů

a ukázatelů,

e) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprácí)

oproti projektové dokumentaci a soupisu prácí,

f) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. e) tohoto odstavce předloženého zhotovitelem,

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstávby,

h) účast na kontrolních dnech stavby,

i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního

vyzkoušení,

j) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování výrobní dokumentace zhotovitele

stavby,

k) účast na odevzdání stáveniště zhotovitelem stavby,

1) účast na jednáních týkajících se realizace stavby svolávaných příkázcem,

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti a výkon

autorského dozoru odměnu dle čl. XII. této smlouvy.

XI.

Doba plnění

1. Příkazník je povinen podat řádnou žádost o vydání povolení dle čl. X. odst. 2 této smlouvy

vždy do 5 pracovnich dnů od předání příslušného stupně projektové dokumentace příkázci

ve smyslu čl. V. této smlouvy. Podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí

podání úplné á řádné žádosti se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu

11
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stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad

následně povinen oznámit zahájení řízení dle stavebního zákona a řízení bude moci být

vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné

administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným

úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nej sou porušením

povinností příkazníka.

Autorský dozor dle čl. X. odst. 4 této smlouvy bude příkazník provádět po celou dobu

realizace stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou (tj. i e-mailovou)

výzvu příkazce a ukončen V okamžiku, kdy bude V souladu se stavebním zákonem možné

započít strvalým užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván V místě realizace

stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XII.

Odměna

Odměna za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru je stanovena dohodou smluvních

stran a činí celkem 150 000 Kč bez DPH, ztoho:

 

 

 

 

  

1. etapa cena bez DPH

- odměna za inženýrskou činnost 30 OOO,- Kč

- odměna za autorský dozor 45 OOO,- Kč

celkem za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru I. etápá 75 000,- Kč
 

 

 

 

 

  

II. etapa cena bez DPH

- odměna za inženýrskou činnost 30 OOO,- Kč

- odměna za autorský dozor 45 OOO,- Kč

75 OOO,- Kčcelkem za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru II. etapa
 

1 .

XIII.

Práva a povinnosti stran

 

 

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby

a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se

příkazník nezúčastnil.

Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stávby

od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu

stavebního zákona s právem rozhodovacím.

Příkazce se zavazuje, že V rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba

vznikne V průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a
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rozsahu dojednaném oběma stranami.

Příkazník je povinen

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnostjeho pokynů, které by mohly mít za následek

vznik škody, ato ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i

přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu

takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat přikazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,

0) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou

péčL

d) řídit se pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu,

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních

orgánů a organizací,

í) bez odkladů oznámit přikazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů

příkazce,

g) poskytovat přikazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu Životního prostředí a dodržovat

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů

týkajících se ochrany životního prostředí.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné V zájmu příkazce,

apokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí

od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

XIV.

Sankční ujednání

Nepodá—li příkazník žádosti o příslušné povolení ve lhůtě dle čl. XI. odst. 1 této smlouvy,

je povinen uhradit přikazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý izapočatý den

prodlení.

Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor V souladu s ustanoveními této smlouvy,

zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ

porušení jeho povinností.

ČÁST D

Společná ustanovení

XV.

Cenová ujednání

Cena díla a odměna dle čl. VI. této smlouvy a odměna dle čl. XII. této smlouvy je

cenou/odměnou nejvýše přípustnou a nelze je překročit.

Součástí sjednané ceny díla dle čl. VI. této smlouvy a odměny dle čl. XII. této smlouvy
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jsou veškeré práce, dodávky, služby poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádně a úplné

provedení díla a činností dle části B a C této smlouvy. V této části smlouvy se práva a

povinnosti náležející objednateli a zhotoviteli platí obdobně i pro příkazce a příkazníka.

Cena díla a odměna dle čl. VI. této smlouvy a odměna dle čl. XII. této smlouvy obsahují i

případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby

předání díla, resp. ukončení činností dle části B a C této smlouvy.

DPH k ceně díla a odměně dle čl. VI. této smlouvy a odměně dle čl. XII. této smlouvy bude

účtována podle platných a účinných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba

daně z přidané hodnoty bude stanovena V souladu s platnými a účinnými právními

předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH V rozporu s platnými a

účinnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která

objednateli V souvislosti stím vznikla.

Cena může být změněna pouze V případě, že se smluvní strany dohodnou na zvýšení nebo

omezení rozsahu plnění dle této smlouvy (vícepráce, méněpráce). O těchto změnách

uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace

dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

XVI.

Platební podmínky

Zálohy nejsou sjednány s výjimkou stanovenou V čl. IV. odst. 10. této smlouvy.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně je objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky

ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli zaniká

povinnost objednatele zaplatit sjednanou cenu včetně DPH V celém rozsahu.

Cena díla, odměna za poskytnutí licence dle čl. Vl. této smlouvy a odměna dle čl. XII. této

smlouvy budou dílčími fakturami pro jednotlivé etapy uhrazeny takto:

4.1 cena za DSpP — po předání a převzetí DSpP dle čl. IV. odst. 5. a čl. V. odst. 1. - 4. této

smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 90 % ceny této části díla dle

čl. VI. této smlouvy sníženou o případně vyplacenou zálohu dle čl. IV. odst. 10. této

smlouvy. Přílohou této faktury bude kopie předávacího protokolu vztahující se k této

části díla podepsaného oběma smluvními stranami. Zbývající částka odpovídající 10 %

ceny této části díla bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí

právní moci společného povolení ke stavbě. Přílohou této faktury bude kopie

společného povolení opatřeného doložkou právní moci.
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4.2 cena za DPS a odměna za poskytnutí licence — po předání a převzetí DPS dle čl. IV.

odst. 5. a čl. V. odst. 1. - 4. této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na částku

odpovídající ceně za tuto část díla sníženou o případně vyplacenou zálohu dle čl. IV.

odst. 10. této smlouvy, a odměně dle čl. VI. této smlouvy. Přílohou této faktury bude

kopie předávacího protokolu vztahující se k této části dílá podepsaného oběma

smluvními stranami.

4.3 odměna za inženýrskou činnost pro společné povolení — po vydání a nabytí právní moci

společného povolení (všech společných povolení, bude-li jich vydáváno více) ke stavbě

vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění dle čl. XII. této

smlouvy. Přílohou této faktury budou kopie všech povolení opatřených doložkou právní

moc1.

4.4 odměna za autorský dozor — po 50 % prostavěnosti stavby (tj. po uhrazení 50 %

finančního objemu stavby objednatelem zhotoviteli stavby) vystaví zhotovitel fakturu

na částku odpovídající 50 % odměny za toto plnění dle čl. XII. této smlouvy. Zbývající

částka odpovídající 50 % odměny za toto plnění bude uhrazena na základě faktury

vystavené zhotovitelem po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě. Přílohou faktury

bude vždy výkaz činností vykonaných v rámci autorského dozoru ve fakturovaněm

období.

5. Podkladem pro zaplaceni ceny a odměny jsou faktury vystavené zhotovitelem, které budou

mít náležitosti daňového dokladu. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy a označení osoby,

která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. Faktury musí dále

obsahovat tyto údaje:

Objednatel, příkazce:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO:00845451

DIČ:CZOOS45451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava—Poruba

ICO:00845451

DICCZ00845451 (plátce DPH)

 

6. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona

o DPH, obsahuje nesprávné udaje nebo neobsahuje udaje či přílohy, které dle ujednání

stran má obsahovat. Zhotovitel je povinen fakturu opravit vystavením nové, bezvadné

faktury Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.

7. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů (třicet) od jejího prokazatelného doručení objednateli.

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
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XVII.

Náhrada újmy

Povinnost nahradit újmu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-

li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovídá za újmu, která objednateli vznikne V důsledku vadného plnění, a to

V plném rozsahu. Za újmu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel

vynaložit náklady V důsledku porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši

min. 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání V originále či ověřené kopii předloží zástupci

objednatele k nahlédnutí.

XVIII.

Ostatní ujednání

Zhotovitel je povinen realizovat předmět smlouvy po celou dobu trvání smlouvy

prostřednictvím osob — realizačního týmu a specialistů, jimiž byla dokládána kvalifikace

V nabídce zhotovitele podané V rámci veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy

(dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z

vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Písemná žádost

zhotovitele o souhlas se změnou odborné osoby musí být doložena doklady potřebnými

k prokázání kvalifikace, nová odborná osoba musí splňovat minimálně stejnou kvalifikaci,

která byla pro tuto osobu stanovena V zadávacích podmínkách veřejné zakázky

předcházející uzavření této smlouvy. Nevyjádří-li se objednatel k žádosti o změnu odborné

osoby včetně prokázání kvalifikace V potřebném rozsahu do 14 dnů ode dne doručení úplné

žádosti, platí, že se změnou souhlasí.

Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou V odst. 1. tohoto článku smlouvy, je

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý případ porušení

povinností V odst. 1. tohoto článku smlouvy, či kterékoliv z nich.

Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost uvedenou V odst. 1 tohoto článku smlouvy

a nápravu nesjedná ani na písemnou výzvu objednatele V jím stanovené lhůtě, která nebude

kratší než 5 pracovních dnů, tak vedle smluvní pokuty vzniklé dle odst. 2 tohoto článku

smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý izapočatý den

trvání porušení povinností V odst. 1 tohoto článku, či kterékoli z nich, po marném uplynutí

lhůty stanovené ve výzvě objednatele ke splnění porušované povinnosti.

Objednatel má právo kontrolovat provádění plnění dle této smlouvy a požadovat

po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění plnění dle této smlouvy kdykoliv

V průběhu trvání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli najeho žádost

písemně informace o průběhu, rozsahu a obsahu prací V rámci plnění této smlouvy, a to
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nejpozději do 2 pracovnich dnů od doručení písemné žádosti objednatele, která může být

učiněna i prostřednictvím e-mailu.

Nesplní-li zhotovitel svou povinnost ujednanou V odst. 4. tohoto článku smlouvy reagující

na Žádost objednatele učiněnou V četnosti maximálně jedenkrát za kalendářní měsíc řádně

a včas, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ

porušení této povinnosti.

XIX.

Společná ustanovení k sankčním ujednáním

V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury uhradí objednatel zhotoviteli

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky včetně DPH, a to za každý i započatý

den prodlení.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na

tom, zda a V jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní

pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat

samostatně V plné výši vedle smluvní pokuty.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením

smluvní povinnosti.

XX.

Závěrečná ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu

plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky

nezbytné k plnění dle této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami á odbornými

znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným

a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Vpřípádě, že vprůběhu plnění dle této smlouvy nabude účinnosti novelá některého

z předpisů vztahujících se k předmětu plnění dle této smlouvy, je zhotovitel povinen při

realizaci předmětu plnění řídit se těmito novými předpisy.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,

b) neprovádění autorského dozoru dle ustanovení této smlouvy,
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c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru nebo inženýrské činnosti.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit V těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel jé V úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé

smluvní straně. Zhotovitel vyjadřuje souhlas s tím, že V případě předčasného ukončení této

smlouvy je objednatel oprávněn dokončit předmět plnění za pomoci třetí osoby, aniž by to

mělo vliv na licenční či jiná ujednání dle této smlouvy ve vztahu k již dokončeným a

předaným částem předmětu plnění.

Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut, ani

ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po skončení této

smlouvy.

V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním jé zhotovitel povinen

ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví

vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle

části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti nebo výkonu

autorského dozoru.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude

zveřejněna na Profilu zadavatele statutárního města Ostrava - městského obvodu Poruba

(https://www.tenderarena.cz/profilv/ostrava—poruba), ato po dobu časově neomezenou. 

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

V případech výslovně neupravených V této smlouvě se použije odpovídající ustanovení

občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných

právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem

zachovávaným obecně, anebo V daném odvětví. Smluvní strany se dohodly na vyloučení

použití ust. § 1978 odst. 2, § 2591, § 2611 občanského zákoníku pro tento smluvní

vztah. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 a § 2620 odst.

2 občanského zákoníku.
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Smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o

celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění

smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Uveřejnění zajistí objednatel.

O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu Poruba usnesením č.

l333/RMOb2226/42 ze dne 31. 05. 2024, kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené

veřejné zakázky malého rozsahu.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha — Vymezení řešeného uzemí.

 

V Ostravě - Porubě dne: V Ostravě dne:

Mg r. Petra '\DAigitÉIntě podepsal Ing' Digitálně podepsal

, gr. e'ra
Ing. Magda

Brodova, BrOdova: MPA Magda , Cigánková Fialová

Datum: 2024.06.15 Clga n kova Datum: 2024.06.14

MPA 09:48:26 +0200 . , 14:21:26 +0200

Flalova

za objednatele, příkazce: za zhotovitele, příkazníka:

Mgr. Petra Brodová, MPA lng. Magda Cigánková Fialová

místostarostka
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