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SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: SML/094/2024

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární m 0 Brno, Brno - město
zastoupené vedoucí Oddělení
investičního sti města Brna, Brno
- Královo Pole na základě části B čl. 5. odst. 5.2. organizační směrnice č.
168/23 „Směrnice k zadávání veřejných zakázek“, schválené usnesením
Rady MČ Brno - Královo Pole č. 23R23/35, ve znění pozdějších změn
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
adresa pro doručování: ÚMČ Brno - Královo Pole

Palackého tř. 59, 612 93 Brno
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 105933093/0300
zástup
e-mail:
(dále je

Zhotovitel: UCHYTIL s. r. o.
sídlo: K terminálu 7, 619 00 Brno
jednající: Josefem Uchytilem, jednatelem společnosti
IČO: 607 34 078
DIČ: CZ60734078
bankovní spojení: KB Brno a. s.
Čísl
tel.:
datová schránka: q3tciba
zapsaný v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 17690
(dále jen Zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést ve sjednané době, na své náklady
a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající
závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení a
dále závazek Zhotovitele k obstarání záležitosti Objednatele za odměnu.

2.2. Předmětem díla je Zhotovení projektové dokumentace na akci Výměna stoupaček vody a
kanalizace v BD Tábor 43-63, Brno (dále jen „Stavba“), v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „projektová
dokumentace“) a dokumentů souvisejících s prováděním Stavby. Projektová dokumentace
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bude použita zároveň jako projektová dokumentace pro výběr zhotovitele Stavby. Součástí 
díla je také zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu zadávacího řízení veřejné 
zakázky pro výběr zhotovitele Stavby.  

 
3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

  
3.1. Smluvní strany si sjednaly rozsah a obsah díla: 

 
3.1.1. Projektová dokumentace bude obsahovat: 

 
➢ zaměření skutečného stavu; 
➢ výměna stoupaček studené vody, teplé vody a kanalizace; 
➢ výměna WC ve všech bytech (závěsné WC); 
➢ nové obklady a dlažba na WC ve všech bytech; 
➢ výmalba WC ve všech bytech; 
➢ zpracování Zásad organizace výstavby; 
➢ vyhotovení PD pro provádění stavby případně inženýrská činnost (např. PBŘ), 

zpracování výkazu výměr, zpracování rozpočtu; 
➢ PD bude použita současně jako PD pro výběr zhotovitele stavby; 

 
3.1.1.1 Projektová dokumentace musí být zpracována v tištěné podobě (4 paré) a 

v elektronické podobě ve formátu dwg, docx, xlsx a pdf (1 ks).  

3.1.1.2 Zhotovení projektové dokumentace musí být v souladu s touto Smlouvou, 
s pokyny Objednatele, technickými normami a metodikami upravujícími 
přípravu staveb.  

3.1.1.3 Projektová dokumentace musí být zpracována zejména podle:  
− vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů,  
− požadavků zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

− požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů a dále v takové 
podrobnosti, aby bylo možné zpracovat položkový výkaz výměr a 
kontrolní rozpočet, který bude zpracován dle ceníku stavebních prací RTS 
v aktuální cenové úrovni a bude obsahovat veškeré náklady na provedení 
Stavby, 

3.1.1.4 Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci 
musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností 
a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných 
k realizaci Stavby a dále, je-li to možné, i údaje na technické vlastnosti 
celé Stavby, včetně uvedení požadavků na jakost jakož i stanovení 
konkrétních technických norem, tam kde je to vhodné. Součástí 
technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být dále 
jednoznačná specifikace požadavků na způsob fungování technologických 
zařízení a řídících systémů Stavby včetně specifikace podmínek a 
parametrů, za kterých tyto provozní stavy fungují.  
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3.1.1.5 Ostatní práce 
− součástí díla je zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu 

zadávacího řízení veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby; 
− Výkaz výměr (v xlsx): 

o bude zpracován položkově v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a prováděcími 
právními předpisy, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

o nebude obsahovat žádné soubory a komplety, a pokud soubory a 
komplety budou ve výkazu výměr obsažené, musí být činnosti v nich 
přesně vyspecifikovány a popsány, 

o oceněný výkaz výměr bude zpracován dle rozpočtové soustavy RTS 
(1 x vyhotovený v tištěné a 1x v elektronické podobě) a bude 
podepsaný a opatřený razítkem. 

3.1.1.6. Zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky na 
výběr zhotovitele Stavby za podmínek sjednaných touto smlouvou. Doba 
trvání zadávacího řízení je předpokládána – do konce r. 2025. 

 
 

4. TERMÍNY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA 
 

4.1. Zahájení prací na provádění díla započne dnem uveřejnění Smlouvy v souladu s článkem 
14, bod 14. 6., není-li dále stanoveno jinak.  

4.2. Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli do 30.10.2024. 

4.3. Vysvětlení zadávací dokumentace Zhotovitel zpracovává průběžně v průběhu zadávacího 
řízení pro výběr zhotovitele Stavby tak, že Zhotovitel zpracuje a elektronicky doručí 
dodatečnou informaci nejpozději do 1 pracovního dne před uplynutím zákonné lhůty (tři 
pracovní dny) dle § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, aby 
mohl Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky dodržet zákonné lhůty, a není-li to 
s ohledem na okolnosti možné, nejpozději v poslední den, kdy musí být vysvětlení zadávací 
dokumentace zveřejněno do 12.00 hod.  

 
5. CENA  

 
5.1. Cena za plnění závazku Zhotovitele v rozsahu dle čl. 2. a 3. Smlouvy je sjednána na základě 

vzájemné dohody smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní ve výši: 
 

 Celková cena: 284 000 Kč bez DPH 
(slovy: dvěstě osmdesát čtyři tisíc korun českých) 

 K ceně se připočte DPH v sazbě dle platných právních předpisů. 
          

5.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady 
související s výkonem veškerých činností dle čl. 2. a 3. Smlouvy (s výjimkou správních 
poplatků) a zisk Zhotovitele, nutné k řádnému plnění povinností v rozsahu dle čl. 2. a 3. 
Smlouvy, dále očekávaný vývoj cen po dobu plnění Smlouvy.  

5.3. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání Smlouvy. 

5.4. Dohodnutou cenu je možno překročit jen za těchto podmínek: 
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➢ Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, resp. inženýrské 
činnosti na základě požadavků Objednatele a změn výchozích podmínek pro 
zhotovení díla, které nebylo možno v době uzavření Smlouvy předpokládat a které 
znamenají pro Zhotovitele nezanedbatelné úsilí pro provedení díla zhotovení 
projektové dokumentace na akci Výměna stoupaček vody a kanalizace v BD Tábor 
43-63, Brno 

➢ a současně bude uzavřen dodatek ke Smlouvě.  
 

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

6.1. Objednatel neposkytuje platby před předáním díla a souvisejících dokladů, ani zálohy 
k úhradě hotových výdajů.  

6.2.  Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po předání 
projektové dokumentace.  

6.3. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 14 dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli. 

6.4. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
v § 28 zák. č.  235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6.5. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude 
obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury 
Objednateli. 

6.6. Úhradu ceny poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený 
v záhlaví Smlouvy zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel 
oprávněn odepřít a není tak v prodlení. Změna účtu Zhotovitele je možná jen na základě 
písemného dodatku ke Smlouvě. Povinnost uhradit cenu je splněna odepsáním částky 
z účtu Objednatele. 

 
7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA  

 
7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí a to tak, aby dílo mohlo být 

použito k účelu dle čl. 2, odst. 2.2. této Smlouvy a Stavba byla zahájena v předpokládaném 
termínu, přičemž je zejména povinen: 

7.1.1. Umožnit Objednateli průběžně kontrolovat provádění díla dle Občanského 
zákoníku; za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškerou 
dokumentaci související s plněním této Smlouvy vyžádanou Objednatelem; 

7.1.2. Využívat k provádění úkonů dle této Smlouvy pouze odborně způsobilé osoby pod 
jeho odborným vedením; poddodavatele je Zhotovitel oprávněn poveřit prováděním 
díla nebo jeho části jen se souhlasem Objednatele, odpovídá pak za výběr tohoto 
poddodavatele a pokud souhlas bude dán, je povinen informovat Objednatele o 
rozsahu díla, který poddodavatel prováděl. Plnění Příkazu může Zhotovitel svěřit 
náhradníkovi jen s jeho souhlasem. 

7.1.3. Od počátku přípravy projektové dokumentace je povinen Zhotovitel dbát na 
maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby a v 
projektové dokumentaci pro realizaci Stavby je povinen navrhnout dle svých 
odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
jež zaručí, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její 
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charakter) byla Stavba při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro 
nějž bude kolaudována, zaručena její mechanická pevnost a stabilita;  

7.1.4. Upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za 
následek vznik škody;  

7.1.5. Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést nebo zajistit za podmínek závazně 
plynoucích z obecně závazných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně 
Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto 
Smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom 
neprodleně písemně Objednatele s uvedením důvodů; 

7.1.6. Zastavit projekční práce a jiná plnění dle této Smlouvy a okamžitě o tom vyrozumět 
Objednatele, pokud zjistí, že Stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání 
Objednatele uvedené shora, neproveditelná, a projednat s ním neprodleně další 
postup; 

7.1.7. Průběžně informovat Objednatele o plnění činností dle této Smlouvy a bez 
zbytečného odkladu předat Objednateli věci, které Zhotovitel převzal za 
Objednatele při vyřizování záležitostí spojených s plněním této Smlouvy; 

7.1.8. S údaji týkajícími se této Smlouvy a jejího plnění zacházet šetrně a zachovávat o 
nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či 
na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla, jakož i v 
průběhu přípravy a provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých 
vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl 
ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě 
neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby; 

7.1.9. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly, a obdobně zavázat i svoje subdodavatele; 

7.1.10. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytnout výsledek své 
činnosti dle této Smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než 
Objednateli. 

7.2. Objednatel je povinen: 

7.2.1. Předat Zhotoviteli včas věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti, pokud 
z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat Zhotovitel; 

7.2.2. umožnit Zhotoviteli vstup do místa Stavby k plnění jeho práv a povinností 
stanovených touto Smlouvou; 

7.2.3. zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků Objednatele se 
Zhotovitelem. 

7.3. Objednatel je povinen žádosti o dodatečné informace zasílat Zhotoviteli nejpozději do 
následujícího pracovního dne od obdržení žádosti dodavatele na e-mail Zhotovitele 
uvedený v záhlaví Smlouvy, není-li později dohodnuto mezi stranami jinak. 

 
 

8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE 
 
8.1.  Předání a převzetí projektové dokumentace, včetně dokladů dle čl. 3.1. Smlouvy (díla), bude 

provedeno na základě písemného Předávacího protokolu, který bude potvrzen zástupci 
obou smluvních stran. Předávací protokol bude vyhotoven i v případě dílčího předání díla. 
Místem předání díla je ÚMČ Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno. Protokol 
se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, po jednom pro každou stranu.  
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8.2.  Povinnost Zhotovitele předat dílo Objednateli je splněna, je-li předáno včas, ve stavu 
odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy a je schopno užívání k účelu, ke 
kterému bylo vyhotoveno. Nedokončené dílo není Objednatel povinen převzít. 

8.3.  Povinnost zpracování vysvětlení zadávací dokumentace je splněna, je–li řádně a včas 
zpracována a zaslána elektronicky na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

 
9. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  

 
9.1.  Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová dokumentace včetně souvisejících 

dokladů bude mít v době jejich předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené 
obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, vlastnosti 
dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití 
k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.  Zhotovitel dále 
odpovídá za to, že je dílo kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel 
odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady, které se 
projeví po předání díla, odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro vyloučení 
pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového 
řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této Smlouvy a objektivním 
skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením 
nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném 
důsledku znamená rozšíření předmětu Smlouvy o dílo na provedení stavby (tj. rozšíření 
provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné 
náklady z hlediska projektu, z něhož Objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny 
stavby (vč. případů následných víceprací). 

9.2. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu 
s touto Smlouvou či příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého 
sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody 
vzniklé v důsledku vadného provedení díla. 

9.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu 
provedení díla v délce 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla nebo 
jeho části. Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že projektová dokumentace bude 
respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti 
a bezpečnosti provozu. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží 
po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování 
vytknuté vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. 

9.4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu, kterou měla projektová dokumentace 
v době předání nebo vadu vzniklou v záruce v nejkratším technicky možném termínu 
s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní 
Zhotovitel vadu do 10 dnů od jejího uplatnění. Objednatel je povinen vady písemně 
vytknout u Zhotovitele nejpozději do konce záruční doby. V případě, že Zhotovitel vady  
v uvedených lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad 
prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele. 

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, resp. pokynů, 
převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, 
kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je 
podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů 
Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití 
písemně trval.  
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9.6.  Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností 
vyplývajících z této Smlouvy či příslušných právních předpisů a norem, a to včetně 
odpovědnosti za škodu, která Objednateli vznikne při výběru zhotovitele Stavby 
v zadávacím řízení veřejné zakázky v důsledku vady projektové dokumentace a při 
realizaci Stavby v důsledku vady projektové dokumentace dle ustanovení § 2629 a 2630 
Občanského zákoníku. Promlčecí doba u práva na náhradu škody neskončí dříve, než 
uplyne záruční doba Stavby dle smlouvy o dílo mezi Objednatelem jako objednatelem 
Stavby a zhotovitelem Stavby, nejpozději však za 15 let. 

9.7. Zhotovitel odpovídá i za škody, které vzniknou Objednateli v souvislosti s užitím předmětu 
plnění dle této smlouvy nebo které Zhotovitel způsobil objednateli jinak. 

 
 

10.  AUTORSKÁ PRÁVA K PROJEKTOVÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACI 
 
10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným autorským zákonem, Občanským zákoníkem a 

veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 
součástí českého právního řádu. 

10.2. Smluvní strany se dohodly, že použití projektové dokumentace a další dokumentaci 
zpracované pro účel této Smlouvy včetně vysvětlení zadávací dokumentace k ní se řídí 
následujícími pravidly: 

10.2.1. originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a 
zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je Stavba, pro kterou byly připraveny, 
provedena či nikoli. Objednatel je oprávněn si ponechat řádně autorizované kopie 
projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod k vlastnímu 
užívání díla.  

10.2.2. plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření Objednatel není 
oprávněn použít bez výslovného souhlasu Zhotovitele pro projektování jiných 
staveb, než pro kterou byly Zhotovitelem zpracovány a dodány Objednateli dle této 
Smlouvy; 

10.2.3. předkládání či rozšiřování projektové dokumentace uvedené v čl. 2, bodě 2.2. této 
Smlouvy v souvislosti se zadáváním a výběrem dodavatele Stavby včetně 
zákonného zveřejnění zadávací dokumentace, jejíž je součástí, pro následné opravy 
a úpravy Stavby a v souvislosti s nimi nebo jeho části nebude považováno za 
porušení autorských práv Zhotovitele.  

10.3. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užívat (dále jen „licence“) 
v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující 
a výhradní licence oprávněn projektovou dokumentaci a související dokumentaci využívat 
k realizaci uvedené Stavby a následným jejím nepodstatným opravám a úpravám, použít 
projektovou dokumentaci jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace; 
pro výběr zhotovitele Stavby v rámci zadávacího řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a pro zhotovení skutečného provedení 
stavby; poskytnout podlicenci k užití projektové dokumentace vždy v souvislosti se 
Stavbou apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského 
práva k autorskému dílu. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné 
autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
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11. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 
 
11.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla je Objednatel oprávněn uplatnit u 

Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení (bez 
DPH).  

11.2. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. 9 odst. 9.4. této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 
i započatý den prodlení s odstraněním každé vady. 

11.3. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý 
den prodlení. 

11.4. V případě nesplnění povinnosti k podání vysvětlení zadávací dokumentace k dotazům 
dodavatelů dle čl. 3. odst. 3.1.1.6. Smlouvy k projektové dokumentaci ve lhůtách 
sjednaných touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn uplatnit po Zhotoviteli smluvní 
pokutu 5 000 Kč za každé porušení. 

11.5. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto 
vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů 
od doručení této výzvy. 

11.6. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany 
si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.  

11.7.  Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel 
oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodlení 
v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve 
na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení. 

 

 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
12.1. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana pro podstatné porušení této 

Smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem 
následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

12.2.  Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje: 

➢ Vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené; 

➢ Prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 10 dnů, 
s výjimkou případu, kdy prodlení Zhotovitel nezavinil,  

➢ Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení Objednatelem, 
ačkoli byl Objednatel Zhotovitelem na porušení těchto povinností písemně upozorněn, 
s uvedením, že pokud Objednatel ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, je 
Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy.  

 
12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě úpadku Zhotovitele ve 

smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění a v případě, že 
se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účinky odstoupení od Smlouvy 
nastávají v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

12.4.    Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy i vůči části plnění dle této smlouvy. 
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13.  POJIŠTĚNÍ 

 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že pro případ pojistné události související s prováděním díla a 
inženýrskou činností dle této Smlouvy, má uzavřeno pro příslušnou autorizovanou osobu 
či autorizované osoby pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele  
(profesní odpovědnost autorizovaných osob dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) na pojistnou hodnotu minimálně        
500 000 Kč. Tuto pojistnou Smlouvu je povinen včetně jejích změn předkládat Objednateli 
na jeho vyžádání. Zhotovitel musí být pojištěn po dobu plnění Smlouvy, jakož i po dobu 
záruky z této smlouvy a doby trvání záruky dle smlouvy o dílo na realizaci Stavby.   

 
 

14.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
14.1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy: 

- za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele považován 
návrh schválený příslušným orgánem Objednatele; 
- návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 
- dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou 
smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek; 
- mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách 
bez odchylek; 
- faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením 
Smlouvy. 

  
14.2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně 

svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této 
Smlouvy. 

14.3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.  

14.4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.   

14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle 
a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.  

14.6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti 
uveřejněním Smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy dle 
dohody stran zajišťuje Objednatel. 

14.7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na 
třetí osobu dle § 1895 a násl. občanského zákoníku.  

14.8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných 
prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu 
a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).  

14.9. O výběru Zhotovitele díla rozhodla na základě svěřené působnosti zadavatele dle 
organizační směrnice č. 168/23 „Směrnice k zadávání veřejných zakázek“, schválené 
usnesením Rady MČ Brno – Královo Pole č. 23R23/35, ve znění pozdějších změn, vedoucí 
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Oddělení investičního Odboru majetkového Úřadu městské části města Brna, Brno -
Královo Pole dne 04.06.2024.

ROZHODČÍ DOLOŽKA

V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této
smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou
odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci.
V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem
panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory
pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal,
nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným
v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou
žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ
639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě
umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele v takovém případě se žaloba podává na
e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do datové schránky,
identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné,
ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna
rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však
1 500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3 000 Kč. K odměně rozhodce se
připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména
odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich
zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální
náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1 000 Kč, tlumočné a odměna za
zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález
z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do
3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá,
nestanoví-li zákon jinak.

DOLOŽKA
dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Znění a uzavření této smlouvy bylo na straně Objednatele schváleno dne 06.06.2024 Ing.
vedoucí Oddělení investičního Odboru majetkového Úřadu městské

části města Brna, Brno - Královo Pole na základě svěřené působnosti zadavatele dle organizační
směrnice č. 168/23 „Organizační směrnice k zadávání veřejných zakázek“, schválené usnesením
Rady MČ Brno - Královo Pole č. 23R23/35, ve znění pozdějších změn.

V Brně dne: V Brně dne:

Za Zhotovitele:

........................................................
Josef Uchytil

jednatel společnosti
Odboru majetkového UCHYTIL s. r. o.

ÚMČ Brno - Královo Pole


