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S M L O U V A O D Í L O

Číslo objednatele: SML/0170/2017/OŠKS Číslo zhotovitele:

na zhotovení díla: „ZŠ Vítězná – oprava podlahy kuchyně“

Smluvní strany:

Město Litovel
se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

Zastoupené:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou

- ve věcech technických: Ing. Vlastimilem Habermannem, vedoucím OŠKS
Ing. Radkem Nepustilem, asistentem starosty

Bankovní spojení:
Tel. / fax spojení:
e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz
dále jen: objednatel,

a

Pavel Hemelka

se sídlem: Rozvadovice 36, 784 01 Litovel
IČ: 478 68 023
Bankovní spojení:
Tel. / fax spojení:
e-mail:
dále jen: zhotovitel

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované
v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu.

1.2 Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli
cenu za jeho provedení sjednanou v článku IV. „Cena díla“ této smlouvy dle platebních
podmínek sjednaných v článku VIII. „Platební podmínky“ této smlouvy.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádě-
ní stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla
a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provádění
díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od ob-
jednatele do uzavření této smlouvy, že s nimi souhlasí, a že je shledal vhodnými.
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II. PŘEDMĚT DÍLA 

Předmětem díla je oprava podlahy kuchyně v budově ZŠ Vítězná. Konkrétně se jedná o 

- vybourání stávající dlažby a podkladu 

- zhotovení izolace 

- položení betonu a nové dlažby 

Součástí díla a jeho ceny je dále povinnost zhotovitele: 

- Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla. 
- Odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanovením zákona o odpadech. 
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). 
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí dle ČSN. 
- Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků. 
- Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. 
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace a zeleň). 
- Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím. Celkový úklid před 

předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před pře-
dáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez prová-
dění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních 
ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu před zahájením realizace. 

- Dodržení obecných podmínek vyplývajících ze stavebních povolení a stanovisek účastní-
ků správního řízení. 

- Průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby, která bude předána 
Objednateli na DVD při předání díla. 

- Provedení individuálního vyzkoušení všech dílčích částí….; dále jen „dílčí části“) tvořících 
součást stavby včetně vyhotovení protokolu o průběhu a výsledku takového vyzkoušení 
(v českém jazyce ve 3 vyhotoveních). 

- Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provede-

ní, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 
vyhotoveních; Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlá-
šení o shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vy-
stavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhra-
zena. Doklady bude archivovat technický dozor investora (dále též jen „TDI“), který 
provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací. 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými speci-
fikacemi a uživatelskými standardy a v souladu s právními předpisy a technickými norma-
mi, případně v kvalitě obvyklé. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, 
za podmínek dohodnutých touto smlouvou. 

2.3 Dílo zhotovené v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní tech-
nické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací a závaznými předpisy. 

 

 

 
III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ  
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3.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených, které jsou současně uz-
lovými body pro zpracování harmonogramu 

3.1.1. zahájení provádění díla – červenec 2017 

3.1.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků 
bránících v užívání) – 28. srpen 2017 

3.1.3. úplné odstranění zařízení staveniště – 31. srpen 2017   

3.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem do-
končení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

3.3 Místem plnění předmětu smlouvy jsou prostory v lokalitě ZŠ Vítězná, Litovel. 
 
 

IV. CENA DÍLA 

4.1 Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluv-
ních stran ve výši:  

Celková nabídková cena bez dph: 215.710 Kč  
 
Celková cena s dph 21%: 261.009,10 Kč      

4.2 Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány 
ve výkazu výměr, je uveden v  položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této 
smlouvy. 

4.3 Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr. 

4.4 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostat-
ků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného, nebo neúplného 
ocenění výkazu výměr. 

4.5 V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena konečná a 
nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.6 tohoto článku), platná po celou dobu 
provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na 
realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto dí-
la a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího 
řízení ucházel o tuto zakázku. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady 
spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla, zaškolení obsluh a proškolení 
údržby, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně inflačních) během prová-
dění díla, zejména (nikoliv však výlučně) včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho pro-
voz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za 
skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákla-
dů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, 
dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, ma-
teriálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod 
práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřej-
ných ploch, provádění předepsaných zkoušek, provedení měření hluku, zabezpečení pro-
hlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele 
při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad způ-
sobených Zhotovitelem, nákladů na komplexní záruční servis a jakýchkoliv dalších výdajů 
spojených s realizací stavby.  

4.6 Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v případech uvedených 
v čl. 5.1 této smlouvy a dále již jen pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sa-
zeb daně z přidané hodnoty, a to vždy postupem v souladu s touto smlouvou, nedohod-
nou-li se smluvní strany pro konkrétní případ písemně jinak. 

4.7 Práce či dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou sou-
částí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny a to v cenách 
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a rozsahu uvedeném ve smluvním rozpočtu. Při oceňování případných, Objednatelem po-
žadovaných víceprací, budou ceny víceprací tvořeny v souladu s aktuálními ceníky cenové 
soustavy ÚRS. 

 

V. ZMĚNY DÍLA 

5.1 Objednatel je oprávněn požadovat, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla 
s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způ-
sobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat 
za dodržení některé z těchto podmínek: 

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce); 

- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 

- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla; 

- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací 

5.2 Žádné změny díla podle odstavce 5.1 nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 
písemného pokynu zástupce Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žád-
ný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu 
takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjedná-
na v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou technických listů 
změn (dále jen „změnových listů“). 

 

  
VI. PŘEDÁNÍ DÍLA 

6.1 Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokonče-
ného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDI, Objednatele a Zhotovitele či jimi 
písemně zmocněných osob.  

6.2 Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí díla. 
Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně Objednateli a TDI, že dí-
lo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 
základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.  

6.3 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhoto-
veních veškeré nezbytné doklady, zejména:  

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 
s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
- doklady o individuálním vyzkoušení; 
- doklady o úspěšném provedení veškerých zkoušek, kontrol nebo schvalování, KVZ, 

jakož i atesty, certifikáty a prohlášení o shodě; vše jak vyplývá z této smlouvy a pří-
slušných právních předpisů či norem; 

- originál stavebního deníku, 
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace po-

třebné pro zajištění řádného užívání DÍLA. 

6.4 Převezme-li Objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky ve smyslu předchozího 
ustanovení, zavazuje se Zhotovitel odstranit tyto nejpozději do 30 kalendářních dnů od se-
psání protokolu o předání a převzetí díla, nebude-li v něm stranami dohodnuta lhůta jiná. 

6.5 Dílo se považuje za řádně předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávně-
nými zástupci obou smluvních stran. 
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VII. VYŠŠÍ MOC 

7.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, 
které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neod-
vratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na pl-
nění předmětu této smlouvy.  Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, 
embarga či vládní zásahy. 

7.2 Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 15 kalendářních 
dnů od výskytu vyšší moci.  

7.3 Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okol-
nosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této 
smlouvě, nebude-li dohodnuto později jinak 

 

 
VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

8.2 Platba za provedení díla bude realizována měsíční fakturací na základě objednatelem od-
souhlaseného položkového soupisu provedených prací. Konečná faktura bude uhrazena po 
konečném předání a odstranění nedodělků a vad stavby. 

8.3 Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bu-
de předložena objednateli vždy ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu.  

 

 
IX. SANKCE 

9.1 Majetkové sankce 

9.1.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu dokončení a předání 
a převzetí předmětu smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Pohledávka 
na zaplacení smluvní pokuty může být započítaná s pohledávkou Zhotovitele 
na zaplacení ceny.    

9.1.2. Sankce za neodstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání 
a převzetí díla 

9.1.2.1. Pokud zhotovitel nezačne s odstraňováním případných vad a/nebo nedo-
dělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla do pěti dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla, či od termínu stanoveného 
v protokole o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nezačal pracovat ve sjednaném termínu, a za každý den 
prodlení. 

9.1.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o pře-
dání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za 
každý den prodlení. 

9.1.3. Sankce za neodstranění reklamovaných a havarijních vad 
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9.1.3.1. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou re-
klamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

9.1.3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou havarijní vadu ve sjednaném
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za
každou havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

9.1.4. Sankce za neplnění povinností v oblasti bezpečnosti práce

9.1.4.1. Pokud zhotovitel nebude neprodleně (do 24 hodin) plnit požadavek ob-
jednatele na nápravu v oblasti bezpečnosti a organizace práce na stave-
ništi (zejména dodržení zákonů č. 309/2006 Sb., 183/2006 Sb., nařízení
vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb. vždy v platném znění)
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za kaž-
dý písemně (postačí e-mail) oznámený případ.

9.1.4.2. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla povinné straně
doručena písemné straně výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné
strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Pohle-
dávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítaná s pohledávkou
Zhotovitele na zaplacení ceny.

9.1.4.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu
škody, která mu vznikla v důsledku nesplnění povinnosti Zhotovitele, na
níž se sankce vztahuje.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

10.1 Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy urču-
je zejména tyto osoby:
Pavel Hemelka, tel.:

10.2 Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy ur-
čuje zejména tyto osoby:
- Ing. Vlastimil Habermann (vedoucí OŠKS), tel.
- Ing. Radek Nepustil, tel.

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou zmocněny objednatelem:

a) předat zhotoviteli data nezbytná k provedení díla,

b) odsouhlasit případné změny prací navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční pl-
nění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,

c) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit konečné vyúčtování prove-
dených prací (podklad pro vystavení daňového dokladu),

d) převzít od zhotovitele předmět díla.

10.3 Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný
styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy dodatkem ke smlouvě o dílo.

10.4 Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich
provedením projednány smluvními stranami a následně musí být uzavřen písemný doda-
tek ke smlouvě o dílo.

10.5 Dle §2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné za-
kázce.
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10.6 K plnění povinností uvedených v bodě II.2.3 této smlouvy je zhotovitel povinen smluvně 
zavázat i všechny své případné partnery a subdodavatele. 

 
XI. KONTROLNÍ DNY, STAVEBNÍ DENÍK 

11.1 Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za 1 týden pravidelných kon-
trolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti. Kontrolní dny budou zaměřeny 
zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných pra-
cí. 

11.2 Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 
- předmět kontrolního dne; 
- vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 
- soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti 

konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění; 
- sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 
- soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě 

touto smlouvou dohodnuté; 
- podpisy zúčastněných osob. 

11.3 Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis. 

11.4 Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění 
díla TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány 
ve stavebním deníku. 

11.5 Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu 
smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

11.6 Smluvní strany se zavazují dodržovat termíny sjednané na kontrolních dnech stavby a 
uvedené v zápise z kontrolního dne, pro předkládání podkladů, dokladů, různých písem-
ných materiálů, vzorků apod. Pokud smluvený termín nebude dodržen a nesjedná-li stra-
na, která je v prodlení s jeho dodržením, nápravu ani po výzvě druhé strany a 
v přiměřené lhůtě, která jí k tomu bude poskytnuta, je povinna uhradit druhé straně 
smluvní pokutu, a to ve výši dle odst. 9.1.1. této smlouvy, pokud se druhá smluvní stra-
na písemně nevyjádří, že prodloužení dohodnutého termínu akceptuje bez sankce. 

 

XII. ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

Povinnosti Zhotovitele při dodržování zásad BOZP 

12.1 Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením §§ 2 – 6 zákona č. 309/2006 Sb. – při 
realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky: 
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

- bezpečnostní značky, značení a signály. 
- Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5. 

12.2 Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle citovaných právních 
předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných 
zákonem č. 309/2006 Sb. a Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to jak u vlastních za-
městnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit: 
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- aby všichni pracovníci Zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi 
ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní ochranné pracovní 
pomůcky, 

- aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření 
určených, 

- aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, pažení, 
osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo 
pádu do hloubky, uložení materiálů – viz přílohy k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

- poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 
zákona č. 309/2006 Sb., 

 

XIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

13.1 Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v délce 60 měsíců. Zá-
ruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedoděl-
ků. 

 

XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, 
budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu 
jednání. 

14.2 Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a zhotovitel. 

14.3 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

14.4 V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový 
vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu s novým Občanským zákoníkem České 
republiky ve znění pozdějších předpisů, jinak právním řádem České republiky. 

14.5 Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují 
se za odsouhlasené a závazné pro obě strany: 

- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

14.6 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílo-
hami, zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vá-
zány. 

14.7 Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Litovel č. 1805/55 ze dne 8. 
června 2017.  

 
 
 Za objednatele: Za zhotovitele:  
 
 V Litovli dne 23. června 2017 V Litovli dne 26. června 2017 

 
 
 ………………………………………… …………………………………………… 
 
 Ing. Zdeněk Potužák Pavel Hemelka 

 starosta města Litovel  
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PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0170/2017/OŠKS 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Tyto obchodní podmínky jsou základními podmínkami, na nichž objednatel trvá, a jež 

tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, kterou doplňují a upřesňují. 

  

1. Povinnosti zhotovitele 

1.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

 

2. Povinnosti objednatele 

2.1. Povinnost zaplatit 

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou 

cenu. 

 

3. Termíny plnění 

3.1. Termín zahájení 

Předpokládaný termín zahájení je uveden ve smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel práce na 

díle nezahájí ani ve lhůtě deseti dnů od doručení výzvy objednatele ode dne, kdy byla 

podepsána smlouva dílo, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

3.2. Termín dokončení, předání a převzetí díla 

Termín dokončení díla je uveden ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je oprávněn dokončit prá-

ce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve 

dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit. Termín dokončení je závislý na 

řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě.  

 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Obsah ceny 

4.1.1. Cena díla je uvedena ve smlouvě o dílo. 

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zá-

kona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty 

(DPH) jako cena nejvýše přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, 

dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky 

k zákonným změnám sazeb DPH. 

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k 

řádnému a včasnému provedení díla. Sjednaná cena obsahuje i předpoklá-

dané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do 

sjednaného termínu dokončení díla. 
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4.1.3. Veškerá manipulace s materiálem, popř. s vybouranými hmotami, nebo vy-

těženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně 

nestanoví, kam mají být vybourané hmoty, nebo vytěžená zemina odveze-

ny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu 

s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajiště-

né místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vo-

dorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zho-

tovitele. 

4.1.4. V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně 

nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro prove-

dení původních prací. 

4.1.5. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 

změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.1.6. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže pí-

semně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení 

ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny ne-

vyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na 

zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné za podmínek da-

ných těmito obchodními podmínkami. 

4.1.7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou do-

datku ke smlouvě. 

4.2. Platnost ceny 

Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. 

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny platné po celou dobu zpraco-

vávání díla. 

4.3. Navýšení ceny díla 

4.3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být zvýšena pouze v případě, 

dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných 

dodávek na základě výslovného předchozího požadavku objednatele (dále 

v textu pouze jako „požadované vícepráce“). Pokud dojde k této změně, 

pak musí být řešena písemným, číslovaným a oběma smluvními stranami 

podepsaným dodatkem ke smlouvě, který bude obsahovat zejména po-

drobný rozsah víceprací, včetně odůvodnění, požadovaných objednatelem a 

jejich konečnou cenu.  

4.3.2. Zhotovitel jako odborník měl možnost a povinnost prověřit před sjednáním 

ceny stávající stav stavby. V případě, že dojde k navýšení rozsahu díla 

(vzniku vícenákladů zhotovitele) oproti rozsahu, na který byla zhotovitelem 

navržena cena, a to v důsledku jakéhokoli důvodu, krom toho, jež je uve-

den v předchozím odstavci, tj. zejména pochybením při stanovení rozsahu 
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nebo kvality díla nebo nedostatečným posouzením podkladů, nemají tyto 

vícenáklady vliv na výši ceny díla. Zhotovitel, měl veškeré své pochybnosti 

o úplnosti rozsahu prací řešit podáním žádosti na zhotovitele v rámci vzne-

sení tzv. dodatečných informací před podáním nabídky. 

4.4. Doklady určující cenu 

4.4.1. Zhotovitel ručí za to, že položkové rozpočty (oceněný výkaz výměr) jsou 

v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelem. 

4.4.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 

nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 

nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr. 

 

5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb 

Je uveden ve smlouvě o dílo. 

5.3. Lhůty splatnosti 

Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 30 dnů ode dne jejich faktického doručení 

do sídla objednatele. 

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu 

o dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 

3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí faktury bude soupis prove-

dených prací (položková skladba dle rozpočtu) potvrzený statutárními zástupci smluvních 

stran.  

 

6. Pojištění zhotovitele díla 

6.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností objedna-

teli nebo jiným třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zho-

tovitele. Výše pojistné částky za škodu způsobenou třetím osobám musí být 

minimálně ve výši nabídkové ceny uchazeče bez DPH.    

6.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a 

včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli 

nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění 

opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy. 
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6.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhoto-

vitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

7. Provádění díla  

7.1. Pokyny objednatele 

7.1.1. Objednatel má právo změnit rozsah předmětu díla o další nezbytné poža-

davky, na které musí zhotovitel přistoupit. Podmínky této změny budou 

stanoveny dohodou obou smluvních stran a uvedeny v dodatku ke smlouvě 

o dílo.  

7.1.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však za-

vazuje respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace před-

mětného díla a upozornění na možné porušování smluvních povinností zho-

tovitele. 

7.1.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na ne-

vhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 

zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.2. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

7.2.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo tře-

tím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vy-

plývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z 

této smlouvy, nebo bude objednatel z důvodů ležících na straně zhotovitele 

povinen vrátit poskytnutou dotaci nebo mu bude schválená dotace zkráce-

na, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu veškeré škody, sankce, 

platby, náhrady, apod., odstranit anebo finančně uhradit. Veškeré náklady 

s tím spojené nese zhotovitel. 

7.2.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. 

7.2.3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 

chyby a nejasnosti v požadavcích a nevhodnou povahu věcí převzatých od 

Objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestli-

že Zhotovitel mohl tyto chyby, nejasnosti a nevhodnost zjistit při vynalože-

ní odborné péče. 

7.2.4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. 

7.2.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a 

nese za ně záruku v plném rozsahu této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

předložit objednateli k odsouhlasení písemný seznam všech svých subdo-

davatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části 
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jinou osobu, než uvedl v tomto seznamu bez předchozího písemného sou-

hlasu objednatele.  

7.2.6. Zhotovitel odpovídá za škodu, způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo 

hodlal použít při provádění díla. 

 

8. Staveniště a stavební deník 

8.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby, nejpoz-

ději v den předpokládaného termínu zahájení stavby, pokud se strany nedohodnou 

jinak. Zhotovitel je povinen staveniště převzít a zahájit práce. Splnění termínu pře-

dání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu 

předání a převzetí díla. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. 

8.3. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bez-

pečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

8.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Ob-

jednatele. 

8.5. V průběhu výstavby náleží objednateli první kopie každého dopsaného listu staveb-

ního deníku. Po ukončení stavby bude objednateli předán originál stavebního dení-

ku. 

 

9. Předání a převzetí díla 

9.1. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli v termínu stanoveném ve 

smlouvě o dílo. 

9.2. Protokol o předání a převzetí díla 

9.2.1. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady anebo nedo-

dělky, musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způ-

sobu narovnání 

9.2.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a 

převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 

10.  Záruka za jakost díla 

10.1 Odpovědnost za vady díla 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady dí-

la zjištěné v záruční lhůtě.  
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10.2 Záruční lhůta 

Záruční lhůta je stanovena ve smlouvě o dílo.  

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá. 

 

10.3 Způsob uplatnění reklamace 

10.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbyteč-

ného odkladu po jejich zjištění. Reklamaci může objednatel odeslat zhoto-

viteli e-mailem, poštou či faxem. 

10.3.2. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci objednatel uvede, v jakém termínu a jakým způsobem požadu-

je sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění  

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

10.3.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 

reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuzná-

vá. Současně musí písemně sdělit, v jakém termínu vadu (y) odstraní. Po-

kud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává, a že vadu 

(y) odstraní v termínu stanoveném objednatelem.  

10.3.4. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných pří-

padech, a to až do případného rozhodnutí soudu. 

10.3.5. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel opráv-

něn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

10.3.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávně-

ně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na 

ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním 

díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré je-

mu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.  

 

10.4 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

10.4.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle 

povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 

k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná 

vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění rekla-

mace objednatelem. 
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11. Změna smlouvy 

11.1 Forma změny smlouvy 

11.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat 

nebo osobami jimi zmocněnými. 

11.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označe-

ním podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

11.2 Převod práv a povinností ze smlouvy 

11.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vy-

plývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

11.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele. 

 

12.  Zvláštní ujednání 

12.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění 

všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně 

k povaze jejich subdodávky. 

12.2 Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní 

vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským 

zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

12.3 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude rozhodnut věcně příslušným soudem, přičemž soudem 

místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud ur-

čený podle sídla Objednatele. 

12.4 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že 

smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni 

či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně 

podepisují. 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele:  
 
 V Litovli dne 23. června 2017 V Litovli dne 26. června 2017 

 
 
 
 
 …......……………………………… …………......……………………… 
 
 Ing. Zdeněk Potužák Pavel Hemelka 

 starosta města Litovel ……………………… 


