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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. MULNCJ 47212/2017/OSM
ev. č. DS201700380

o výkonu technického dozoru investora a konzultační služby k projektové
dokumentaci

uzavřená podle § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)

___________________________________________________________________

Článek 1
Smluvní strany

Příkazce: Město Louny

Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny

Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Louny

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

e-mail: tel.

fax
(dále jen příkazce, investor)

Příkazník: „Společnost pro město Louny“

Vedoucí společník TELMONT Nymburk s.r.o.

Zastoupený: Ing. Ing. Otakarem Ottou

IČ: 25637584

DIČ: CZ25637584

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

Kontakty: e-mail:

tel.

a

Společník: REALSTAV MB spol. s r.o.

Zastoupený: Alešem Jurankou

IČ: 25685210

DIČ: CZ25685210

Bankovní spojení: Raiffeisen bank
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Číslo účtu:

Kontakty: e-mail:

Tel.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

e-mail: tel.

e-mail: tel.

e-mail: tel.

e-mail: tel.

(dále jen příkazník)

(dále též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“)

Článek 2
Předmět plnění

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace
ze dne 04.05.2017, ve znění případných doplnění v průběhu výběrového řízení,
jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 02.06.2017. Výše
uvedená nabídka se stává okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní strany
závazná.

2.2. Příkazník se touto smlouvou zavazuje k zajištění technického dozoru investora (dále
jen „TDI“) během projektové přípravy stavby, výběrového řízení na dodavatele
stavby a samotné realizace stavby „Městská plavecká hala v Lounech“.

V rámci zajištění TDI bude probíhat zejména:
• spolupráce během projektové přípravy akce zejména – účast na jednáních při

projednání konceptu navrženého řešení a dalších jednotlivých stupňů projektové
dokumentace (dále také „PD“), kontrola PD z hlediska vhodnosti a reálnosti návrhů
řešení, kompletnosti, správnosti a posouzení navržených bazénových technologií a
prvků z hlediska ekonomiky provozu apod. – průběžně během přípravy PD

• odborné posouzení projektu stavby, případné zapracování návrhů optimalizačních
změn projektu

• seznámení se s podklady, podle kterých bude probíhat realizace stavby, obzvlášť
s projektovou dokumentací, s obsahem veškerých smluv spojených s realizací
celého projektu - stavebním povolením apod. a dohlížení nad dodržováním
veškerých podmínek vyplývajících z těchto podkladů

• spolupráce během zadávacího řízení na dodavatele stavby (dále také „zhotovitele
stavby“)

• předání staveniště zhotoviteli stavby včetně zajištění zápisů
• kontrola dodržování podmínek stavebního povolení, stavebního zákona a všech

souvisejících předpisů během realizace stavby - průběžně během realizace
• věcná kontrola dodávky výrobků, prací a služeb – průběžně během realizace
• péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje –

průběžně během realizace
• posouzení a projednání případných změn projektu s investorem – nejpozději do 3
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pracovních dnů od jejich zjištění 

• posuzování případných kalkulací méněprací a víceprací, předkládaných zhotovitelem 
stavby a jejich projednání s investorem – nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich 
p edložení zhotovitelem  

• informování investora o všech závažných okolnostech – nejpozději do 24 hodin od 
jejich zjištění  

• průběžná informovanost investora o průběhu stavby – průběžně během realizace  
• kontrola dodržování pracovních postupů a technologické kázně zhotovitelem stavby, 

sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí, 
prací, účast při těchto kontrolách a kontrola jejich výsledků včetně vyžádání dokladů 
které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly 
apod.) – průběžně během realizace   

• kontrola dodržování podmínek BOZP a plánu BOZP, spolupráce s koordinátorem 
BOZP – průběžně během realizace 

• kontrola částí stavby, které budou v dalším postupu stavby zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku – nejpozději do 3 
pracovních dnů od vyzvání zhotovitele ke kontrole   

• kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami 
uvedených v příslušných smlouvách  - průběžně,  minimálně každý 3 pracovní den 

• účast a vedení pravidelných týdenních kontrolních dnů – min. 1x týdně  
• zajištění a účast na přejímacím řízení dokončených částí stavby – průběžně během 

realizace 
• kompletace potřebných dokladů pro předání stavby (atesty, protokoly o zkouškách, 

revize), 
• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisů provedených prací a faktur 

předkládaných zhotovitelem stavby, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve 
smlouvách – nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich p edložení zhotovitelem 
stavby 

• spolupráce s osobou zabezpečující autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektem  - průběžně během realizace 

• spolupráce s projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektu – průběžně během realizace 

• kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a 
upozorňování dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro 
uplatnění majetkových sankcí – nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich zjištění  

• vzájemná koordinace postupu prací, dle potřeby organizování koordinačních porad 
všech stran zainteresovaných na plnění stavby – průběžně během realizace 

• kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí – průběžně během 
realizace 

• příprava podkladů v průběhu stavby pro závěrečné hodnocení stavby – průběžně 
během realizace 

• příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na 
přejímacích řízeních  

• kontrola správnosti a úplnosti dokladů, které doloží zhotovitel k předání a převzetí 
dokončené stavby 

• vedení evidence případných vad a nedodělků, kontrola jejich odstraňování 
zhotovitelem stavby v dohodnutých termínech – průběžně během realizace 

• zajištění kolaudačního řízení    
• kontrola a převzetí vyklizeného staveniště po předání stavby – nejpozději do 14 dnů 

od odevzdání a p evzetí díla 

• řešení případných reklamačních řízení během záručních lhůt 
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2.3. Příkazník je povinen o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti 
s výkonem své funkce, zachovávat mlčenlivost. 

2.4.  Příkazník je povinen zařídit předmětné činnosti osobně a s odbornou péčí. 
2.5.  Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za něho 

převzal.  
 

lánek 3 
Doba plnění 

 

3.1. Příkazník se zavazuje provádět činnost ve prospěch příkazce počínaje dnem podpisu 
této příkazní smlouvy a to až do ukončení kolaudačního řízení předmětné stavby. 

3.2. Za termín ukončení činnosti příkazníka je považován den, kdy je předána veškerá 
dokumentace příkazci (atesty, protokoly o zkouškách, záruční listy, revize apod.), kdy 
je ukončeno přejímací řízení, kdy jsou odstraněny veškeré vady a nedodělky zjištěné 
při přejímacích řízeních a je vydáno kolaudační rozhodnutí stavby. 

3.3. Příkazce i příkazník mohou vypovědět tuto smlouvu dle platných ustanovení 
občanského zákoníku. 

 
lánek 4 

Cena za plnění 
 

4.1. Za činnost příkazníka, která je specifikována v článku 2 této smlouvy zaplatí příkazce 
příkazníkovi dohodou smluvních stran sjednanou smluvní cenu ve výši: 

 
   Cena bez DPH:       789 000,- Kč 
   DPH 21%:        165 690,- Kč 
   Cena díla celkem:      954 690,- Kč 
 
    Slovy (vč. DPH): Devětsetpadesátčtyřitisícšestsetdevadesát korun českých 
 
4.2. Tato cena zahrnuje veškeré náklady spojené s činností příkazníka související 

s předmětem činnosti a je po celou dobu trvání této smlouvy stanovena jako nejvýše 
přípustná. 

4.3. Příkazce neposkytuje zálohy. 
4.4. Zvýšení ceny je možné pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty. 

 
lánek 5 

Platební podmínky, sankce 
 

5.1. Fakturace ceny díla bude probíhat následovně:  
• 10 % po dokončení kompletní projektové přípravy a po kontrole všech stupňů PD  

• 60 % z ceny díla bude fakturováno pravidelnou měsíční fakturací průběžně během 
realizace stavby v návaznosti na harmonogram dodavatele stavebních prací, 
fakturace proběhne vždy následující měsíc    

• 25 % z ceny díla bude fakturováno po předání a převzetí dokončené stavby a po 
odstranění všech vad a nedodělků a po vydání kolaudačního rozhodnutí  
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• 5 % po ukončení záruční lhůty stavby  
 

5.2.  Platby budou uskutečňovány na základě faktur příkazníka, přičemž se smluvní strany 
dohodly na bezhotovostním placení z účtu příkazce na účet příkazníka. Příkazce se 
zavazuje zaplatit fakturovanou cenu příkazníkovi nejpozději do 28 kalendářních dnů 
od data předání faktury.  Za úhradu se považuje termín odepsání peněžních 
prostředků z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.  

5.3. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu dle zákona o účetnictví 
a dále pak  daňového dokladu dle zákona o DPH a jejich nedílnou součástí musí být 
soupis provedených prací a činností. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za 
neplatnou a bude vrácena zpět příkazníkovi. Faktura dále bude v textu obsahovat 
číslo veřejné zakázky přidělené příkazcem: P17V00000012. 

5.4. Pokud příkazce zjistí na faktuře vadu je oprávněn vrátit ji zpět příkazníkovi  
s vyznačením zjištěné chyby. V tomto případě začíná doba splatnosti běžet dnem 
opětovného doručení příkazci.  

5.6.  Pro případ prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany smluvní pokutu 
ve výši 100 Kč za každý den prodlení. 

5.7. Pro případ  přerušení činnosti příkazníka na dobu delší jak 5 pracovních dní je 
příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za den.  

5.8. V případě nedodržení termínu kontrolních dnů je příkazce oprávněn požadovat 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

5.9.  V případě nedostavení se na místo stavby v případě závažné situace do 24 hodin  je 
příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za den.  

5.10.  V případě nedodržení požadovaných lhůt ze strany příkazníka specifikovaných v čl. 
2 je příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 
3.000 Kč za den.  

5.11. Příkazník prohlašuje, že nemá vůči příkazci žádné finanční závazky po lhůtě splatnosti 
a že nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném a na penále na 
sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a souhlasí s tím, 
že prokážou-li se tato tvrzení jako nepravdivá, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 
10 % ze sjednané ceny plnění za každé takové zjištění. 

5.12.  Smluvní strany se dohodly, že v případě, že příkazci vznikne nárok na zaplacení 
smluvní pokuty, bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně. Započtení 
může být příkazcem provedeno i na jakýkoliv jiný závazek vzniklý příkazci vůči 
příkazníkovi po uzavření této smlouvy. Případně je příkazce oprávněn vystavit 
penalizační fakturu a pozastavit proplácení faktur příkazníka do doby uhrazení 
penalizační faktury. 

5.13. V případě, že dojde ke zrušení či odstoupení od této smlouvy ze strany příkazce, bude 
příkazník fakturovat příkazci částku odpovídající rozsahu prací provedených ke dni 
zrušení či odstoupení od smlouvy.   

5.14. Jestliže se příkazník, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, tj. plátce 
daně z přidané hodnoty, dostane do finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů 
schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně 
informovat příkazce, tj. příjemce zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou 
formou. Příkazník prohlašuje, že úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není 
odchylná od ceny obvyklé a že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty 
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uvedenou na daňovém dokladu a nedostat se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň
zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání
daňové výhody. Příkazce je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění
daně dle ust. § 109a zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH.

5.15. Příkazník, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě,
že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat příkazce,
tj. příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových
dokladech.

Článek 6
Místo plnění a místo předání díla

6.1. Louny, ul. Rakovnická - místo provádění stavby.

Článek 7
Odpovědnost za škodu

7.1 V případě, že příkazník svou nedbalostí či nečinností způsobí příkazci při plnění
předmětu zakázky škodu, zodpovídá příkazci za způsobenou škodu v plném rozsahu.

7.2 Příkazník odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění stavby
vzniknou příkazci nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením
v předešlý stav a není-li to možné, v penězích. Příkazník se zprostí odpovědnosti za
škodu, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil příkazce výlučně svým
jednáním nebo nedodržením své povinnosti.

Článek 8
Ostatní ujednání

8.1. Příkazník se zavazuje dodržovat při výkonu své činnosti bezpečnostní předpisy a
užívat předepsané ochranné pomůcky.

8.2. Příkazník je povinen postupovat při provádění činností s odbornou péčí ve prospěch
příkazce a dle jeho po azci a osobám zajišťujícím realizaci akce
k dispozici na tel. čísle:

8.3. Příkazník se zavazuje k účasti na kolaudačním řízení a dále na případných
reklamačních řízeních uplatněných v rámci záruky u zhotovitele stavby pokud
ho k tomu příkazce vyzve.

8.4. Příkazník prohlašuje, že se seznámil se všemi podmínkami příkazce a bez výhrad
s nimi souhlasí.

8.5. Smluvní strany sjednávají právo příkazce odstoupit od této smlouvy v případě
porušení smlouvy ze strany příkazníka podstatným způsobem, zejména porušení
povinností vyplývající s ustanovení článku 2 této smlouvy.

8.6. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi veškerou dokumentaci a informace, jež
jsou nutné k provádění činností a to zejména příslušnou projektovou dokumentaci,
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kopie uzavřených smluv a podobně. Zároveň se příkazce zavazuje příkazníka
informovat o eventuálních smluvních dodatcích a všech nových skutečnostech, které
by mohly mít vliv na činnost příkazníka.

8.7. Příkazník se zavazuje k výkonu činnosti dle nejlepšího vědomí ku prospěchu příkazce
a k uchování v tajnosti všech skutečností, jež jsou předmětem obchodního tajemství
příkazce nebo se týkají zabezpečovacích zařízení realizované stavby. Příkazník
prohlašuje, že je připraven podepsat prohlášení o mlčenlivosti, pokud mu je příkazce
k podpisu přeloží. Smluvní strany se dohodly, že odmítnutí podpisu prohlášení o
mlčenlivosti je důvodem pro okamžité ukončení činností dle této smlouvy.

8.8. Příkazník se zavazuje ke dni ukončení své činnosti předat příkazci všechny podklady
a doklady, které od něho obdržel, nebo které při výkonu své činnosti pro něj zajistil,
v průběhu realizace pak na vyžádání kdykoliv.

8.9. Příkazník se zavazuje průběžně informovat příkazce o své činnosti, zejména o všech
skutečnostech, které by mohly mít negativní vlivy na úspěšné dokončení stavby.

8.10. Příkazník se zavazuje zaznamenávat prováděné činnosti do stavebního deníku, dle
těchto záznamů pak bude následně prováděn soupis činností příkazníka dokladovaný
v rámci fakturace.

8.11. Příkazce uděluje souhlas pracovníkům příkazníka k provádění fotodokumentace
technických detailů na stavbě, pokud to bude příkazník považovat za vhodné
k provádění své činnosti. Příkazník se zároveň zavazuje, že veškeré takto získanou
dokumentaci odevzdá po skončení své činnosti příkazci. Pořízené fotografie budou
využívány jen pro technická a koordinační jednání partnerů při výstavbě. Dále se
příkazník zavazuje, že fotografie technických detailů se nebudou týkat
zabezpečovacích systémů.

8.12. V případě závažného problému na stavbě, o kterém bude příkazník informován
příkazcem případně zhotovitelem stavby, je příkazník povinen bezodkladně nejpozději
však do 24 hodin se dostavit na místo stavby k řešení problému. V případě nedodržení
této lhůty, je příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za den.

8.13. Zodpovědným pracovníkem příkazní - ČKAIT č. autorizace
v oboru pozemních staveb ČKAIT č. autorizace v oboru

ka prostředí staveb, specializace technická zařízení (IE 01)
– ČKAIT č. autorizace v oboru t í staveb, specializace vytápění

a vzduchotechnika (TE01) a – ČKAIT ce v oboru
technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika (TE02)

8.14. Příkazník prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) způsobenou příkazníkem třetí osobě
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a zavazuje se mít po celou dobu plnění dle této
smlouvy uzavřenou platnou pojistnou smlouvu a to ve výši minimálně 10.000.000.

8.15. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby
předmětné stavby pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozím odstavci.

8.16. Příkazník prohlašuje, že se seznámil se všemi podmínkami příkazce a bez výhrad s
nimi souhlasí.

8.17. Veškerá ujednání a dohody učiněné před podpisem této smlouvy pozbývají podpisem
této smlouvy platnosti.
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lánek 9 

Všeobecná ustanovení 
 

9.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

9.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží  
po 2 stejnopisech. 

9.3.  Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a musí 
být podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

9.4.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, pokud 
zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

9.5. Příkazce a příkazník souhlasí s uzavřením této smlouvy za podmínek shora 
uvedených. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 

9.6. Příkazce tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 
Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Louny.  

9.7. Příkazník souhlasí se zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný 
údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství. 9.8.  Smluvní strany berou 
na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou dodrženy podmínky 
stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, resp. bez ohledu na 
hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

9.8.  Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout příkazci ve 
strojově čitelném formátu tak, aby mohla být uveřejněna dle zákona o registru smluv. 

9.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny 
tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

9.10. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv příkazce. 

 
 
 
 
PLNÁ MOC: 
 
Příkazce dává touto smlouvou příkazníkovi plnou moc k zastupování příkazce ve všech 
věcech týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy. Příkazník tuto plnou moc přijímá. 
Plná moc se nevztahuje na uzavírání závazků či povinností, ze kterých by příkazci vznikl 
jakýkoliv finanční nebo hmotný závazek. 
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V Lounech dne: 30.6.2017                             V Nymburce  dne: 28.6.2017 
 
 
Za příkazce:                                                                           Za příkazníka: 
 
 
 
............................................                                                         ............................................ 
          Radovan Šabata                   Ing. Otakar Otta                                   
          starosta města         jednatel společnosti  
              TELMONT Nymburk s.r.o. 
 
 


