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SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2024-29 

uzavřená podle ust. 8 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

Smluvní strany 

Objednatel: © Statutární město Pardubice 

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 

530 21 Pardubice 

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí Odboru majetku a investic 

MmP m 
Zastoupený ve věcech technickýc: [jj 00000 technikem odd. investic a technické 
správy Odboru majetku a investic MmP 

Zdeňkem Hadrovským - vedoucím odd. investic a technické správy 

Odboru majetku a investic MmP 

Te: jjj n.. 
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice 

číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Instal Hanousek s.r.o. 

Se sídlem: V Ráji 575, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

Zastoupený ve věcech smluvních: jednatelem společnosti 

Zastoupený ve věcech technických: mistrem výroby 

Odpovědný stavbyvedoucí: mistr výrob 

IČO: 06671918 DIČ: CZ06671918 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 40775 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

    

   

      

    
   

(dále jen „zhotovitel“) 

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“) 

Oddíl. 

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA 
  

I. Předmět smlouvy
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1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „smlouva“) je zhotovení díla: 

ZŠ Gorkého (Waldorfská) - osazení termostatických ventilů 

Jedná se o níže uvedené opravy v objektu ZŠ Gorkého (Waldorfská), nacházejícím se na adrese 

Gorkého 867, 530 02 Pardubice (dále jen „DÍLO“). 

Specifikace prací: 

- Demontáž závitové armatury 

- montáž závitové armatury 

- dodávka termostatických ventilů 

-zaregulování topného systému 

- provedení tlakové zkoušky 

Plnění podle této smlouvy je blíže vymezeno projektovou dokumentací (dále též „PD“), s názvem 

„Základní škola Waldorfská a Anglické gymnázium, Gorkého 867 Osazení termostatických ventilů a 

vyregulování ÚT“, zpracovanou v 11/2020, Ing. Františkem Opletalem, se sídlem Erbenova 1037/1, 

500 02 Hradec Králové, IČO 12992372. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou 

dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat, neboť nevykazuje vady, pro které by nebylo možné 

DÍLO řádně zhotovit. 

Součástí DÍLA jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a 

demontovaného materiálu; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a 

certifikátů použitého materiálu a výsledků nezbytných zkoušek; provedení závěrečného úklidu všech 

prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště; pořízení dokumentace skutečného provedení 

stavby. 

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 

Českým statistickým úřadem, platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace 

produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. 

Součástí DÍLA dále je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště; 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu, včetně 

osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi, po celou 

dobu výstavby; 

c) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 2x v listinné podobě a 1x v datové 

podobě (ve formátu.pdf) na datovém nosiči, v počtu dle výkazu výměr; 

d) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; 

e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně poplatků 

za uskladnění, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů; 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
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9. 

g) provedení přejímky stavby. 

. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 

termínech, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 

výkazem výměr. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít 

a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této smlouvě. 

DÍLO bude provedeno v rozsahu: 

- oceněného položkového výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, jako její nedílná 

součást; 

- dle zadávacích podmínek veřejné zakázky; 

- dle nabídky zhotovitele podané dne 22.05.2024 

. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 

vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) 

a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace 

DÍLA (viz přechodné ustanovení $ 334a nového stavebního zákona)), ; zák. č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a 

posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů; ČSN dle $ 4 zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů), a dalších souvisejících předpisů a norem. 

. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele, nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke 

zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek 

vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění 

dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.). 

. Součástí ceny DÍLA uvedené voddílu I., čl. III. této smlouvy, jsou veškeré náklady spojené 

s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž 

předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré 

ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu 

a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady, spojené s provedením předepsaných 

zkoušek arevizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení 

stavby, geodetické práce apod. 

. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu provádění DÍLA, je oprávněn 

upřesnit rozsah a způsob provedení DÍLA. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či 
má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena 

v písemném dodatku ktéto smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za 

vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA. 

. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA 

i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku této smlouvy. 

Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

10.Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě, 

1. 

opatřeného podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň tohoto písemného dodatku k této 

smlouvě, bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem 

objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením. 

II. Termín a místo plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:
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vo 
Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště dle oddílu II., 

čl. I. této smlouvy 

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. V. této 

smlouvy: do 4 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště dle oddílu II., čl. I. této smlouvy 

2. Místo plnění předmětu DÍLA: objekt ZŠ Waldorfská, Gorkého 867, 530 02 Pardubice. 
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 

z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této 

smlouvy, ve smyslu ust. $ 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc — válka, mobilizace, 

zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto 

okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně 

informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto 

neočekávaných okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z 

těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto smlouvou, 

není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 

podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení. 

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup 

a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. Vtomto případě se objednatel zavazuje 

poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, 

pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky. 

III. Cena za DÍLO 

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 

realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související s realizací DÍLA: 

  

Celková cena za DÍLO bez DPH 342 247,30 Kč 

DPH 21% 71 871,90 Kč 

Celková cena za DÍLO včetně DPH 414 119,20 Kč 

slovy: (čtyřistačtrnácttisícstodevatenáctkorunčeskýchdvacethaléřů) včetně DPH 

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v cenové nabídce zhotovitele v 

příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Změna výše ceny DÍLA je možná jen 

písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami, v souladu s touto 

smlouvou. 

Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu: 

a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje 

DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz 

výměr, jenž je přílohou č. 1 této smlouvy, jako její nedílná součást; v takových případech je zhotovitel 

povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě, 

b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ustanovení $ 2627 občanského 

zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními 

stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem 

známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které 

-4-
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vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při 

vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno. 

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 

stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o 

DPH“). 

2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 

této smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 

objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této smlouvě (oddíl 1., čl. I., odst. 9., 10. 

této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž 

by byl uzavřen tento písemný dodatek k této smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli 

uhradit. 

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová úroveň 

odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 

předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 

ceny položek, potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity položky z 

platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této smlouvy. 

Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění — méněpráce, budou 

odečteny v nabídkových cenách. 

IV. Placení DÍLA a fakturace 
  

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. 

2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení ceny DÍLA vznikne 

zhotoviteli teprve po provedení DÍLA, tj. dokončením kompletního DÍLA bez vad a nedodělků, a po 

jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem dle oddílu II., čl. V. této smlouvy. 

3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na 

základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání 

a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků, podepsaným kompetentními zástupci obou 

smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o 

odstranění vad a nedodělků DÍLA, uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA. 

Právo na zaplacení ceny DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury 

(daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího 

prokazatelného doručení objednateli. 

4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH, v platném znění. 

Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 

9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle 

ust. 8 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen vystavit za 

podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle ust. $ 92a odst. 2 a ust. 8 29 zákona č. 

235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet 

zhotovitele. 

7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné 

fakturace zhotovitele, v souladu scenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této 

smlouvě. 

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti daňových dokladů, zejména: 

- označení faktury a číslo, 

- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
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- předmět plnění a den splnění, 

- den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, 

- označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno, 

- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona o DPH, včetně razítka zhotovitele a 

podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 

- jako přílohu soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickým zástupcem 

objednatele, 

- údaje pro daňové účely. 

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat: 

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění 

vad a nedodělků DÍLA. 
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této smlouvy, bude obsahovat nesprávné nebo 

neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 8. tohoto čl. této smlouvy, 

je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle 

charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta 

splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury 

objednateli. 

10.Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové 

schránky objednatele ID: ukzbx4z, nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na 

adresu: posta ©mmp.cz. 

11.Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu objednatele. 

12.Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým 

plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky 

bude objednatel zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude 

odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele. 

13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 

předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 

daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako 

nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno 

místně příslušnému správci daně zhotovitele. 

14.Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 

předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že 

tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude 

uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že bankovní účet 

zhotovitele nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno 

místně příslušnému správci daně zhotovitele. 

oddíl II. 

Realizace DÍLA 

I. Odevzdání a převzetí staveniště 
  

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, 

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v 

termínu uvedeném ve výzvě objednatele, převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít 

staveniště vtéto lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze 

smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se 

splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

=6=
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Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této 

povinnosti, vznikly. 

2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto 

zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu 

znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody tohoto 

nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 

staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 

opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných 

norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního 

prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých 

pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností, a 

dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny 

příslušnými orgány. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude 

dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., 

o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě 

činností zhotovitele, bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu 

akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu 

ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a 

učiní veškerá neodkladná opatření, nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je 

povinen provádět na své náklady. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit 

způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku 

provádění DÍLA, vznikly. 

II. Kvalifikační podmínky   

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném schválenou 

zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se 

k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. 

DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití 

DÍLA k určenému účelu. 
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností, vyplývajících z 

právních předpisů, vztahujících se k předmětu této smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů 

(zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním 

zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci 

zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv, vztahujících se na zaměstnance, a to u 

všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy. Dodržování těchto 

povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů. 

3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou 

prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit i v průběhu provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé 

porušení těchto povinností.
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DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (8 4 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace DÍLA. 

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, 

že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, 

které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude neprodleně 

informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení 

dalších činností důvodným, a nebude uzavřen písemný dodatek o rozšíření předmětu této 

smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou. 

Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů — průkazů o ověření vlastností 

použitých výrobků, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále 

dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů, nutných k předání DÍLA 

dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

III. Povinnosti zhotovitele   

Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a 

organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu 

I., čl. II. této smlouvy. 

Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle 

platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou, s omezením 

dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní 

potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále 

zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení 

staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz, dle výkazu výměr. V případě 

porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- 

Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen „IS“) 

v místě stavby, což musí být následně řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. 

Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb, 

nutných k provedení DÍLA, včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne se zástupcem ZŠ 

Gorkého (Waldorfská), Mgr. Milanem Bartákem, ředitelem této ZŠ. 

. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 

dobu jeho provádění, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 

způsobené svou stavební a jinou činností, třetí osobě. 

. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 

poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA objednateli, do původního stavu, 

původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této 

povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé 

jednotlivé porušení této povinnosti. 

. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen 

se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při 

přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby, 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě 

porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- 

Kč, za každý započatý den prodlení.



Název akce: ZŠ Gorkého (Waldorfská) - osazení termostatických ventilů Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2024-29 

10.Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 

v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je 

povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy, především tyto údaje: 

- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi/realizaci DÍLA; 

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup; 

- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu/realizaci DÍLA; 

- nasazení mechanizačních prostředků/využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA. 

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn 

od této smlouvy odstoupit. 

11.Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 

objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení stavebního deníku 

končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, 
tak dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno 

zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě 

porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností. 

12.Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy v ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele 

může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně 

zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy. 

13.Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 

zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své 

stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

14.V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 

ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí této dílčí části 

DÍLA, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část DÍLA byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel 

ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. 

Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel 

povinen toto odkrytí provést, a to na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 

řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 

následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí 

těchto dílčích částí DÍLA alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA 

na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k 

předmětné části DÍLA. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při 

zahájení prací zápisem do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a 

má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli. 

15.Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, který má 

právo přístupu na staveniště, a to kdykoli. 

16.Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 

zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti. 

Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. 

O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. 

17.Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá 

objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, 

případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků DÍLA. V případě porušení 

této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za 

každý započatý den prodlení. 

18.Změny v zadání jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou 

smluvních stran, po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu zadání a prohlašuje, 

-9-
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že je úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA, a zhotovitel je schopen na základě tohoto 

zadání DÍLO realizovat, dle podmínek této smlouvy. 
19.K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům, je vždy třeba předchozího 

souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti. 

20.Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se 

bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 

znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu 

prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany, a za zachování 

pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této 

povinnosti. 

21. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem 

požadavkům, vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se 

na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy, bude dbát o 

dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve 

vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to 

zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající 

odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 

směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za 

účelem kontroly, na výzvu objednatele, předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů 

(zejména, nikoli však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od 

doručení výzvy objednatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů od tohoto doručení. Totožné 

musí být zajištěno i ze strany případných poddodavatelů. 

22.Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se 

závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle 

platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. 

Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy, o 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný 

záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, 

ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč. 

23. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 700.000,- Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve 

smyslu tohoto ustanovení této smlouvy. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání 

předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 

poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení 

povinností při provádění DÍLA, zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku 

porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení povinnosti, 

dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
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24. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se 

zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 

zhotovování DÍLA, dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla 

náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli 

částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit. 

25.Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních 

předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. 

prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, dále o ekologické likvidaci odpadu, 

dokumentaci skutečného provedení stavby apod.). 

26.Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 

tištěných výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci. 

IV. Součinnost objednatele 
  

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 

staveniště sepíší obě smluvní strany protokol. 

2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 

nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 

vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 

ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 

dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace. 

3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto kontrolní dny vysílat 

svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn vykonávat 

technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné 

dohody o řešení sporných otázek, spojených s realizací DÍLA. 

4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 

zkoušek. 

5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 

deníku, vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat 

v činnosti uvedené v záznamu, až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží 

do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je 

povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu stouto smlouvou, podle dosavadních pokynů 

objednatele. 

7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 

práce jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, podle schváleného výkazu výměr, technických 

norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky 

zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. 

8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 

vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný 

zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, Život nebo 

zdraví osob pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a 

potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů 

objednatele. 

9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, upřesnit 

obsah a způsob provedení prací. 

10.Objednatel nebo jím pověřený zástupce, je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady, vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
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řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem 

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

11.Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení 8 2591 a $ 2595 občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje. 

1. 

V. Předání a převzetí DÍLA 

DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením, v rozsahu sjednaném touto smlouvou, bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 

kvalitě, se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, přičemž povrch 

všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu. 

V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO 

nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se 

nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme 

s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto čl. této smlouvy, budou uvedeny vady, s nimiž 

objednatel DÍLO přebírá. 
K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele 

pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 

zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou: 

- za objednat. : jj technik odd. investic a technické správy Odboru majetku 

a investic MmP 

za zhotovitele: 

Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 

dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 

Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom 

vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak): 

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, 

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 

- kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností, 

- originál stavebního deníku, 

- dokumentaci skutečného provedení stavby, 

- protokoly o hutnění, zátěžových zkouškách, 

- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro 

zajištění řádného užívání DÍLA. 
. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Tento protokol o 

předání a převzetí DÍLA vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a 

převzetí DÍLA bude zejména obsahovat: 
- popis zhotovovaného DÍLA, 
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM, 

- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným 

termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen tyto vady odstranit. 

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 

způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a 

převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání 

protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo 

doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných 

norem a předpisů. 
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5. V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 3 tohoto článku této 

smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO, vykazující vady a nedodělky, bude o jejich 

odstranění vyhotoven protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 

bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení 

odstranění vad DÍLA. 
6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO. 

Pk
 

U
 

Oddíl III. 

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody 

. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné 

jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem 

podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody na věci po celou dobu zhotovování DÍLA 

nese zhotovitel, až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, 

které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem objednatele. 

. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 

materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu, proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení. 

II. Záruční doba 

. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 

převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto 
vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 

zhotoviteli oznámil. 

. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za 

které zhotovitel prokazatelně odpovídá. 

. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady. 

. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční 

doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínu 

stanoveném objednatelem. 

. Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování 

objednatelem oprávněně reklamovaných vad, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, 

že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta 

stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění 

reklamace objednatelem. 

III. Vady DÍLA 

Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu běhu záruční doby bude mít stanovené 

vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu. 

Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 

ustanoveními občanského zákoníku. 

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u 

zhotovitele, nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 
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10. 

11. 

12, 

13. 

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky zhotovitele 

nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, 

případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit 

lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok. 

V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě 

požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené 

objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 

10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím 

obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem, 

uznává. 

Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady 

prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, a to na náklady zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 

vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 

který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 

této smlouvy, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a 

způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady 

(doba od zjištění vady do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke 

kterému bylo určeno. 

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně 

opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty 

apod.), potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady 

DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady DÍLA 

převzít a zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady DÍLA. 

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po 

dobu běhu záruční doby, vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními 

předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, 

je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této smlouvě. 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem 

prokázán opak. 

oddíl IV. 

I. Sankce 

Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou. 

Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným 

a včasným protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle I., 

článku II., odst. 1. této smlouvy, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na smluvní 

pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní 

pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí 

DÍLA upravuje oddíl II., čl. V. této smlouvy. 
. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 

s tímto bez výhrad souhlasí. 

. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III., 

čl. III., odst. 5. a oddílu III., čl. II., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
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smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den 

prodlení. 

. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené 

škody, a to v plném rozsahu. 

II. Odstoupení od smlouvy   

. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 

smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž 

figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro 

nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 

neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této smlouvy. 

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto 

smlouvou. 

Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 

oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své 

povinnosti, vyplývající z této smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu ktomu byla 

objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní 

straně. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o 

odstoupení od této smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy, se 

v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a odst. 2. 

tohoto článku této smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto 

případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů. 

Dojde-li k účinnému odstoupení od této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze 

to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude 

oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele. 

. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací, a tím pádem 

nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA. 

Zánikem této smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této smlouvy na náhradu škody a jiné 

sankce, které jim za trvání této smlouvy, vznikly. 

II. Ustanovení závěrečná   

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 

občanského zákoníku. 

Smluvní strany si sjednávají, že 8 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 

doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e- 

mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této smlouvy pro nedodržení formy lze 

namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 

smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 

stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 

smlouvy převezme. 

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou 

smluvních stran. 

Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 

objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem. 
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7.. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 

pohledávku za objednatelem, třetí osobě. 

8. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu. 

9. Odpověď smluvní strany podle $ 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 

není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 

nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním této 

smlouvy, doplňují oprávnění zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy. 

11. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami 

či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, 

ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany 

potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 

praxe. 

12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto 

smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační 

agenturou. O uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní 

stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt 

pro notifikaci o uveřejnění. 

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

14. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva zveřejněna do tří měsíců ode dne 

jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (8 

504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 

Přílohy: 

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr) 

Doložka dle 8 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 5.6.2024, č. usnesení R/3649/2024 

V Pardubicích dne .................... V Pardubicích dne ..................... 

za zhotovitele za objednatele 

    Ing. Kateřina Skladanová 

vedoucí Odboru majetku a investic MmP jednatel 
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Kód: Gorkého 

Stavba: Výměna termostatických ventilů 

KSO: CC-CZ: 

Místo: Pardubice Datum: 28.08.2023 

Zadavatel 
č 

DIČ 

Zhotovitel: č 06671918 
Instal Hanousek s.r.o. DIČ CZ06671918 

Projektant: IČ 

DIČ 

Zpracovatel č 
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Poznámka: 

Cena bez DPH 342 247,30 

Sazba daně Základ daně Výše daně 

DPH základní 21,00% 342 247,30 71 871,90 

snižená 12.00% 0,00 0,00 
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Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko 

Objednavatel Zhotovitel je 
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ardubiče 
087 1918 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód Gorkého 

Stavba: Výměna termostatických ventilů 

Místo: Pardubice 

Zadavatel 

Zhotovitel: Instal Hanousek s.r.o 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

Gorkeho Vyměna ventilů 

Datum 28.08.2023 

Projektant 

Zpracovatel 

  

Cena bez DPH [CZK] 

342 247,30 

342 247,30 

Cena s DPH [CZK] 

414 119,20 

414 119,20



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Výměna termostatických ventilů 

Objekt: 
Gorkeho - Vyměna ventilů 

  

  

  

KSO: CC-CZ 
Místo: Pardubice Datum 28.08.2023 

Zadavatel IČ: 

DIČ: 

Zhotovitel: IČ: 06671918 

Instal Hanousek s.r.o. DIČ: CZ06671918 

Projektant: IČ: 

DIČ: 

Zpracovatel IČ: 

I] pič: 
Poznámka: 

Cena bez DPH 342 247,30 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

DPH základní 21,00% 71 871,90 

snížená 12,00% 0,00 

Cena s DPH v. CZK 414 119,20 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: © Razítko   

Objednavatel Zhotovitel



SOUPIS PRACÍ 

Stavba 

Výměna termostatických ventilu 

Objekt 

Gorkeho - Vyměna ventilů 

Misto Pardubice 

Zadavatel 

Zhotovitel Instal Hanousek s.r.o 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

oD. PSV Práce a dodávky PSV 

D. 733 

6 K 733111102 

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 

nízkotlaké DN 10 

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 

nizkotlaké DN 15 

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 

nizkotlaké DN 20 

Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 

7. K 733111103 

8. K 733111104 

5. K 733120815 

9. K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 

Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
19. K 998733202 v přes 6 do 12m 

nD 734 Ústřední vytápění - armatury 

Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 
4 K 734200822 4/2 do G1 

1.. K 734209112 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 

2 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 

K. 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 

Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 
13. K 734221531 3/8 PN 16 do 110*C bez hlavice ovládání Herz 

Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 
11. K 734221532 1/2 PN 16 do 110*C bez hlavice ovládání Herz 

Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 
3/4 PN 16 do 110*C bez hlavice ovládání 

Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110*C 
otopných těles Herz M28x1,5 

Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110*C 

12 K 734221533 

14. K 734221682 

21 K 794223084 otopných těles Herz Herkules H M28x1,5 

22 K 73422150 Uzaviratelné radiátorové šroubení rohové G3/8" 

23 K 73422151 Uzaviratelné radiátorové šroubení rohové G1/2" 

24 K 73422152 Uzaviratelné radiátorové šroubení rohové G3/4" 

20 K 998734202 o mol procentní pro armatury v objektech v přes 

15 K specí Demontáž parapetů a zpětná montáž 

16 K spec2 Tlaková zkouška 

17. K spec3 Vypuštění a napuštění topného systému, odvzdušnění 

18 K spec4 Zaregulování topného systému 

MJ 

% 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

hod 

hod 

hod 

Datum 28.08.2023 

Projektaní 

Zpracovatel O] 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

342 247,30 

342 247,30 

13 390,30 

20,000 250,90 5018,00 

19,000 272,20 5 171,80 

1,000 297,50 297,50 

40,000 49,60 1 984,00 

40,000 12,00 480,00 

129,513 3,39 439,00 

328 857,00 

256,000 153;10 39 193,60 

114,000 105,80 12 061,20 

139,000 106,80 14 845,20 

3,000 133,40 400,20 

114,000 254,10 28 967,40 

139,000 254,10 35 319,90 

3,000 416,90 1 250,70 

192,000 223,10 42 835,20 

64,000 622,10 39 814,40 

114,000 139,00 15 846,00 

139,000 139,00 19 321,00 

3,000 228,00 684,00 

3 279,388 0,28 918,20 

120,000 50,00 6 000,00 

24,000 425,00 10 200,00 

96,000 425,00 40 800,00 

48,000 425,00 20 400,00


