
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

Objednatel:1.1
MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: Ing. Ondřej Kozub - starosta 
se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
IČO: 00267538 
DIČ: CZ00267538

dále jen objednatel

1.2 Zhotovitel:

UNIMONT J.C.K. s.r.o.
Hradec 85
584 01 Ledeč nad Sázavou 
IČO: 252 69 445 
DIČ: CZ25269445

Se sídlem:

Zastoupeno:
Ve věcech smluvních: 
Ve věcech technických: 
Email:

Jiří Cihlář, jednatel 
Jiří Cihlář, jednatel 
Ing. Zdeněk Vraný 
unimont@unimont.cz

Tel:
Bankovní spojení: 
Zapsáno u OS:

Komerční banka a.s., č. ú. 2798580217/0100 
Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 11659

dále jen zhotovitel

1.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1.1 a 1.2 
této smlouvy) zmocněni jednat:
za zhotovitele:
Jiří Cihlář ve věcech smluvních (tel.:
Ing. Zdeněk Vraný ve věcech technických (tel.

za objednatele:
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Ing. Ondřej Kozub - ve věcech smluvních (tel.; 
Bc. Jiří Pešout - ve věcech technických (tel.:

II. Předmět plnění

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Oprava chodníků v ulici Cihlářská a V Drážkách"

V rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:
■ Zadání Objednatele a za podmínky dodržení platné legislativy
Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové 
dokumentace. V případě věcných rozdílností mezi prováděcí projektovou dokumentací 
a zadávací dokumentací zakázky podle čl. 11.1 této smlouvy se bude postupovat 
způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.
Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou 
dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami - rozumí se 
ČSN.

Předmětem plnění jsou rovněž všechny tyto práce a činnosti:

vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací
zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených 
příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nařízení 
vlády č. 163/02 Sb.,
zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům 
s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky 
předávány

zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), 
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

příprava staveniště včetně provizorního přístupu na staveniště
dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů

veškeré nutné ochrany práce
průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek 
(TKP)

veškerá doprava (svislá, vodorovná i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost)
veškeré lešení a podpěrné konstrukce
montážní prostředky a pomůcky
úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí

potřebné dočasné úpravy
zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště 

poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí

II.2

II.3

II.4
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odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin 

náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele 

zajištění skládek
zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich vyjádřeních 
a podmínek uvedených ve stavebním povolení

poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví

pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací

dodržení rozsah trvalého a dočasného záboru stavby

zajištění splnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Technický dozor stavby u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním 
propojena.

III. Změny díla
111.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu 

plnění na základě požadavku investora, nebo tak vyplyne z podmínek při provádění 
díla, nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle 
jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle 
zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS 
a.s. Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru 
k odsouhlasení.

111.2 Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt, projektové 
dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v 
případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt, projektové 
dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením 
tohoto článku. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním 
znění textu dodatku smlouvy.

IV. Doba plnění
IV. 1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

■ zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy o dílo a dle klimatických podmínek

" dokončení stavebních prací: do 2 měsíců od protokolárního předání stavby
do 3 měsíců od protokolárního předání stavby

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. 
Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí 
předání a převzetí díla.
Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných 
v článku IV.2. této smlouvy o dílo.
Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této 
smlouvě.

IV.2 Objednatel předá zhotoviteli:
■ staveniště:

vyklizení staveniště:

do 5dnů před zahájením stavby
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IV.3 Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu 
dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické 
procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení 
nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, 
které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z 
dlouhodobého hlediska obvyklé.
Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší 
moci a odstraňování následků jejího působení. Vyšší moc je událost, která není 
způsobena žádnou ze stran, která je nepředvídatelná v době uzavření smlouvy, 
nevyhnutelná, mimo kontrolu stran a která způsobuje, že plnění povinností není možné. 
Za vyšší moc se považují zejména epidemie, ozbrojené konflikty a přírodní katastrofy, a 
to pouze za podmínky, že splňují požadavky v předchozí větě. Epidemie onemocnění 
COVID-19 se za vyšší moc nepovažuje.

IV.4

V. Cena dílaL.
Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 11.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši;

V.1

Celková cena díla bez DPH 

21% DPH
Celková cena díla včetně DPH

609.973,87 Kč 

128.097,51 Kč 

738.068,38 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek 
uvedených v uzavřené smlouvě.
V případě, že některé práce a dodávky (položky), které jsou předmětem díla, nebudou 
realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, 
ve které je uvedena v přiloženém položkovém rozpočtu.
Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby 
oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem 
odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných 
prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 
526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu 
provádění stavebních prací.
Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob 
oceňování - tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení 
těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. 
Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

V.2

V.3

V.4

V.5

VI. Fakturace a plnění
VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených 

zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká 
podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, 
na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury 
na adresu objednatele.
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VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat 
soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem 
objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické - TDS.

VI.3 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu 
vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně 
provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná 
běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.

VI.4 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze 
strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury - daňového dokladu je 
nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce 
vykazují vady či nedodělky.

VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VI.6 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
§ 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

VI.7 Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čl. II.1. této 
smlouvy.

VI.8 Všechny faktury včetně příloh budou objednavateli doručeny elektronicky na emailovou 
adresu fakturv@chotebor.cz do dvou dnů od jejich vystavení.

VII. Provádění díla
o podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník 
s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám 
pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným 
k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
Kromě zápisů podle VII. 1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydání kolaudačního souhlasu. Originál 
deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro 
posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve 
stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. 
Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a 
zhotovitelem, zpravidla týdně.
Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich 
zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje 
zhotovitel.

VII.1

VII.2

VII.3

VII.4

VII.5

VII.6
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VI 1.7 Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

Vlil. Dodání díla a přejímka
VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla 

objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 
kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí 
zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání 
a převzetí díla.

Vlil.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění
závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání 
užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

VIII.3 Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní
zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, uvedené pod 
bodem II.2. této smlouvy.

VIII.4 Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.
VIII.5 Zhotovitel se zavazuje, že při plnění zakázky bude postupovat tak, aby v max. možně

míře zohlednil možnosti poskytnutí pracovních příležitostí osobám znevýhodněným na 
trhu práce, sociální začlenění, důstojně pracovní podmínky a další sociálně relevantní 
hlediska spojená s plněním předmětu díla, aby zohlednil dopad na životní prostředí, 
trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další 
environmentálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla a při plněném 
předmětu díla postupoval a použil inovace implementace nového nebo značně 
zlepšených produktů, služeb.

IX. Záruka a záruční podmínky
IX. 1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:

° 60 měsíců
° Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, a 
pokud tyto v některém ohledu nebyly dohodnuty nebo nejsou stanoveny, obvyklé 
vlastnosti.

IX.2 U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba. To 
však je možné pouze u takových materiálů a výrobků, které jsou s běžnými znalostmi, 
schopnostmi a nářadím vyměnitelně a kterě jsou zaměnitelně za jiné obdobné výrobky 
běžné dostupné v obchodní síti (vodovodní baterie, vnitřní svítidla, elektrické zásuvky, 
vypínače) a které nejsou hlavním předmětem díla.

IX.3 Vady musí být zhotoviteli oznámeny nejpozději do konce záruční lhůty. V oznámení vad 
musí být vada popsána.

IX.4 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm b^ uvedeno:

■ označení smlouvy o dílo a jejích stran 

• datum uplatnění vady
■ popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
■ datum zahájení a odstranění vady
■ celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
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IX.5 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

IX.6 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady.

IX.7 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace.

IX.8 S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a 
oznámení zhotoviteli, nejpozději do 5. kalendářního dne, v případě havárie do 24 
hodin. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby 
dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu, a to nejpozději do 21. kalendářního dne 
po oznámení a v případě havárie do 48 hodin od oznámení. V případě prodlení 
zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad 
zhotovitele. Strany smlouvy si mohou lhůtu uvedené v tomto odstavci dohodnout 
odlišně.

IX.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

IX. 10 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel 
oprávněn odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě 
má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

r X. Odpovědnost 2:a škodu

X.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla.

X.2 Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti 
škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.

X.3 Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu 
X.2.

X.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

X.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která 
vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy.

X.6 Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 
s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a 
dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

nXI. Smluvní pokuty
XI.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 

zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši 0,20 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý den prodlení.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatností faktur ve výši 0,20 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato

XI.2
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smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
převzetí a předání díla ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a vadu, maximálně 
10.000,- Kč za každý den prodlení.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 2.000,- Kč za
každý den prodlení a vadu.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý den prodlení.
Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.
Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
Nároky objednatele na úhradu škody nebo smluvní pokuty mohou být započteny vůči 
nároku zhotovitele na úhradu ceny díla nebo její části, a to i předtím, než se tyto nároky 
stanou splatnými.

XI.3

XI.4

XI.5

XI.6
XI.7

XII. Odstoupení od smlouvy

XI 1.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných
ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou).

XII.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků
zhotovitelem) především pokud:

■ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
■ zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
■ zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 

podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve 
poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil 
a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

■ zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebním prací více jak 15 dnů. V takovém 
případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a 
právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění 
této povinnosti.

■ dojde k zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli
XII.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků

objednatelem) především pokud:
■ objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak 

teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XI 1.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty.

XII.5 Odstoupení od smlouvy je možné i jen ve vztahu k dosud nesplněné části díla.
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XIII. Závěrečná ustanovení
otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní 
soud v Havlíčkově Brodě.
Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.
Zhotovitel souhlasí s tím, že mu objednatel může doručovat prostřednictvím datových 
zpráv. Nepřihlásí-li se zhotovitel do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl 
dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený 
posledním dnem této lhůty
Pokud je tato smlouva uzavřena listinnou formou, tak bude vyhotovena ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení.
Smlouvu o dílo lze uzavřít i v elektronické formě, v tomto případě není přípustná 
kombinace podpisů (vlastnoruční podpis a elektronický podpis). Smlouva musí splňovat 
formát o standardu PDF/A-3 a vyšší (uznatelné je i PDF/A-2B) v návaznosti na vyhlášku 
259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby.
Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve 
spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty 
vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a 
jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou 
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje 
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních 
zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k 
veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve 
smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomi 
zákonné povinnosti uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy (včetně zveřejnění osobních 
údajů v rozsahu identifikace osob) v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru 
smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv.

XIII.1

XIII.2
XIII.3

XIII.4

XIII.5

XIII.6

XIII.7

XIII.8

XIII.9

XIII.10 Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány 
v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a 
smluvních povinností vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 
2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.
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Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 928/45/RM/2024 RM, dne 05.06.2024. 
Příloha: - Položkový rozpočet

V Chotěboři V Hradci

Za objednatele: 
Ing. Ondřej Kozub 

starosta města

Za zhotovitele: 
Jiří Cihlář 
jednatel

li J Digitálně 

podepsal Ing. 
ý^ndřej Kozub 

Datum:
" 2024:0^14 

09:08:37 +02'00'

Digitálně 
podepsal Jiří 

j^ihiář
^ • I I ^/I\t Datum:

Cihlárř^^^i3
08:37:29 +02'00'

Ondřej
Kozub
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Vyúčtování

Město Chotěboř - asfalty v ulicích U Lorence, Cihlářská, výměna obrub v ulici Bahenní, rekonstrukce vjezdu u č.p. 1049

J IndexPopis J. cena 
indexovaná I ceny Celková cena

'mj-JTV |Ťyp položky Mnofetví
Kód položky

89 925,41HSVD

asfalt v ulid U torence
6120,00

Komunikace pozemní 6 120,00D 5

1,000 6 120,00m2 8,000 765,00HSV
Asfaltový povrch - záplata577144111. A

, ;1  ̂v ulld ahlój  ̂Č.P, 1048 a 1^9 
Zemni práce

37 822,07i k

3 346,20D 1

Odstranění podkladu živičného U 50 mm strojně pl do 50 m2 60,50 1,000 2 359,50m2 39,000113107341

Úprava pláně v hornině tňdy tSitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 39,000 25,30 1,000 986,70181951112

5
Komunikace pozemní 26 648,46D

Asfaltová vrstva podkladní d 50 mm š do 1,5 m m2 24,000 419,00 1,000 10 056,00
HSV 565136101

HSV 1068,96Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2573231111 m2 39,300 27,20 1,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I d 50 mm š do 3 m z 
nefTKXtifikovaného asfaltu

HSV 577144111 m2 39,300 395,00 1,000 15 523,50

Ostatní konstrukce a práce, bourání9D
5 024,00

Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávajb' za tepla š 15 mm hl 25919732221 32,000 157,00 1,000
5 024,00mmm

Přesun sutě997 2 159,05
997221551

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
3,822 1,000 194,5450,90t

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů997221559 38,220 11,40 1,000 435,71t

Poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu asfaltového 17 03 02997221875 3,822 1,000
1 528,80

400,00t

Přesun hmot
D 998 644,36

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

HSV 998225111K 8,261 78,00 1,000 644,36t

1
. Irekonstakoe yfezdu u S.p.1049

L,- ^, '' ................. , • ví’ • . . ■ . ■■ , i.____

11516,11
f-D

Zemni práce 2 712,00
Vytrhání obrub silničních ležatých

HSV 113201112K 6,000 147,00 1,000 882,00m

Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně113106171 m2 10,000 128,00 1,000 1 280,00

Podklad kamenivo pod zámkovou dlažbu
R m2 10,000 55,00 1,000 550,00

D
Komunikace pozemní

5
8 054,00

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně d 80 mm skupiny A pl do 50K HSV 596212210 m2 10,000 456,00 1,000 4 560,00m2

Osazení sllnlorího obrubniloj betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého______________________ _______  ______

HSV 916131213K 6,000 342,00 1,000

2 052,00m

obrubník silniční betonový nájezdový 1000xl50xl50mm
59217029 4,000 146,00 1,000 584,00m

HSV 59217076

obrubníTc silniční betonový přechodový 1000xl50x250mm
K 2,000 1,000 858,00429,00m

Přesun hmot
D 998 750,11

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
K HSV 998223011 3,165 237,00 1,000 750,11t

výměna obrub ui. Bahenní
34'467,24'

Zemní práce
D |1

5 880,00
113201112

Vytrhání obrub silničních ležatých
40,000 147,00 1,000

5 880,00m

Komunikace pozemní
D 5

22 787,00
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého______ _________________________________HSV 916131213K 40,000 342,00 1,000 13 680,00m

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu pmstého916991121 m3 0,300
4 170,00 1,000 1 251,00

obrubník silniční betonový I000xl00x250mm59217072 26,000 180,00 1,000 4 680,00m

obrubník silniční betonový nájezdový lOOOxlSOxlSOmm
HSV 59217029K 10,000 146,00 1,000 1460,00m

obrubník silniční betonový přechodový 1000xl50x250mm
HSVK 59217076 4,000 1,000429,00 1 716,00m

997 Přesun sutě
D

3 259,60
997221551 Vodorovná doprava suti z kusových materiálůsypkých materiálů do 1 km 11,600 3 259,60281,00 1,000t

D 998
Přesun hmot 2 540,64

j Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděnýmHSV 998223011 10,720 237,00K 1,000 2 540,64t

Celkem za provedené práce bez DPH « 89 925,41



Vyúčtování

Město Chotěboř - rekonstrukce chodníků v ulicích U Prefy, Bahenní, Cihlářská a Drážky.

J. cena indexovaná,.Kád položky
Popis!' Množství^

1 073 783,46
í'/; - 1:uličé U Prefy- 34 638,63

20x^

D
Zemni práce

1
3 052,00

Odstranění podkladu z kameniva těženého d přes 100 do 200 mm strojně pl do 
50 m2

113107312 m2 40,000 1,000
2 040,00

51,00

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
181951112 m2 40,000 25,30 1,000

1 012,00

Komunikace pozemní
5

24 040,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 U 150 mm564231011 m2 40,000 179,00 1,000
7 160,00

Kladení zámkové dlažby komunikad pro pěší ruórě d 60 mm skupiny A pl do 50596211110 m2 40,000 1,000
16 880,00

422,00m2

Přesun sutě
997

5 458,80

Vodorovná doprava sud ze sypkých materiálů do 1 km
997221551 610,8012,000 50,90 1,000t

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
997221559 120,000 11,40 1,000 1368,00t

Poplatek za uložení na skládce (stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

997221875 12,000 1,000
3 480,00

290,00t

Přesun hmot
998

2 087,73

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
998223011 8,809 237,00 1,000

2 087,73t

í

! ul^ Bahenní - 30xÍM 51957,68

Zemni práce 4 578,00
1

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 
50 m2

60,000 51,00
3 060,00

113107312 m2 1,000

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně 1 518,00
181951112 m2 60,000 25,30 1,000

Komunikace pozemní 36 060,00
5

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 ti 150 mm 10 740,00
m2 60,000 179,00 1,000564231011

Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně ti 60 mm skupiny A pl do 50 25 320,00
596211110 m2 60,000 422,00 1,000

m2

Přesun sutě 8 188,20
997

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
18,000 50,90 1,000 916,20997221551 t

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
180,000 1,000

2 052,00
997221559 11,40t

Poplatek za uložení na skládce (stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 5 220,00

997221875 18,000 290,00 1,000t

Přesun hmot 3 131,48
998

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
13,213 237,00 1,000

3 131,48
998223011 t

úsekl40xi>4m
169 728,55í ulice Cihlářská -1.

Zemní práce 14 954,80
1

Odstranění podkladu z kameniva těženého ti přes 100 do 200 mm strojně pl do 
50 m2

m2 196,000 1,000
9 996,00

113107312 51,00

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
196,000

4 958,80
181951112 m2 25,30 1,000

Komunikace pozemní 117 796,00
5

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 ti 150 mm
m2 196,000 179,00 1,000

35 084,00
564231011

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 196,000 1,000
82 712,00

596211110 m2 422,00m2

Přesun sutě 26 748,12
997

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
997221551 58,800 1,000

2 992,92
50,90t

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
Poplatek za uložení na skládce (stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pcxl kódem 17 05 04____________
Přesun hmot

6 703,20
997221559 588,000 1,00011,40t

997221875 58,800 290,00 1,000
17 052,00

t

998
10 229,63

998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

237,00

10 229,6343,163 1,000t

uiia Clhláň^ - 2. úsek 27xl,4m 
Zemní práce 7 042,14

1

Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně do 50 m2
113107312 m2 37,800 86,90 1,000

3 284,82
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 
50 m2

113107313 m2 37,800 1,000
2 800,98

74,10

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně181951112 m2 37,800 25,30 1,000 956,34

Komunikace pozemní 26 875,80

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 ti 250 mm564271011 m2 37,800 289,00
10 924,20

1,000

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně ti 60 mm skupiny A pl do 50596211110 m2 37,800 422,00
15 951,60

1,000m2

Přesun sutě
997

13 295,32
997221551

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
27,216 50,90 1,000

1 385,29
t

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
997221559 272,160 11,40 1,000

3 102,62t

..
Poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu asfaltového 17 03 02

997221875

3 326,408,316 400,00 1,000t

Poplatek za uložení na skládce (stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04___________

997221875 18,900 290,00 1,000
5 481,00

t

Přesun hmot
998

1 972,79

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
998223011 8,324 237,00 1,000

1 972,79t

ulice Ohláisliá - 3. úsek 31xl/4m 37 582,86■i"

Zemni práce
1

3 311,42
Odstranění podkladu z kameniva tleného ti přes 100 do 200 mm strojně pl do 
50 m2

113107312 m2 43,400 51,00 1,000
2 213,40

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
181951112 m2 43,400

1 098,02
25,30 1,000

Komunikace pozemní
5

26 083,40



564231011 Podklad nebo podsyp ze šlérkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm 7 768,60
43,400 179,00 1,000m2

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 18 314,80
m2 43,400 422,00 1,000596211110

m2

Přesun sutě 5 922,80
997D

50,90 1,000Vodorovná doprava suti ze sypkých materiáld do 1 km
13,020 662,72997221551

997221559

t

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 1 484,28
130,200 11,40 1,000t

Poplatek za uložení na skládce (stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 OS 04_______

1,000
3 775,80

997221875 13,020 290,00t

Přesun hmot 2 265,25
998D

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 2 265,259,558 237,00 1,000HSV 998223011K t

liilioe Qhláňská - 4..Ú8ék 48xl/4ni 87 442,04

Zemni práce 12 519,36
D 1

Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně do 50 m2
m2 67,200 86,90 1,000

5 839,68
113107312

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 
50 m2

m2 67,200 74,10 1,000
4 979,52

K HSV 113107313

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
m2 67,200 25,30 1,000

1 700,16
181951112

Komunikace pozemní 47 779,20
D 5

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 250 mm 19 420,80
HSV 564271011 m2 67,200 289,00 1,000K

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50HSV 596211110 m2 67,200 422,00 1,000
28 358,40

K m2

Přesun sutě 23 636,12
997D

50,90 1,000Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 2 462,75
997221551 48,384t

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
483,840 1,000

5 515,78
997221559 11,40t

Poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu asfaltového 17 03 02
997221875 14,784 1,000

5 913,60
400,00t

Poplatek za uložení na skládce (stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

997221875 33,600 290,00 1,000
9 744,00

t

Přesun hmot
D 998

3 507,36

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
HSV 998223011 14,799 237,00 1,000

3 507,36
K t

, [ulice Cihlářská - 5. úsek 85xl,7m
' ,1 -J I-)'”.'' ______

Zemní práce

125 131,58
D

11 025,35
1

lodstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do
150 m2

K HSV 113107312 m2 144,500 51,00 1,000
7 369,50

i Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně181951112 m2 144,500 25,30 1,000
3 655,85

Komunikace pozemní 86 844,50
D 5

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mmHSV 564231011 m2 144,500 179,00 1,000
25 865,50

K

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50K HSV 596211110 m2 144,500 422,00 1,000
60 979,00m2

Přesun sutě
997D

19 719,92
997221551

Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km
43,350 50,90 1,000

2 206,52
t

Příplatek ZKD l km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů
997221559 433,500 1,000

4 941,90
11,40t

Poplatek za uložení na skládce (stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

997221875 43,350 290,00 1,000
12 571,50

t

998
Přesun hmot

D
7 541,81

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
HSV 998223011K 31,822 237,00 1,000

7 541,81
t

ulice Drážky - 1, úsek 60 x ^2m i i
162105,99'i.'

Zemni práce
D 1

10 071,60
Odstranění podkladu z kameniva těženého U přes 100 do 200 mm strojně pl do 
50 m2

K HSV 113107312 m2 132,000 51,00 1,000
6 732,00

181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 25,30

3 339,60
132,000 1,000

Komunikace pozemní
D 5

127 131,00

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mmHSV 564231011K m2 132,000 179,00 1,000
23 628,00

- Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50HSV 596211110K m2 132,000 1,000
55 704,00

422,00m2

BEST KLASIKO 6cm přírodní
BET.KA6C01 m2 141,000 339,00 1,000

47 799,00

Přesun sutě
D 997

18 014,04
Í997221551

Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km
39,600 50,90 1,000

2 015,64
t

997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů

396,000 1,000

4 514,4011,40t

Poplatek za ulcňení na skládce (stavebního odpadu zeminy a kamení 
[zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

997221875 39,600 1,000 11484,00290,00t

[přesun hmotD
6 889,35

6 889,35
I Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

lúilce Dlážky-2Íú^ 118 X 2m

HSV 998223011 29,069 237,00 1,000K t
■

204 367,08

Zemni práce 18 006,80
D 1

Odstraněni podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 
50 m2

236,000 1,000
12 036,00

HSV 113107312 m2 51,00K

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
181951112 m2 236,000 25,30 1,000

5 970,80

Komunikace pozemní
D

141 836,00
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku šP plochy do 100 m2 tl 150 mm

HSV 564231011 m2 236,000 179,00 1,000
42 244,00

K

422,00Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 1,000
99 592,00

HSV 596211110 m2 236,000K m2

I Přesun sutě
997

32 206,92
D

Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km
1,000

3 603,72
997221551 70,800 50,90t

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů
997221559 708,000 11,40 1,000

8 071,20t

Poplatek za uložení na skládce (stavebního odpadu zeminy a kamení 
[zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04____________

Přesun hmot

70,800 1,000
20 532,00

997221875 290,00t

12 317,36
998D

998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 12 317,36

51,972 237, 1,000K HSV t

, Dlažba - dodání nbvě
'■j-'

42 255,08

. - ,____ 10,440j

|m2 ^ 62,00^

BEST KÁRO PŮLKA 6cm přírodní 4 249,08
HSV BET.KA6C01PUL m2 407,00 lyOOOK

j BEST KÁRO SLEPECKÁ 6cm červená
|bET.KA6C01

613,001 1,000

38 006,00



T "'r
109 388,00;Dlažba-dopravazBmavč.palet -

Paleta ks 40,000 420,00 1,000 16 800,00

Doprava dlažby 2 Brna (1.2., 8.2, 22.2., 27.2.2024)
km

1 238,000 58,00 1,000 71 804,00

Doprava vrácení palet do Brna km 298,000 58,00 1,000 17 284,00

Nakládání a skládání
h 10,000

3 500,00
350,00 1,000

-553;735;00,'ÍWpočty
Asfaltový povrch (práce vyúčtované VČE montáže a.s.) - uticeUPrelÝ, Bahenní, 

_ Cihlářská úsek 1., 3„ 5„ úsek 1., 2.
m2 -851,900 650,00

-553 735,00

'Celkem za provederté píáce bez DPH ! 
■Ocipočty

10735783.46 

553 735,00
520048.46.Ceilcein k fakturaci ža provedené pi^ bez DPH


